

Bobrowice, dnia 3.04.2023r.

ZPR.271.1.2023

Do Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bobrowicach Etap I

Wyjaśnienie Nr 3 część SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust.2, i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2022 poz.1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedziami.

Pytanie

„Część 9

[...]

Pytanie nr 8.

Prosimy o potwierdzenie, że na teren inwestycji istnieje droga dojazdowa dostosowana do pojazdów powyżej 3,5T.

Jeśli istnieje konieczność wykonania tymczasowej drogi, zdecydowanie zawyży to koszty inwestycji.

Odpowiedź:

Jedyną drogą dojazdową do inwestycji - dla pojazdów o masie powyżej 3.5t jest droga którą należy zbudować na podstawie PFU (odcinek od strony starej stacji kolejowej)

Obecnie poruszają się po niej obecnie pojazdy rolnicze o masie przekraczającej 3,5tony.

Zalecamy zapoznanie się terenem inwestycji oraz rysunkami zawartymi w PFU.

Elementy tymczasowej drogi - jeśli wykona się je w przemyślany sposób mogą służyć jako części składowe drogi docelowej.

W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art.284 ust. 4 ustawy Pzp przedłuży termin składania ofert – w odrębnym piśmie i ogłoszeniu o zamówieniu.

Niniejsze wyjaśnienie staje się integralną częścią SWZ i wykonawcy są zobowiązani do uwzględnienia jego zapisów przy sporządzaniu oferty.

WÓJT
Wojciech Wachała
Wojciech Wachała