UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Nr CRU/.......... R

zawarta W dnil c...cveeveeeerccnnenes r. w Szczecinie, pomiedzy:

Gming Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 8510309410
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

w imieniu, ktérej dziala:

Zastepca Prezydenta Miasta Szczecin Michat Przepiera

zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonawca”

Niniejsga umowa ostaje Jawarta w rexultacie dokonania prez Zamawiajqeego wyboru oferty Wykonawey w postepowanin

0 udzielenie zamdwienia publicznego preprowadzonego w trybie prietargn nieograniczonego dla Jadania inwestycyjnego pn.:

sModernizacja ukfadu drogowego dzielnicy Poifnoc w Szczecinie - dostosowanie do nowych

uwarunkowari spofeczno-gospodarczych”, Il etap realizacyjny: ,,Przebudowa ulicy Wapiennej oraz
fragmentu ul. Potnocnej (odcinek od ul. Chfodnej do ul. Szkockiej)”” na podstawie ustawy 3 dnia 11

wrzesnia 2019r. Prawo gamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz, U. g 2023r. poz. 1605), zwanej dalej w tresci niniejszej
unmowy ,Pzp”.

I. Postanowienia ogolne

§1

1. Pojecia uzyte w niniejszej umowie majg nastepujace znaczenie:

1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)
8)

Umowa — niniejsza umowa;

PZP - ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023t. poz. 1605)
SWZ (lub swz) — specyfikacja warunkéw zamoéwienia w postgpowaniu oznaczonym numerem
referencyjnym SIM/ZP/P/05/2021

RODO - rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016t.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych 1w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

ustawa odo — ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019t
poz. 1781 ze zm.);

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023r. poz. 682);
dokumentacja projektowa — dokumentacja, o jakiej mowa w ust. 3 ponizej;

Inwestycja — zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie Umowy, dotyczace ,,Modernizacji
ukiadu drogowego dzielnicy Péfnoc w Szczecinie”, II etap realizacyjny: ,,Przebudowa ulicy
Wapiennej oraz fragmentu ul. Péinocnej (odcinek od ul. Chiodnej do ul. Szkockiej)””

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace m.in. na

przebudowie ulicy Wapiennej od km 0+050 do skrzyzowania z ul. Szczecifska, przebudowie ul.

Pétnocnej na odcinku od km 0+300 do skrzyzowania z ul. Chtodng (wraz ze skrzyzowaniem), budowie

chodnikéw i ciagdw pieszo - rowerowych, przebudowie i budowie zjazdéw, budowie sieci kanalizacji
deszczowej w ul. Wapiennej na odcinku od studni KD 21 do KD 24 oraz od studni KD 1 do KD 14
oraz w ul. PéInocnej od KD 42 do KD 53 i ul. Chlodnej od KD 42 do KD 42.2, budowie o$wietlenia

ulicznego od istniejacej lampy nr 2/1 SOU-3 do projektowanej lampy nr 14/1 SOU-3 w ul. Wapiennej
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oraz od istniejacej lampy nr 5/4 SOU-3 do projektowanej lamy nr 9/4 SOU-3 w ul. Péinocnej, budowie
kanalizacji telekomunikacyjnej, przebudowie kolizyjnych odcinkéw sieci podziemnych tj. sieci
elektroenergetycznych niskiego napiecia, gazowych na odcinku od punktu G7a do D19a,
wodociagowych od wezta W14 do W18, teletechnicznych wraz z uzyskaniem w imieniu 1 na rzecz
Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
. Przedmiot Umowy winien zosta¢ wykonany w oparciu o dokumentacj¢ projektows opracowana na
zlecenie Zamawiajacego pod nazwa ,,Przebudowa nlic Andersena, Potnocnej, Wapiennej” bedacego 11 etapem
zadania budgetowego pn.. ,,Modernizacja ukfadu drogowego dzielnicy Poéinoc w Szczecinie -
dostosowanie do nowych uwarunkowan spofeczno-gospodarczych”, II etap realizacyjny:
»Przebudowa ulicy Wapiennej oraz fragmentu ul. Pétnocnej (odcinek od ul. Chfodnej do ul.
Szkockiej)” obejmujaca;
1) Projekt architektoniczno - budowlany ,,Przebudowa nlic Andersena, Potnocnes i Wapienne™:
a) Tom I Projekt zagospodarowania terenu
b) Tom II Projekt Architektoniczno — Budowlany: Przebudowa ulic Andersen, Pétnocnej i
Wapiennej
¢) Tom III Projekt Architektoniczno — Budowlany: Oswietlenie uliczne
d) Tom IV Projekt Architektoniczno — Budowlany: Kanalizacja deszczowa
e) Tom VI Projekt Architektoniczno — Budowlany: Sie¢ wodociggowa
f) Tom VII Projekt Architektoniczno — Budowlany: Usunigcie kolizji z sieciami teletechnicznymi
@) Tom VIII Projekt Architektoniczno — Budowlany: Usuniecie kolizji z sieciami
elektroenergetycznymi
h) Tom VIII Projekt Architektoniczno — Budowlany: Usunigcie kolizji z siecig gazowa
i) Informacja BiOZ
j) . Dokumentacja geologiczno — inzynierska
2) Projekt techniczny — projekt wykonawczy:
a) Projekt organizacji ruchu — opracowany w styczniu 2023 r.
b) Projekt wykonawczy zamienny dla odcinka ul. Wapiennej - opracowany w styczniu 2023 r.
¢) Projekt wykonawczy zamienny dla odcinka ul. PéInocnej - opracowany w styczniu 2023 r.
d) Projekt techniczny- kanalizacja deszczowa odc.: KD 1-KD14, KD 21-KD 24, KD 42 do KD
53 - opracowany w styczniu 2023 r.
e) Projekt techniczny- usunigcie kolizji z siecia gazowa - opracowany w maju 2023 r.
f) Projekt wykonawczy- usuniecie kolizji z sieciami teletechnicznymi - opracowany w styczniu
2023 r.
2) Projekt wykonawczy- kanalizacja teletechniczna - opracowany w styczniu 2023 r.
h) Projekt Wykonawczy — Gospodarka Zieleni - opracowany w styczniu 2023 r.
1) Projekt Wykonawczy — TOM 3 Oswietlenie uliczne — opracowany w listopadzie 2018 r.-
w zakresie od istniejacej lampy 2/1 SOU-3 do projektowanej lampy nr 14/1 SOU-3 oraz od
istniejacej lampy nr 5/4 SOU-3 do projektowanej lampy nr 9/4 SOU-3
j) Projekt Wykonawczy — TOM 6 Sie¢ wodociagowa — opracowany w listopadzie 2018 r. — zakres
od wezta nr W14 do W 18;
k) Projekt Wykonawczy — TOMS Usuniecie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi — opracowany
w listopadzie 2018 r. -zakres od punktu EN45 do punktu EN 47
3) Tabele elementéw rozliczeniowych (TER),
4) Specytikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowane w listopadzie 2018 r.
5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — uzupelnienie — opracowane w
styczniu 2023 .
. Ilekro¢ w dokumentacji projektowej, o ktorej mowa powyzej, jest mowa o materiatach, urzadzeniach itp.
z podaniem znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédla lub szczegdlowego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, przyjmuje sig, ze
wskazaniom takim towarzysza wyrazy ,Jub rownowazne”. Oznaczenia 1 nazwy wilasne materialow
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1 produktéw stuza wylqcznie do opisania minimalnych parametréw technicznych, ktére powinny

spelniac te produkty.

5. Podstawe¢ prawna i techniczna wykonania rob6t budowlanych stanowia:

1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 3,

2) dokumentacja przetargowa, na ktora sktadajq sic SWZ wraz ze wszystkimi zalgcznikami oraz wnioski
o wyjasnienie SWZ zlozone przez wykonawcéw 1 wyjasnienia Zamawiajacego udzielone w toku
postepowania o udzielenie zamdwienia,

3) wytyczne instytucji wskazanych w tresci Umowy lub SWZ, stanowigce zalaczniki odpowiednio do
Umowy lub SWZ,

4) obowiazujace przepisy prawa, normy i warunki techniczne,

5) Decyzja Nt 5/2019 wydana przez Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 25.05.2019 t. o zezwoleniu na

realizacje inwestycji drogowej,

6) Postanowienie znak: WUIAB-IV.6740.29.2019.RK z dnia 05.09.2019 .

7) Postanowienie znak: WUIAB-IV.6740.29.2019.RK z dnia 08.08.2019 .

8) Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach z dn. 05.10.2016 r. wydana przez Prezydent Miasta

Szezecin znak WGKiOS-11.6220.1.79.2015.D Mt

Zarzadzenie nr 458/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 24.10.2017r. w sprawie przyjecia i
stosowania ,,Katalogu Mebli Miejskich Miasta Szczecin” oraz ,,Katalogu nawierzchni Miasta
Szczecin” dostepne na stronie
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131087.asprsoid=1049F6B695D74A97B75B68D5D04COF5E

9) Zarzadzenie nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23.03.2021r. w sprawie Standardéw
utrzymania, ochrony i rozwoju terenéw zieleni Miasta Szczecin oraz obowiazkéw stuzacych ich
wdrozeniu; dostepne na stronie
http://bip.um.szczecin.pl/chapter 131087.asprsoid=1049F6B695D74A97B75B68D5D04COF5E

10) Zarzadzenie nr 50/2019 Dyrektora Zarzadu Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia
27.08.2019¢.

6. Przedmiot Umowy stanowi zadanie inwestycyjne Zamawiajacego realizowanego pn. ,,Modernizacja
ukladu drogowego dzielnicy PéInoc w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowan spoteczno-
gospodarczych”, Il etap realizacyjny: ,,Przebudowa ulicy Wapiennej oraz fragmentu ul. Pélnocnej
(odcinek od ul. Chtodnej do ul. Szkockiej)” 1 obejmuje m.in. :

1) przebudowe ul. Wapiennej na odcinku okoto 410 m,

2) przebudowe ulicy Pétnocnej na odcinku okoto 119 m,

3) przebudowe skrzyzowania ulic Chlodnej i Pétnocnej,

4) budowg ciagdéw pieszo rowerowych z mas mineralno- asfaltowych,

5) budowe chodnika,

6) budowe zjazdéw do posesiji,

7) budowe kanalizacji deszczowej na odcinku: od studni KD 21 do KD 24 oraz od studni KD 1 do
KD 14 oraz w ul. P6tnocnej od KD 42 do KD 53 i ul. Chtodnej od KD 42 do KD 42.2,

8) przebudowe sieci wodociagowej od wezta W14 do W18,

9) przebudowe sieci gazowej na odcinku od punktu G7a do D19a,

10) budowg oswietlenia drogowego od istniejacej lampy nr 2/1 SOU-3 do projektowanej lampy nr 14/1
SOU-3 w ul. Wapiennej oraz od istniejacej lampy nr 5/4 SOU-3 do projektowanej lamy nr 9/4 SOU-
3 w ul. Pétnocnej,

11) przebudowe sieci elektroenergetycznej nN,

12) przebudowe sieci telekomunikacyjnej Orange,

13) budowe kanalizacji telekomunikacyjnej,

14) Wycinke 1 nasadzenia drzew i krzewéw,

7. Wszystkie dokumenty przedkladane Zamawiajacemu przez Wykonawce w zwigzku z realizacja Umowy
powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim. Jezeli ktorys z dokumentéw sktadanych przez Wykonawce
sporzadzony jest w jezyku obcym, Wykonawca ztozy taki dokument wraz z tlumaczeniem na jezyk polski
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podpisanym przez osobe¢ dokonujaca tlumaczenia. Osoby zatrudnione przy realizacji przedmiotu
Umowy musza biegle postugiwac si¢ jezykiem polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca udostepni
wystarczajaca liczbe tlumaczy tj. os6b wykazujacych znajomos$é jezyka technicznego w zakresie
terminologii budowlanej we wszystkich specjalnosciach wystepujacych przy realizacji przedmiotu
Umowy.

8. W przypadku kolizji postanowiei wymienionych w dokumentach wskazanych w ust. 5 wiazacy jest
dokument wymieniony wczesniej w wyliczeniu ponizej. Wszelkie wyjasnienia 1 uzupelnienia do
dokumentéw wymienionych w ust. 5 powinny by¢ odczytywane i interpretowane w ponizszej kolejnosci
i facznie z dokumentami, ktérych dotycza:

1) Umowna,

2) Wyjasnienia Zamawiajacego do zapytan oferentéw,

3) SWZ na roboty budowlane,

4) Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne,

5) Oferta Wykonawcy i Tabela Elementéw Rozliczeniowych (wyceniona i po korekcie arytmetycznej),

I1. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru

§2
1. Wykonawca bedzie dysponowal (przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy) Zespolem
Kierownikéw i Inzynieréw, w skiad ktérego beda wchodzity nastgpujace osoby, zaakceptowane przez
Zamawiajacego:
a) Kierownik Budowy (imi¢ 1 nazwisko, nr uprawnien, nr telefonu i adres e-mail):

b) Kierownik robét branzy drogowej (imi¢ i nazwisko, nr uprawniefi, nr telefonu i adres
¢) Kierownik robét branzy sanitarnej (imi¢ i nazwisko, nr uprawnieri, nr telefonu i adres
d) Kierownik robodt branzy elektrycznej i elektroenergetycznej (imig i nazwisko, nr uprawnien, nr

¢) Kierownik robét branzy telekomunikacyjnej (imi¢ nazwisko, nr uprawniei, nr telefonu i adres
o 0T 11 N

2. Personel Wykonawcy bedzie odpowiednio wykwalifikowany, biegly oraz dos$wiadczony w swych
zawodach lub zajeciach. Zamawiajacy moze wymagaé, aby Wykonawca usunal kazda osobe (lub
spowodowal jej usunigcie) zatrudniona lub wykonujaca czynnoéci na placu budowy lub przy robotach,
wlacznie z Przedstawicielem Wykonawecy, ktéra:

(a) uporczywie nieodpowiednio si¢ zachowuje lub wykazuje brak starannosci,

(b) wykonuje swoje obowigzki w spos6b niekompetentny lub niedbaly,

(c) nie stosuje si¢ do jakichkolwiek postanowien Umowy, lub

(d) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczefistwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska.

3. Jezeli wystapi okoliczno$¢, o jakiej mowa w ust. 2, zdanie drugie Wykonawca w terminie 3 (trzech) dni od
daty zgloszenia zadania przez Zamawiajacego wyznaczy odpowiednia osob¢ na zastgpstwo (lub
spowoduje jej wyznaczenie).

4. Wykonawca przez caly czas bedzie podejmowal wszystkie rozsadne §rodki ostroznosci dla zapobiezenia
jakiemukolwiek niezgodnemu z prawem, nieobyczajnemu lub chuligafiskiemu zachowaniu Personelu
Wykonawcy, oraz dla zapewnienia spokoju i ochrony o0s6b i wlasnosci na placu budowy lub w jego
poblizu.

5. Wykonawca w terminie 7 (siedmiu) dni od daty podpisania Umowy przedlozy Zamawiajacemu na pismie
dane osoby, ktora Wykonawca proponuje wyznaczy¢ jako Przedstawiciela Wykonawcy, w celu uzyskania
pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
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6. W przypadku uzyskania zgody Zamawiajacego, Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy
wyposazy go we wszystkie kompetencje konieczne do dzialania w jego imieniu zgodnie z Umowa,.

7. Jesli zgoda nie zostanie udzielona lub jest pdzniej odwotana, lub jesli ta wyznaczona osoba uchyla si¢ od
dzialania jako Przedstawiciel Wykonawcy, to Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi
kandydature i1 dane innej odpowiedniej osoby do takiego wyznaczenia.

8. Przedstawiciel Wykonawcy zobowiazany jest do wykonywania czynno$ci w ramach swoich obowiazkéw
stuzbowych przy realizacji Inwestycji stanowiacej przedmiot Umowy.

9. Przedstawiciel Wykonawcy bedzie upowazniony do reprezentacji Wykonawcy we wszelkich sprawach
zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci do dokonywania czynnosci faktycznych
1 prawnych, w tym sktadania w imieniu Wykonawcy o§wiadczen woli. Wykonawca w terminie 7 (siedmiu)
dni od akceptacji Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 5 przedlozy Zamawiajacemu oryginal
petnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy.

10. W przypadku odwotania, wygasnigcia lub zmiany zakresu pelnomocnictwa Przedstawiciela Wykonawcy,
Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie, w terminie nie dtuzszym niz 1 (jeden) dzien, zawiadomié¢
Zamawiajacego na piSmie o jego odwolaniu, wygasnigciu lub zmianie. Czynno$ci dokonywane przez
Zamawiajacego wzgledem Przedstawiciela Wykonawcy do czasu zawiadomienia Zamawiajacego o
zmianie Przedstawiciela Wykonawcy wywolujg skutek wzgledem Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

11. Wykonawca jest zobowiazany skierowac do realizacji Inwestycji osoby wskazane na etapie postgpowania
o udzielenie zaméwienia, a w przypadku koniecznosci zastapienia ktorejkolwick ze wskazanych oséb,
zobowigzany jest do wskazania osoby posiadajacej kwalifikacje i do§wiadczenie nie nizsze od okreslonych
w SWZ. Niezapewnienie przez Wykonawce kierownictwa Wykonawcy, spelniajacego wymagania
wynikajace z przepiséw prawa, Umowy lub nie spetniajacego warunkéw okreslonych w SWZ daje prawo
Zamawiajacemu do wstrzymania Robo6t w calodci lub w czgsci, a jednoczes$nie moze zostaé uznane przez
Zamawiajacego jako nienalezyte wykonanie Umowy.

12. Kierownik Budowy ma obowiazek by¢ obecny na placu budowy podczas realizacji wszystkich robét,
a takze kazdorazowo w razie wskazania takiej potrzeby przez Zamawiajacego. Jesli kierownik budowy
nie moze stale lub czasowo wykonywaé¢ wytycznych Zamawiajacego, o jakich mowa powyzej, pod
warunkiem uprzedniej zgody Zamawiajacego, bedzie wyznaczona odpowiednia, spelniajaca wymagania
wskazane przez Zamawiajacego osoba zastgpujaca, a Zamawiajacy bedzie odpowiednio o tym
powiadomiony.

13. Kierownicy, o ktérych mowa w ust. 1 lit b-e maja obowiazek by¢ obecni na terenie budowy w trakcie
wykonywania prac dotyczacych ich branzy. Niezaleznie od tego, Wykonawca zobowiazany bedzie do
zapewnienia obecno$ci Kierownikéw o ktérych mowa w ust. 1 lit b-e na budowie na kazde wezwanie
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, zgloszone wyznaczonemu Kierownikowi budowy lub
przedstawicielowi Wykonawcy. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia wykonawca
zobowiazany bedzie do zaplaty kary umownej o ktérej mowa w {14 ust. 1 pkt 18 .

14. Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu Umowy ktorejkolwiek z os6b umocowanych lub uprawnionych
do kierowania budows i do kierowania robotami, co do ktorych okreslono wymagania w SWZ, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje lub odrzuci taka zmiane w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przedlozenia
wniosku o zmiang. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu propozycje zmiany, nie pozniej niz na 7
(siedem) dni przed planowanym skierowaniem do wykonywania kierowania budowsa lub robotami
ktérejkolwiek z ww. os6b. Odmowa akceptacji zmiany przez Zamawiajacego moze nastapi¢ w przypadku
przedstawienia osoby niespelniajacej wymagati wynikajacych z SWZ 1 wymaga pisemnego uzasadnienia.
Zmiana staje si¢ skuteczna z chwila pisemnej akceptacii przez Zamawiajacego osoby wskazanej w miejsce
dotychczasowo pelnigcej obowiazki w zakresie okreslonym w zdaniu pierwszym.

15. Zmiany personelu Wykonawcy, o jakim mowa powyzej, nie stanowia zmiany umowy, o jakiej mowa w
§ 16 i beda dokonywane w trybie wskazanym powyzej.
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16. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy lub
rob6t bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowic¢
podstawy do wydluzenia terminu realizacji Umowy.

17. Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o pracg osoby wykonujace czynnosci
objete przedmiotem Umowy tj. prace fizyczne zwiazane z rozbidrkami, wykonaniem warstw
konstrukcyjnych nawierzchni drogi, prace fizyczne w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych,
telekomunikacyjnych oraz wyposazenia inzynierskiego pasa drogowego, jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (Dz. U. 2023t. poz. 1465),

18. Wymég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb kierujacych budowa, oséb
sprawujacych samodzielne funkcje w budownictwie 1 innych oséb, jesli wykonywane przez nich
czynnosci nie polegaja na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.

19. Wymoég zatrudnienia na podstawie umowy o prace dotyczy réwniez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany zawrzeé
postanowienia zobowigzujace podwykonawcow i dalszych podwykonawcow do zatrudnienia na umowe
o prace wszystkich osob, ktore wykonuja czynnosci wskazane w ust. 17 powyzej.

20. Zamawiajacy jest uprawniony, na kazdym etapie realizacji przedmiotu zaméwienia, kontrolowaé
wykonanie lub wykonywanie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w odniesieniu do calego lub wskazanego okresu
realizacji przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o§wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych nalezyte wykonanie ww. obowiazkéw
1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnied w przypadku konieczno$ci wyjasnienia watpliwosci  zwigzanych
z przedtozonymi dokumentami lub wyjasnieniami,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 17
powyzej

21.W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na
podstawie umow o pracg oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1, Zamawiajacy (w tym
przedstawiciel zamawiajacego) moze zada¢ od Wykonawcy przedlozenia, na kazde wezwanie
Zamawiajacego 1 w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu, dowoddw potwierdzajacych spetnienie ww.
obowigzkow, a w szczegblnosci:

1) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami prawa, w szczegélnosci ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO, tj.
w szczegblnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow. Imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlegaja anonimizacji. Zanonimizowana kopia umowy/uméw, o ktérych mowa w zdaniach
poprzednich powinna umozliwia¢ identyfikacj¢ co najmniej: daty zawarcia umowy, czasu na jaki
zostala zawarta, rodzaju umowy o prace, miejsca jej wykonywania i wymiaru etatu, zakresu
obowiazkow,

2) za$wiadczenie wiladciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy, zanonimizowane w sposéb analogiczny do wskazanego w ust. 1
powyzej,

3) o$wiadczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, podpisanego przez
osoby uprawnione do zlozenia takiego o$wiadczenia w imieniu takiego podmiotu,
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie, zawierajace w szczegélnosci dokladne o$wiadczenie podmiotu skladajacego
oswiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
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osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz z wskazaniem liczby tych os6b, imion i
nazwisk, rodzaju umowy o prace, daty jej zawarcia oraz miejsca wykonywania przez nich pracy,
jak réwniez zakresem czynnosci wykonywanych przez te osoby w ramach przedmiotu Umowy,

4) innych niz wymienione w niniejszym ust¢pie dokumentéw zawierajacych informacje, w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegblnosci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg oraz
jej wygasniecia lub rozwiazania, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkéw pracownika, wraz
ze wskazaniem miejsca wykonywania przez niego ww. czynnosci.

22. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zadanych dowodéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 17.

23. W przypadku powziecia przez Zamawiajacego informacji o naruszeniu przez Wykonawce lub
podwykonawce obowiazku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb, albo w przypadku braku
przedstawienia dowodéw potwierdzajacych fakt zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Panstwows Inspekcje Pracy, celem podjecia
przez nia stosownego postepowania wyjasniajacego w tej sprawie.

24. Jesli Panstwowa Inspekcja Pracy stwierdzi brak umoéw o pracg, oséb wskazanych przez
Zamawiajacego, bedzie to stanowito podstawe do naliczenia kar umownych, okreslonych w umowie
o zamo6wienie publiczne.

25. Zamawiajacy ma prawo dokona¢ kontroli, o ktérej mowa w ust. 20-24 wielokrotnie podczas trwania
Umowy.

26. Niezaleznie od postanowient ust. 17-25, w kazdym przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

27.W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania przedmiotu Umowy cudzoziemcom

w rozumieniu ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajacym whrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U.
z 2021 1. poz. 1745 ze zm.) bez waznych dokumentéw uprawniajacych do pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zaplate wynagrodzenia
cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztéw ich wydalenia na warunkach szczegétowo opisanych w
powyzszej ustawie, o ile co innego nie wynika z przepiséw szczegdlnych, w szczegdlnosci regulujacych
zasady powierzania pracy obywatelom Ukrainy przebywajacym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w zwigzku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego panistwa.

§3

1. Przedstawicielem Zamawiajacego w zwiazku z realizacja Umowy bedzie osoba wyznaczona na pismie
przez Zamawiajacego. Przedstawiciel Zamawiajacego zostanie wskazany Wykonawcy w terminie 14 dni
od daty zawarcia Umowy.

2. Zmiana Przedstawiciela Zamawiajacego nie stanowi zmiany Umowy i moze by¢ dokonana jednostronnie
przez Zamawiajacego. Zmiana Przedstawiciela Zamawiajacego staje si¢ skuteczna z chwilg
zawiadomienia Wykonawcy o takiej zmianie w drodze pisemnej korespondencii przestanej na adres
siedziby Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski, a przedstawiciel Zamawiajacego poinformuje Wykonawce
o osobach wyznaczonych do pelnienia funkcji Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego oraz Koordynatora
Inspektoréw Nadzoru.

4. Inspektorzy Nadzoru beda sprawowali nadzor nad realizacja rob6t budowlanych w zakresie wynikajacym
z przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz Umowy.

5. Zmiana Inspektora Nadzoru (lub Koordynatora Inspektorow Nadzoru) nie stanowi zmiany Umowy
imoze by¢ jednostronnie dokonana przez Zamawiajacego. Zmiana Inspektora Nadzoru (lub
Koordynatora Inspektorow Nadzoru) staje si¢ skuteczna z chwilg zawiadomienia Wykonawcy o takiej
zmianie.
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. Zamawiajacy zapewni Nadzoér Autorski przy realizacji rob6t budowlanych wchodzacych w zakres
przedmiotu Umowy.

. Nadzér Autorski bedzie sprawowal kontrole zgodnosci robot budowlanych z dokumentacija projektowa
oraz udzielal wyjasnien 1 instrukcji w zakresie problematyki zawartej w dokumentacji projektowe;.

§4

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja projektowa,
postanowieniami Umowy, obowiazujacymi przepisami prawa (w tym Prawa budowlanego) oraz
zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami, a takze uzgodnieniami dokonanymi
pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zobowiazany jest do $cislego przestrzegania rozwiazan 1 ustaled zawartych
w szczegotowych wymaganiach dotyczacych realizacji robo6t branzowych, okreslonych w projektach
wykonawczych branzowych oraz w STWiORB, wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z SWZ 1 zalacznikami do niej, w tym w szczegdlnosci
z dokumentacja projektowsa oraz oswiadcza, ze nie wnosi do niej uwag iuznaje ja za wystarczajaca
i prawidlowq podstawe do realizacji przedmiotu Umowy.

III. Termin wykonania Umowy

§5
Termin wykonania przedmiotu Umowy wynosi 14 (czternascie) miesigcy, liczac od daty zawarcia
Umowy.
W terminie wskazanym w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do ukoniczenia wszystkich
robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy oraz do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
Najpézniej do dnia zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce na piSmie o zakoficzeniu
wszystkich robdt objetych przedmiotem Umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty,
o ktérych mowa w § 7 ust. 2 pkt 61 (operat kolaudacyjny) Umowy (z wylaczeniem decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie), atakze wszelkie niezbedne dokumenty, ktére zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa sa wymagane. Okoliczno$¢ zgloszenia Robo6t do odbioru powinna
by¢ potwierdzona wpisem Kierownika Budowy do Dziennika Budowy i pisemnym zgloszeniem
Zamawiajacemu zakoficzenia realizacji rob6t budowlanych.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu odbioru
koficowego 1 przekazania przedmiotu Umowy do cksploatacji. W przypadku, gdy w trakcie
obowiazywania Umowy, Wykonawca bedzie oddawal Zamawiajacemu do eksploatacji prawidlowo
ukoniczone czgscl zadania inwestycyjnego, odpowiedzialno$é, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim
przechodzi na Zamawiajacego z dniem dokonania przez Zamawiajacego odbioru przekazywanej przez
Wykonawce cz¢sci zadania, na podstawie ktérego Zamawiajacy przejmuje cz¢$¢ przedmiotu Umowy
do uzytkowania.

IV. Podwykonawcy

§6

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu Umowy w zakresie rob6t budowlanych,
dostaw lub ustug podwykonawcom, jezeli nie spowoduje to wydluzenia czasu wykonania Umowy, ani
nie zwigkszy kosztéw jego wykonania.

Powierzenie wykonania cze$ci przedmiotu Umowy podwykonawcy odbywa si¢ na warunkach
okreslonych w Ustawie Pzp, a w odniesieniu do podwykonawcy w zakresie robot budowlanych takze
art. 647! K.c.
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Wykonawca odpowiada za dzialania lub zaniechania podwykonawcéw jak za wlasne dziatania lub

zaniechania oraz jest zobowiazany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania, zabezpieczenia

1 koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw.

W przypadku realizacji przedmiotu Umowy przez podmioty wystepujace wspolnie (konsorcjum),

umowy z podwykonawcami beda zawierane zawsze w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikdw

konsorcjum.

Kazda umowa o podwykonawstwo powinna okresla¢ co najmniej:

1)
2)
3)
4)
5)

szczegotowo okreslony przedmiot umowy o podwykonawstwo,

wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy,
termin realizacji umowy o podwykonawstwo wraz z harmonogramem ww. prac,
termin odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo,

termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Kazda umowa o podwykonawstwo powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

1)

przedmiotem umowy o podwykonawstwo bedzie wylacznie wykonanie robét budowlanych,
dostaw lub uslug, ktére stanowia cz¢$¢ przedmiotu Umowy — przedmiot umowy o
podwykonawstwo nie moze wykraczaé poza zakres przedmiotu Umowy,

wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy winno by¢ tego samego rodzaju co
wynagrodzenie Wykonawcy ( kosztorysowe) inie powinna przekraczac warto$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy poszczegdlnych pozycji TER Umowy oraz musi by¢ wskazane takze w
walucie polskiej (tj. w walucie w jakiej Zamawiajacy bedzie prowadzil rozliczenia z Wykonaweca,
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami);

termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ terminu
realizacji przedmiotu Umowy, a ponadto nie moze wykracza¢ poza terminy realizacji danego
zakresu rob6t budowlanych, dostaw lub uslug wynikajace z zatwierdzonego przez
Zamawiajacego HRF,

termin odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo powinien przypadaé zawsze przed
terminem odbioru ww. zakresu prac przez Zamawiajacego,

termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 14 (czternascie) dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy
lub uslugi,

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania
wymaganiom okreslonym w Umowie,

w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo bedzie przewidywala mozliwos$¢ wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez potracenia z naleznosci za czeSciowo
wykonany przedmiot umowy o podwykonawstwo, projekt takiej umowy powinien zawieraé
ponadto zastrzezenie, ze potracona na jej podstawie cze$¢ naleznosci podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy uznaje si¢ za wniesiong na poczet zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, w zwiazku z czym nie jest ona objeta odpowiedzialnoscia Zamawiajacego
na podstawie art. 647! K.c.,

okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy i dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcey za wady
przedmiotu Umowy,

umowa powinna zawiera¢ bezwarunkows i nieodwolana zgode stron tej umowy na zaplate przez
Zamawiajacego wynagrodzenia bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy,
zgodnie z postanowieniami ust. 33,

10) umowa musi przewidywaé, ze podwykonawca i dalszy podwykonawca sa zobowigzani do

umozliwienia Ministrowi Infrastruktury wgladu do wszelkich dokumentéw dotyczacych
realizacji 1irozliczenia umowy o podwykonawstwo, w tym dokumentéw finansowych

podwykonawcy i dalszego podwykonawecy,
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7.

10.

11.

12.

13.

11) umowa musi przewidywaé, ze podwykonawca i1 dalszy podwykonawca sa zobowigzani
do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie i w terminie przez niego wskazanym
dokumentéw, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji 1 rozliczenia umowy
o podwykonawstwo,

12) umowa powinna przewidywaé zakaz potracania jakichkolwiek wierzytelnodci zlecajacego
z wierzytelno§ciami przystugujacymi podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu
wynagrodzenia w zwigzku z realizacja umowy o podwykonawstwo, z wyjatkiem roszczen
wyraznie wskazanych w umowie o podwykonawstwo i z nig zwigzanych,

13) umowa o podwykonawstwo powinna zawieraé wyrazne zastrzezenie, ze Zamawiajacy
odpowiada za zobowiazania wynikajace z ww. umowy wylacznie do wysoko$ci wynagrodzenia
Wykonawcy wynikajacego z Umowy, ustalonego na podstawie TER, za wykonanie robdt
objetych przedmiotem umowy o podwykonawstwo, wskazanej w umowie o podwykonawstwo,
co Wykonawca i podwykonawca (lub dalszy podwykonawca) akceptuje 1 o$wiadcza, ze nie
bedzie zglaszat i dochodzit wzgledem Zamawiajacego roszczen przewyzszajacych ww. kwoty.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajagcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaplaty za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy itd.,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy 1 przez
podwykonawce dalszemu podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego 1 podwykonawcy przez Wykonawce,

3) nakazujacych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy jedynie w pieniadzu, bez mozliwosci jej zamiany zgodnie z
wyborem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na gwarancje
bankowa/ubezpieczeniowa lub inna forme przewidziana w przepisach prawa, w szczegélnosci
Ustawie Pzp,

4)  ksztaltujacych prawa i obowiazki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w tym w zakresie
kar umownych oraz postanowienl dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa 1 obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami
Umowy, chyba ze co innego wynika z postanowieni ust. 6.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonaweca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajacemu
projekt umowy i projekt kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania projektu
umowy o podwykonawstwo lub jego zmian zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonaweca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu
poswiadczona przez ten podmiot za zgodno$§é z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej
zawarcia, jak rowniez przedstawia¢ poswiadczone za zgodnosé z oryginalem zmiany do tej umowy
(aneksy) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich zawarcia.

Jesli Zamawiajacy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub
zmian do umowy o podwykonawstwo (aneksu) nie zglosi sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, uwaza sie, ze Zamawiajacy zaakceptowal umowe lub aneks.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 9 1 11 niniejszego paragrafu zglosi zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, a takze do zawartej umowy i jej zmiany, w
przypadku, gdy ich zapisy sa niezgodne z postanowieniami Umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robét budowlanych zobowiazany jest

przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych umoéw, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz
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14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

ich zmiany, po§wiadczone za zgodno$¢ z oryginalem, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000,00 (pieédziesiat tysiecy)
ztotych.

W przypadku, gdy suma warto§ci uméw zawieranych z tym samym podwykonawca lub dalszym
podwykonawcg przekracza kwote, o ktorej mowa w ust. 13, umowa, ktorej zawarcie bedzie skutkowato
przekroczeniem ww. kwoty oraz kazda kolejna umowa zawierana z tym podwykonawca lub dalszym
podwykonawca podlega zgloszeniu Zamawiajacemu zgodnie z ust. 13.

Wykonawca nie ma obowigzku przedktadania Zamawiajacemu umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg uslugi sprzatania, ochrony oraz uslugi doradztwa prawnego, ksiggowe lub
rachunkowe.

Podwykonawca lub dalszy podwykonaweca, przedktada poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopieg
umowy, o ktérej mowa w ust. 13-14 réwniez Wykonawcy.

W przypadku uméw, o ktérych mowa w ust. 13-14, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 6 pkt 5 niniejszego paragrafu, Przedstawiciel Zamawiajacego informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 (siedmiu) dni pod
rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

Postanowienia ust. 3-17 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca poda Zamawiajacemu nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcow, zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli sa juz
znani. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze niezwlocznie przekaze wymagane informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktérym w  podzniejszym okresie powierzy realizacje robdt
budowlanych.

Niezaleznie od postanowien ust. 19, w przypadku zamiaru wprowadzenia przez Wykonawce
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na Teren budowy, w celu wykonania Robét stanowiacych
przedmiot Umowy, Wykonawca powinien zglosi¢ ten fakt Przedstawicielowi Zamawiajacego z co
najmniej 5 (pigcio-) dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét, dostaw lub ustug podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowiazany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreSlonych w umowie z podwykonawca
(zgodnych z terminem wskazanym w ust. 6 pkt 5 powyzej).

Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy nie moze polega¢ na dokonaniu przelewu wierzytelnosci
przystugujacych Wykonawcey na rzecz podwykonawcy, zastosowaniu przekazu lub potraceniu (lub
kompensacie umownej) wierzytelnosci przystugujacej Wykonawey wzgledem podwykonawcy
z wierzytelnoscig z tytulu wynagrodzenia wynikajacego z umowy o podwykonawstwo. Nie dotyczy to
potracenia (kompensaty umownej) wierzytelnosci wyraznie wymienionych w umowie o
podwykonawstwo i wynikajacych z tej umowy, na ktérych potracenie (kompensate umowna)
podwykonawca wyrazil zgode w tej umowie.

Postanowienia ust. 21-22 stosuje si¢ odpowiednio do uméw zawieranych z dalszymi podwykonawcami.
Ilekro¢ zgodnie z postanowieniami ust. 1-22 pojawia si¢ obowigzek zawiadomienia przez Wykonawce
Zamawiajacego lub przedlozenia Zamawiajacemu stosownych dokumentéw, dokumenty te beda
skladane Inwestorowi Zastgpczemu.

Przedstawiciel Zamawiajacego ma prawo zadac¢ bezposrednio od Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, przekazania informacji, wyjasnien oraz wszystkich lub wskazanych
dokumentéw, dotyczacych realizacji 1 rozliczenia umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci
protokoléw odbioru robét budowlanych, dostaw lub ustug bedacych przedmiotem umowy o
podwykonawstwo, faktur VAT wystawionych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcodw
oraz potwierdzenia zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Wykonawca zapewnia udzial podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy podczas odbioru robét
budowlanych, ktére ten wykonal.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

str. 11



27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktéry zawarl przedtozona
Zamawiajacemu w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce — na co Wykonawca nieodwotalnie
wyraza zgode.
Bezposrednia zaplata, o ktérej mowa w ust. 26, dotyczy wylacznie naleznosci z tytulu wynagrodzenia
podwykonawecy lub dalszego podwykonawcy wynikajacych z umowy o podwykonawstwo, powstatych
po zaakceptowaniu lub braku zgloszenia sprzeciwu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po przedtozeniu Przedstawicielowi
Zamawiajacego poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiajacego, nie
krétszym niz 7 (siedem) dni od dnia doreczenia tej informacii.
W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce lub w razie powzigcia watpliwosci, co do zasadno$ci
zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezpos$redniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W
przypadku koniecznosci zlozenia kwoty do depozytu sadowego, kosztami sadowymi zwigzanymi z
realizacja ww. uprawnienia przez Zamawiajacego zostanie obcigzony Wykonawca, a Zamawiajacy moze
je potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Oswiadczenia, o ktérych mowa w niniejszym
ustgpie w imieniu Zamawiajacego moze skladac takze Przedstawiciel Zamawiajacego.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonywania bezposredniej zaplaty lub zaplat na taczna sume
wigksza niz 5% (pie¢ procent) Wynagrodzenia Wykonawcy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia
od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Niezaleznie od uprawnied Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 26-32, Zamawiajacy moze takze
dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktére nie zostalo uiszczone, za zgoda Wykonawcy, podwykonawcy oraz dalszego
podwykonawcy, wyrazona m.in. w umowie o podwykonawstwo, co stanowi wylacznie uprawnienie, a
nie obowiazek Zamawiajacego. Przed zaplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na tej podstawie Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy zlozenie uwag dotyczacych
zasadnosci bezpos$redniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Uwagi
powinny by¢ zgloszone przez Wykonawce na pismie pod rygorem niewazno$ci, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 (siedem) dni.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w sposéb
wskazany w ust. 33, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Oswiadczenia o potraceniu w imieniu Zamawiajacego moze skladaé takze
Przedstawiciel Zamawiajacego.
W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca, bedzie przedstawial Zamawiajacemu wykaz lub
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informacj¢ o podwykonawcach i dostawcach, na ktérych przypada ponad 10% (dziesi¢é¢ procent)
wartos$ci zaméwienia, wraz z o$wiadczeniem, iz nie sa oni objeci unijnym zakazem udzialu
wykonawcow rosyjskich w zaméwieniach, na podstawie przepiséw art. 5k Rozporzadzenia Rady (UE)
833/2014 2014 z dnia 31 lipca 2014 t. dotyczacego srodkdéw ograniczajacych w zwiazku z dziataniami
Rosiji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu
nadanym Rozporzadzeniem Rady UE 2022/576 z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodkéw ograniczajacych w zwiazku z dziataniami
Rosiji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie. Informacje (wykaz) beda przekazywane za posrednictwem
poczty elektronicznej na adres Przedstawiciela Zamawiajacego kazdorazowo przed zawarciem umowy
z ww. dostawcg lub podwykonawca.

36. W przypadku zmiany podmiotow, na ktérych zdolnosciach wykonawca polega, Wykonawca bedzie
wskazywal, czy polega na zdolnosciach tych podmiotéw w zakresie odpowiadajacym ponad 10%
(dziesig¢ procent) warto$ci zamdwienia oraz przedstawial o§wiadczenie, iz nie sa oni objeci unijnym
zakazem udzialu wykonawcéw rosyjskich w zamoéwieniach, na podstawie przepiséw art. 5k
Rozporzadzenia Rady (UE) 833/2014 2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego $rodkéw
ograniczajacych w zwiazku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacj¢ na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr
L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym Rozporzadzeniem Rady UE 2022/576 z dnia 08
kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodkéw
ograniczajacych w zwiazku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie

V. Prawa i obowiazki stron Umowy

§7
1. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tre$ci Umowy i SWZ do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 14 (dni) od daty zawarcia Umowy

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 Umowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego na zasadach okreslonych w Umowie;

4) dokonanie odbioréw wymaganych postanowieniami Umowy;

2. W ramach Umowy Wykonawca zobowiazany jest do:

1) protokolarnego przejecia placu budowy w terminie 14 (czternastu) dni od podpisania Umowy.

2) opracowania i przedlozenia do akceptacji Zamawiajacego w terminie 14 (czternastu) dni od daty

zawarcia Umowy, Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (dalej jako: ,,HREF”) okredlajacego
planowana kolejno$¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé przedmiot Umowy. HRE zostanie
sporzadzony przez Wykonawcg 1 dostarczony Zamawiajacemu w formie pisemnej - papierowej w 2
(dwbch) egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, w tym edytowalnej (przestanej na adres poczty
elektronicznej wskazany przez Zamawiajacego). Przedmiot Umowy bedzie realizowany w oparciu o
zatwierdzony przez Zamawiajacego HRF. HRF bedzie przedstawial zaawansowanie rzeczowe,
czasowe 1 finansowe w wykonaniu Umowy w formie graficznej oraz postep wszystkich Robot. W
HRF nalezy uja¢ wszystkie podstawowe elementy zamoéwienia wedlug pozycji TER. HRF i kazda
jego aktualizacja bedzie uwzgledniata stopient szczegdélowosci elementy wg TER wymagany przez
Zamawiajacego.
HRF bedzie okreslal zakladane terminy platnosci za wykonane i odebrane przez Zamawiajacego
czg$ci Przedmiotu Umowy, w rozbiciu miesigcznym, wraz z planowana wysokoscia. Aktualizacja
HRF musi uwzglednia¢ faktyczny postep robét na budowie. HREF bedzie stanowil opracowanie ,
ktérego celem jest zaplanowanie zapotrzebowania odpowiednich $rodkow finansowych przez
Zamawiajacego. HRF zostanie wykonany w oparciu o kryterium czasowe w skali miesigca
kalendarzowego tj. z rozbiciem na poszczegbélne miesigce kalendarzowe realizacji Umowy i
uwzglednial bedzie przewidywane terminy platnosci faktur dokumentujacych wykonanie Przedmiotu
Umowy. HRF zostanie opatrzony podpisem Przedstawiciela Wykonawcy i1 Kierownika Budowy

str. 13



HRF bedzie sktadat sie z czedci graficznej i opisowej oraz bedzie zawieral 1 uwzglednial kolejno$¢ i
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot wraz z planowanymi naktadami
finansowymi w kazdym z kolejnych miesigcy kalendarzowych, w tym w szczegdélnosci:

a) kolejnoé¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane objete przedmiotem
Umowy  (z uwzglednieniem  technologii  wynikajacych 2z  dokumentacji  projektowej,
technologicznej kolejnosci wykonania poszczegélnych robét, uzgodnie i wytycznych stron
trzecich (gestorzy sieci, zarzadcy drég, organizator komunikacji zbiorowej, etc.), zasad sztuki
budowlanej oraz aktualnej wiedzy technicznej),

b) terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementoéw Robot,

) planowane terminy dostaw materialéw na teren budowy w zakresie niezbednym dla zachowania
cigglosci Robot,

d) planowane terminy zamkniecia drég, dojazdéw i innych utrudnied w komunikacji drogowe;j
z uwzglednieniem czasowej organizacii ruchu,

e) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczegélnych etapach Robot,

f) terminy czasowych przerw w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej,

@) terminy kluczowych przetaczen przebudowanej infrastruktury sieciowej,

h) etapy Rob6t realizowane przez Podwykonawcow,

1) rozsadne rezerwy czasu ze wzgledu na ograniczenia mozliwosci prowadzenia Robét wynikajace
z wymagant STWiORB (np. prowadzenie Rob6t w okresie obnizonych temperatur, czy dajacych
si¢ przewidzie¢ okreséw podwyzszonego stanu wod gruntowych, itp.), wytycznych gestoréw sieci
lub niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, mogacych ograniczy¢ postep Robot, ktére moga
wystapi¢ w okresie zimowym,

j) szczegblowe informacje przedstawiajace przewidywana liczebnosé kazdej grupy niezbednego do
realizacji przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w Umowie personelu Wykonawecy,
obecnego na terenie budowy w kazdym miesigcu jej realizacji,

k) date sporzadzenia HRF (lub jego aktualizacji), podpis osoby sporzadzajacej, podpis
Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika Budowy;

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zakwestionowania przedstawionego HRF w przypadku, gdy:

- HRF bedzie zakladal niemozliwe z punktu widzenia technologii przewidzianej w dokumentacji

projektowej, a takze w $wietle zasad sztuki budowlanej oraz zasad aktualnej wiedzy technicznej,

terminy realizacji prac,

- HRF nie bedzie spetnial wymogéw okreslonych powyzej w niniejszym punkcie.

Wykonawca zobowiazany jest uwzgledniaé uwagi i wytyczne Zamawiajacego przy tworzeniu

i aktualizacji HRF, oraz przedkladaé¢ zaktualizowany HRF zgodnie z uwagami Zamawiajacego

1w terminie przez niego wyznaczonym. Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ HRF na kazde

zadanie Zamawiajacego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, a w razie braku zadania nie
rzadziej niz raz na trzy miesigce kalendarzowe. Wykonawca zobowiazany jest aktualizowaé HRF

w razie zaistnienia kazdej zmiany w stosunku do ich zatwierdzonej wersji, w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego, przy czym powyzsze dotyczy réwniez sytuacji, gdy HRF lub jego aktualizacja

nie jest spojna z faktycznym postepem Roboét oraz przyjetymi przez Wykonawce zalozeniami. Jezeli

Zamawiajacy nie wyznaczy dluzszego terminu, termin ten nalezy przyjmowac jako 7 (siedem) dni.

Do czasu zatwierdzenia zaktualizowanego HRF, obowiazuja wersje poprzednio zatwierdzone przez

Zamawiajacego. Wykonawca zwigzany jest zatwierdzonym HRF

Jezeli w ciaggu 14 (czternastu) dni od dostarczenia HRF lub jakiejkolwiek jego aktualizacji do

Zamawiajacego, Zamawiajacy nie zglosi do nich uwag, HRF lub jego aktualizacje bedzie si¢ uwazato

za zatwierdzone. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag Wykonawca bedzie

zobowiazany do ich uwzglednienia lub odniesienia si¢ do nich, w terminie 7 (siedmiu) dni liczac od
dnia dorgczenia przez Zamawiajacego uwag. W tym terminie Wykonawca przedlozy poprawiony

HRF lub jego poprawiona aktualizacje Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Jesli Wykonawca nie

uwzgledni uwag Zamawiajgcego w powyzszym terminie lub nie odniesie si¢ do nich, a takze jesli

przedlozony przez Wykonawce HRF lub aktualizacja HRF beda niezgodne z Umowa, Zamawiajacy
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naliczy kary umowne zgodnie z § 14 Umowy. Zamawiajacy moze zglasza¢ uwagi do HRF w kazdej
formie, w tym réwniez drogg elektroniczna. Zatwierdzenie HRF lub jego aktualizacji nie stanowi
zmiany Umowy i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte i terminowe wykonanie
przedmiotu Umowy.

3) zapewnienia pelnej obslugi geodezyjnej budowy przez caly okres realizacji Umowy, w tym wytyczenia
linii regulacyjnych ulic w terminie 14 (czternastu ) dni kalendarzowych liczac od dnia przekazania
placu budowy oraz ich utrzymania do czasu odbioru koficowego Robét. Realizacja obowiazkéw
Wykonawcy w zakresie obstugi geodezyjnej winna nastgpowaé w oparciu 0 majace zastosowanie
wytyczne wynikajace z STWIORB D-01.01.01a, stanowiacej zalacznik nr 7 do SWZ. W szczegdlnosci
szkice geodezyjne dostarczane Zamawiajacemu na wszystkich etapach realizacji Umowy winny
zawiera¢ informacje geodety, czy zinwentaryzowane obiekty budowlane usytuowane zostaly zgodnie
z dokumentacja projektows, a w przypadku wystapienia réznic informacje na czym one polegaja
(sporzadzenie szkicu rozbiezno$¢). Wyniki prac geodezyjnych winny zosta¢ przekazane do
pafstwowego zasobu geodezyjnego 1ikartograficznego prowadzonego przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie (dalej MODGIK) w postaci plikéw
wsadowych w formacie *.GIV zawierajacych obiekty nowe oraz obiekty zmodyfikowane i usuniete,
zgodnie z przekazang dokumentacja w formie papierowej;

4) zapewnienia kierowania i nadzoru nad prowadzonymi robotami przez pracownikéw posiadajacych
odpowiednie uprawnienia budowlane;

5) zapewnienia sily roboczej, materialéw, sprzetu i innych urzadzen oraz wszelkich przedmiotow
niezbednych do wykonania Robét oraz usunigcia wad 1 usterek;

6) zapewnienia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt koordynatora bezpieczenstwa i higieny pracy na
terenie budowy odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczefistwa i przeciwdziatania wypadkom oraz
aspekty ochrony przeciwpozarowej i ochrony S$rodowiska; bedzie to osoba odpowiednio
wykwalifikowana dla tej funkcji i bedzie uprawniona do wydawania polecen pracownikom
Wykonawcy, Podwykonawcéw idalszych Podwykonawcéw oraz podejmowania krokéw dla
zapobiegania wypadkom; koordynator bezpieczefistwa 1 higieny pracy wyznaczony przez Wykonawce
bedzie zobowigzany do wspoétdziatania z Inspektorami nadzoru oraz z Zamawiajacym;

7) wyznaczenia na stanowisko Kierownika Budowy i Kierownikéw Robét oséb o odpowiednich
kwalifikacjach i do$wiadczeniu, zgodnie z postanowieniami SWZ;

8) przygotowania nastgpujacych dokumentéw oraz przedlozenie ich Zamawiajacemu w terminie 14
(czternastu) dni od daty zawarcia Umowy:

a) oswiadczenia Kierownika Budowy o objeciu obowiazkéw,

b) oswiadczed wszystkich Kierownikéw Robét o objeciu obowiazkow,

¢) poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem przez Wykonawce kopii zaswiadczenia
potwierdzajacego wpis 0séb pelniacych funkcje Kierownika Budowy i Kierownikéw Robét na
liste czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego oraz oplacenia sktadki na ubezpieczenie
OC przez te osoby,

d) Planu bezpieczeistwa 1 ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z wymogami zawartymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126); Wykonawca zobowigzany jest uzyskac zatwierdzenie planu BIOZ
przez Zamawiajacego.

W przypadku zmiany oséb, o ktorych mowa w pkt a) i b) lub uplywu terminu waznosci zaswiadczen,

o ktérych mowa w pkt ¢) albo zmiany okolicznos$ci i sposobu zaplanowanego prowadzenia Robét

skutkujacej koniecznoscia uwzglednienia ich w aktualizacji planu BIOZ Wykonawca przedktada

Zamawiajacemu odpowiadajace dokumenty lub ich aktualizacje niezwlocznie.

9) uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich opinii, zatwierdzen, uzgodnien, zezwoleq,
decyzji koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy,

10) wykonania projektéw technologicznych, warsztatowych 1 innych niezbednych do prawidlowego

wykonania Robét zgodnie z zapisami STWiORB;
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11) opracowania receptur laboratoryjnych zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych.

12) wykonania i dostarczenia Zamawiajacemu przed rozpoczeciem Robét inwentaryzacji fotograficznej
budynkow i obiektéw znajdujacych si¢ w obszarze oddzialywania inwestycji;

13) wykonania inwentaryzacji terenu budowy i terenu przyleglego przed rozpoczeciem robét w sposéb
opisany w STWIORB i Umowy oraz przekazania Zamawiajacemu protokotu inwentaryzacji
z zalacznikami w postaci fotografii przed rozpoczeciem robét a takze sporzadzenia dokumentacii
fotograficznej rejestrujacej stan istniejacych terenéw przyleglych.

14) wykonania projektu dostosowujacego oznakowanie elementéw ulic dla oséb niewidomych
iniedowidzacych na przejSciach dla pieszych i przystankach komunikacji miejskiej zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Katalogu Nawierzchni Miasta Szczecin — wyd. pazdziernik 2017 r.
http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/WUIAB_-_PAM/Katalog_nawierzchni.pdf

15) wykonania projektu ochrony drzew niepodlegajacych wycince wraz z wyznaczeniem stref ochrony
drzew zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zarzadzeniu nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z
dnia 23.03.2021r. w sprawie Standardoéw utrzymania, ochrony i rozwoju terenéw zieleni Miasta
Szczecin oraz obowiazkéw stuzacych ich wdrozeniu :
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131087.asprsoid=1049F6B695D74A97B75B68D5D04COF5E

16) opracowywania kart raportéw przygotowywanych wg. zalacznikéw nr 9, 10, 11 do Obowiazkéw
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zalaczniku nr 2 do Zarzadzenia nr 140/21 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 23 marca 2021r.) oraz Dokumentacji powykonawczej zgodnie z pkt 4 §7 Zatacznika
nr 2 do przedmiotowego Zarzadzenia.

17) dostarczania Zamawiajacemu dokumentéw (w formie wnioskéw materiatowych) potwierdzajacych
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wszelkich materiatéw
uzytych do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zapisami STWIiORB i projektéw oraz
uzyskiwania kazdorazowo, na co najmniej 7 (siedem) dni przed ich wbudowaniem, pisemnej
akceptaciji branzowych Inspektoréw Nadzoru;

18) sporzadzania i przekazywania Zamawiajacemu w terminie 3 (trzech) dni liczac od ostatniego dnia
miesiaca kalendarzowego, jakiego dany raport dotyczy (w formie elektronicznej i pisemnej w dwéch
egzemplarzach), miesi¢cznych raportéw z postepu prac w ramach realizacji Umowy, sporzadzonych
w odniesieniu do aktualnego HRF, zawierajacych:

a) zestawienie wykonanych w miesigcu sprawozdawczym Robét z  odniesieniem do
zatwierdzonego HRF,

b) plany Robét na kolejny miesiac, wraz z prognozg ptatnosci,

¢) pordéwnanie faktycznego i planowanego postepu pracy, ze szczegdtami wszelkich wydarzend lub
okolicznosci, ktére moglyby zagrozi¢ ukonczeniu Robét zgodnie z umowsq oraz $§rodkéw
przedsigwzietych (lub majacych by¢ przedsiewzigte) w celu zapobiezenia opéznieniom,

d) analiz¢ zaawansowania finansowego Inwestycji w ujeciu zaawansowania czasowego 1
rzeczowego Robot w formie tabelarycznej i graficznej;

e) wskazanie stanu osobowego i sprzgtowego wykorzystywanego na budowie

f) opis powstatych probleméw i zagrozen w danym miesiacu wraz z informacja o sposobie ich
zatatwienia,

@) aktualng warto§¢ wynagrodzenia Wykonawcy oraz szacowang warto$¢ wzrostu (obnizenia)
wynagrodzenia Wykonawcy lub wydtuzenia terminu wykonania,

h) zestawienie wystepujacych na budowie zagrozen, wypadkéw przy pracy, szkod idziatan
zapobiegajacych ich powstawaniu,

i) zestawienie roszczef zwigzanych z wykonaniem Umowy, powstalych do czasu sporzadzenia
raportu,

j) zestawienie wnioskdéw materialowych, zestawienie pism i wystapien Wykonawcy, ztozonych
wnioskow o platno$é przejsciows i faktur w okresie sprawozdawczym z zaznaczeniem ich
numeru, statusu oraz dat wykonania czynnos$ci w sprawie,

k) liste zmian, rob6t dodatkowych, anekséw do Umowy,
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D) liste zgtoszonych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego Podwykonawcow,

m) ,,Dziennik pogodowy” zawierajacy informacje o warunkach atmosferycznych panujacych w
danym dniu na terenie budowy, za kazdy dzien miesiaca objetego Raportem (wystgpowaniu
opadow: deszczu, §niegu, gradu, wysokosci temperatury oraz sily wiatru itp. wplywajacych na
prowadzone Roboty),

W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie prace w drugiej polowie miesiaca kalendarzowego,

wowezas plerwszy raport miesieczny ztozy za okres faktycznego okresu ich realizacji w danym

miesiacu kalendarzowym, w terminie 3 (trzech) dni liczac od ostatniego dnia tego miesiaca. Raport
ten bedzie obejmowal okres od poczatku realizacji prac do kofca pierwszego miesigca
kalendarzowego.

Raporty beda sktadane w terminie realizacji Robot przez Wykonawee tj. od dnia podpisania Umowy

do dnia dokonania przez Kierownika budowy wpisu do Dziennika Budowy o zakoficzeniu realizacji

Robét.

Raporty beda przygotowane przez Wykonawce wedlug wzoru opracowanego przez Wykonawce

i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

19) realizowania przedmiotu Umowy pod nadzorem przyrodniczym tj. zapewniajac ze swojej strony:

a) nadzér ornitologa w celu dokonania przegladu koron drzew (oraz ewentualnie réwniez innych
miejsc, jak np. slupy zlokalizowane na terenie Inwestycji) pod katem obecnosci czynnych gniazd
ptasich; prowadzony przez Wykonawce nadzér przyrodniczy ma zweryfikowaé mozliwosé
wystapienia gatunkéw chronionych, a w przypadku stwierdzenia ich wystepowania, Wykonawca
(w imieniu Zamawiajacego) zobowiazany jest uzyskaé stosowne zezwolenia - na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1330.);

b) nadzér dendrologiczny w celu dokonania szczegdtowych inwentaryzacji dendrologicznych na
placu budowy oraz nadzorowania robdt budowlanych zgodnie ze standardami ujetymi
w Zarzadzeniu nr 140/221 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie
Standardéw utrzymania, ochrony i rozwoju terenéw zieleni Miasta Szczecin oraz obowiazkéw
stuzacych ich wdrozeniu;

20) wykonania inwentaryzacji dendrologicznej: przed rozpoczeciem Roboét, a takze po zakonczeniu

Robét wraz z przekazaniem Zamawiajacemu wynikéw inwentaryzacji;

21) wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego robdt ziemnych recznie, a takze
zabezpieczania drzew nieprzeznaczonych do wycinki na czas prowadzenia robot w sposéb opisany

w STWiORB;

22) prowadzenia robdt zgodnie z zapisami zawartymi w Zarzadzeniu nr 140/221 Prezydenta Miasta

Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Standardéw utrzymania, ochrony i rozwoju terenéw

zieleni Miasta Szczecin oraz obowiazkéw stuzacych ich wdrozeniu;

23) prowadzenia rob6t zgodnie z zapisami zawartymi w Zarzadzeniu nr 458/17 Prezydenta Miasta
Szczecin z dn. 24.10.2017r. w sprawie przyjecia 1 stosowania ,,Katalogu Mebli Miejskich Miasta
Szczecin” oraz ,,Katalogu nawierzchni Miasta Szczecin®;

24) realizowania przedmiotu Umowy pod nadzorem geotechnicznym;
25) realizowania przedmiotu umowy pod nadzorem archeologicznym oraz zapewnienie osoby
o odpowiednich kwalifikacjach do prowadzenia nadzoru archeologicznego oraz osoby do
kierowania badaniami archeologicznymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 23 lipca 2003 o
ochronie zabytkéw do 1 opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 1. (t.j. Dz.U.z 2022 1. poz 840)
26) zapewnienia prowadzenia robét w sposob zgodny z obowiazujacymi przepisami ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s§rodowiska (Dz.U. 2022r poz. 2556), ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 t. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023t. poz. 13306) i ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o
zapobieganiu szkodom w §rodowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2020 poz. 2187),

27) przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach;

28) realizowania obowiazkéw w zakresie gospodarki odpadami wynikajacych z przepisow Ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023r. poz. 1587).
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29) realizowania przedmiotu Umowy pod nadzorem saperskim oraz przeprowadzenia rozpoznania
saperskiego na terenie budowy przed przystapieniem do robo6t oraz zabezpieczania i oczyszczania
terenu z przedmiotéw niebezpiecznych;

30) przekazywania Zamawiajacemu kopii protokoléw z oczyszczenia terenu;

31) przestrzegania, w tym przez Podwykonawcéw 1 Dalszych Podwykonawcéw, obowigzkéw
dotyczacych zasad postepowania z niewybuchami i niewypalami oraz stosowania pisemnych
upomnien w przypadku nieprzestrzegania tych zasad, ze wskazaniem terminu ich wykonania, az do
momentu wypelnienia obowiazku;

32) przestrzegania przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy wszystkich majacych zastosowanie
przepisoéw i zasad bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia zawartych w przepisach BHP oraz
w planie Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia, w tym zgodnosci z zasadami bezpieczenstwa ruchu
drogowego, wlasciwego sposobu prowadzenia Robét pod ruchem drogowym, utrzymania
porzadku na terenie budowy;

33) uzgodnienia z Zamawiajacym nastgpujacych wzoréw dokumentéw:

a) wnioskéw Wykonawcey (WW),

b) kart obmiaru (KO),

¢) rozliczenia miesiecznego Wykonawcy (RMW),
d) raportu miesigcznego (RM),

e) protokotéw odbioru,

34) zamontowania, wymaganych przepisami prawa, tablic informacyjnych w iloci i zakresie
wynikajacym z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 963),

35) umieszczenia na terenie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym tablic informacyjnych
okreslonych przez Zamawiajacego oraz tablicy informacyjnej Gminy Miasto Szczecin zgodnie z
wzorem okreslonym w zalaczniku nr 9 do swz,

36) zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wlasnych oraz potrzeb
Zamawiajacego zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami; w szczegdlnosci
doprowadzenie wody i energii elektrycznej do zaplecza budowy, zasilenie w niezb¢dne media placu
budowy, zainstalowanie licznikéw zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztoéw
zuzycia wody, energii i mediéw w okresie realizacji robét objetych Umowa, dokonania koniecznych
uzgodnien oraz likwidacji zaplecza i uporzadkowania terenu budowy po zakofczeniu robot;

37) uzgadniania we wlasnym zakresie tymczasowych zajeé terendéw przyleglych, niezbednych do
prowadzenia Robét budowlanych i ponoszenia z tego tytutu oplat;

38) utrzymania drég, chodnikéw, $ciezek, zieleni i o§wietlenia oraz obiektéw znajdujacych si¢ na placu
budowy lub objetych czasowa organizacja ruchu do czasu podpisania koficowego protokotu
odbioru Robét (w tym odsniezanie w okresie zimowym i biezace zwalczanie §liskosci);

39) utrzymania istniejacego oSwietlenia w stanie ciaglej sprawnosci w okresie czasu poprzedzajacym
uruchomienie przebudowanego o$wietlenia, a takze instalowania 1 utrzymania o$wietlenia
tymczasowego, jesli po zdemontowaniu istnicjacego os$wietlenia wystapia zagrozenia dla
bezpieczenistwa ruchu pieszych lub pojazdéw. Szczegdly techniczne powinny byé uzgodnione z
Zamawiajacym, Enea Oswietlenia sp. z 0.0. O/Szczecin oraz ZDITM w Szczecinie;

40) zapewnienia bezpieczenstwa i praw wlascicielom posesji sasiadujacych z terenem budowy;
zapewnienia przejezdnosci wszystkich drog przechodzacych w sasiedztwie przekazanego frontu
Robét, a jezeli nie bedzie to mozliwe, zabezpieczenia dojazdu do poszczegdlnych posesji przez caly
okres prowadzenia rob6t budowlanych; w razie potrzeby Wykonawca opracuje i bedzie
administrowal systemem wydawania przepustek dla wlascicieli posesji sasiadujacych z terenem
budowy upowazniajacych do dojazdu do posesji w przypadku ustanowienia zakazéw wjazdu
pojazdéw nie zwiazanych z Inwestycja;

41) oznaczenia terenu budowy, utrzymania porzadku na terenie budowy, zastosowania odpowiedniego
oznakowania 1 zabezpieczenia miejsc prowadzenia Robot zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
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w tym bhp oraz przepisami w zakresie bezpieczenstwa ruchu drogowego, w tym Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach;

42) w zakresie organizacji ruchu:

a) utrzymywania organizacji ruchu w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784 ze zm.),

b) opracowania i zatwierdzenia projektu czasowej organizaciji ruchu. Koszty opracowania projektu
ponosi Wykonawca.

¢) Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajacemu egzemplarza zatwierdzonego projektu
czasowej organizacji ruchu najpdzniej w dniu powiadomienia o zamiarze wprowadzenia
tymczasowe]j organizacji ruchu.

d) powiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
minimum na 14 dni przed jej wprowadzeniem oraz o zamiarze wprowadzenia kolejnego etapu
czasowej organizacji ruchu na minimum 7 dni przed planowanym jej wprowadzeniem. Do
informacji nalezy dolaczy¢ orientacyjne szkice wraz z opisem wprowadzonych zmian.
Wykonawca powiadamia organy powolane przepisami prawa lub wskazane w decyzji
zatwierdzajacej czasowa organizacje ruchu (stuzby Policji, zarzadzajacy ruchem oraz zarzadca
drogi) o zamiarze wprowadzenia czasowej organizacji ruchu co najmniej na 7 (siedem) dni przed
planowanym jej wprowadzeniem.

e) przestrzegania warunkéw ruchu okreslonych w zatwierdzonym projekcie czasowej organizacii
ruchu na czas budowy (ewentualne zmiany mozliwe tylko za zgoda zarzadcy ruchu i
Zamawiajacego) 1 nalezyte oznakowanie terenu objetego czasowa organizacja ruchu,

f) wykonania Robét wynikajacych z projektu czasowej organizacii ruchu na czas budowy i wydanej
decyzji o zatwierdzeniu projektu wraz z okreslonymi w niej ew. warunkami, a w szczegélnosci
polegajacych na budowie i1 utrzymaniu oraz rozbiérce nawierzchni tymczasowych, objazdéw,
chodnikéw, dojazdéw, by-passow, dojsé, przejsé wykorzystywanych np. przy czasowych
zmianach lokalizacji przystankéw komunikacji publicznej, przebudowach infrastruktury
podziemnej itp. iinnych obiektéw z tym zwigzanych, umieszczaniu i utrzymaniu znakdw
drogowych pionowych, poziomych, wygrodzen, obarierowan, kladek i przejs¢, urzadzen
sygnalizacji $wietlnej, urzadzen bezpieczefistwa ruchu kolowego, biezacego uzupelniania i
wymiany materialéw eksploatacyjnych lub uszkodzonych, a takze reczne sterowaniem ruchu w
razie takiej potrzeby. Wszystkie zastosowane $rodki powinny by¢ utrzymywane przez caly okres
funkcjonowania w dobrym stanie. Koszt budowy, montazu, zastosowania, utrzymania,
rozbiérki, demontazu elementdéw tymczasowych ujety zostal w ztozonej ofercie Wykonawcy;

@) stosowania si¢ do wytycznych okreslonych w pismie BS.111.0232.54.2017.ML z dnia 29.09.2017
Zastepey Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad informowania o wylaczeniach z ruchu
ulic z uwagi na realizowane inwestycje miejskie, stanowiacym zatacznik nr 9 do swz;

h) wyznaczenia swojego przedstawiciela do przyjmowania calodobowych zgloszen dyzurnego
przedstawiciela zarzadcy drogi i podejmowania catlodobowo dzialan zabezpieczajacych
(w szczegblnodci podezas dni wolnych od pracy, w godzinach nocnych, w dni §wigteczne itd.),

i) organizacji pracy w taki sposob, aby utrzymac ruch drogowy w obrebie drég znajdujacych sie
w obszarze oddziatywania prowadzonych Robot;

43) dostosowania lokalizacji tymczasowych przystankéw komunikacji publicznej do etapu
prowadzonych Robét, a takze wykonania wlasciwej infrastruktury tymczasowej stuzacej obstudze
komunikacji publicznej — w uzgodnieniu z organizatorem komunikacji zbiorowej;

44) uprzedniego uzgodnienia przez upowaznionego przedstawiciela organizatora komunikacji
publicznej i akceptacii przez Zamawiajacego planowanej zmiany w organizacji ruchu w przypadku
zamiaru wprowadzenia zmian w organizacji ruchu skutkujacych zmiang sposobu funkcjonowania
lub majacych wpltyw na prowadzenie komunikacji publicznej;
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45) prowadzenia Robét w sposéb zabezpieczajacy skarpy, wykopy 1 istniejace uzbrojenie, w tym do
wykonywania recznych przekopéw w celu weryfikacji zgodnosci lokalizacji sieci uzbrojenia
z danymi wynikajacymi z Dokumentacji Projektowej;

46) poinformowania, przed przystapieniem do Robét, poszczegdlnych wlascicieli lub uzytkownikéw
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia Robét i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia
nadzoru zich strony na czas prowadzenia Robét; zabezpieczenie nadzoru gestoréw sieci
Wykonawca ujat w zlozonej ofercie;

47) kazdorazowego uzgadniania z gestorami sieci warunkéw ich czasowego wylaczenia, przetaczenia,
demontazu itp. przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego;

48) wykonania Robét wodno - kanalizacyjnych zgodnie z aktualnymi ,,Wytycznymi do projektowania
i wykonawstwa urzadzet wodociagowych i kanalizacyjnych wraz z przylaczami. Wymagania w
zakresie odbioréw dla Miasta Szczecina. ZWikK Sp. z o.0. Wydanie VI sierpien 2020 r.” dostepnymi
na stronie internetowej Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji w Szczecinie pod adresem:
www.zwik.szczecin.pl/klienci/zalatw_sprawe/wytyczne-dla-projektantow;

49) przewidzenia koniecznosci zastosowania Srodkéw technicznych umozliwiajacych ciagla dostawe
wody do odbiorcéw i zapewnienie jej dostepnosci np. poprzez zastosowanie zasilania przez by-
passy, jednoczesnie podczas przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej Wykonaweca jest zobowiazany
przewidzie¢ konieczno$§é zapewnienia ciggtego odbioru $ciekéw od mieszkafncéw;

50) wykonania i uzgodnienia z gestorem sieci wodociagowej harmonogramu wylaczen — zgodnie
z wytycznymi gestora (ZWiK Szczecin) w przypadku koniecznosci zastosowania przerw w dostawie
wody do odbiorcow;

51) etapowania prac, badZ zastosowania by-passéw podczas wykonywania kanalizacji deszczowej, w
celu zapewnienia stalej mozliwosci odprowadzania wdéd deszczowych doprowadzonych do
kanalizacji deszczowej;

52) zastosowania dla studni kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej zlokalizowanych w jezdni wilazéw
samopoziomujacych;

53) wykonywania dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych Robét, w szczegélnosci
dla robét zanikajacych, a takze dokumentacji fotograficznej rejestrujacej stan istniejacy terenu
budowy i terenéw przyleglych, przed rozpoczeciem i po zakodczeniu Robét;

54) zapewnienia ochrony mienia znajdujacego si¢ na placu budowy;

55) utrzymania porzadku na placu budowy w czasie realizacji przedmiotu Umowy;

56) przeprowadzania wszelkich prob, pomiaréw 1 sprawdzen przewidzianych w STWiORB
i w wytycznych technicznych WT opracowanych na zlecenie Generalnej Dyrekeji Drég Krajowych
i Autostrad w pelnym zakresie, przy pomocy obstugi laboratoryjnej;

57) dysponowanie laboratorium /laboratoriami posiadajacymi akredytacje Polskiego Centrum
Akredytacii;

58) przesylania, na zadanie Zamawiajacego, za pomocsa poczty elektronicznej do Przedstawiciela
Zamawiajacego lub osoby przez niego wyznaczonej (do godziny 14%) planu badat sprawdzajacych
na dzieq nast¢pny, w ktérym to beda okreslone: miejsce wykonywania badania, rodzaj sprawdzane;j
warstwy, rodzaj badania, godzina badania, wymogi dla sprawdzanej warstwy wynikajace z
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej,

59) wykonania, na zadanie Zamawiajacego, dodatkowych pomiaréw sprawdzajacych; Wykonawca
poniesie koszty takich pomiaréw, jesli wykaza one, ze pomiary daly wynik odpowiadajacy wynikowi
Zamawiajacego;

60) wykonywania na swoj koszt odkrywki elementéw Robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych Robot nie zostalo zgloszone przed ich zakryciem;

61) wykonania operatu kolaudacyjnego zawierajacego co najmniej nastepujace informacje i dokumenty:
a) o$wiadczenie Kierownika Budowy zlozone zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

b) dokumentacj¢ geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
zgodnie z ustawsa, z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 poz.
990) w tym mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500, w 6 egzemplarzach, obejmujaca caty

str. 20



zakres Roboét; obiekty budowlane oraz zielen bedace przedmiotem inwentaryzacji
powykonawczej powinny by¢ uwidocznione w dokumentacji w sposob czytelny i jednoznaczny
— poprzez wprowadzenie koloréw dla poszczegdlnych sieci infrastruktury technicznej oraz
elementéw zagospodarowania terenu, zgodnie z prowadzona zasadnicza mapa numeryczng
przez MODGIK; dokumenty skladajace si¢ na t¢ dokumentacje winny by¢ przyjete do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonego w MODGIK w
Szczecinie oraz powinny zostaé opatrzone stosownymi klauzulami $wiadczacymi o ich
uwierzytelnieniu i przyjeciu wynikéw pomiarowych do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego. Przy sporzadzaniu mapy inwentaryzacji powykonawczej, nalezy zaktualizowaé
uzytki gruntowe, przekazujac Zamawiajacemu kopie zgloszenia zmian danych ewidencji
gruntéw 1 budynkéw do MODGIK w Szczecinie. Dokumentacja powinna zawiera¢ informacje
o zgodnosci usytuowania obiektéw budowlanych z projektem zagospodarowania terenu lub
odstepstwach od tego projektu, sporzadzona przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
przewidziane przepisami prawa.

€) dokumentacjc powykonawcza opatrzong tytulem ,Dokumentacja Powykonawcza”
z naniesionymi przez Kierownika Budowy ewentualnymi zmianami dokonywanymi w toku
wykonywania Robét (w tym powykonawcze TER i obmiary),

d) protokoly utylizacji wszelkich odpadéw budowlanych,

e) protokoly przekazania materialéw z odzysku do dyspozycji Zamawiajacego lub ich wlascicieli
badz zarzadcdw, protokoly likwidacji lub przekazania do utylizacji materiatéw niezdatnych do
ponownego wbudowania - calo§¢ potwierdzona przez wlasciwego Inspektora Nadzoru,

f) protokoty préb, badan i sprawdzen zgodnie ze STWiORB i obowigzujacymi przepisami prawa,

g) protokoly odbioru technicznego oraz inne protokoly i opracowania wymagane przy odbiorze
i przekazaniu do eksploatacji przez wlasciwe podmioty zarzadzajace, w szczegolnosci ZDiTM,
zarzadcow infrastruktury podziemnej zgodnie z obowigzujacym stanem prawnym;

h) dokumentacj¢ jako$ciows (m.in. stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje wlasciwosci
uzytkowych lub zgodnosci, receptury, Swiadectwa jakosci i inne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie zastosowanych materialéw do obrotu 1 powszechnego stosowania w
budownictwie) wraz z pisemnym o$wiadczeniem Kierownika Budowy o zastosowaniu i
wbudowaniu materiatéw, jakich dokumentacja ta dotyczy, w obickt budowlany stanowiacy
przedmiot Umowy,

i) dokumentacj¢ fotograficzna wykonanych Robét (zdjecia powinny zostaé opisane poprzez
wskazanie na nich daty ich wykonania i kolejnego numeru porzadkowego oraz posegregowane
w katalogach sporzadzonych z podziatem na dany tydziei/ miesiac/rok),

J) kotnicowe rozliczenie Wykonawcy;

k) decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie lub jezeli pozwolenie na uzytkowanie nie bedzie
wymagane — zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu o ktérym mowa w art. 54
ust. 2 ustawy Prawo budowalne lub pisemne poinformowanie Zamawiajacego o uplywie terminu
do wniesienia przez organ nadzoru sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy Prawo
budowalne (oraz przedlozenie odpowiednich dokumentéw potwierdzajacych uplyw tego
terminu);

I) kopie dziennikéw budowy;

m) zestawienie wykonanych robét i poniesionych kosztéw z podzialem na branze, na potrzeby
rozliczenia przez Zamawiajacego Inwestycji 1 sporzadzenia dokumentéw przyjecia $rodkow
trwatych do ewidencji (dokumenty OT).

Dokumentacj¢ odbiorows nalezy sporzadzi¢ w ilosci 2 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji

elektronicznej na plytach CD/DVD. Dokumentacja powinna by¢ zapisana w formatach

obstugiwanych przez programy komputerowe Microsoft Office, Acrobat Reader, AutoCAD, przy
wykonywaniu zasady zapisu dokumentacji powykonawczej w programach, jak przy wykonywaniu
projektu wykonawczego tj. pliki tekstowe — docx, rtf, txt; pliki obliczeniowe — xlsx, rysunki
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techniczne — dwg, dxf, obrazy — bmp, jpg (w rozdzielczosci 400-600 dpi). Pliki nie powinny mie¢
zabezpieczenia przed kopiowaniem.

62) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej dla potrzeb odbioru PSG Sp. z o.0. zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Warunkach technicznych zawartych w zalaczniku nr 6 do SWZ;

63) sporzadzenia dokumentacji odbiorowej dla potrzeb przegladu technicznego ZWiK Szczecin
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach ogdlnych i technicznych przylaczenia do urzadzen
kanalizacyjnych zawartych w zalaczniku nr 6 do SWZ;

64) organizacji oraz uczestniczeniu w Radach Budowy oraz spotkaniach koordynacyjnych;

65) sporzadzenia po ustaleniu z Zamawiajacym zestawienia wykonanych elementéw z podzialem na
branze i na $rodki trwale wraz z ich charakterystyka i wartodcia, wykazem wyposazenia
poczatkowego z okresleniem cen jednostkowych — w celu sporzadzenia dokumentéw odbiorowych
na potrzeby rozliczenia przez Zamawiajacego przedmiotu Umowy i sporzadzenia dokumentéw
przyjecia srodkéw trwatych do ewidencji (dokumenty OT) z podziatem dla poszczegdlnych ulic
objetych przedmiotem Umowy;

66) usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza, itp., po zakofczeniu
Robdt;

67) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu Robot;

68) naprawienia, w razie uszkodzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, infrastruktury, obiektow
iinstalacji sasiadujacych z terenem realizacji przedmiotu Umowy;

69) przywrocenia do stanu poprzedniego terendow przejetych czasowo w zwiazku z realizacja
przedmiotu Umowy oraz naprawy ewentualnych szkéd spowodowanych realizacja robdt na
terenach sasiednich (w tym budynki, obiekty, lokale mieszkalne) i drogach dojazdowych na teren
budowy, w szczegdlnosci stuzacym potrzebom transportowym Wykonawecy.

70) utrzymania i ponoszenia odpowiedzialno$ci za wybudowane, przebudowywane obickty do czasu
przekazania do eksploatacii;

71) aktualizacji ksiazki obiektéw inzynierskich i drég objetych inwestycja;

72) zastosowania, przy wykonywaniu w ulicy tukow kraweznikéow tukowych;

73) zapewnienia nicodplatnej pomocy sprzetowej dla celéw przeprowadzenia kontroli jako$ci Robét
przez Zamawiajacego, np. przeciwwagi do wykonywania badad polowych plyta VSS przez
laboratorium wykonujace badania sprawdzajace na zlecenie Zamawiajacego,

74) zapewnienia na swoéj koszt, w ramach swojego zaplecza budowy zaplecza biurowego dla
Zamawiajacego;

75) wspdlpracy, przy udziale Zamawiajacego, z wykonawcami innych zadad inwestycyjnych
prowadzonych na rzecz Zamawiajacego lub innymi wykonawcami dzialajacymi na rzecz innych
inwestorow. Powyzsze obejmuje przede wszystkim obowiazek wzajemnej koordynacji dziatad oraz
wzajemnego uzgadniania terminéw i planowanych zakreséw Robét, celem minimalizowania
utrudnien w realizacji Robot, a takze utrudnien generowanych dla uzytkownikow drég. W
przypadku niezastosowania si¢ do powyzszego, Wykonawca bedzie odpowiedzialny na zasadach
ogolnych za szkody wyrzadzone na skutek swojego dzialania lub zaniechania;

76) wykonywania polecet Zamawiajacego w zakresie dostosowania si¢ do uwarunkowan zwiazanych
z realizacja innych zadanl inwestycyjnych prowadzonych przez innych wykonawcéw na rzecz
Zamawiajacego. W szczegolnodci za$ dotyczy to terenu, terminu prowadzenia Robét, zakresu
podziatu kompetenciji 1 zasad rzeczowego podziatu Robét na styku zadaft inwestycyjnych oraz w
obrebie przedmiotowej Inwestycji. Jezeli z technicznie uzasadnionych przestanek Zamawiajacy
wylaczy z realizacji Wykonawcy niektére elementy Robot, powierzajac je innemu wykonawcy,
Wykonawca umozliwi innemu wykonawcy wykonanie tych robdt oraz skoordynuje wykonanie
swoich prac w tym rejonie z pracami innego wykonawcy tak, by zapewni¢ mozliwie najwicksza
sprawno$¢ 1 mozliwie szybki termin tacznego wykonania Roboét przez siebie i innego wykonawce
(np. okolicznosci jw. moga zachodzi¢ przy podziale robét z zakresu taczacej sasiadujace zadania
sieci uzbrojenia podziemnego, gdzie technicznie nieuzasadnione jest przerywanie przebudowywanej
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sieci na granicy zadania inwestycyjnego, lecz konieczne jest wyjscie poza linie rozgraniczajace celem
dokonania przepigcia sieci lub zakoniczenia prac studnia, etc.);

77) stosowania si¢ do przyjetej zasady dobrej wspdlpracy 1 wymiany informaciji miedzy wykonawcami
dzialajacymi na rzecz lub w uzgodnieniu z Zamawiajacym tak, by osiagna¢ mozliwa minimalizacj¢
wzajemnych utrudnieni i ograniczen w ruchu i dostepie do kazdego z placéw budowy (poprzez np.
wzajemne informowanie si¢ przez wykonawcow z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanych
zmianach tymczasowych organizacji ruchu, nieutrudnianie dowozu materialéw budowlanych
i sprzetu niezbednego do prowadzenia Robét, wzajemne uzgadnianie zamknig¢ ruchu na danym
odcinku lub odci¢é mediéw, koordynowanie harmonograméw prac umozliwiajace uwzglednianie
np. potrzeb przejmowania wod opadowych przez elementy sieci i instalacji umiejscowione na
sasiednim zadaniu, itp.);

. Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Zamawiajacemu oryginaléw wszelkich dostarczonych

protokotéw, wynikow badan i za§wiadczen, a takze dokumentacji fotograficznej. Dokumenty nie bedace

oryginalami (atesty, uprawnienia, itp.) musza by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginalami przez

Kierownika Budowy.

. Przed przystapieniem do Robét Wykonawca winien zawiadomi¢ poszczegélnych uzytkownikéw

infrastruktury podziemnej i nadziemnej o terminie rozpoczecia i zakoficzenia Robét i potrzebie

zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia Robét wraz z pokryciem kosztow nadzoréw,
uzgodnien 1 odbiorow.

. Materialy z rozbiorki drég, ulic 1 chodnikéw nadajace si¢ do ponownego wbudowania (krawezniki

kamienne, krawezniki betonowe, kostka kamienna, kostka kamienna, kostka brukowa, obrzeza

betonowe, plyty chodnikowe, ptyty JOMB, plyty drogowe, trylinka, destrukt asfaltowy, itd.), urzadzenia
drogowe (min. maszty sygnalizacyjne, stupy, latarnie sygnalowe, kable, przewody elektryczne, znaki
drogowe, barierki, bariery energochlonne itd) stanowia wlasno§¢ Gminy Miasto Szczecin,
reprezentowanej przez Zarzad Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Pozyskane materialy
drogowe powinny by¢ odtransportowane do magazynu depozytowego ZDITM mieszczacego si¢ przy
ul. Narzedziowej 37 w Szczecinie lub inne miejsce wskazane przez Zamawiajacego w odlegltosci do
20km. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia wlasciwego sprzetu cigzkiego (np. tadowarka,
koparka) w miejscu depozytu do zatadunku i roztadunku, umozliwiajacego ztozenie i przechowywanie

zdeponowanego materialu Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania ,,Zarzadzenia nr 50/2019

Dyrektora Zarzadu Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 27.08.2019 r. w tym ,,Zasad

pozyskiwania materiatéw drogowych kamiennych i betonowcych”oraz ,,Procedur pozyskiwania

materialéw kamiennych i betonowych” - stanowigcych zatacznik nr 9 do SWZ;

. Materialy z rozbiérki przystankéw autobusowych (wiaty przystankowe wraz z osprzgtem i instalacjami)

oraz kosze uliczne stanowigq wlasno§¢ Gminy Miasto Szczecin, reprezentowanej przez Zarzad Drog

1 Transportu Miejskiego w Szczecinie. Pozyskane materialy powinny by¢ odtransportowane we wskazane

miejsce w odlegtosci do 20km. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia wlasciwego sprzetu (np.

podnosnik HDS, tadowarka) w miejscu depozytu do roztadunku, umozliwiajacego zlozenie i

przechowywanie zdeponowanych elementéw. Wykonawca jest zobowiazany do rozbiérki i

odtransportowania wiat w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Jednoczesnie

Zamawiajacy dopuszcza po kazdorazowym uzgodnieniu z ZDiTM ponowny montaz istniejacych wiat

przystankowych City 90 AMS w nowym miejscu, biorac pod uwage stan techniczny i brak uszkodzen

spowodowanych demontazem.

. Materialy z demontazu sieci elektroenergetycznych (stupy, oprawy itd.) Wykonawca winien dostarczy¢

do depozytu ENEA Oswietlenie Sp. z o. o. z siedziba w Szczecinie, uwzgledniajac koszt zatadunku,

transportu 1 roztadunku w ofercie cenowej.

. Materialy z demontazu elementéw sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacyjnych wylaczonych

z eksploatacit (zlom) nalezy przekaza¢ do gestora sieci (ZWikK Szczecin) uwzgledniajac koszt zaladunku,

transportu i roztadunku w ofercie cenowej. Likwidacja elementéw sieci wodociagowej i kanalizacyjnej

powinna przebiega¢ pod nadzorem stuzb gestora (ZWiK Szczecin).
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9. Wszystkie materialy nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania lub wykorzystania albo nadajace sie,
lecz wstosunku do ktérych Wykonawca uzyskal od wiasciwego zarzadcy lub gestora pisemne
potwierdzenie braku mozliwosci odbioru materiatu, jak w ust. 5-8 niniejszego paragrafu, a pochodzace
z prowadzonych w ramach inwestycji Robét, w tym wymagajace wywozu, np. z rob6t rozbidrkowych
obiektéw budowlanych, jak gruz, urobek ziemny, pozostate elementy pochodzace z rozbiérek sieci
uzbrojenia podziemnego, a takze material ze $cinania oraz karczowania drzew i krzewow (galezie, pnie,
karpiny), beda stanowily wlasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu karty
przekazania odpadow zgodnie z obowiazujacymi przepisami Wykonawca zobowiazany jest do
udokumentowania Zamawiajacemu sposobu zagospodarowania tych odpadéw, jako warunek dokonania
odbioru koficowego Robét.

10. Wykonawrca, jako wytwarzajacy odpady zobowiazany jest do przestrzegania obowiazujacych przepisow
prawa, w tym w szczegdlnosci przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(tj. Dz. U. z 2022 poz. 2556.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1587 ze zm.), a w zwiazku z tym réwniez:

a) obowiazek zagospodarowania powstatych odpadéw (w tym ich unieszkodliwienia) oraz rejestracji
w Bazie Danych Odpadowych (dalej: BDO), jezeli jest wymagane,

b) posiadanie wszelkich wymaganych prawem decyzji i zezwolent oraz wpis do rejestru BDO (jezeli
jest wymagany), w zakresie uprawniajacym Wykonawce do wytwarzania, transportu,
magazynowania i unieszkodliwiania odpadéw powstajacych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy;
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wszelkie wymagane prawem decyzje i zezwolenia w ww. zakresie
i zobowigzuje si¢ do posiadania tych decyzji i zezwolent przez caly okres realizacji przedmiotu
Umowy,

c) w przypadku korzystania przez Wykonawce z ustug podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw Wykonawca o$wiadcza, ze posiadaé¢ oni beda decyzje i zezwolenia, o ktérych
mowa w lit. b) w okresie realizacji przedmiotu Umowy,

d) pokrycie Zamawiajacemu i osobom trzecim szkéd (w tym kar 1 grzywien) poniesionych przez
Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce, podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcodw postanowient niniejszej Umowy lub przepiséw ustawy o odpadach i ustawy Prawo
ochrony $rodowiska oraz przepiséw wykonawczych do tych ustaw oraz obowiazujacych w zakresie
ochrony $rodowiska decyzij,

e) przedkladanie, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, informacji o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. Dodatkowo Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przedstawienia Zamawiajacemu kopii kart przekazania odpadéw powstalych w czasie realizacji
inwestycji,

f)  gospodarowanie odpadami zgodnie z obowiazujaca ustawa o odpadach,

g) prowadzenie podczas realizacji Robot selektywnej zbiérki odpadow,

h)  zachowanie w nalezytym stanie miejsca gromadzenia/magazynowania odpadéw, w szczegolnosci
zabezpieczenia  odpadéw  przed  rozprzestrzenianiem — si¢,  oznakowania  miejsc
gromadzenia/magazynowania odpadéw,

i)  zagospodarowanie odpadéw komunalnych zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiazujacej ustawy
z dnia 13 wrzesnia 1996t1. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 1. poz.
2519),

j)  posiadanie odpowiednich $rodkéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ zanieczyszczen
srodowiska podczas wykonywania przedmiotu Umowy (np. sorbenty, wanny ociekowe, §rodki
neutralizujace lub pochlaniajace ewentualne wycieki i zanieczyszczenia lub ograniczajace ich
rozprzestrzenianie si¢),

k) informowanie Przedstawiciela Zamawiajacego o zdarzeniach majacych wplyw na $rodowisko
(incydenty, szkody w srodowisku),

I)  uzyskanie niezbe¢dnych uzgodnien i pozwolefi na wywdz nieczystosci stalych i plynnych oraz
bezpieczne 1 prawidlowe odprowadzanie S$ciekdéw, substancji ropopochodnych oraz wéd
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwiazanych z realizacja przedmiotu
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Umowy, w sposob zapewniajacy ochrong Robot przed uszkodzeniem oraz terendw 1 miejsc przed
zanieczyszczeniem,

m) w przypadku wytworzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy $ciekdéw bytowo-gospodarczych
— zagospodarowania ich je we wlasnym zakresie i na wlasny koszt przedstawiajac wiadciwe
o$wiadczenie o sposobie zagospodarowania, w tym np. kopi¢ dokumentu przyjecia Sciekow przez
uprawnionego odbiorce 1 kopi¢ umowy na odbiér $ciekow,

n) ponoszenie odpowiedzialnodci za:

—  nieprzestrzeganie zapiséw decyzji administracyjnych w zakresie ochrony §rodowiska, uzyskanych
na potrzeby realizacji prac objetych Umowa,

—  szkody i zanieczyszczenie wyrzadzone w §rodowisku w wyniku dziatan zwigzanych z realizacja
przedmiotu Umowy,

—  nieprzestrzeganie prawa obowiazujacego w zakresie ochrony srodowiska przez kazdego z
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow,

0) ponoszenie kosztéw wszelkich oplat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych
ochrony §rodowiska, ochrony przyrody i przepisami regulujacymi gospodarke odpadami,

p) udokumentowanie Zamawiajacemu sposobu gospodarowania odpadami, co stanowi warunek
dokonania odbioru koficowego przedmiotu niniejszej Umowy przez Zamawiajacego,

11. Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1004 r. Prawo budowlane

a) przygotowanie i uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw wymaganych przy czynnosciach

kontrolnych organéw Panstwowej Strazy Pozarnej, Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

b) sktadanie niezbednych wyjasnied i o§wiadczen, a takze dokonywanie we wlasnym zakresie i na wlasny

koszt czynnosci, o ktérych mowa w art. 57 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

¢) wykonywanie wszelkich wymaganych przez organy poprawek i uzupelnien wniosku 1 dokumentacji,

w terminach wyznaczonych przez te organy,
d) doprowadzenie do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub —jezeli pozwolenie na
uzytkowanie nie bedzie wymagane — zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
o ktérym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy Prawo budowalne o uplywie terminu do wniesienia przez
organ nadzoru takiego sprzeciwu;
12.Dodatkowo Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ branzowe dokumentacje odbiorowe dla gestoréw
poszczegolnych sieci uzbrojenia 1 eksploatatoréw infrastruktury — zgodnie z ich wymaganiami zapisanymi

w warunkach technicznych, w tym z odpowiednig liczba egzemplarzy mapy geodezyjno-kartograficznej

powykonawcze;.

13.W zwiazku z finansowaniem zadania inwestycyjnego, ktérego dotyczy Umowa ze srodkow pochodzacych

z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég, Wykonawca zobowiazany jest do:

1) realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 pazdziernika 2018r. o
Rzadowym Funduszu Rozwoju Drég (Dz.U. z 2022r. poz. 505), w tym realizacji obowiazku
informacyjnego, o ktérym mowa w art. 38,

2) prowadzenia ksiag rachunkowych 1 zapisow  wszystkich transakcji  finansowych
i wydatkow w zwigzku z zadaniem inwestycyjnym w sposob umozliwiajacy dokladna identyfikacje
wydatku, a takze zakwalifikowanie wydatku jako zwiazanego z realizacja Umowy,

3) umozliwi¢ Ministrowi Infrastruktury wglad do wszelkich dokumentéw zwiazanych z realizowana

Inwestycja, w tym dokumentéw finansowych Wykonawcy

14.Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1) 1 art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci
1 paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1083 ze zm.) Zamawiajacy wymaga, aby aczny udzial
pojazdéw  elektrycznych lub  pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym
(tj. Dz. U. 2022 poz. 988 ze zm.) uzywanych przy wykonywaniu przedmiotu Umowy wynosit co najmniej
10%, a od dnia 1 stycznia 2025 r. co najmniej 30 %,z uwzglednieniem ewentualnych zmian powyzszej
ustawy, polegajacych na zmianie wielkosci udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
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gazem ziemnym lub przesunieciu wskazanej w niej daty poczatkowej. Zasady obliczania udzialu
pojazdéw elektrycznych we flotach pojazdéw wskazano w art. 36a ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych.

15.Przez pojazdy elektryczne, o ktoérych mowa w ust. 14 powyzej rozumie si¢ pojazdy samochodowe

w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. pojazdy
silnikowe, ktorych konstrukcja umozliwia jazde z predkoscia przekraczajaca 25 (dwadziescia piec) km/h
z wylaczeniem ciagnikéw rolniczych), wykorzystujace do napedu wylacznie energie elektryczna
akumulowana przez podlaczenie do zewnetrznego zrédla zasilania.

16.Przez pojazdy napedzane gazem ziemnym, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej rozumie si¢ pojazdy

samochodowe w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
(4. pojazdy silnikowe, ktérych konstrukeja umozliwia jazde z predkoscig przekraczajaca 25 (dwadziescia
pieé) km/h z wylaczeniem ciagnikéw rolniczych), wykorzystujace do napedu sprezony gaz ziemny
(CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzacy z biometanu, oraz posiadajacy:
a) silnik jednopaliwowy albo
b) silnik dwupaliwowy typu 1A, ktéry pracuje w czesci goracej cyklu testu dynamicznego ze
$rednim wskaznikiem zuzycia gazu nie nizszym niz 90% (dziewi¢édziesiat procent) oraz ktory
na biegu jalowym nie zuzywa wylacznie oleju napedowego i nie posiada trybu pracy silnika
zasilanego wylacznie olejem napedowym w innym trybie pracy pojazdu niz serwisowy lub
awaryjny wystepujacym w fabrycznej instalacji gazowej, z ktéra homologowany jest pojazd
albo, w przypadku silnika o zaptonie iskrowym, ktéry posiada awaryjny zbiornik benzyny
silnikowej o pojemnosci nie wickszej niz 15 (pietnascie) litrow.

17. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonywac przedmiot Umowy zapewniajac wykorzystanie pojazdéw
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym na poziomie wymaganym przez przepisy z
dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych. Wykonawca zobowiazuje si¢
do dopetnienia wszelkich formalno$ci zwigzanych z realizacja wymogéw, o ktérych mowa w ust. 14-
16 w przypadku zmiany przepisow ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, ktére nastapily po uplywie terminu skladania ofert w niniejszym postepowaniu,
majacej wplyw na postanowienia ust. 14-18, zastosowanie beda mialy przepisy z w wersji zmienionej.

18. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania na kazde zadanie Zamawiajacego pisemnego oswiadczenia
o spelnianiu obowigzku wykorzystania pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym na poziomie wymaganym przez przepisy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych, zawierajacego co najmniej informacj¢ na temat lacznej ilosci pojazddw
uzywanych przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego, w tym lacznej iloéci pojazddw elektrycznych
i/lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym, wraz z informacja nt. numeru rejestracyjnego oraz
podstawa dysponowania ww. pojazdami. Brak zlozenia pisemnego o$wiadczenia w wyznaczonym
terminie bedzie traktowany przez Zamawiajacego jako niespelnienie wymogdéw ustawy z dnia 11
stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych i bedzie uprawnial Zamawiajacego do
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 20 Umowy.

VI. Odbiory

§8

1. Strony przewiduja nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czesciowe,
3) odbiér koficowy,
4) odbidr ostateczny po okresie rekojmi i gwarancji jakosci (pogwarancyjny).

2. Z czynnosci odbioru sporzadzany jest kazdorazowo pisemny protokét odbioru. Osoby dokonujace
odbioru w imieniu Zamawiajacego moga odmoéwi¢ przystapienia do odbioru z powodu braku
oswiadczen lub innych dokumentéw, o ktérych mowa w Umowie, a takze w kazdym przypadku
stwierdzenia niewykonania robét budowlanych zgloszonych do odbioru lub istnienia wad istotnych tych
robot.
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3. Zamawiajacy przy dokonywaniu wszystkich odbioréw, celem oceny wykonanych Robét, moze korzystaé
z pomocy laboratorium sprawdzajacego, ktére uprawnione jest do pobierania prébek i wykonywania
pomiaréw 1 sprawdzen na terenie budowy. W razie odmiennych wynikéw badan uzyskanych przez
laboratorium Wykonawcy i laboratorium sprawdzajace Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany
bedzie kazdorazowo do usunigcia wadliwie wykonanych Robét 1 do ich ponownego zgloszenia do
odbioru.

4. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje w imieniu Zamawiajacego wlasciwy
Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty zgloszenia
Robét do odbioru w postact wpisu Kierownika Budowy lub Kierownika Robét w dzienniku budowy
1 poinformowania o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

5. W przypadku, gdy nie zostana zgloszone do odbioru roboty zanikajace, Inspektor Nadzoru moze
wstrzymaé wykonanie robot budowlanych i nakazaé¢ odkrycie tego typu robét w celu dokonania ich
odbioru na koszt i ryzyko Wykonawecy.

6. Odbiory cz¢sciowe Robét sa dokonywane w celu dokonania cze¢§ciowych rozliczen za wykonane Roboty.
Odbior czgsciowy stuzy ustaleniu prawidlowosci, co do ilosci 1 jako$ci, wykonania Robét zgloszonych
do danego odbioru. Zamawiajacy przystepuje do odbioru cze$ciowego w terminie 7 (siedmiu) dni od
daty pisemnego zgloszenia dokonanego przez Wykonawce, zawierajacego wykaz Robét wykonanych
czg$ciowo, obmiary Roboét oraz dokumenty potwierdzajace jako$¢ wykonanych Robot (certytikaty,
aprobaty, deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub zgodnosci itp.), szkice geodezyjne, wyniki badad oraz
inne dokumenty wymagane przy odbiorze Robét.

7. Odbiory cz¢sciowe Robét dokonywane beda na podstawie Protokoléw czgsciowego odbioru robdt
(PCOR) w oparciu o przedkladane przez Wykonawce Rozliczenia. Podpisany przez Zamawiajacego
PCOR bedzie podstawa dla Wykonawcy do wystawienia faktury VAT czgsciowej do wysokosci kwoty
zatwierdzonej przez Zamawiajacego.

8. Brak przetozenia ktéregokolwiek z dokumentéw wskazanych w ust. 617 stanowi podstawe do odmowy
przystapienia do odbioru.

9. Dokonanie odbioru robét zanikajacych lub odbioru cz¢§ciowego nie stanowi potwierdzenia nalezytego
wykonania czg¢sci robét budowlanych objetych takim odbiorem i nie pozbawia Zamawiajacego prawa do
zglaszania wad ww. robét przy odbiorze kodcowym.

10. Odbioru kosicowego dokonuje si¢ po zakofczeniu realizacji wszystkich robét budowlanych sktadajacych
si¢ na przedmiot Umowy oraz pisemnym zawiadomieniu Zamawiajacego o zakofczeniu prac przez
Wykonawce.

11. Zamawiajacy przystepuje do odbioru koficowego w terminie 14 (czternastu) dni od daty:

1) pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru dokonanego przez Wykonawce oraz

2) umieszczenia przez Kierownika Budowy wpisu w dzienniku budowy o zakoficzeniu wszystkich
Robét 1 uporzadkowaniu terenu oraz po potwierdzeniu tego wpisu przez wszystkich Inspektorow
Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

12. Wraz z pisemnym zgloszeniem, o ktérym mowa w ust. 11 pkt 1 Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania wszystkich Robot,
a w szczeg6lnosci: Dokumentacje Odbiorows (dla calego zakresu przedmiotowego umowy), w tym
operat kolaudacyjny, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 61 Umowy (z wylaczeniem decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie).

13. Warunkiem przystapienia do odbioru koncowego jest przedlozenie Zamawiajacemu wszystkich
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 12 powyzej.

14. Czynnosci odbioru konficowego moga si¢ zakonczy¢é dopiero po przedlozeniu przez Wykonawce
Zamawiajacemu pelnego 1 kompletnego operatu kolaudacyjnego, w tym po przedlozeniu przez
Wykonawce Zamawiajacemu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

15. W razie ustalenia w toku dokonywania odbioru, ze Wykonawca faktycznie nie zakoficzyl robét
zgloszonych do odbioru lub nie przedlozyl wszystkich wymaganych postanowieniami Umowy
dokumentéw, komisja odbiorowa przerwie prace odbiorowe. Komisja przystapi ponownie do odbioru
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dopiero po wykonaniu przez Wykonawce wszystkich Robét 1 przedlozeniu wszystkich brakujacych

dokumentéw.

16. Protokét odbioru koficowego podpisuje Kierownik Budowy i Kierownicy Robét oraz Inspektorzy
Nadzoru i Przedstawiciel Zamawiajacego.

17. Odbiér ostateczny zostanie dokonany przez Zamawiajacego przy udziale Inspektoréw Nadzoru
1 Wykonawcy 1 zostanie potwierdzony protokotem odbioru ostatecznego. Zamawiajacy dokona odbioru
ostatecznego po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

18. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru cz¢sciowego lub koicowego:

1) wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek czgsci zgloszonych Roboét — roboty nie zostang
odebrane do czasu usunigcia wad lub wykonania brakujacej czesci Robét (uwaza sie wowczas, ze
przedmiot Umowy lub jego cz¢$¢ nie zostal wykonany w terminie);

2) wad nieistotnych, ktére nadaja si¢ do usunigcia — Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich usunigcia w
terminie 7 (siedmiu) dni, chyba, ze Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dtuzszy termin w protokole
odbioru (uwaza si¢ woéwczas, ze przedmiot Umowy lub jego cze¢$¢ zostal wykonany w terminie).

3) wad nieistotnych, ktore nie nadaja si¢ do usunigcia — Zamawiajacy ma prawo dokonaé odpowiedniego
obnizenia uméwionego wynagrodzenia. Zamawiajacy w odpowiednim zakresie moze w tym celu
skorzysta¢ np. z aktualnej Instrukcji DP-T 14 ,,Ocena jakosci na drogach krajowych”, opracowanej
na rzecz Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych 1 Autostrad.

VII. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
1. Wstepne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy
na kwotg brutto..............oooi Wrynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym
zostalo wyliczone w oparciu o Tabel¢ Elementéw Rozliczeniowych stanowiacg integralng cz¢§¢ Umowy.

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie netto w wysokosci
....................... zt (slownie: ...............) oraz podatek od towar6éw i ustug (lub inny podatek od
warto$ci dodanej w rozumieniu Dyrektywy 2006/112/WE Rady Unii Europejskiej z dnia 28 listopada
2006 r. w sprawie wspolnego systemu podatku od wartoéci dodanej, Dz. Urz. UE seria L z 2006 r. Nr
347,s. 1), w wysokoscl ... zb (o ), jezeli zgodnie z przepisami
obowiazujacego prawa podatkowego, obowiazek podatkowy obciaza Wykonawce.

3. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie —sprawdzonych

1 potwierdzonych obmiaréw rzeczywiscie wykonanych ilo$ci robét oraz cen jednostkowych wskazanych
w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, stanowiacej integralng cze§¢ Umowy lub cen jednostkowych
ustalonych wedlug zasad opisanych w § 17 ust. 4 Umowy.

4. Maksymalna warto§¢ zobowigzania Zamawiajacego wynosi 110% wstepnego wynagrodzenia brutto,

o ktérym mowa w ust.1 tj. kwote .................

5. Jezeli obowiazek podatkowy z tytutu podatku od towaréw i ustug bedzie obcigzal Zamawiajacego, na
potrzeby ustalenia podstaw wymiaru kar umownych, limitu kar umownych, maksymalnej warto$ci robét
zamiennych 1 dodatkowych, maksymalnych wartosci (limitow) zmian Wynagrodzenia, zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, kwota Wynagrodzenia bedzie powigkszana o réwnowarto$¢ podatku od
towaréw 1 ustug.

6. Wartos¢ podatku od towaréw 1 ustug oraz podatku akcyzowego, z tytutu realizacji Umowy zostanie
zaplacona zgodnie z obowiazujaca w dacie powstania obowiazku podatkowego stawka. W tym zakresie
Wynagrodzenie podlega automatycznej waloryzacji bez konieczno$ci wprowadzania jakichkolwiek
zmian do Umowy.

7. Zmiana wysokos$ci Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od
towaréw 1 ustug lub podatku akcyzowego bedzie odnosic si¢ wylacznie do czgsci przedmiotu Umowy
zrealizowanej, zgodnie z Umowa po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od
towardw 1 ustug oraz wylacznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towaréw i ustug. W przypadku takiej zmiany, warto§¢ Wynagrodzenia netto nie
zmieni si¢, a warto$¢ Wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych (aktualnie
obowigzujacych) przepiséw w zakresie stawki podatku VAT
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8. Ceny jednostkowe ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych muszg uwzglednia¢ wszystkie koszty
bezposrednie i posrednie, jakie sq niezbedne dla terminowego i prawidlowego wykonania przedmiotu
Umowy, a takze zysk oraz wszystkie wymagane przepisami prawa podatki i oplaty, w tym podatek VAT.
Ponadto obejmuja one wszystkie obowigzki Wykonawcy opisane w § 7 ust. 2-13 Umowy, w tym
w szczegblnosci:

1) koszty uzyskania niezbednych uzgodnien, zatwierdzen, opinii 1 decyzji;

2) koszty opracowania rysunkéw technicznych, warsztatowych, koszty sporzadzenia i zatwierdzenia
projektéw 1 opracowan technologicznych ujetych w STWiORB, receptur laboratoryjnych, projektéw
zabezpieczen istniejacych budynkéw lub infrastruktury, projektéw rozbidrek — jesli dotyczy,
specyfikacji technicznych zamiennych i innych dokumentéw opracowanych z inicjatywy Wykonawcy
lub na podstawie Umowy;

3) koszt zapewnienia nadzoru przyrodniczego, nadzoru geotechnicznego, nadzoru archeologicznego,
nadzoru saperskiego oraz koszt oczyszczenia placu budowy z niewybuchéw i niewypatéw w trakcie
trwania rob6t budowlanych;

4) koszty przeniesienia ewentualnych siedlisk chronionej flory i fauny oraz istniejacych nasadzen;

5) koszty oplat z tytulu prowadzenia niezbednego nadzoru wiascicielskiego przez gestoréw sieci
uzbrojenia podziemnego i mediéw, urzadzen, zarzadcow/wlascicieli/uzytkownikéw w  czasie
realizacji rob6t budowlanych;

6) koszty kazdorazowego uzgadniania z gestorami sieci warunkéw ich czasowego wylaczenia,
przelaczenia, demontazu oraz wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem czynnosci niezbednych
do czasowego wylaczenia, przetaczenia, demontazu itp. sieci;

7) koszty opracowan wymaganych przy odbiorze i przekazaniu do eksploatacji przez wlasciwe podmioty
1instytucje, zarzadzajace elementami Inwestycji, w szczegélnosci ZDiTM, zarzadcow infrastruktury
podziemnej, zgodnie z obowigzujacym stanem prawnym, a takze koszty czynno$ci niezbednych
do przekazania Robét do eksploatacii;

8) koszty petnej obstugi geodezyjnej wraz z wyznaczeniem linii regulacyjnych przed rozpoczeciem i po
zakoficzeniu Robét (wszelkie prace geodezyjne i kartograficzne wynikajace z STWIORB, koszty
ochrony, odtworzenia, przeniesienia znakéw geodezyjnych (pozioma i pionowa osnowa geodezyjna),
koszty wynikajace z biezacego przekazywania i dokonywania stosownych oplat w MODGIK po
przyjeciu operatu technicznego z inwentaryzacji elementéw zakonczonych, robdt wykonanych
etapowo do pafistwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego;

9) koszty przeniesienia/odtworzenia/wykonania reperéw statych;

10)koszty wprowadzania i zmian czasowej lub stalej organizacji ruchu, koszty utrzymania ruchu
drogowego w przypadku potéwkowego systemu prowadzenia robét lub zamkniecia odcinka drogi
z trzymaniem przejezdnosci dla pojazdow komunikaciji miejskiej, stuzb i wiascicieli posesji majacych
jedyny dojazd od zamknigtego odcinka drogi, koszty budowy i utrzymania drég tymczasowych
i ymczasowych dojazdéw do posesji, koszty zwigzane z koniecznoscia wprowadzenia zmian do
programéw $wietlnych na skrzyzowaniach w obrebie budowy i inne wszelkie niezbedne koszty,
zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, a takze koszty realizacji dziatan
1 ostosowania si¢ do uwag lub zastrzezet Zamawiajacego, zarzadcy drogi lub shuzb policji i strazy
miejskiej do funkcjonowania czasowej organizacji ruchu w tym reczne sterowaniem ruchu
w rzypadku takiej koniecznosci;

11) koszty wykonania inwentaryzacji stanu drég dostepu do placu budowy, stanu sasiadujacej zabudowy
oraz stanu pozostalej infrastruktury technicznej, zlokalizowanej w granicach terenu budowy;

12)koszty wykonania inwentaryzacji stanu drzew (dendrologicznej) na placu budowy i nasadzen
zastepcezych;

13)koszty transportu oraz zatadunku i roztadunku materialéw z rozbidrki w miejscu depozytu dla
materialéw przeznaczonych do przekazania, w tym koszty zapewnienia cigzkiego sprzetu (np.
tadowarka, koparka, dzwig), w miejscu depozytu, a takze koszty zapewnienia prawidlowego ich
skfadowania w tym nalezytego uformowania pryzm lub stoséw i koszty uporzadkowania placu

sktadowego;
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14)koszty ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej prowadzonej dzialalnodci i zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy;

15)koszty ochrony mienia, zapewnienia warunkéw bezpieczenistwa na placu budowy i ochrony

przeciwpozarowej;
16)koszty zabezpieczenia infrastruktury i ro§linnoséci wysokiej znajdujacej sie w zakresie oddziatywania
Robét, nieprzeznaczonej do wycinki, w czasie ich prowadzenia;

17)koszty zwiagzane z gospodarowaniem odpadami, w tym koszty odzysku lub utylizacji wszelkich
odpadéw budowlanych i pochodzacych z rozbiérek oraz nadmiaru gruntu z wykopéw oraz koszty
zebrania, wywozu 1 utylizacji $mieci oraz odpadéw powstalych w trakcie prowadzenia Robot, jak
1 odkrytych w trakcie ich prowadzenia (likwidacja ,,dzikich wysypisk™);

18)koszty przeprowadzenia préb, pomiaréw kontrolnych, sprawdzen, badan laboratoryjnych w petnym
zakresie zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
obowiazujacymi normami i przepisami;

19)koszty wykonania odkrywek elementéw Robét budzacych watpliwosé w celu sprawdzenia, jakosci

ich wykonania, jezeli wykonanie tych Robot nie zostalo zgloszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem;

20)koszty zwiazane z zagospodarowaniem placu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wihasnych

Wykonawcy, a takze koszty wszelkich prac porzadkowych i utrzymaniowych wymaganych podczas
trwania Inwestycji oraz zwigzanych z zakoficzeniem Inwestycji;

21)koszty przygotowania, wyposazenia, udostepnienia i utrzymania oraz likwidacji odpowiedniego

zaplecza na potrzeby Zamawiajacego, a takze ponoszenia oplat eksploatacyjnych oraz zabezpieczenia
miejsc parkingowych;

22)koszty odtworzenia oraz oczyszczenia rowéw odplywowych i ciekdw;

23) koszty przywrécenia do stanu poprzedniego terenéw przejetych czasowo w zwiazku z realizacja
przedmiotu zaméwienia wraz z odtworzeniem zieleficbw, nawierzchni oraz naprawy ewentualnych
szkéd spowodowanych realizacja Robot na terenach sasiednich i drogach dojazdowych na teren
budowy oraz wyplata odszkodowan, jesli poczynione szkody nie daja si¢ naprawic;

24) koszty sporzadzenia dokumentacji powykonawczej oraz innych opracowan zgodnie z Umowg
1 wymogami Zamawiajacego;

25) koszty wykonania i ustawienia tablic informacyjnych i tablic informacyjnych Urzedu Miasta
Szczecin,

26) koszty ogrodzenia tymczasowego 1 zabezpieczenia skarp lub wykopow;

27) koszty utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnodci za wybudowane obiekty do czasu przekazania
do eksploataciji;

28) koszty zabezpieczenia glebokich wykopdw wraz z opracowaniem i uzgodnieniem odpowiednich
projektu technologii zabezpieczenia wykopow;

29) koszty sprawdzenia szczelnosci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz koszty
sprawdzenia przy zastosowania kamer inspekcyjnych;

30) koszty wynikajace z obowiazku koordynacji dziatad z innymi wykonawcami na sgsiednich zadaniach
inwestycyjnych, a takze wykonywania w tym zakresie polecet Zamawiajacego zgodnie z opisem
w 7 ust. 2 pkt 77-79 Umowy;

31) koszty sporzadzania dokumentacji fotograficznej i archiwalnej dla wszystkich prowadzonych
Robét, w szczegolnosci dla robot zanikajacych;

32) koszty opracowania, pozyskania i przekazania instrukcji uzytkowania, konserwacji zainstalowanych
urzadzen, projektéw rozruchu, itp.;

33) koszt uporzadkowania terenu po wykonaniu prac budowlanych;

34) koszty przeprowadzenia czynno$ci wynikajacych z uzyskanych decyzji administracyjnych, zezwoleq,
pozwolen, zgdd, postanowien, itp.

35) koszt projektu tymczasowych likwidacji kolizji sieci uzbrojenia wynikajacych z etapowania Robét
lub prowadzonej technologii Robét wraz z odpowiednimi uzgodnieniami z zarzadcami sieci;
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36) koszt zabezpieczenia tymczasowego, kolidujacych 2z pracami urzadzen obcych wraz
z opracowaniem niezbednych projektéw technologicznych i uzgodnieniu ich z zarzadca sieci;

37) koszt projektéw technologicznych robét rozbiérkowych lub zabezpieczajacych istniejace obiekty
lub infrastrukture;

38) koszt organizacji Rad Budowy i narad koordynacyjnych ;

39) inne koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu zaméwienia.

9. Wykonawca na kazde zZadanie Zamawiajacego w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia,
we wskazanym zakresie, bedzie zobowiazany do dokonania rozbicia cen jednostkowych okreslonych
w tabeli Elementéw Rozliczeniowych, na poszczegdlne roboty oraz szczegdlowe kalkulacje
poszczegdlnych cen jednostkowych z zaakceptowanej oferty Wykonawcy (réwniez pochodzacych
z rozbicia cen zagregowanych lub ryczaltowych). Rozbicie takie powinno zawieraé:

1) Naklady robocizny, tj. los¢ r-g,

2) Naktady (ilosci np. m3, m2, mb, kg, szt. itd.) poszczegdlnych materiatow,

3) Naklady pracy sprzetu i transportu tj. ilo$¢ m-g poszczegdlnych jednostek sprzetowych i
transportowych.

W rozbiciu cen jednostkowych nalezy réwniez wykazaé:

1) stawke roboczogodziny R (w polskiej walucie), oraz

2) stawke za roboczogodzing sprzetu S (w polskiej walucie), oraz

3) ceny materialéw wraz z kosztami transportu, oraz

4) wysokos¢ kosztéw posrednich Kp liczonych od R 1S, oraz

5) wysoko$¢ zysku Z liczonego od R+S+Kp.

10.Bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci, Wykonawca nie ma prawa
dokonywa¢ przelewu wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacych z Umowy i zwiazanych z nimi naleznosci
ubocznych (np. odsetek), jak réwniez podejmowac jakichkolwiek czynno$ci prawnych ani faktycznych,
w nastgpstwie ktorych moze doj$é do zmiany po stronie wierzyciela. W szczegélnosci, Wykonawca bez
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pi§mie pod rygorem niewaznosci nie ma prawa zawiera¢ umow
poreczenia, uméw gwarancji badz dokonywaé na podstawie art. 921'- art. 9215 Kodeksu cywilnego
przekazu §wiadczenia Zamawiajacego naleznego na podstawie Umowy. Zamawiajacy moze wyrazic
zgode na przelew wierzytelnosci, w szczegblnosci na rzecz banku finansujacego realizacje Umowy przez
Wykonawce, a takze na rzecz podmiotu udzielajacego gwarancji nalezytego wykonania Umowy.

VIIIL. Warunki ptatnosci

§ 10

1. Wszystkie rozliczenia za wykonanie Przedmiotu Umowy odbywaé si¢ beda w formie platnosci
czes$ciowych (na podstawie faktur czeSciowych) oraz koncowej (faktura koncowa). Suma platnosci
czg$ciowych nie moze byé wicksza niz 90% (dziewi¢édziesiat procent) warto$ci wynagrodzenia.
Jednorazowa platno$é cze¢sciowa nie moze wynosi¢ wigcej niz 50% catkowitego wynagrodzenia.

2. Podstawa wystawienia faktury czgsciowej jest podpisany przez Zamawiajacego Protokdl czesciowego
odbioru robét, sporzadzony w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajacego wniosek o platnosé
Wykonawcy, zawierajacy m.in:

1)  zbiér kart obmiarowych dla poszczegdlnych pozycji TER (stwierdzajacych ilos¢ i zakres rzeczowy
wykonanych w danym okresie rozliczeniowym Robét). Karty obmiaru beda sporzadzone osobno
dla kazdej z pozycji TER 1beda rozliczaly dang pozycje TER w sposéb narastajacy wraz z postepem
Robét. Kazda karta musi by¢ potwierdzona przez Kierownika Budowy i Kierownika Robét dane;j
branzy, a nastgpnie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branzy i Przedstawiciela
Zamawiajacego. W zalezno$ci od rodzaju rozliczanej pozycji TER Zamawiajacy moze wymagaé
okazania lub przedlozenia wraz z Kartami obmiaru dodatkowych dokumentéw potwierdzajacych
spetnienie wymagan STWiORB lub dokumentacji projektowej, np. karty przekazania odpadu, itp.
Dokumentacja uzasadniajaca zalaczana do kart obmiaréw, w przypadku, gdy zawiera kopie
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dokumentéw opatrzonych podpisami powinna by¢ potwierdzana kazdorazowo przez Wykonawce

za zgodno$¢ z oryginalem,

2) szkice sytuacyjne, szkice przekrojow poprzecznych, szkice profili podluznych, odpowiednio
do przedmiotu rozliczenia,

3) obliczenia, wraz z zestawieniami ilo$ci robét narastajaco,

4)  dokumentacj¢ jakosciowa,

5)  dokumentacj¢ z préb, sprawdzen, kontroli i badas,

6) wyniki pomiaréw geodezyjnych, opatrzone podpisem i pieczecia osoby uprawnionej,

7)  kopie protokotéw spisywanych dla Robét z zakresu sieci uzbrojenia z udziatem zarzadcéw tych
sieci,

8) dokumentacj¢ fotograficzna,

9)  w przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow, do rozliczenia nalezy
zalaczy¢ nastepujace dokumenty:

a) protokoly odbioru Robét, w ktérych beda wyszczegdlnione wydzielone elementy Robét
wykonanych przez Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow,

b) potwierdzone za zgodnos§é z oryginalem kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych
przez Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw, zgodnie z zaakceptowanymi przez
Zamawiajacego umowami o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane
lub przedtozonymi Zamawiajacemu umowami o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi,

¢) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kopie przelewéw bankowych potwierdzajacych
platnosci na rzecz Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw naleznego im
wynagrodzenia za roboty, dostawy, ustugi objete Rozliczeniem wraz z tabelarycznym
zestawieniem wszystkich Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw zawierajace
wskazanie rodzaju powierzonych im Robét, ustug lub dostaw oraz status ich rozliczen,

. Faktury czeSciowe Wykonawca wystawia nie czesciej niz raz w miesigcu.

. Podstawa wystawienia faktury koficowej jest podpisany przez obie Strony protokét koficowy odbioru
Robét. Wraz z protokotem Wykonawca winien przedlozyé Zamawiajacemu wniosek o platnosé
koficows, sporzadzong z uwzglednieniem zasad wynikajacych z ust. 2 powyzej oraz dokumenty,
o ktérych mowa w ust. 8 pkt 21 3 ponizej - w przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw i Dalszych
Podwykonawcow. Wniosek o platno$¢ koncowa  podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jego przedlozenia przez Wykonawce w formie pisemnej (oraz
elektroniczne;j).

. Zaplata wynagrodzenia na podstawie kazdej z faktur nastapi w terminie do 21 (dwadziescia jeden) dni,
liczac od daty zlozenia w siedzibie Zamawiajacego przez Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury.
Na fakturze Wykonawca powinien wyraznie oznaczy¢ co najmniej Inwestycje, jakiej dotyczy faktura oraz
wskaza¢ numer Umowy i numer odpowiadajacego rozliczenia.

. Platnos$ci bedq dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastrzezeniem,
ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W sytuacji, gdy w wykazie ujawniony bedzie inny
rachunek bankowy, ptatno$¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym
wykazie. Platnos¢ nastapi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (Split Payment), na
co wykonawca wyraza zgode. Postanowienia niniejszego ustepu beda mialy zastosowanie odpowiednio
do Podwykonawcéow lud Dalszych Podwykonawcédw. Postanowienia niniejszego ustepu beda mialy
zastosowanie odpowiednio do Podwykonawcéw lud Dalszych Podwykonawcow.

. Za dzief zaplaty uwaza si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow 1 Dalszych Podwykonawcéw, przed wystapieniem
z wnioskiem o platno$¢ czeéciowa lub konicowa, Wykonawca zobowiazany jest zaplaci¢ wszelkie
istniejace wedlug stanu na ten dzied zobowigzania — wymagalne (w tym z tytulu wynagrodzenia) —
przystugujace Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom =z tytulu wykonanych robot
budowlanych lub zrealizowanych dostaw 1 ustug, zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy.
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10.

11.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej 1 nastepnej czg¢éci naleznego wynagrodzenia bedzie
przedstawienie ponizszych dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym
podwykonawcom bioracym udzial w realizacji odebranych robot budowlanych:

1) protokoly odbioru czesciowego zakofczonego etapu Robot, zawierajace wyszczegdlnienie
wydzielonych elementéw robét budowlanych wykonanych przez Podwykonawcéw i Dalszych
Podwykonawcéw;

2) pisemne o$wiadczenie Podwykonawcdw lub Dalszych Podwykonawcéw, w oryginale, potwierdzajace
dokonanie na ich rzecz zaplaty wymagalnego wynagrodzenia im naleznego za roboty, dostawy lub
ustugi za okres objety wnioskiem o platnos$¢ czesciowa wraz ze zrzeczeniem si¢ roszczen z tego tytulu
od Zamawiajacego, za$ w przypadku rozliczenia koficowego pisemne o$wiadczenia Podwykonawcédw
lub Dalszych Podwykonawcéw, w oryginale, potwierdzajace uregulowanie i zaplate wszelkich
zobowigzan (w tym wynagrodzen) przystugujacych Podwykonawcom lub  Dalszym
Podwykonawcom z tytulu wykonanych robét budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ustug
zwiazanych z realizacja przedmiotu niniejszej Umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ roszczen z tego tytutu
od Zamawiajacego;

3) dowdd dokonania zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy

zawierajacy wyrazne oznaczenie naleznosci, z tytulu ktérej nastepuje zaplata, w szczegolnosci
poprzez wskazanie zakresu Robot, dostaw 1 uslug oraz okresu, w jakim roboty, dostawy lub ustugi
zostaly wykonane.
Wykonawca zobowigzany jest przedkiadaé wraz z kazda faktura cze$ciows i koficows tabelaryczne
zestawienie Podwykonawcow (Dalszych Podwykonawcéw) zawierajace wskazanie rodzaju
powierzonych im Robét, ustug lub dostaw oraz status ich rozliczen. Potwierdzenia oraz o§wiadczenia
okreslone w pkt 2 1 3 powyzej nie sa wymagane w przypadku zakofczenia wykonania zakresu danej
umowy przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty, o ktérych mowa
powyzej, Zamawiajacy wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w cze¢sci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty. Brak
przedstawienia przez Wykonawce ww. dowodow zaplaty zwalnia Zamawiajacego z zaplaty odsetek
z tytulu nieterminowej zaplaty faktur w czesci dotyczacej zatrzymanych kwot.

Wynagrodzenie netto podlegajace wyplacie na rzecz Wykonawcy w ramach platnosci czgsciowych
i koficowej, zgodnie z postanowieniami Umowy bedzie waloryzowane, poczawszy od pierwszej
platnosci czgsciowej dokonywanej na podstawie wniosku o platnosé zlozonego przez Wykonawce po
6 (szeSciu) miesigcach od daty zawarcia Umowy do czasu, gdy tacza wartos¢ korekt wynikajacych
z niniejszego postanowienia (zwigkszajacych lub zmniejszajacych wynagrodzenie) osiagnie limit +/-
5% (pi¢é procent) wynagrodzenia Wykonawcy netto, o ktérym mowa w § 9 ust. 2, obowiazujacego w
dacie zawarcia Umowy.

Waloryzacji podlegac beda jedynie kwoty potwierdzone przez Zamawiajacego w protokotach odbioru
czg$ciowego -1 w protokole odbioru koficowego, dotyczace okreséw rozliczeniowych mieszczacych sig
w terminie realizacji Umowy. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania
robét dodatkowych lub zamiennych, w tym takze przystugujace Wykonawcy na podstawie anekséw do
Umowy, z wyjatkiem czesci Wynagrodzenia za wykonanie robé6t dodatkowych lub zamiennych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego, ustalonego na podstawie TER.

Kwoty podlegajace wyplacie Wykonawcy beda podlegaly waloryzacji o wspoétczynnik wyliczony
zgodnie z nastgpujacym wzorem:
Wn
W =20,5+0,5x —--—--—-- , gdzie
Wz

W — oznacza wspélezynnik/mnoznik korygujacy, obliczany na podstawie wzoru powyzej, w stosunku
do kazdej z kwot podlegajacej waloryzacji, zaokraglany do dwdch miejsc po przecinku,
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Wn — stanowi §redni wskaznik wzrostu cen produkeji budowlano-montazowej (miesiac do poprzedniego
miesiaca), obliczony jako §rednia arytmetyczna wskaznikéw wzrostu cen produkcji budowlano-
montazowej oglaszanych za dany miesiac do poprzedniego miesiaca przez Prezesa Gléwnego
Urzedu Statystycznego, z wszystkich pelnych miesiecy obowigzywania Umowy (od miesiaca
nastepujacego po dacie zawarcia Umowy do miesiaca, ktérego dotyczy wniosek o platnosé),
zaokraglany do dwdéch miejsc po przecinku,

Wz — stanowi wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano-montazowej (miesiac do poprzedniego
miesigca) ogloszony za miesiac, w ktérym zawarta zostala Umowa.

. Maksymalna Iaczna warto§¢ zmian wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie
postanowien ust. 9-11 nie moze przekroczy¢ 5% (pigé procent) wartosci wynagrodzenia netto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 2, obowigzujacego w dniu zawarcia Umowy.

Waloryzacji wynagrodzenia na podstawie ust. 9-12 nie podlega Wynagrodzenie, ktére zostato
zmienione lub jest objete wnioskiem o zmiang na podstawie innych postanowien Umowy.

Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane, zgodnie z art. 439 ust. 1- 3 Ustawy Pzp,
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy i
odpowiednio podwykonawca dalszemu podwykonawecy, z ktérym zawart umowe, jezeli przedmiotem
umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowiazywania umowy wraz z aneksami
przekracza 6 (sze$¢) miesiecy.

Kwoty platne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez Wykonawce lub podwykonawce
beda korygowane dla oddania wzrostow lub spadkéw cen. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostato
zwaloryzowane, zgodnie z postanowieniami ust. 9-12, kwoty platne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy bedg waloryzowane comiesigcznie poczawszy od pierwszego rozliczenia dokonanego
po uplywie 6 (szesciu) miesigcy od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, dostawy lub ushugi.

W terminie 14 (czternastu) dni od daty potwierdzenia przez Zamawiajacego kwot o ktérych mowa, w
ust. 10 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu wykaz uméw o
podwykonawstwo, ktére spelniaja warunki opisane w ust. 14 powyzej, pod rygorem zaplaty kary
umownej, o ktoérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 19 Umowy.

Na zadanie Zamawiajacego 1 we wskazanym przez niego terminie, Wykonawca zobowiazany jest
przedlozy¢ oswiadczenia podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 16 powyzej o uregulowaniu
wynagrodzenia podwykonawcy z tytulu zmiany Wynagrodzenia, o ktorej mowa w niniejszym punkcie,
pod rygorem zaplaty kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 19 Umowy.

Zamawiajacy moze dopuscié, aby w miejsce o§wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
Wykonawca przedlozyl potwierdzenie przelewu ww. kwoty, jezeli z dokumentu takiego bedzie
wyraznie wynikalo, iz platnos¢ zostata dokonana w zwiazku z ww. zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajacego z Umowy.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ wszelkie swoje wierzytelnosci z jakimikolwiek wierzytelno§ciami
Wykonawcy. Wszystkie wierzytelnosci Zamawiajacego, w tym wierzytelnosci przyszte beda mogly by¢
potracane na zasadzie kompensaty umownej, niezaleznie od ich wymagalnosci. Uprawnienie do
dokonania potracenia umownego nie ogranicza prawa Zamawiajacego do potracenia ustawowego.
Zamawiajacy zastrzega sobie ponadto prawo kontroli dokumentéww zwiazanych z rozliczeniem
1 platnosciami cz¢§ciowymi oraz platnoscia koficows. Zamawiajacy moze wstrzymac si¢ z dokonaniem
platnosci w cz¢sci objetej kontrola do czasu zakoniczenia kontroli. W takim przypadku Zamawiajacy
nie odpowiada za opdznienie zaplaty.

IX. Rekojmia za wady i gwarancja jako$ci

§11
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady przedmiotu Umowy,
polegajace na kazdej niezgodno$ci wykonanych Robot lub wybudowanych obiektéw z Umowa.
Rekojmia za wady obejmuje rowniez wady (w tym wady prawne, bledy, awarie) urzadzen 1 materialow
uzytych do wykonania Umowy oraz drzewa i inne nasadzenia, a takze tereny zielone wchodzace w
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zakres przedmiotu Umowy. W ramach rekojmi Wykonawcea ponosi odpowiedzialno$é za wszelkie wady
1 niewlasciwy stan drzew inasadzen oraz zalozonych terenéw zielonych, bedace nastgpstwem
nienalezytego zabezpieczenia lub wykonania Robét lub innych obowiazkéw Wykonawcey wynikajacych
z Umowy.
Re¢kojmia za wady nie sa objete prace nieobjete przedmiotem Umowy, realizowane przez wykonawcéw
wskazanych przez Zamawiajacego — jezeli takie wystapia, jednakze wykonanie prac przez ww. podmioty
nie powoduje utraty przez Zamawiajacego uprawnien z tytulu r¢kojmi za wady Robét objetych
przedmiotem Umowy (w odniesieniu do calego obiektu, czy tez prac projektowych i Robot
wykonanych w ramach przedmiotu Umowy), jezeli wady wynikaly z okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnoé¢ (wady wynikajace z nieprawidlowego wykonania prac projektowych lub
Robot przez Wykonawce 1 podmioty, za ktére Wykonawcea ponosi odpowiedzialno$¢).
Okres rekojmi za wady rozpoczyna bieg w dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru
koficowego przedmiotu Umowy bez wad istotnych i koniczy po uplywie ( )
miesigcy od daty podpisania przez Zamawiajacego ww. protokotu. Okres rekojmi ulega wydtuzeniu
o czas potrzebny na usuniecie wad.
W przypadku ujawnienia si¢ w okresie rekojmi wad przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze ztozyc¢
oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia albo o odstapieniu od Umowy, jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminach wskazanych ust. 6-8.
Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wad przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w ust. 11 2
w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego, chyba ze Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy na pismie dluzszy termin.
W przypadku, gdy z obiektywnych wzgledéw technicznych/technologicznych lub organizacyjnych (np.
konieczno$¢ zaméwienia urzadzen lub materialéw), usuniecie wady w terminie, o ktérym mowa w ust.
6 nie bedzie mozliwe, Wykonawca zobowiazany jest poinformowaé o tym fakcie Zamawiajacego na
pis$mie, nie pézniej niz w terminie 5 (pigciu) dni od daty zgloszenia wady 1 zaproponowac odpowiedni
termin usunigcia wady. W takim przypadku, termin usunigcia wady wyznacza Zamawiajacy,
uwzgledniajac  obiektywne mozliwosci techniczne/technologiczne i/lub organizacyjne naprawy.
W przypadku braku zawiadomienia Zamawiajacego o ww. przeszkodach usunigcia wad w terminie 5
(pigciu) dni od dnia zgloszenia wad, Wykonawce wigze termin okreslony w ust. 6.
W sytuacji, gdy wada stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi lub uniemozliwia korzystanie z obiektéw lub
ich czgs$ci w sposob zgodny z ich przeznaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest:
1) stawi¢ si¢ na wezwanie Zamawiajgcego lub wyznaczonej przez niego osoby w czasie 2 (dwoch)
godzin od daty wezwania,
2) usunaé wade w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty jej zgloszenia.
W przypadku wady stwarzajacej niebezpieczenstwo dla ludzi lub mienia lub uniemozliwiajace;
korzystanie z obiektéw lub ich czgs$ci w sposéb zgodny z ich przeznaczeniem, ktérej usuniecie
(wykonanie naprawy) ze wzgledéw technicznych/technologicznych i/lub organizacyjnych w ww.
terminie nie bedzie mozliwe, Wykonaweca:
1) niezwlocznie, tj. w terminie do 24 (dwudziestu czterech) godzin od chwili zgloszenia wykona
prace zabezpieczajace i usunie stan nicbezpieczenistwa lub brak mozliwosci korzystania
z obiektow w sposob zgodny z ich przeznaczeniem,
2) dokona naprawy takiej wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym
mozliwosci techniczne/technologiczne i/lub organizacyjne naprawy.
O charakterze wady decyduje Zamawiajacy, ktéry przy zgloszeniu danej wady jest zobowiazany
poinformowaé¢ Wykonawce, czy wada stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi lub mienia lub uniemozliwia
korzystanie z obiektéw lub ich cze¢$ci w sposéb zgodny z ich przeznaczeniem.
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ Zamawiajacemu mozliwos¢ zglaszacnia (i przyjmowania przez
Wykonawce) zgloszei dotyczacych wad stwarzajacych niebezpieczedstwo dla ludzi i mienia;
Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ Zamawiajacemu w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odbioru
koficowego przedmiotu Umowy dane kontaktowe, w szczegdlnosci adres e-mail i numer telefonu, na
ktére Zamawiajacy bedzie moégl na biezaco dokonywaé zgloszenia wad.
Wykonawca nie moze domagaé si¢ dodatkowego wynagrodzenia za stawiennictwo na wezwanie
Zamawiajacego w celu zbadania wady w sytuacji uzasadnionego podejrzenia jej wystapienia, takze
w przypadku, gdy wada nie zostanie potwierdzona lub nie bedzie objeta rekojmia za wady.
Niezaleznie od uprawnien z art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego, w przypadku nieusunigcia przez
Wykonawce wady w terminie wskazanym w ust. 6-9, Zamawiajacy wezwie Wykonawce na pismie do
ich usunigcia w dodatkowym terminie nie krétszym niz 7 (siedem) dni od daty dorgczenia wezwania,
a po bezskutecznym uplywie tego terminu, moze zleci¢ usunigcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
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Dwukrotne zgloszenie tej samej wady przez Zamawiajacego, stanowi podstawe do zadania przez
Zamawiajacego wymiany wadliwego/uszkodzonego elementu/urzadzenia na nowy. W przypadku
odmowy lub nieterminowej wymiany, postanowienia ust. 13 stosuje si¢ odpowiednio.

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z rekojmi za wady, Wykonawca udziela Zamawiajacemu
gwarancji jakosci na wykonany przedmiot Umowy (w tym materialy uzyte do jego wykonania oraz
dostarczone urzadzenia) na warunkach okreslonych ponize;.

Gwarancja jakosci obejmuje wszystkie wady przedmiotu Umowy (w rozumieniu przepiséw
1 postanowient Umowy o rekojmi za wady i ust. 19 ponizej), w tym takze materialdéw i urzadzen uzytych
do wykonania Umowy oraz drzew i innych nasadzen objetych Umowa.

Okres gwarancji jakosci jest réwny okresowi rekojmi. Okres gwarancji jakosci ulega wydtuzeniu o czas
potrzebny na usunigcie wad. Uplyw okresu gwarancji jakoSci nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za wady objete gwarancja, jezeli zostaly zgloszone Wykonawcy przed uptywem
tego terminu.

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy i/lub jego elementy, przez caly okres gwaranciji jakosci
nie beda mialy wad w postaci ubytkéw lub innych uszkodzed utrudniajacych lub uniemozliwiajacych
korzystanie z nich w celu, w jakim zostaly wybudowane oraz ze beda nalezytej jakosci. W przypadku
sprzetu, urzadzen ioprogramowania, Wykonawca gwarantuje, iz beda one catkowicie sprawne,
pozbawione bledow, awarii, usterek i przydatne do uzytku w zakresie wszystkich posiadanych funkcji.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuwania wad przedmiotu Umowy ujawnionych w okresie
obowigzywania gwarancji jakosci na zasadach i w terminach okreSlonych w ust. 6-14 oraz
z uwzglednieniem postanowiefl ponizej.

Niezaleznie od obowiazkéow, o ktérych mowa w ust. 19 Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia co najmniej 1 (jeden) raz w roku, z udzialem przedstawiciela Zamawiajacego,
przegladu gwarancyjnego przedmiotu Umowy. Z przegladéw gwarancyjnych zostang sporzadzone
protokoly, ktére beda zawieraly opis dokonanych czynnosci i wykaz ewentualnie stwierdzonych wad
lub uszkodzen oraz terminy ich usuniecia lub naprawy. Wynagrodzenie i koszty Wykonawcy zwigzane
z tymi czynno$ciami zostaly uwzglednione w Wynagrodzeniu. W przypadku braku porozumienia
odnosnie terminu usunig¢cia wad stwierdzonych podczas przegladu gwarancyjnego, zastosowanie maja
zasady 1 terminy okreslone w ust. 6-14 liczone od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
przegladu gwarancyjnego.

Postanowienie ust. 13 stosuje si¢ odpowiednio takze w przypadku nie usunigcia przez Wykonawce
w terminach okreslonych w ust. 20 wad objetych gwarancja jakosci.

Na 3 (trzy) miesiace przez uptywem okresu r¢kojmi za wady i gwarancji jakosci, Zamawiajacy wyznaczy
na pismie Wykonawcy termin koficowego przegladu gwarancyjnego, ktéry powinien si¢ odby¢ nie
pézniej niz na 30 (trzydziesci) dni przed uptywem okresu obowigzywania gwarancji jakosci i r¢kojmi
za wady. Koncowy przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie z udzialem oséb
upowaznionych do reprezentacji Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Wykonawca bedzie zobowiazany
do usunigcia wad lub naprawienia uszkodzefi/usterek stwierdzonych w protokole koficowego
przegladu gwarancyjnego w terminie uzgodnionym w protokole. W przypadku braku uzgodnienia
takiego terminu, zastosowanie majg zasady i terminy okreslone w ust. 6-14, liczone od daty podpisania
przez Zamawiajacego protokolu koficowego przegladu gwarancyjnego.

Po usuni¢ciu wszystkich wad lub usterek wskazanych w protokole koficowym przegladu
gwarancyjnego, strony dokonaja odbioru ostatecznego, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4 Umowy.
Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zataczy¢ do operatu kolaudacyjnego takze pisemne gwarancje udzielone
przez producentéw urzadzen i materialéw uzytych do wykonania Robét, o ile zostaly one udzielone.
Dokumenty gwarancyjne przedkladane przez Wykonawce nie moga uzalezniaé uprawnien
Zamawiajacego z rekojmi za wady lub gwarancji jakosci od koniecznosci zlecenia/wykonania przegladu
lub serwisu urzadzen lub innych materialéw wskazanemu podmiotowi, a jezeli takie zastrzezenia beda
zawieraly, Zamawiajacy moze odméwié odbioru koficowego przedmiotu Umowy z tej przyczyny
z winy Wykonawecy.

W przypadku, gdy oferowany przez producenta lub dostawce materialow lub urzadzen termin
gwarancji jakoSci jest dluzszy niz okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest przenie$¢ na Zamawiajacego najpézniej do dnia odbioru ostatecznego wszelkie
przystugujace mu uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawce materiatow
lub urzadzen oraz przekaza¢ Zamawiajacemu wszelkie dokumenty umozliwiajace mu realizacje
uprawnien z ww. gwarancji.

Wykonawca zobowiazany jest przenie§¢ na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia wynikajace
z gwarancji udzielonych Wykonawcy przez producentéw lub dostawcéw materiatow lub urzadzen
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takze w przypadku odstapienia od Umowy. Wykonawca zobowiazany jest do ztozenia w tym zakresie
stosownego o$wiadczenia oraz przekazania Zamawiajacemu dokumentéw umozliwiajacych mu
realizacj¢ uprawnien z gwarancji w terminie 14 (czternastu) dni od daty odstapienia od Umowy.
Wszelkie czynnosci wykonywane przez Wykonawce w ramach r¢kojmi za wady 1 gwarancji jakosci
(naprawy, przeglady) odbywaé si¢ beda w terminach i godzinach szczegdlowo ustalonych
z Przedstawicielem Zamawiajacego, nie powodujacych - o ile to mozliwe - zakldcen w funkcjonowaniu
obicktow.

X. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
§12

Wykonawca oswiadcza, ze wnidst przed zawarciem Umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
(dalej jako: ,,Zabezpieczenie”) w wysokosci 5% (pig¢ procent) Wynagrodzenia w formie
Zabezpieczeniem objety jest caly okres realizacji przedmiotu Umowy (do czasu potwierdzenia przez
Zamawiajacego nalezytego jej wykonania) oraz okres rekojmi za wady i gwarancji jakosci.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu wszelkich roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytulu kar umownych i odszkodowan, roszczen
powstalych w okresie r¢kojmi za wady i gwarancji jakosci, kwot wynagrodzenia zaptaconych przez
Zamawiajacego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Wyplata srodkéw z wniesionego
Zabezpieczenia moze nastapi¢ w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy badz nie usunigcia wad ujawnionych w okresie r¢kojmi za wady lub gwarancii jakosci.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcey:

1) 70% (siedemdziesiat procent) Zabezpieczenia w ciggu 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania
zambwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, przez co nalezy rozumieé
dzieni podpisania przez Przedstawiciela Zamawiajacego protokotu odbioru koicowego catego
przedmiotu Umowy bez wad istotnych,

2) pozostate 30% (trzydziesci procent) Zabezpieczenia po uplywie 15 (pigtnastu) dni od daty uptywu
okresu r¢kojmi za wady i gwarancji jakosci 1 bedzie stuzylo pokryciu ewentualnych roszczen
w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci 1 zostanie zwrdcone nie pézniej niz w pigtnastym
dniu po uplywie okresu r¢kojmi za wady 1 gwarancji jakosci.

Jezeli Zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwroci je wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszonymi
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
W przypadku opdznienia w wykonaniu przedmiotu Umowy lub przesunigcia terminu jego wykonania
lub okresu obowiazywania r¢kojmi za wady lub gwarancji jakosci (bez wzgledu na przyczyne takiego
przesunigcia), termin zwrotu Zabezpieczenia wniesionego w gotéwee ulega odpowiedniemu
przedtuzeniu. W przypadku Zabezpieczenia wniesionego w innej formie, Wykonawca zobowiazuje sig
odpowiednio wydluzy¢ okres waznosci Zabezpieczenia i przedlozyé Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace odpowiednie przedluzenie okresu jego waznosci najpézniej na 30 (trzydziesci) dni
przed uplywem pierwotnego terminu jego obowigzywania.

W przypadku nieprzedlozenia przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych przedtuzenie okresu
waznosci zabezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajacy ma prawo zmieni¢ forme
Zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego
Zabezpieczenia. Wyplata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

W przypadku, gdy Wykonawca wnosi Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej tub poreczenia, z tresci tych gwarancgji/poreczed musi w o szczegblnosci
jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zakladu ubezpieczenl) do zaptaty do wysokosci
okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwolalnie i bezwarunkowo, na pierwsze zadanie
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Zamawiajacego (beneficjenta gwarancji/poreczenia) zawierajace o$wiadczenie, ze zaistnialy
okolicznosci zwiazane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy,

2) zobowiazanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty do wysokosci
okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwolalnie i bezwarunkowo, na pierwsze zadanie
Zamawiajacego (beneficjenta gwarancji/poreczenia) zawierajace oswiadczenie, ze Wykonawca nie
wykonat obowiazkéw wynikajacych z rekojmi za wady lub gwarancji jakosci,

3) termin obowiazywania gwarancji/poreczenia, ktéry powinien uwzgledniaé termin okreslony w §
5 ust. 1 Umowy, terminy wynikajace z § 8 Umowy, a takze terminy wskazane w § 11 Umowy.

9. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poreczenia:

1) tres¢ gwarancji/potreczenia powinna  wskazywaé Zamawiajacego jako  beneficjenta
gwarancji/poreczenia,

2) gwarancja bedzie podlegata prawu polskiemu, a wszystkie spory dotyczace gwarancji bedq
podlegaty jurysdykcji sadéw polskich, tj. sadu wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego,

3) gwarancja nie moze zawiera¢ postanowien, przewidujacych uwolnienie si¢ przez gwaranta
z odpowiedzialno$ci wynikajacej z gwarancji w przypadku jakichkolwick zmian, uzupelnient lub
innych modyfikacji warunkéw Umowy, ktére moga by¢ dokonane zgodnie z postanowieniami
Umowy lub przepisami prawa, ani tez nie moze uzaleznia¢ obowigzywania gwarancji od zgody
gwaranta na dokonanie takiej zmiany,

4) w tresci gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej nie moze znajdowal si¢ zapis o koniecznosci
dostarczenia gwarantowi oryginatéw lub kopii jakichkolwiek protokotéw odbioru, kosztorysow,
szczegotowych wykazéw wad, opinil rzeczoznawcow lub bieglych sadowych, ani tez kopii
wezwania Wykonawcy do wykonania/nalezytego wykonania umowy, a w oktresie gwatrancji
irekojmi — do zaspokojenia roszczed Zamawiajacego z tytulu z tytulu gwarancji/rekojmi,
zawierajacego ww. dokumenty lub informacje oraz potwierdzenia ich wystania,

5) w tresci gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej nie moze znajdowal si¢ wymodg potwierdzenia
przez bank/ubezpieczyciela lub notariusza lub inny podmiot wlasnorecznosci podpisu oséb
upowaznionych do reprezentacji zamawiajacego, podpisujacych jakiekolwiek wezwania lub
o$wiadczenia kierowane do gwaranta.

10. Przed zlozeniem Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Wykonawca
zobowiazany jest przedlozy¢ projekt gwarancji Zamawiajacemu celem jego akceptacji. Gwarancje,
ktorych tres¢ nie zostata uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajacego nie beda przyjmowane.

11. W przypadku przedlozenia gwarancji niespetniajacej wymagani okreslonych w  ust. 8-10,
w szczegdlnodci posiadajacej jakiekolwiek dodatkowe zastrzezenia i/lub wymogi i/lub warunki
dotyczace wyplaty, Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca nie wnidst zabezpieczenia.

12. W przypadku zamiaru Stron przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze
wymaga¢ od Wykonawcy, aby ten przed dokonaniem takiej zmiany Umowy, przedtuzyl okres
obowigzywania Zabezpieczenia udzielonego w formie innej niz w pieniadzu w taki sposéb, by po
zmianie Umowy w zakresie terminu wykonania Umowy, termin obowiazywania Zabezpieczenia
pokrywat si¢ z terminami wynikajacymi z ust. 21 przedtozyt Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy
takie przedluzenie przed zawarciem ancksu do Umowy wydluzajacego termin jej wykonania.
Nieprzedlozenie takiego dokumentu przez Wykonawce stanowi podstawe do odmowy zawarcia

aneksu do Umowy wydtuzajacego termin jej wykonania z wylacznej winy Wykonawcy.
XI Ubezpieczenie

§13
1. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢, najpdzniej w dniu podpisania Umowy, polisg¢ ubezpieczenia
tyzyk budowy i montazu (CAR/EAR) (sekcja I — ubezpieczenie mienia) dla zadania pn.: ,,Modernizacgja
uktladu drogowego dzielnicy Potnoc w Szezecinie - dostosowante do nowych uwarnnkowaii spoteczno-gospodaregych”, 11
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etap realizacyny: ,Priebudowa ul. Wapienne oraz fragmentu ul. Pétnocne (odcinek od ul. Chlodne do ul.
Szkockiey)”.”, spelniajacq co najmniej ponizsze warunki:

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajacy, Inwestor, podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty
uczestniczace w realizacji inwestycji, jezeli maja podpisane stosowne umowy, a wartoéci ich prac
ujete sa w zgloszonej wartosci kontraktu.

2) Okres ubezpieczenia: na petny okres realizacji inwestycji od daty rozpoczecia rob6t budowlano —
montazowych lub przekazania placu budowy (w zaleznosci od momentu, ktéry nastapi wezesniej)
do daty przejecia zakoficzonej inwestycji przez Zamawiajagcego, potwierdzonego odpowiednim
dokumentem.

3) Suma ubezpieczenia dla sekeji I — ubezpieczenie mienia: Roboty budowlano-montazowe, w tym
urzadzenia, materialy, robocizna — do pelnej wartosci brutto.

4) Zakres ubezpieczenia: ubezpieczenie mienia, obejmuje odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w
okresie ubezpieczenia w wyniku naglego i nieprzewidzianego zniszczenia, uszkodzenia lub utraty
przedmiotu ubezpieczenia, zaistniatego z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjatkiem przyczyn wyraznie
wylaczonych.

5) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sekcji I — ubezpieczenie mienia:

a) klauzula 003 i 004 — konserwacja prosta i rozszerzona — co najmniej 36 miesiecy;

b) klauzula 115 — ubezpieczenie szkdéd wskutek bledow projektowych — do pelnej sumy
ubezpieczenia;

¢) klauzula 119 — mienie istniejace Zamawiajacego — suma ubezpieczenia co najmniej 1.000.000,00
PLN;

d) klauzula 200 — pokrycia ryzyka producenta — do pelnej sumy ubezpieczenia;

e) klauzula 201 — ubezpieczenie w okresie gwarancyjnym — 12 miesiecy;

f) klauzula wstrzymania prac — rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody powstate wskutek
catkowitego lub cze¢$ciowego przerwania robét kontraktowych; ubezpieczone mienie powinno
zosta objete ochrona co najmniej w zakresie nastepujacych ryzyk: ogien, wybuch, uderzenie
pioruna, upadek statku powietrznego, huragan, powddz, deszcz nawalny, trzesienie ziemi,
dewastacja, na okres co najmniej 90 dni facznie na wszystkie przerwy w realizacji robdt
kontraktowych.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢, najpdzniej w dniu podpisania Umowy, polis¢ ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone w trakcie realizacji zadania
pn.: ,Modernizacja ukiadu drogowego dzielnicy Péinoc w Szczecinie - dostosowanie do
nowych uwarunkowan spofeczno-gospodarczych”, Il etap realizacyjny: ,,Przebudowa ulicy
Wapiennej oraz fragmentu ul. Pétnocnej (odcinek od ul. Chiodnej do ul. Szkockiej)’”powstate
w zwigzku z realizacja zadania okreslonego w kontrakcie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz
5.000.000,00 PLN na jeden iwszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spetniajaca co najmniej
ponizsze warunki:

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajacy, Inwestor, podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty
uczestniczace w realizacji inwestycji.

2) Okres ubezpieczenia: na pelny okres realizacji inwestycji od daty podpisania Umowy do daty
przejecia  zakonczonej inwestycji przez Zamawiajacego, potwierdzonego odpowiednim
dokumentem.

3) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialnosé cywilna deliktows i kontraktowa oséb objetych
ubezpieczeniem, w tym przypadek zbiegu roszczen ze wskazanych reziméw odpowiedzialnosci, za
szkody na osobie lub w mieniu, a takze szkody polegajace na powstaniu czystej straty finansowej.
Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich nastepstwa, wtym utracone korzysci, ktére
poszkodowany moglby uzyskaé, gdyby szkody mu nie wyrzadzono. Zakresem ubezpieczenia objete
sq takze szkody wyrzadzone na skutek razacego niedbalstwa.

4) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:
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a) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powodujace roszczenia pomiedzy Ubezpieczonymi na
podstawie tej samej umowy ubezpieczenia (OC wzajemna) — limit do wysokosci sumy
gwarancyjnej,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez podwykonawcéw Ubezpieczonego —
limit do wysokosci sumy gwarancyjnej,

¢) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstale po wykonaniu pracy lub uslugi wynikle
z nienalezytego wykonania zobowiazania — limit do wysokosci sumy gwarancyjnej,

d) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody bedace nastepstwem wypadkéw przy pracy wyrzadzone
pracownikom ubezpieczonego — limit sumy gwarancyjnej co najmniej 1.000.000,00 PLN,

e) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone w zwigzku z wprowadzeniem produktu do
obrotu — limit do wysoko$ci sumy gwarancyjnej,

f) odpowiedzialnoé¢ cywilna za szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach
(réwniez stanowiacych cze§é skladowa nieruchomodci), w czasie wykonywania zadania
okreslonego w niniejszym kontrakcie przez Ubezpieczonego — limit do wysokodci sumy
gwarancyjnej,

g) odpowiedzialno$§¢ cywilna za szkody spowodowane zalaniem powstalym w nastepstwie awarii
instalacji i urzadzent wodociagowych, w tym szkody spowodowane cofni¢ciem si¢ cieczy — limit
do wysoko$ci sumy gwarancyjnej,

h) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody w rzeczach stanowiacych przedmiot obrébki, naprawy lub
innych czynnosci w ramach ustug wykonywanych przez Ubezpieczonego — limit sumy
gwarancyjnej co najmniej 1.000.000,00 PLN,

i) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody w rzeczach znajdujacych si¢ w pieczy, pod dozorem lub
kontrolg 0séb objetych ubezpieczeniem — limit sumy gwarancyjnej co najmniej 1.000.000,00
PLN,

j) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstale w zwiazku z przedostaniem si¢ substancji
chemicznych do powietrza, wody lub gruntu, w tym koszty poniesione w celu usunigcia lub
neutralizacji substancji (szkody srodowiskowe) — limit sumy gwarancyjnej co najmniej
500.000,00 PLN,

k) odpowiedzialno$¢ cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody majatkowe,
niewynikajace ze szkody w mieniu lub szkody osobowej — limit sumy gwarancyjnej co najmniej
1.000.000,00 PLN,

) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstale w zwiazku z posiadaniem, uzytkowaniem lub
prowadzeniem pojazdéw niepodlegajacych obowiazkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy
pojazdéw mechanicznych — limit do wysokosci sumy gwarancyjnej (dotyczy jezeli beda
uzywane takie pojazdy),

m) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone wskutek wibracji, osunigcia albo osiadania
gruntu, w tym szkody wynikte z dziatania mlotéw pneumatycznych, kafaréw i innych maszyn
1 urzadzen — limit do wysokosci sumy gwarancyjne;.

Udziaty wlasne, franszyzy i wylaczenia odpowiedzialnosci dopuszczalne sg jedynie w zakresie zgodnym
z aktualng dobra praktyka rynkows, uwzgledniajaca nalezyte zabezpieczenie interesow Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez zaklad ubezpieczen, udziatéw
wlasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitéw odpowiedzialnosci do pelnej kwoty roszczenia
poszkodowanego lub likwidacji zaistnialej szkody.

Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca, najpdzniej w
dniu podpisania Umowy, przedlozy polis¢ ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) (sekcja
I — ubezpieczenie mienia) oraz polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnodci cywilnej, zgodnie z zakresem
realizowanego kontraktu, obejmujace okres realizowanej inwestycji, wraz z potwierdzeniem oplaty

wymagalnych rat sktadki ubezpieczeniowej.”
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XII. Kary umowne

§ 14
1. Wykonaweca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w terminie wykonania przedmiotu Umowy , o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w
wysokosci 3 000,00 zt (stownie trzy tysiace ztotych) za kazdy rozpoczety dzien zwloki poczawszy od
dnia nastepujacego po terminie wykonania Umowy do dnia odbioru kocowego przedmiotu Umowy
przez Zamawiajacego;

2) za zwloke w terminie usunigcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koAcowym lub
w okresie rekojmi za wady lub gwarancii jakosci, w wysokosci 3000,00 zt (trzy tysiace zltotych) za
kazdy rozpoczety dzien zwloki poczawszy od dnia w ktoérym uplynal termin wyznaczony przez
Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek do dnia odbioru przez Zamawiajacego prac
polegajacych na usunigciu ww. wad lub usterek;

3) za odstapienie od Umowy lub rozwiazanie Umowy, przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w wysokos$ci 10 (dziesigc) % wynagrodzenia brutto, o jakim mowa w § 9 ust.
1 Umowy;

4) za nieprzedlozenie w terminie:

a) HREF lub jego aktualizacji,

b) raportu miesi¢cznego, o jakim mowa w § 7 ust. 2 pkt 18

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 3000,00 z1I (trzy tysiace zlotych) za kazdy
dzien uchybienia terminom do przedlozenia ww. dokument6w;

5) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy (robét, dostaw lub
ustug), ktéry nie zostal zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 6 Umowy,
w wysokosci 5 000,00 zt (pigé tysigey ztotych) za kazde zdarzenie;

6) za nieprzestrzeganie obowiazku utrzymania porzadku na terenie budowy, nienalezyte oznakowanie
terenu budowy zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 41, 55 w wysokosci 5 000,00 zt (pie¢ tysiecy ztotych) za kazde
naruszenie;

7) za nieprzestrzeganie obowigzku prowadzenia Robét zgodnie z zapisami zawartymi w Zarzadzeniu nr
140/221 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r., o jakim mowa w § 7 ust. 2 pkt 22
w wysokosci 3 000,00 zt (trzy tysiace zlotych) za kazde naruszenie;

8) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu do  zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
3 000,00 zt (trzy tysiace zlotych) za kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10.000,00 (czterdziestu tysigcy) zlotych za kazdy
przypadek takiego naruszenia,

10)w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno§¢ z oryginalem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 z! (trzy tysiace zlotych) za kazde zdarzenie;

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci
3000,00 zt (trzy tysiace zlotych) za kazde zdarzenie;

12) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w warunkach o jakich mowa w § 2
ust. 17 w wysokosci 3 000,00 zt (trzy tysigce zltotych) liczone za kazda osobe, dla ktdérej nie
przedstawiono w terminie wymaganych dowodéw;

13) za brak koordynacji prac zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 75-77 Umowy — w wysokosci 3 000,00 (trzy tysiace
zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia,

14) za zwloke w przedstawieniu odnowionej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 13 Umowy lub
brak ciaglodci ubezpieczenia (w tym brak potwierdzen oplaty wymagalnych skiadek) — w wysokosci
3 000,00 zt (stownie ztotych: trzy tysiace ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety dzied zwloki,

15) za pozostawanie na placu budowy, po uplywie terminu, o ktérym mowa w § 15 ust. 7 pkt 1 Umowy
—w wysokosci 3 000,00 zt (stownie ztotych: trzy tysiace ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,
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16) za pogorszenie siedliska drzew, uszkodzenie lub zniszczenie zieleni i gleby oraz naruszenie zakazéw
obowigzujacych w strefach ochrony drzew i na terenach przeznaczonych do zagospodarowania
w formie zieleni, okreslonych w dokumentacji projektowej lub w przedmiocie zaméwienia —
w wysokosci 3 000,00 (trzy tysiace zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia,

17) za nieuzgodniong z Zamawiajacym nieobecnosé¢ Kierownika Budowy lub wymaganych przez
Zamawiajacego Kierownikéw, Przedstawiciela Wykonawcy lub innego personelu Wykonawecy,
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw na Radzie Budowy lub Radzie Technicznej —
w wysokosci 5000,00 ztotych za kazde naruszenie (kara umowna naliczana bedzie odrebnie za
niestawiennictwo kazdego z Kierownikéw lub Inzynieréw),

18) za przebywanie na Terenie budowy pracownikéw bedacych pod wplywem alkoholu, narkotykéw
lub innych $rodkéw odurzajacych - w wysokosci 2.000,00 (dwa tysiace) ztotych za kazdy przypadek
(kara naliczana bedzie odrebnie za kazdego pracownika),

19) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu w terminie wykazu, informacji lub o$wiadczen,
o ktérych mowa w § 10 ust. 16 i 17 Umowy lub braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci
wynagrodzenia — w sytuacji gdy Wynagrodzenie Wykonawcy zostato zmienione w przypadku zmiany
ceny materialéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zaméwienia lub w przypadku nieprzedlozenia
Zamawiajacemu w terminie okreslonym przez Zamawiajacego oswiadczen podwykonawcow
o dokonaniu zmiany wynagrodzenia z tej przyczyny — w wysokosci 10.000,00 (dziesig¢ tysigcy)
zlotych za kazde stwierdzone naruszenie,

20) za naruszenie lub niewypelnienie przez Wykonawce wymogéw ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o .
elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych lub nieprzedlozenie przez Wykonawce w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 14 Umowy — w
wysokosci 10.000 (dziesi¢é tysigcy) ztotych za kazde naruszenie

. Jezeli jedno zdarzenie stanowi jednoczesnie podstawe do naliczenia kar umownych w oparciu o rézne

punkty, wymienione w ust. 1, Zamawiajacy naliczy kar¢ umowna na podstawie postanowienia,

przewidujacego wyzsza kare.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej wysokos§¢ kary umownej, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 10% (dziesi¢é procent)
Wynagrodzenia brutto. Nie dotyczy to odstapienia od Umowy z przyczyn przewidzianych w Ustawie
Pzp oraz wskazanych w Umowie, jak réwniez odstapienia od Umowy przez Wykonawce z powodu
nieuzyskania w terminie gwarancji zaplaty za roboty budowlane.

. Roszczenie o zaplate kar umownych ustalonych za niedotrzymanie terminéw, o ktérych mowa w ust. 1,

staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien uchybienia terminowi- w tym dniu;

2) zakazdy nastgpny rozpoczety dziert uchybienia terminowi- odpowiednio w kazdym z tych dni
. W przypadku nieusunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokole koncowym
lub w okresie r¢kojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca wyraza zgode na usunigcie wad na
koszt 1 niebezpieczedstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze), bez konieczno$ci uzyskania przez
Zamawiajacego zgody sadu.
. Wykonawca wyraza zgod¢ na zaplate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych naleznosci
przystugujacych Wykonawcy lub skorzystania z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Potracenie jest mozliwe takze przed terminem wymagalnosci naleznosci przystugujacej Wykonawcy.
. Yaczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawey przez Zamawiajacego na podstawie
postanowien niniejszej Umowy nie moze by¢ wyzsza niz 30% procent Wynagrodzenia. Zaistnienie
podstaw do naliczenia kary umownej przekraczajacej limit kar umownych, o ktérym mowa w zd.
poprzednim bedzie uprawniatlo Zamawiajacego do odstapienia od Umowy w terminie 30 (trzydziestu)
dni od daty powzigcia przez Zamawiajacego wiedzy o przestankach uzasadniajacych naliczenie kary
umownej, ktora skutkowalaby przekroczeniem limitu kar umownych.
. Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukoficzenia i Robét lub wykonania jakichkolwiek
innych obowiazkéw 1 zobowigzan wynikajacych z Umowy.
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10. W przypadku zmiany wysokosci Wynagrodzenia, kary umowne beda naliczane od wartosci zmienionego
Wynagrodzenia, niezaleznie od tego, kiedy powstata podstawa do naliczenia takiej kary.

11. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 (czternascie) dni od dnia skutecznego doreczenia Wykonawcy
wezwania do zaplaty wraz z notgq obcigzeniowa. W razie opdznienia z zaplata kary umownej
Zamawiajacy moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

XIII. Rozwigzanie Umowy, odstapienie od Umowy

§15

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstapienia od Umowy z powodu okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 456 ustawy Pzp.

2. Poza przypadkami wskazanymi w przepisach prawa, w szczegélnosci Kodeksu cywilnego,
Zamawiajacemu przystuguje prawo do jednostronnego rozwiazania Umowy lub odstapienia od catosci
lub czgdci Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, w sytuacjach
gdy:

1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat Robét albo nie kontynuuje ich pomimo
wezwania dokonanego przez Zamawiajacego na pismie;

2) Wykonawca pozostaje w zwloce w stosunku do terminéw realizacji Robét okreslonych w Umowie
(w tym w stosunku do terminéw okreslonych w HRF) o wigcej niz 30 dni;

3) Wykonawca opéznia si¢ z rozpoczeciem robét dluzej niz 21 (dwadziescia jeden) dni w stosunku do
terminéw wynikajacych z Umowy lub HRF, o jakim mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 Umowy lub jego
aktualizacji;

4) Wykonaweca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestal realizacji Robét 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 30
(trzydziesci) dni;

5) wystapita konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z
§10 Umowy;

6) Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposéb niezgodny: z Dokumentacjg Projektowa,
STWiORB, poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego, niniejszq Umowg lub przepisami prawa, w
tym nie zapewnia wladciwej jakosci robét budowlanych, i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego oraz wyznaczenia Wykonawcy odpowiedniego terminu nie zmienia on sposobu
wykonania Umowy,

7) bedzie to uzasadnione potrzeba zwiazana z realizacja innych inwestycji majacych wplyw na
wykonanie Umowy,

8) Wykonawca utraci mozliwos$c¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu - jezeli w ciagu 14 (czternastu) dni od dnia, w ktérym
Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zaméwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca
nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

3. W kazdym przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 Zamawiajacemu przystuguje prawo do zadania
natychmiastowego wstrzymania prac przez Wykonawce, usuniecia go z placu budowy oraz powierzenia
realizacji dalszych prac innemu podmiotowi na koszt, ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

4. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze w przypadku odstapienia od Umowy po rozpoczeciu prac, odstapienie
bedzie miato charakter ex nune, tj. bedzie dotyczylo jedynie niewykonanej czgsci Umowy.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1-2 powyzej Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu nalezycie wykonanej czgsci Umowy.

6. Zaréwno rozwiazanie Umowy, jak i odstapienie od niej, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewazno$ci 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w
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terminie do 60 (sze§¢dziesieciu) dni liczac od dnia zaistnienia okolicznosci uzasadniajacej zlozenie
o$wiadczenia o odstapieniu.

7. Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku rozwiazania lub odstapienia od Umowry:

1) Wykonawca niezwlocznie zaprzestanie wykonywania prac poza takimi, ktére zostana polecone
przez Zamawiajacego w celu ochrony zycia lub bezpieczenstwa prac i opusci plac budowy nie
pbzniej niz w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie dtuzszym niz 21 (dwadziescia jeden)
dni,

2) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w terminie 7 (siedmiu) dni wszelka dokumentacj¢ nalezaca
do Zamawiajacego oraz wszelkq dokumentacje wykonang przez Wykonawce w ramach przedmiotu
Umowy do dnia jej rozwiazania lub odstapienia,

3) Wykonawca usunie z placu budowy wszelkie materiaty i urzadzenia oraz elementy zaplecza budowy
nie nalezace do Zamawiajacego, a ktorych Zamawiajacy nie zamierza zatrzymaé, zgodnie z
postanowieniami ust. 11 ponizej,

4) Wykonawca podejmie niezwlocznie wszelkie niezbedne $rodki celem zabezpieczenia wykonanych
dotychczas Roboét na koszt Strony z winy, ktorej nastapito odstapienie od Umowy lub rozwigzanie
Umowy, a jezeli nie dokona czynnosci zabezpieczajacych w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
odstapienia od Umowy, woéwczas Zamawiajacy podejmie wszelkie niezbedne $rodki celem
zabezpieczenia wykonanych dotychczas Robét 1 jezeli odstapienie od Umowy lub rozwigzanie
Umowy nastapito z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, kosztami zabezpieczenia obciazy
Wykonawce,

5) Wykonawca w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozwiazania Umowy lub odstapienia od Umowy
sporzadzi - przy udziale Zamawiajacego - inwentaryzacj¢ robot budowlanych na dzied rozwigzania
Umowy lub odstapienia od Umowy - o terminie inwentaryzacji Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego pisemnie; w przypadku niestawiennictwa Wykonawcy w ww. terminie lub
rozbieznych stanowisk Stron dotyczacych stopnia zaawansowania i/lub jakosci wykonanych prac,
Zamawiajacy moze sporzadzi¢ jednostronny protoké! inwentaryzacji, ktéry bedzie podstawa
rozliczenia, o ktérym mowa w ust. 9 ponizej,

6) Wykonawca w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozwiazania Umowy przedlozy Zamawiajacemu
wykaz wszystkich Podwykonawcow 1 Dalszych Podwykonawcow realizujacych przedmiot Umowy
wraz z potwierdzeniami zaplaty naleznosci na rzecz wszystkich Podwykonawcéw i Dalszych
Podwykonawcow, na rzecz ktérych dokonal platnosci do dnia sporzadzenia Wykazu.

8. W przypadku niewywigzania si¢ lub uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiazkéw okreslonych w ust.
7 powyzej, Zamawiajacy moze dokonaé stosownych czynnosci we wlasnym zakresie, zas Wykonawcy
nie przysluguje prawo ich kwestionowania. Wykonawca zobowigzany jest zwréci¢ Zamawiajacemu
poniesione dla wykonania tych czynno$ci wydatki.

9. W przypadku rozwigzania Umowy lub odstapienia od niej, Zamawiajacy dokona rozliczenia
wykonanych robét budowlanych na podstawie protokotu inwentaryzacji (z uwzglednieniem jakosci
przejmowanych rob6t budowlanych) oraz wedlug stawek wynikajacych z TER. W przypadku, o jakim
mowa w ust. 2 pkt 8 wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ograniczone odpowiednio o warto$é
pominietych pozycji TER (a w razie ich czgsciowego wykonania, odpowiednio o warto$¢ ich pomijanej
czesci).

10. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacemu przysluguje uprawnienie do odstapienia od umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiedzy o ponizszych okolicznosciach:

1)  Wykonawca wymieniony zostal w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i
rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing
oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022 1., poz. 835),

2)  osoba bedaca beneficjentem rzeczywistym Wykonawcy (w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018
t. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 1. poz. 593 i
0655)) zostata wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
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269/2014 albo wpisana na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o
zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczegblnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz
stuzacych ochronie bezpieczenistwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835),

3) podmiot bedacy jednostka dominujaca Wykonawcey (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z
dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. z 2021 1. poz. 2017, 2105 1 2106)) wymieniony
jest w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo
wpisany na list¢ lub bedacy taka jednostka dominujaca do dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostal
wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegblnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie
bezpieczefistwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

XIV. Ogo6lne zasady zmiany Umowy
§ 16

O ile co innego nie wynika z postanowien niniejszej Umowy, wszelkie zmiany tresci niniejszej Umowy

wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i beda wprowadzane na pisemny wniosek jednej

ze Stron.

Zmiany do Umowy moze inicjowaé zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca.

Wykonawca, ktéry zwraca si¢ o zmiang Umowy na jakiejkolwiek podstawie, sktada pisemny Wniosek

o zmiang (WoZ) do Zamawiajacego, zawierajacy w szczegolnosci:

1) opis propozycji zmiany, podstawe prawna zmiany wynikajaca z Umowy lub przepiséw prawa i jej
uzasadnienie,

2) dowody potwierdzajace wystapienie okolicznosci wskazywanych jako podstawa zmiany Umowy,

3) opis wplywu zmiany Umowy na termin realizacji Umowy,

4) opis wplywu proponowanej zmiany Umowy na wysokos¢ Wynagrodzenia wraz z stosownymi
kalkulacjami, kosztorysami, wykazami i1 informacjami wymaganymi do zmiany Umowy.

Wprowadzenie zmian wskazanych w § 17 1 § 18 nastapi na podstawie protokotu koniecznosci,

podpisanego przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wszystkie okoliczno$ci wymienione w § 17 1 § 18 stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody, chyba ze co innego

wynika wyraznie z obowiazujacych przepiséw prawa.

W przypadku zamiaru wystapienia przez Zamawiajacego o zmiang Umowy w celu realizacji robét

dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca na wniosek Zamawiajacego opracuje i przedlozy

Przedstawicielowi Zamawiajacego w terminie przez niego wyznaczonym, nie dluzszym niz 21

(dwadziescia jeden) dni WoZ, opracowany zgodnie z postanowieniami ust. 3 powyzej.

Wykonawca jest zobowiazany przyjac¢ do wykonania roboty dodatkowe i zamienne do 30% (trzydziestu

procent) lacznej warto$ci Umowy.

Niezaleznie od postanowien § 17 i § 18 Zamawiajacy dopuszcza zmiany Umowy w zakresie i na

zasadach okreslonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwiazanych z

zapobieganiem, przeciwdzialaniem 1 zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz

wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.), przy czym taka mozliwo$¢

istnieje jedynie w okresie obowigzywania ww. ustawy oraz stanu epidemii, oglaszanego na podstawie

art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 ze zm.).

XV Zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp

§17
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Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia

istotnych zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, w przypadkach polegajacych na:

1)  zmianie terminéw wykonania przedmiotu Umowy, w tym terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Umowy,

2)  zmianie Wynagrodzenia,

3)  zmianie zakresu przedmiotu Umowy.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy bedzie mozliwa w przypadku gdy:

1)  wystapi konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego
paragrafu, ktére bedq mialy wplyw na przediuzenie terminu wykonania Przedmiotu niniejszej
Umowy,

2)  wystapi konieczno§¢ wykonania robét zamiennych, w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne dla
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowiazujacymi przepisami prawa i ktore beda mialy wplyw na przedluzenie terminu wykonania
Przedmiotu niniejszej Umowy,

3) wystapi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe lub ZRID w wyniku
wprowadzenia koniecznych istotnych zmian w projekcie budowlanym - mozliwa jest zmiana
terminu wykonania Przedmiotu Umowy o iloé¢ dni nieprzekraczajaca okresu, w ktorym nie mozna
bylo prowadzi¢ Roboét,

4)  w toku wykonywania rob6t ziemnych wystapi koniecznos$¢ usunigcia niewybuchéw i niewypatéw,
wprowadzenia badan archeologicznych itp. - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu
Umowy o iloé¢ dni nieprzekraczajaca okresu trwania przeszkody w prowadzeniu Robét,

5) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych ze wzgledéw technologicznych
prowadzenie Robot, przeprowadzanie préb, sprawdzen i dokonywanie odbioréw takich Robét -
pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby Roboty mogly zostaé zrealizowane,
niezawiniony przez zadna ze Stron, brak mozliwosci dojazdu lub transportu materialéw na Teren
budowy spowodowany pozarami, atakami terrorystycznymi, zamieszkami, strajkami lub
protestami mieszkancéw z blokada drég, itp., przy czym:

a)  przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie si¢ takze nadzwyczajne zjawiska pogodowe
takie jak: nawalnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry, uniemozliwiajace prowadzenie Robét w
ogole lub bez niewspéimiernych nakladéw,

b) w przypadku wystapienia tego rodzaju okolicznosci, Wykonawca niezwlocznie poinformuje o tym
fakcie Zamawiajacego, a Kierownik Budowy niezwlocznie sporzadzi wpis do Dziennika Budowy,
ktory potwierdzi Inspektor Nadzoru,

¢) Zamawiajacy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki
atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii 1 Gospodarki Wodnej (wlasciwych
dla miejsca budowy), w szczegdlnosci $redniej temperatury dobowej,

d) w takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przedtuzony o okres, w
jakim realizacja przedmiotu Umowy przez Wykonawce nie byta mozliwa z powodu okolicznosci
wymienionych w tym punkcie,

6) nastapi zmiana warunkéw lub sposobu finansowania przedmiotu Umowy, w tym ograniczenie
Dofinansowania przedsi¢wzigcia bedacego przedmiotem Umowy — zmiana terminu realizacji
Umowy bedzie mozliwa o czas wynikajacy ze zmiany warunkéw Dofinansowania zadania
inwestycyjnego stanowiacego przedmiot Umowy,

7)  wystapienia Sily wyzszej — termin wykonania Umowy zostanie wydiuzony o okres, w jakim
realizacja przedmiotu Umowy przez Wykonawce nie byla mozliwa z powodu wystapienia Sity
WYZSz€j, przy czym:

a) Strony bedgq si¢ nawzajem zawiadamia¢ niezwlocznie o wystapieniu Sily wyzszej,
uniemozliwiajacej Stronie wykonanie obowiazkéw wynikajacych z Umowy; zawiadomienie
powinno by¢ dokonane na pismie, ze wskazaniem zakresu obowiazkéw Umownych, ktérych
realizacja nie jest mozliwa w zwigzku z wystapieniem Sity wyzszej,
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b) o ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pi$mie, Strona, ktéra dokonala zawiadomienia
bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowiazkéw wynikajacych z Umowy, w takim
zakresie, w jakim jest to praktycznie mozliwe, uzasadnione oraz zgodne z obowiazujacymi
przepisami prawa, jak réwniez musi podja¢ wszystkie alternatywne dzialania zmierzajace do
wykonania Umowy, ktérych podjecia nie wstrzymuje badZ nie uniemozliwia zdarzenie Sily
wyzszej,

¢) zmiana terminu wykonania Umowy moze dotyczy¢ tylko okolicznosci, ktére zostaly
wskazane w zawiadomieniu, o ktérym mowa w lit. a) powyzej,

d) jezeli o zmiang terminu wykonania Umowy wystepuje Wykonawca, zmiana moze nastapi¢
wylacznie w zakresie potwierdzonym przez Zamawiajacego co do wystgpowania
okolicznosci Sity wyzszej oraz ich rzeczywistego wplywu na mozliwo$¢ wykonywania przez
Wykonawce obowiazkéw wynikajacych z Umowy,

8)  w przypadku wystapienia przeszkéd w realizacji przedmiotu Umowy zwigzanych z koniecznos$cia
zawarcia przez Zamawiajacego uméw z gestorami sieci lub dostawcami medidw, jezeli wykonanie
przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 5 ust. 1 jest niemozliwe z uwagi na obiektywne
przyczyny technologiczne, techniczne lub prawne zwigzane z wystapieniem ww. okolicznosci,
pomimo prawidlowej organizacji Robét przez Wykonawce — w takim przypadku termin
wykonania Umowy moze ulec wydluzeniu o czas niezbedny do wykonania i ukonczenia
przedmiotu Umowy, zgodnie z Umowa,

9)  wystapi koniecznos$¢ udzielenia zaméwienia, o ktérym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,
ktére bedzie miato wplyw na przedluzenie terminu wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy -
mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajaca czasu
na wykonanie robét zwiazanych z udzieleniem zaméwienia, o ktérym mowa w art. 214 ust. 1 pkt
7 ustawy Pzp,

10) w zwigzku ze zmiang zakresu spelnienia swiadczenia lub sposobu prowadzenia Robét zgodnie
z postanowieniami ust. 5 niniejszego paragrafu, w tym ograniczeniem zakresu Przedmiotu
Umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot Umowy (wydluzenie lub skrécenie)
o ilo§¢ dni nieprzekraczajaca czasu na na wykonanie robét zwiazanych ze zmiang sposobu
spetnienia $wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia robét lub ograniczeniem zakresu
Przedmiotu Umowy,

11) wystapia udokumentowane opéznienia realizacji Umowy bedace skutkiem prac archeologicznych,
wystgpowania niewypatéow lub niewybuchéw, gdy zaistnieja warunki geologiczne, geotechniczne
lub hydrologiczne itp. odbiegajace w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji przetargowej,
gdy wystapia odmienne od przyjetych w dokumentacji przetargowej warunki terenowe, ciekdw
wodnych lub innych obiektow, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych. Wykonawca powolujac si¢ na wystapienie ww. okolicznosci
zobowigzany jest udokumentowac ich zajscie przedstawiajac w tym celu stosowna dokumentacje,
w tym w szczegblnosci zaswiadczenia, opinie, decyzje wiasciwych organéw, ckspertyzy
geologiczne, itp.,

12) wystapia okolicznosci bedace nastepstwem dziatania organéw administracji publicznej,
w szczegblnosci: przekroczenie zakreSlonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, zaniechanie dokonania stosowych czynnosci przez organy

administracji publicznej, ktére nie sa nastepstwem okolicznoéci, za ktére ponosi

odpowiedzialnos$¢ Wykonawca np.:

a) gdy wystapia opoznienia Robét z powodu dzialania podmiotéw w wydawaniu decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych sa zobowiazane wlasciwe organy administracii
publicznej na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie to przekroczy okres przewidziany
przepisami prawa, w ktérym ww. decyzje lub orzeczenia powinny zostaé wydane oraz
opéznienie to nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno$é

Wykonawca,
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b) jezeli wystapi brak mozliwosci realizacji Rob6t z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych do Wykonawecy,

c) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania o kompetencjach zblizonych do organéw
administracji z przyczyn niezaleznych od wykonawcy.
Wykonawca powolujac si¢ na wystapienie ww. okolicznosci zobowiazany jest
udokumentowaé ich zajscie przedstawiajac w tym celu stosowng dokumentacje, w tym
w szczegblnosci odpisy wnioskdéw o wydanie decyzji, zezwolen, uzgodnied wraz z prezentata
wiadciwego urzedu (lub dowodem nadania) odpiséw decyzji, zezwolen, uzgodnieni, opinii
wladciwych organéw o zamiarze 1 terminie prowadzenia na nieruchomosci prac
budowlanych,

13) w przypadku odmowy udostepnienia przez wlascicieli badz zarzadcéw nieruchomodci lub innych
podmiotéw posiadajacych tytul prawny do nieruchomosci terenu do celéw realizaciji inwestycji.
Wykonawca powolujac si¢ na wystapienie ww. okolicznosci zobowigzany jest udokumentowaé
ich zajécie przedstawiajac w tym celu stosowna dokumentacje, w tym w szczegblnosci pisemne
o$wiadczenia wlascicieli, zarzadcéw lub uzytkownikdéw wieczystych nieruchomosci o zamiarze
i terminie prowadzenia na nieruchomosci prac budowalnych, a takze przedstawi¢ pisemna analize
wplywu tych czynnikéw na harmonogram rzeczowo-finansowy,

14) w przypadku zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o ktére ma by¢ realizowana Inwestycja,
w sposOb wymagajacy od Wykonawcy podjecia dziatan majacych wplyw na termin lub zakres
realizacji Inwestycji,

15) w przypadku koniecznosci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktérego konieczno$ci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy, ktére sa nastgpstwem
okolicznodci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

16) wystapia przyczyny zewnetrze niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, skutkujace
brakiem mozliwosci prowadzenia Rob6t w sposéb zgodny z dokumentacja projektowa, sztuke
budowlana i wiedza techniczna, przyjeta technologia, normami lub obowiazujacymi przepisami
lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowa. Strony powolujac si¢ na wystapienie
ww. okolicznosci zobowiazane sa udokumentowaé ich zajscie, przedstawiajac w tym celu
stosowna dokumentacije,

17) wystapi opdznienie w przekazaniu terenu budowy, za ktére odpowiedzialno$ci nie ponosi
Wykonawca — w takim przypadku mozliwa jest zmiana terminu wykonania Umowy o okres réwny
okresowi opdznienia w przekazaniu terenu budowy.

Zmiana terminu wykonania Umowy, polegajaca na wydtuzeniu terminu, o ktérym mowa w ust. 2

wymaga wydluzenia okresu waznoS$ci Zabezpieczenia oraz ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 12

umowy.

Zmiana wysoko$ci Wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 moze nastapié w

przypadku:

1) w przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z cze$ci przedmiotu Umowy — zmiana
Wynagrodzenia moze polega¢ na jego zmniejszeniu o warto$¢ Robdt, z wykonania ktérych
Zamawiajacy rezygnuje, nie wyzsza niz 20% (dwadzieScia procent) wartosci Wynagrodzenia
ustalonego na dzied zawarcia ancksu do Umowy, na podstawie zatwierdzonego przez
Przedstawiciela Zamawiajacego kosztorysu zaniechanych robét podstawowych, opracowanego
w oparciu o czynniki produkeji wynikajace z TER, a w brakujacym zakresie przy zastosowaniu
no$nikéw cenotwoérczych wskazanych w  publikacjach Sekocenbud, aktualnych na dzien
sporzadzenia wyceny:

— stawka roboczogodziny ,,R” — nie wigksza niz S$rednia dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego,

—  koszty posrednie ,,JKKXp” (R+S) - nie wi¢ksza niz $rednie,

—  zysk kalkulacyjny ,,Z2” (R+S+Kp) - nie wigksza niz $rednie,

— ceny jednostkowe sprzetu i materialéw (facznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedlug
cen nie wigkszych niz $rednie, a w przypadku ich braku w publikacjach jak np. Sekocenbud,
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zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych cen dostawcow wynikajacych z katalogow
zamieszczonych na stronach internetowych, ofert handlowych itp., nie wyzszych niz $rednie
ceny rynkowe takich materialow i sprzetow,

— naklady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR,

— w przypadku robé6t dla ktérych brak naktadéw w KNR, bedzie zastosowana wycena
indywidualna Wykonawcy, z podaniem pozycji (wraz z jej zakresem), ilosci jednostki
obmiarowej oraz sktadnikéw cenotworczych (R,M,S), podlegajaca weryfikacji i akceptacii
Przedstawiciela Zamawiajacego.

2) powierzenia Wykonawcy wykonania robdt zamiennych w  stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej, w szczegblnosci w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie
niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dziefi
odbioru Robét przepisami wykonania przedmiotu Umowy — zmiana Wynagrodzenia moze polegaé
na jego zmniejszeniu lub zwigkszeniu stosownie do wyceny robét zamiennych, przy czym:

a) w celu ustalenia wartosci zmiany Wynagrodzenia, Wykonawca z wlasnej inicjatywy lub na
whniosek Zamawiajacego sporzadzi kosztorys réznicowy, metods szczegéltowa, ktory stanowic
bedzie réznice pomiedzy kosztorysem zaniechanych Robét podstawowych, a kosztorysem
robét zamiennych,

b) kosztorysy sporzadzone beda w oparciu o czynniki produkeji wynikajace z TER, a w brakujacym
zakresie przy zastosowaniu nastepujacych nosnikdéw cenotwérezych wskazanych w publikacjach
Sekocenbud, aktualnych na dzient sporzadzenia kosztorysu robét zamiennych:

— stawka roboczogodziny ,R” — nie wicksza niz $rednia dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego,

—  koszty posrednie ,,Kp” (R+S) - nie wicksza niz $rednie,

—  zysk kalkulacyjny ,,Z2” (R+S+Kp) - nie wigksza niz $rednie,

— ceny jednostkowe sprzetu i materialéw (tacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane
wedlug cen nie wigkszych niz $rednie, a w przypadku ich braku w publikacjach jak np.
Sekocenbud, zostana przyjete na podstawie ogélnie dostgpnych cen dostawcow
wynikajacych z katalogéw zamieszczonych na stronach internetowych, ofert handlowych
itp., nie wyzszych niz srednie ceny rynkowe takich materiatéw i sprzetéw,

— naklady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KINR,

¢) w przypadku robét dla ktérych brak nakladéw w KNR, bedzie zastosowana wycena
indywidualna Wykonawcy, z podaniem pozycji (wraz z jej zakresem), lo$ci jednostki obmiarowej
oraz sktadnikéw cenotwérczych (R,M,S), podlegajaca weryfikacji i akceptacji Przedstawiciela
Zamawiajacego,

d) kosztorys réznicowy wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Zmiana Wynagrodzenia bedzie mozliwa stosownie do warto$ci wynikajacych z kosztorysu
réznicowego 1 moze obejmowaé wylacznie kwoty 1 wartosci zatwierdzone Przedstawiciela
Zamawiajacego,

3) powierzenia Wykonawcy wykonania rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiotem Umowy,
ktérych wykonanie bedzie mialo wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy — zmiana
Wynagrodzenia moze w takim przypadku polega¢ na jego zwigkszeniu stosownie do wzrostu
kosztéw wykonania przedmiotu Umowy spowodowanego koniecznoscia wykonania robot
dodatkowych, przy czym:

a) w celu ustalenia warto$ci zmiany Wynagrodzenia, Wykonawca z wlasnej inicjatywy lub na
wniosek Przedstawiciela Zamawiajacego sporzadzi kosztorys robot dodatkowych, metoda
szczegOlowa, przy zastosowaniu nastepujacych no$nikéw cenotworczych wskazanych w
publikacjach Sekocenbud, aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu:

— stawka roboczogodziny ,,R” — nie wigksza niz S$rednia dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego,

—  koszty posrednie ,,Kp” (R+S) - nie wicksza niz srednie,
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—  zysk kalkulacyjny ,,2” (R+S+Kp) - nie wigksza niz srednie,

—  ceny jednostkowe sprzetu i materialéw (facznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedtug
cen nie wigkszych niz §rednie, a w przypadku ich braku w publikacjach jak np. Sekocenbud,
zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych cen dostawcoéw wynikajacych z katalogow
zamieszczonych na stronach internetowych, ofert handlowych itp., nie wyzszych niz $rednie
ceny rynkowe takich materialéw 1 sprzetu,

—  nakfady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR,

b) przypadku robét dla ktérych brak nakladéw w KINR, bedzie zastosowana wycena
indywidualna Wykonawcy, z podaniem pozycji (wraz z jej zakresem), ilodci jednostki
obmiarowej oraz skladnikéw cenotworczych (R,\M,S), zatwierdzana przez Przedstawiciela
Zamawiajacego,

¢) kosztorys robét dodatkowych wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajacego. Zmiana Wynagrodzenia bedzie mozliwa stosownie do warto$ci wynikajacych
z kosztorysu rob6t dodatkowych i moze obejmowaé wylacznie kwoty i wartosci zatwierdzone
przez Przedstawiciela Zamawiajacego,

4) wystapi konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy przy zastosowaniu innych
parametréw obiektu, rozwigzan technicznych lub materialowych w stosunku do przewidzianych w
Umowie ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub brak dostgpnosci na rynku materiatéw,
technologii itp. — w takim przypadku zmiana Wynagrodzenia moze polegaé na jego zmniejszeniu
lub zwigkszeniu, a jej warto§¢ podlega ustaleniu na podstawie kosztorysu réznicowego, zgodnie z
postanowieniami pkt 2 lit. a)-c) powyzej i zgodnie z zasadami opisanymi w ww. punkcie,

5) nastapi zmiana przedmiotu Umowy inna niz wymieniona w pkt 1-4 lub zmiana terminu jej
wykonania, ktéra ma wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy — w takim przypadku
Wrynagrodzenie moze ulec zmniejszeniu lub zwigkszeniu stosownie do wzrostu lub zmniejszenia
kosztéw wykonania przedmiotu Umowy,

6) w przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 2 1 5, jezeli beda mialy wplyw na koszt wykonania
przedmiotu Umowy, a Wykonawca wykaze taka stosownym dokumentem (w szczegdlnosci
kosztorysem réznicowym lub kosztorysem robét dodatkowych), co potwierdzi Zamawiajacy —
zmiana w tym zakresie moze polega¢ na zwigkszeniu lub zmniejszeniu wysokosci Wynagrodzenia,
stosownie do wartosci wynikajacych z dokumentéw, w szczegélnosci kosztorysow réznicowych lub
kosztoryséw robo6t dodatkowych,

7) wystapi konieczno$¢ wykonania robo6t wynikajacych z dokumentacji projektowej, a nie ujetych w
pozycjach TER. Na te roboty, w przypadku braku tozsamej pozycji i cen jednostkowych w TER,
zostana ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe

Zmiana zakresu przedmiotu Umowy, polegajaca na zwigkszeniu lub zmniejszeniu zakresu przedmiotu
Umowy, zmiany w zakresie materialéw, parametréw technicznych, technologii wykonania Robdt,
termindéw 1 zasad platnosci Wynagrodzenia, a takze sposobu jej wykonania, moze nastapi¢ w
nastepujacych przypadkach:

1) wystapi konieczno$¢ uwzglednienia wplywu innych dziatad i przedsigwzigé Zamawiajacego
i/lub podmiotéw trzecich, majacych wplyw na realizacje przedmiotu Umowy lub powiazanych
z przedmiotem niniejszej Umowy,

2) potrzeba takiej zmiany wyniknie w zwigzku z uzyskiwanymi przez Wykonawce uzgodnieniami,
opiniami, warunkami itp. — zmiana przedmiotu Umowy moze polega¢ na zmniejszeniu lub
zwigkszeniu zakresu przedmiotu Umowy, zmianie materialow, parametréw technicznych lub
technologii wykonania Robét lub sposobu jej wykonania, w zakresie potrzebnym do
uwzglednienia warunkéw wynikajacych z ww. dokumentow,

3) wystapi potrzeba zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych, materialéw, urzadzen lub wyposazenia, niz wskazane w Umowie w przypadku,
gdy zastosowanie przewidzianych w Umowie grozi niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu Umowy lub jego cze$ci — zmiana zakresu przedmiotu Umowy moze polega¢ na
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4)

5)

6)

7)

8)

zleceniu Wykonawcy wykonania robdt/prac zamiennych, uwzgledniajacych odpowiednia
zmiang materialéw, urzadzen, technologii lub wyposazenia oraz moze si¢ wigzaé¢ zaréwno ze
zwigkszeniem, jak i ze zmniejszeniem zakresu przedmiotu Umowy oraz zmiana sposobu jej
wykonania,

zmiany obowiazujacych przepiséw prawa — zmiana przedmiotu Umowy moze dotyczyé
zaréwno sposobu jej wykonania, zmiana technologii, materiatéw, urzadzen lub wyposazenia i
zleceniu Wykonawcy wykonania robét zamiennych, z czym moze si¢ wiazaé zaréwno
zwickszenie jak i zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy, jak réwniez zleceniu Wykonawcy
rob6t dodatkowych, niezbednych do uwzglednienia w zwiazku ze zmiana obowiazujacych
przepisow prawa,

wystapita niedostgpnosé technologii, materiatéw lub urzadzen, przez co rozumie si¢ takze
sytuacje, gdy zapewnienie wykonania Umowy przy wykorzystaniu technologii, materialéw lub
urzadzen wskazanych w Umowie wigzatoby si¢ z niewspotmiernym kosztem, czego nie dato si¢
przewidzie¢ na etapie zawarcia Umowy — zmiana zakresu przedmiotu Umowy moze polegaé na
zwickszeniu lub zmniejszeniu zakresu Umowy a takze powierzeniu Wykonawcy wykonania
robét zamiennych lub dodatkowych, w zakresie zmierzajacym do realizacji przedmiotu Umowy
w sposéb prawidlowy i uwzgledniajacych potrzeby Zamawiajacego, jak réwniez zmianie
sposobu wykonania Umowy,

wystapi Sita wyzsza uniemozliwiajaca realizacj¢ przedmiotu Umowy w spos6b zgodny z Umowg
— zmiana zakresu przedmiotu Umowy moze polega¢ na zwigkszeniu lub zmniejszeniu zakresu
Umowy, a takze powierzeniu Wykonawcy wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych, w
zakresie zmierzajacym do realizacji przedmiotu Umowy w sposéb prawidlowy 1
uwzgledniajacych potrzeby Zamawiajacego, jak réwniez na zmianie sposobu wykonania
Umowy,

wystapienia konieczno$ci dokonania znaczacych zmian Dokumentacji Projektowej z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce lub wystapienia potrzeby wykonania prac nieobjetych
przedmiotem Umowy, a niezbednych lub celowych do jego ukoficzenia - zmiana zakresu
przedmiotu Umowy moze polega¢ na zwigkszeniu lub zmniejszeniu zakresu Umowy, a takze
powierzeniu Wykonawcy wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych, w tym prac
projektowych, w zakresie zmierzajacym do realizacji przedmiotu Umowy w sposéb prawidtowy
i uwzgledniajacych potrzeby Zamawiajacego oraz zakres wynikajacy z poprawionej,
uzupelnionej lub zmienionej Dokumentacji Projektowej, jak réwniez na zmianie sposobu
wykonania Umowy,

w przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na zmiany technologii wykonania Robét,
materialéw lub urzadzen powodujace:

a) obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na cksploatacj¢ lub konserwacje
wykonanego przedmiotu Umowy,

b) powodujace poprawe parametrow technicznych przedmiotu Umowy,

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow,

d) zwickszajace bezpieczenstwo i efektywnos¢ eksploatacji przedmiotu Umowy,

e) skrécenie terminu wykonania Umowy,

f) uzyskania przez Zamawiajacego innych, dodatkowych korzysci w stosunku do korzysci
wynikajacych z przedmiotu Umowy okreslonego przed zmiang, np. jezeli mialaby
prowadzi¢ do zastosowania materialéw lub technologii o wyzszej jakosci niz przed zmiana,

- przy czym zmiany dokonywane na podstawie niniejszego postanowienia sa niedopuszczalne

w zakresie w jakim moglyby prowadzi¢ do zastosowania materialéw lub technologii o nizszej
jakosci niz wymagana dla przedmiotu Umowy przed wprowadzeniem takiej zmiany,

- zmiany moga polega¢ na zwigkszeniu lub zmniejszeniu zakresu przedmiotowego Umowy,

a takze zmianie technologii i materialéw przewidzianych w Umowie oraz sposobu jej wykonania,

jak réwniez powierzeniu wykonania Wykonawcy robdt/prac zamiennych lub dodatkowych,
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9) wystapi potrzeba zmiany zasad opracowywania i przedkladania oraz zmiany Harmonograméw
przeprowadzania odbioréw, a takze zasad lub terminéw dokonywania platnosci cze¢Sciowych 1
konicowej, w przypadku potrzeby doprecyzowania takich zasad lub dostosowania ich do
warunkow wynikajacych z aktualnej sytuacji epidemicznej lub innych okolicznosci niezaleznych
od Wykonawcy, majacych wplyw na realizacj¢ przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci
zmiany zasad finansowania przedmiotu zaméwienia — zmiany moga polega¢ na zmianie zakresu
lub sposobu wykonania ww. obowigzkéw dotyczacych opracowywania i przedkladania oraz
zmiany Harmonograméw 1 TER, a takze zasad przeprowadzania odbiorow, kolejnosci, zakresu
lub formy czynnosci podejmowanych przez Strony, jak réwniez zmianie termindéw ustalonych
Umowsa bedacych nastgpstwem takich zmian,

10) wystapi potrzeba uwzglednienia zmiany zasad finansowania zadania przez Zamawiajacego —
zmiana przedmiotu Umowy moze obejmowaé zwickszenie lub zmniejszeniu zakresu
przedmiotowego Umowy lub zwigkszeniu lub zmniejszeniu obowiazkéw Wykonawcy
wynikajacych z Umowy, w zakresie potrzebnym do wdrozenia zmian zasad finansowania
Zadania przez Zamawiajacego,

11) koniecznos¢ takiej zmiany wyniknie w trakcie uzyskiwania przez Wykonawce uzgodnien, opinii,
w tym takze warunkéw i uzgodnienl z instytucjami publicznymi, warunkéw technicznych lub
decyzji,

12) w sytuacji rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czeSci Przedmiotu Umowy
z nastgpujacych przyczyn:

a) spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp.
W szczegdlnoscei: odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w tym istnienia podziemnych urzadzes, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych niedajacych
si¢ przewidzie¢,

b) wystapienie lepszych, niz zakladano w dokumentacji projektowej parametréw techniczno-
materiatowych oraz funkcjonalnych, w rezultacie czego wykonanie takiej czesci Przedmiotu
Umowy nie jest uzasadnione technicznie oraz ekonomicznie,

¢) wyniklych z usuni¢cia bledéw w dokumentacji projektowej, opracowanej na zlecenie
Zamawiajacego

d) zwiazanych ze zmiang lub wydaniem nowych pozwolen na budowe dla realizowanego
Przedmiotu Umowy, ktérych to sytuacji nie dato si¢ wezesniej przewidzied,

¢) zmiany przepisoéw, ktére maja wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy,

f) wynikajacych z zalecent, postanowien lub decyzji organdéw uprawnionych np. nadzoru
budowalnego, sluzb  konserwatorskich, ochrony §rodowiska, stacji  sanitarno-
epidemiologicznej, etc.

13) zmiany, ktérych wprowadzenie wynika z kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami powodujacymi uniemozliwienie lub znaczne utrudnienie w
prowadzeniu prac objetych Umowa — w takim wypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone
do zmian koniecznych w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji.
6. Zamawiajacy dopuszcza takze zmiany w zakresie podwykonawstwa, ktére — w przypadku, gdy sa
dokonywane zgodnie z postanowieniami Umowy — nie stanowia zmiany Umowy i nie wymagaja
zawarcia aneksu do Umowy, zmiany mogace polega¢ na:

1) zmianie podwykonawcy wskazanego w ofercie, dopuszczeniu do wykonywania czesci
zaméwienia podwykonawcy, ktory nie zostal wskazany w ofercie,
2) zmiany zakreséw Robot powierzonych poszczegdlnym podwykonawcom, o ile nie wykraczaja
one poza zakres przedmiotu Umowy,
3) dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawcéw tej czesci zamowienia (zakresu prac),
ktora nie zostala wskazana w ofercie jako cz¢$¢ powierzona podwykonawcy/com.
8. W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania
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spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu lub ocenianych przez Zamawiajacego w ramach kryteriow
oceny ofert, Wykonawca obowiazany bedzie wykaza¢ Zamawiajacemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca spelnia te warunki i posiada kwalifikacje i do§wiadczenie
nie mniejsze niz dotychczasowy podwykonawca,
2)  Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.
9. W razie watpliwosci, przyjmuje sig, ze nie stanowia zmiany Umowy nastepujace zmiany:
1) danych teleadresowych.

XVI Zmiany umowy na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b Ustawy Pzp
§18

1. Niezaleznie od postanowietr § 17, Zamawiajacy, dopuszcza zwigkszenie lub zmniejszenie wysokosci
Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, w przypadku zmiany:

1) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te beda mialy wplyw
na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce, przy czym:

a) zmiana wysokosci Wynagrodzenia bedzie obejmowal wylacznie czes¢ Wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastapita zmiana wysokosci kosztéw
wykonania przedmiotu Umowy w zwigzku z wejsciem w Zycie przepiséw odpowiednio
zmieniajacych wysoko§¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej, z uwagi na zwigkszenie wynagrodzen pracownikéw Wykonawcy bezposrednio
bioracych udzial w realizacji Umowy, ktérzy przed wejsciem w zycie ww. zmian otrzymywali
wynagrodzenie w wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace lub jego odpowiednig czes§é
(w przypadku pracownikéw zatrudnionych w wymiarze nizszym niz pelen etat) badz tez
minimalng stawke godzinowa, o ile Wykonawca wykaze zmiang wysokosci kosztéw wykonania
Umowy z tego powodu,

b) niedopuszczalna jest zmiana Wynagrodzenia:

— juz wyplaconego przez Zamawiajacego lub

— dotyczacego zakresu przedmiotu Umowy realizowanego przed wejciem w zZycie ww.
zmian przepisow i ztozeniem przez Wykonawceg wniosku o zmiang Wynagrodzenia lub

— zmienionego uprzednio na podstawie § 10 ust. 9-13 Umowy,

¢) wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwot¢ odpowiadajaca wzrostowi kosztu
Wykonawcy realizacji przedmiotu Umowy, spowodowanego zwigkszeniem wysoko$ci
wynagrodzen pracownikéw, o ktérych mowa w lit. a) do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia za prace, badz tez zwigkszeniem takiego wynagrodzenia z uwagi
na zwigkszenie minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obciazen
publicznoprawnych liczonych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej
stawki godzinowej, pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze taki rzeczywisty wzrost kosztéw,
co potwierdzi Zamawiajacy na podstawie przedtozonych przez Wykonawce dowoddw,

d) kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czedci
wynagrodzenia pracownikéw odpowiadajacego zakresowi, w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwiazane z realizacja przedmiotu Umowy,

e) zmiana Wynagrodzenia moze nastapi¢ na wniosek Wykonawcy i moze dotyczy¢ wylacznie
kosztéw dotyczacych okresu przypadajacego po dacie zlozenia wniosku 1 wejsciu w zycie
przepisow zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia lub stawki minimalnej,

f) zmiana Wynagrodzenia wymaga zawarcia przez Strony stosownego aneksu do Umowy.

2) zasad podlegania ubezpieczeniom spoltecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na
koszty wykonania Umowy przez Wykonawce, przy czym:
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a) zmiana wysokosci Wynagrodzenia bedzie obejmowaé wylacznie czes¢ Wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow
wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce w zwiazku z wejsciem w zycie przepiséw
zmieniajacych zasady podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce rzeczywistego wplywu zmian zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne na zwigkszenie kosztow zwiazanych z realizacja
Umowy,

b) niedopuszczalna jest zmiana Wynagrodzenia:

— juz wyplaconego przez Zamawiajacego lub

— dotyczacego zakresu Robot realizowanego przed wejsciem w zycie ww. zmian przepiséw
1 ztozeniem przez Wykonawce wniosku o zmiang Wynagrodzenia lub

— zmienionego uprzednio na podstawie § 10 ust. 9-13 Umowy,

¢ wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote odpowiadajaca wykazanemu przez
Wykonawce 1 potwierdzonemu przez Zamawiajacego na podstawie przedlozonych przez
Wykonawce dowodéw, rzeczywistemu wzrostowi kosztu Wykonawcey realizacji przedmiotu
Umowy, spowodowanego zmiang przepisow regulujacych zasady podlegania ubezpieczeniom
spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne,

d) zmiana Wynagrodzenia moze nastapi¢ na wniosek Wykonawcy i moze dotyczy¢ wylacznie
kosztéw dotyczacych okresu przypadajacego po dacie ztozenia wniosku,

¢ zmiana Wynagrodzenia wymaga zawarcia przez Strony stosownego ancksu do Umowy.
3) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych plandéw kapitalowych (PPK), o ktérych

mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych (t.. z 2020 r.
poz. 1342 ze zm.), jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawce, przy czym:

a) zmiana Wynagrodzenia mozliwa bedzie wylacznie w przypadku prowadzenia zamian zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do PPK na szczeblu ustawowym. Niniejsza przestanka nie ma
zastosowania do zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do PPK poczynionych w
ramach ustaled na szczeblu pracownik — pracodawca (Wykonaweca),

b) zmiana wysokosci Wynagrodzenia bedzie obejmowaé wylacznie czgs¢ Wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastapila zmiana wysokosci kosztéw
wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce w zwiazku z wejSciem w Zycie powszechnie
obowigzujacych przepiséw regulujacych zasady gromadzenia i wysokosci wplat do PPK,

¢ zmiana Wynagrodzenia bedzie mozliwa jedynie pod warunkiem wykazania przez Wykonawce
rzeczywistego wplywu zmian, o ktérych mowa w lit. a) na koszt wykonania Umowy przez
Wykonawce oraz potwierdzeniu ww. okolicznosci 1 kwot przez Zamawiajacego na podstawie
przedlozonych przez Wykonawce dowodow,

d) niedopuszczalna jest zmiana Wynagrodzenia:

— juz wyplaconego przez Zamawiajacego lub

— dotyczacego zakresu Robot realizowanego przed wejsciem w zycie ww. zmian przepiséw
1 ztozeniem przez Wykonawce wniosku o zmiang Wynagrodzenia lub

— zmienionego uprzednio na podstawie § 10 ust. 9-13 Umowy,

e) wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote odpowiadajaca wykazanemu przez
Wykonawce rzeczywistemu wzrostowi kosztu Wykonawcy realizacji przedmiotu Umowy,
spowodowanemu zmiang przepiséw regulujacych zasady gromadzenia i wysokos¢ wplat do
PPK,

f) zmiana Wynagrodzenia wymaga zawarcia przez Strony stosownego aneksu do Umowy.
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2. W celu dokonania zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze wystapi¢ do
drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci Wynagrodzenia naleznego Wykonawecy,
wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegolnosci szczegblowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastapita badz
nastapi zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy uzasadniajaca zmiang wysokosci
Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

3. Jezeli z wnioskiem o zmiang Wynagrodzenia wystepuje Wykonawca, jest on zobowiazany dolaczy¢ do
wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynikaé w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na koszty
wykonania Umowy, w szczegdlnosci co najmniej:

1) imienny wykaz oséb bezposrednio wykonujacych prace objeta cena elementu przedmiotu Umowy
wraz z wskazaniem wielkos$ci ich zaangazowania czasowego w wykonywanie tych prac na rzecz
Zamawiajacego, tj. udzialu procentowego prac wykonywanych przez te osoby na rzecz
Zamawiajacego w tacznym czasie pracy tych oséb,

2) wysokos$¢ wynagrodzenia za pracg albo wysokos¢ stawki godzinowej 0sob, o ktérych mowa w pkt 1
powyzej 1 zwigzane z tym obciazenia publicznoprawne oraz wysoko§¢ zmiany skladek na
ubezpieczenie spoleczne badz zdrowotne uiszczane w odniesieniu do 0séb, o ktérych mowa w pkt
1 powyzej, bedaca konsekwencja zmiany obowiazujacego minimalnego wynagrodzenia za prace
albo minimalnej stawki godzinowej lub wysoko$§¢ zmiany kosztéw wynikajacych z wplat na
pracownicze plany kapitalowe i laczna kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwiazku z
ww. zmianami, majacymi wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy,

3) okreslenie procentowego elementéw cenotwoérczych skladajacych si¢ na ceng poszczegdlnych
pozycji HRF, wraz ze szczegdlnym wykazem procentowego udziatu kosztéw pracy wykonywanej
przez osoby wymienione w pkt 1 w danej cenie elementu przedmiotu Umowry,

4) kopie dokumentéw potwierdzajacych ponoszenie przez Wykonawce kosztéw pracy w wysokosci
wymienionej w ust. 1,

5) pisemne wyjasnienie wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1, na wysokos§¢ kosztéw wykonania
Robét w ramach poszczegélnych elementéw Umowy i pozycji HRE oraz stopien, w jakim wplynie
ona na wysokos¢ danej ceny elementu przedmiotu Umowy,

6) inne dokumenty i wyjasnienia niezbedne do wykazania w jaki spos6b zmiany przepisow, o ktérych
mowa w ust. 1 wplynely na koszt wykonania przedmiotu Umowry,

7) dokumenty i wyjasnienia, z zadaniem ktorych wystapit Zamawiajacy.

4. Jezeli wnioskiem o zmiang wystepuje Wykonawca:

1) wniosek o dokonanie zmiany Umowy z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2
powinien by¢ ztozony w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wejscia w zycie przepisow bedacych
podstawa zmian. W przypadku, gdy Wykonawca nie wystapi z wnioskiem o zmiang w ww. terminie,
przyjmuje sig, ze zmiana przepiséw w ww. zakresie nie ma wplywu na koszty wykonania przedmiotu
Umowy przez Wykonawece,

2) wniosek o dokonanie zmiany umowy z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3
powinien by¢ zlozony w terminie 30 (trzydziestu) od dnia zawarcia umowy o prowadzenie
pracowniczego planu kapitatowego, bedacego przyczyna zmian. W przypadku, gdy Wykonawca nie
wystapi z wnioskiem o zmiang w ww. terminie, przyjmuje sig, ze zmiana przepisow w ww. zakresie
nie ma wpltywu na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,

3) na Wykonawcy spoczywa cigzar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 1 maja wplyw na koszty
wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz ze wniosek zostal zlozony w terminach
wskazanych w pkt 112,

4) w przypadku, gdy okolicznodci wskazane w ust. 1 dotycza podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest dotaczy¢ do wniosku takze dowody potwierdzajace, ze zmiana kosztéw wykonania
przedmiot Umowy w czedci powierzonej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zostata
uwzgledniona w umowie taczacej Wykonawce z podwykonawcg oraz umowie o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawca.
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W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest on
uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krétszym
niz 14 (czternastu) dni, dokumentéw, z ktérych bedzie wynikaé w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw
na koszty wykonania Umowy, w tym dokumenty, o ktérych mowa w ust. 3.

W przypadku otrzymania przez Stron¢ informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub
cze$ciowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa
w ust. 3. W takim przypadku przepisy ust. 2-5 stosuje si¢ odpowiednio.

Zawarcie aneksu nastapi nie pozniej niz w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zatwierdzenia przez
Zamawiajacego wniosku o dokonanie zmiany wysokosci Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Nowe

wynagrodzenie bedzie obowiazywalo od dnia zwarcia aneksu.
XVII. Prawa autorskie
§19

Wszelka dokumentacja projektowa stworzona przez Wykonawce lub podmioty dzialajace na jego
zlecenie, przekazywana Zamawiajacemu w zwiazku z realizacja Umowy, w tym w szczegdlnosci
dokumentacja powykonawcza, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, obliczenia, itp.,
podlegaja ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 2509 dalej jako: ,,ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych”), w zakresie, w jakim stanowia utwér w rozumieniu tej ustawy.

Z chwilg wydania utworéw Zamawiajacemu i w ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa §9 ust .1

Umowy na Zamawiajacego przechodza autorskie prawa majatkowe do utworéow w zakresie pol

eksploatacji okreslonych w ust. 3 ponizej, bez koniecznosci skladania w tej sprawie jakichkolwiek

dodatkowych o$wiadczen woli przez strony Umowy.

Zamawiajacy uzyskuje prawo do rozporzadzania i korzystania z utwordw przez czas nieoznaczony, bez

ograniczei co do terytorium lub liczby egzemplarzy na nastgpujacych polach eksploataciji:

1) wykorzystywania utworéw lub ich czesci na wlasny uzytek oraz uzytek oséb trzecich w celach
zwiazanych z realizacja zadan Zamawiajacego, w tym oddawania do uzywania na podstawie umowy
najmu, uzyczenia lub na innej podstawie prawnej,

2) utrwalania utworéw na wszelkich znanych rodzajach nos$nikéw, a w szczegdlnosci na nosnikach
video, tas$mie $wiatloczulej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach
nos$nikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive),

3) zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej loéci, w tym technikgq magnetyczng na
kasetach video, techniks $wiattoczulg i cyfrowa, technika zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nos$nikéw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwick technikq
egzemplarzy utwordw, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz
technikq cyfrowa,

4) wprowadzania utworéw do pamigci komputera w dowolnej liczbie stanowisk komputerowych i jego
cyfrowej obrébki oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do
Internetu,

5) zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz udostepniania 1 umieszczania na stronie
internetowej Zamawiajacego,

6) wyswietlania i publicznego odtwarzania poszczegdlnych utwordw,

7) nadawania catosci lub wybranych fragmentéw utwordéw za pomocy wizji albo fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

8) nadawania za posrednictwem satelity,

9) reemisiji,

10)wymiany nosnikdw, na ktérych utrwalono utwory,

11)wykorzystania w utworach multimedialnych,

12)wykorzystania calo$ci lub fragmentéw utworéw do celow informacyjnych, promocyjnych i reklamy,
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10.

11.

12.

13)wprowadzania zmian, skrétow,
14) ttumaczenia i sporzadzenia wersji obcojezycznych, zarowno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,
15) publicznego udostepniania utwordw w taki sposéb, aby kazdy mégt mieé¢ do nich dostep w miejscu
1w czasie przez niego wybranym.
Roéwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utwordéw Zamawiajacy nabywa wlasnosé
wszystkich egzemplatzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone.
Wykonaweca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa §9 ust. 1 Umowy udziela Zamawiajacemu nieodwolalnego zezwolenia na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego — zezwala Zmawiajacemu na dokonywanie opracowan i zmian utworéow,
na korzystanie z opracowan utworéw i ich przerébek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz
z przerObkami — a takze przenosi na Zamawiajacego prawo do udzielania dalszych zezwoled na
korzystanie 1 rozporzadzanie utworami zaleznymi, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3.
Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa §9 ust. 1 Umowy zezwala Zamawiajacemu na
wykonywanie w jego imieniu praw osobistych do utworéw i ich opracowan oraz zobowiazuje si¢
do ich niewykonywania wzgledem Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza i akceptuje, ze w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawniefl
wskazanych w art. 636 Kodeksu cywilnego lub w kazdym innym przypadku odstapienia od Umowy,
Zamawiajacy ma prawo zada¢ wydania wykonanych do tego dnia utwordéw, a Wykonawca ma
obowigzek ich wydania w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zgloszenia mu tego zadania. Zamawiajacy
moze nadto zleci¢ wykonanie poprawek, uzupelnient lub dokoficzenie utworu innej osobie i nie bedzie
to stanowi¢ naruszenia praw autorskich, w szczegélnosci prawa do integralnosci utworu. Wykonawca
zrzeka si¢ wszelkich roszczen z tego tytulu 1 zobowiazuje si¢ ich nie dochodzi¢ na drodze sadowe;j
wzgledem Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, ze utwory tworzone przez Wykonawce lub podmiot dziatajacy na jego zlecenie
nie beda narusza¢ jakichkolwiek praw oséb trzecich. Wykonawca zobowiazuje si¢ zwolnic
Zamawiajacego z odpowiedzialnosci oraz przejaé petng odpowiedzialno$é wobec oséb trzecich, w
przypadku, gdy okaze si¢, Ze prawa autorskie oséb trzecich zostaly naruszone oraz pokry¢ tym osobom
wszelkie straty, koszty, oplaty, wydatki lub inne zobowiazania wynikajace z faktu naruszenia lub
zwrécei€ je Zamawiajagcemu, gdyby zostaly od niego wyegzekwowane.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedlozenia Zamawiajacemu wraz z operatem kolaudacyjnym kopii
umoéw, na podstawie ktoérych nabyl autorskie prawa majatkowe do poszczegdlnych utwordw
wykonanych w ramach niniejszej Umowy od innych podmiotow dzialajacych w jego imieniu, réwniez
w ramach r¢kojmi za wady lub gwarancii jakosci, z tym zastrzezeniem, ze w tym ostatnim przypadku,
Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia ww. uméw do daty odbioru ostatecznego.
W przypadku gdy okaze sig, ze utwor narusza prawa autorskie oséb trzecich, Wykonawca zobowiazuje
si¢ niezaleznie od zobowiazaf okreslonych w ust. 8 powyzej, zaptaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowng
w kwocie odpowiadajacej 0,5% (pieé dziesigtych procent) Wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 1
Umowy.
Wszelkie prawa, o ktorych mowa powyzej, Zamawiajacy nabywa na zasadzie wylaczno$ci. Do dnia ich
przeniesienia Wykonawca bedzie je wykonywal wylacznie dla celéw zwiazanych z wykonaniem
Przedmiotu Umowy.
Wszelkie uprawnienia Zamawiajacego opisane w niniejszym paragrafie beda mu przystugiwaly takze

po wykonaniu Umowy lub jej wygasnieciu, rozwigzaniu lub odstapieniu od niej.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoéwienia
§20

W przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcami wspolnie ubiegajacymi si¢ o udzielenie zaméwienia,
Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia Przedstawicielowi Zamawiajacego umowy konsorcjum
lub innej umowy regulujacej zasady wspotpracy wykonawcoéw (w przypadku ztozenia oferty wspolnej
kilku Wykonawcéw) w terminie 7 (siedmiu) dni od daty podpisania Umowy, o ile taka umowa nie
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zostala przedlozona Zamawiajacemu na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub
przy podpisaniu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest ponadto do przedktadania Przedstawicielowi Zamawiajacego kazdego
aneksu zmieniajacego umowe, o ktorej mowa w ust. 1, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty jego zawarcia
Umowa konsorcjum lub umowa jej podobna, powinna w szczegdlnosci stwierdzaé solidarng i
niepodzielng odpowiedzialno$¢ partneréw za realizacje przedmiotu Umowy, w ktérej lider konsorcjum
bedzie upowazniony, na podstawie pisemnego pelnomocnictwa, do podejmowania zobowigzan
zwiazanych z realizacja Umowy i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz kazdego z partnerow.
Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia sg solidarnie odpowiedzialni wzgledem
Zamawiajacego za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy, niezaleznie od
zapisow umowy konsorcjum w ww. zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca jest konsorcjum, kazdy z
czlonkéw konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za uregulowane przez
Zamawiajacego zobowigzania pozostalych cztonkéw konsorcjum wobec podwykonawcédw i dalszych
podwykonawcow.

XVI. Postanowienia koncowe

§21
. Sprawy powstate w zwigzku z wykonaniem Umowy rozpatrywane bedq przez wlasciwy rzeczowo sad
powszechny w Szczecinie.
. Umowa podlega prawu polskiemu.
. Przez caly okres obowigzywania Umowy oraz w ciaggu okresu r¢kojmi za wady i gwarancji jakosci,
Wykonawca zobowigzany jest informowac pisemnie Zamawiajacego o zmianie siedziby lub nazwy firmy
Wykonawcy, adresu do korespondencji, numeru NIP lub REGON, o ogloszeniu upadlosci Wykonawcy
lub likwidacji Wykonawcy, wszczeciu postepowania ukladowego, w ktérym uczestniczy Wykonaweca,
zawieszenia dziatalnosci Wykonawcy, zajeciu majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacym dalsza realizacje
przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w terminie do 7 (siedmiu) dni liczac od dnia zaistnienia zdarzenia
powodujacego koniecznos¢ takiego zawiadomienia.
. Wszelka korespondencja bedzie przekazywana drugiej stronie osobiscie lub zostanie wystana poczta
(listem poleconym) lub kurierem na adres:
1) Zamawiajacego: ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin;
2) Wykonawey: .....oooooiiiiii ;
Strony dopuszczajg rowniez mozliwos¢ przekazania dokumentéw przy uzyciu systemu elektroniczne;j
komunikacji w taki sposéb, zeby adresat mogt si¢ z nimi zapoznad, z tym, ze dokument nadany przy
uzyciu §rodka komunikacji elektronicznej winien by¢ kazdorazowo niezwlocznie, lecz nie péZniej niz w
ciggu 3 (trzech) dni, wystany poczta lub kurierem.
. Niniejsza Umowa stanowi informacj¢ publiczna w rozumieniu przepisu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzednia
2001 r. o dostepie do informacji publicznej i podlega udostgpnieniu na zasadach i w trybie okreslonych
W Ww. ustawie.
. Wykonawca, z zastrzezeniem postanowiefl ustawy, o jakiej mowa w ust. 5 powyzej, zobowiazuje si¢ do:
1) nie ujawniania w jakiejkolwiek formie lub postaci informacji dotyczacych Zamawiajacego uzyskanych
w toku realizacji Umowy, jakiejkolwiek osobie trzeciej;
2) udostepnienia swoim pracownikom oraz podwykonawcom informacji dotyczacych Zamawiajacego
tylko w zakresie niezbednej wiedzy, dla potrzeb wykonania Umowy;
3) do podjecia niezbednych dziatan majacych na celu zachowanie poufnosci przez pracownikéw lub
podwykonawcow.
. Obowiazek zachowania poufno$ci nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy powszechnie
znanych 1 trwa takze po wykonaniu przedmiotu Umowy.
. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych danych
osobowych przetwarzanych w zwigzku z realizacja Umowy oraz sposobow ich zabezpieczania.
Wykonawca zapewni, ze osoby przewidziane do realizacji Umowy po stronie Wykonawcy zostana
przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, a dostep do danych osobowych otrzymaja po
uprzednim podpisaniu zobowigzania do zachowania tajemnicy i uzyskaniu pisemnego upowaznienia do
ich przetwarzania.
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9. Wykonawca gwarantuje, ze w toku realizacji Umowy bedzie uzywal systeméw, narzedzi 1 srodkow
technicznych zapewniajacych ochrone przetwarzanych danych osobowych oraz zobowigzuje si¢
przetwarza¢ dane wylacznie w zakresie i w celu przewidzianym w Umowie.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu ochrony praw osoéb, ktérych dane dotycza oraz by przetwarzanie
spelnialo  wymogi RODO, stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne,
gwarantujace wlasciwa ochrong przetwarzanych danych i wypelnienie obowigzkéw natozonych na
podmiot przetwarzajacy dane osobowe okres§lonych w art. 28 RODO.

11.Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazuje si¢ przedstawi¢ wszelkie informacje oraz
dokumenty potwierdzajace realizacj¢ obowigzkow wskazanych w ust. 8-10.

12. Wykonawca zobowiazany jest do poinformowania Zamawiajacego o kazdym przypadku naruszenia
ochrony danych osobowych niezwlocznie, ale nie pdzniej niz po uplywie 24 (dwudziestu czterech)
godzin od stwierdzenia naruszenia, a takze o czynnos$ciach z udzialem wlasnym lub podwykonawcdw
w sprawach dotyczacych ochrony danych osobowych prowadzonych w szczegdlnosci przed organem
nadzorczym, urzedami pafdstwowymi, policja lub przed sadami.

13. W przypadku zawinionego przez Wykonawce naruszenia ochrony danych osobowych, Wykonawca
ponosi petna odpowiedzialno$¢ za skutki tego naruszenia, w tym Wykonawca zobowiazuje si¢ do
zaspokojenia roszczen osob, ktérych prawa zostaly naruszone.

14. Powielanie, kopiowanie i udoste¢pnianie dokumentéw niezbednych do realizacji Umowy zawierajacych
informacje zwiazane z realizacja Umowy, wymaga zgody Zamawiajacego.

15. Zalaczniki do Umowy, SWZ, oferta Wykonawcy stanowis jej integralng czgsc.

16. Niewazno$¢ ktéregokolwiek z postanowiet Umowy, w catosci lub w cz¢sci, nie wplynie na waznoscé
pozostatych postanowiet Umowy. W takim wypadku Strony zastapiqg postanowienia niewazne
postanowieniami waznymi, ktére odpowiadaja w najwickszym mozliwym stopniu ich woli.

17. W sprawach nieuregulowanych Umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne
powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

18.  Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonaweca:
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