Gmina Ustrzyki Dolne

Ustrzyki Dolne, dnia 10.01.2023 r.

ZP-271.50.2022
Zamawiajacy:

Gmina Ustrzyki Dolne
ul. Mikotaja Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne

Wszyscy uczestnicy postepowania

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania pn.: ,Budowa drogi gminnej ul. Strwigzyk — gora
w m-ci Ustrzyki Dolne — PT”

Zamawiajacy informuje, ze w terminie okre$lonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia
11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.),
wykonawcy zwrécili sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.

W zwiazku z powyzszym, zamawiajacy udziela nastepujgcych wyjasnien i odpowiedzi oraz na
podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, wprowadza zmiany tresci SWZ:

Pytanie 1

Jako oferent zwracam sie z prosbg o:

1) zmniejszenie wysoko$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z 5 % do 1% ceny
catkowitej podanej w ofercie.

2) dopuszczenie fakturowania czesciowego np. w 3 etapach za faktycznie wykonany zakres
prac.

Powyzszg prosbe motywuje do$é znacznag wartoscig zamdwienia co znaczaco obcigza
wykonawce prac projektowych oraz moze wptywac na ograniczenie ilosci oferentéw w
przedmiotowym postepowaniu.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze nie wprowadza zmiany wysoko$ci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.
Zamawiajgcy wprowadzit w umowie zapisy dotyczgce mozliwosci ztozenia dwoch faktur

czesciowych. W zataczeniu aktualny projekt umowy.

Pytanie 2

Prosze o wyjasnienie pkt 6 "Informacja o warunkach udziatu w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia” ppkt 4) z Rozdziatu 1l Specyfikacji Warunkow Zaméwienia. Kwota 120 000,00
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brutto odnosi sie do kosztu wykonanej dokumentacji projektowej czy realizacji inwestyciji
drogowej?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze kwota 120 000, 00 zt brutto odnosi sie do kosztu wykonanej

dokumentacji projektowe;.

Pytanie 3

Z zakresu opracowania wynika, ze dokumentacja bedzie wymagata uzgodnienia w wielu
urzedach m.in. ZRID. Z doswiadczenia wiemy, ze tego typu uzgodnienia s diugotrwate i
trwaja wiele miesiecy. Czas realizacji zamoéwienia w SWZ wynosi 6 miesigcy od podpisania
umowy, z ktérych 40 dni jest przeznaczonych na koncepcjg. Czy Zamawiajacy przewiduje
wydtuzenie terminu realizacji zamoéwienia ze wzglgdu na czas procedowania si¢ dokumentacji
w urzedach, na ktory Wykonawca nie bedzie miat wptywu?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wydtuza termin realizacji zadania do 10 miesiecy od dnia podpisania
umowy. Ponadto w projekcie umowie zawarte sg przypadki kiedy dopuszczalna jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu umowy. W zatgczeniu aktualny projekt umowy.

Pytanie 4

Prosze o udostgpnienie orientacyjnej lokalizacji planowanej inwestycji wraz z diugo$cig co ma
wplyw na wycene jak rowniez do przeprowadzenia wizji terenowej

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze lokalizacja planowanej inwestycji zostata szczegbtowo opisana
w rozdziale [l SWZ.

Pytanie 5

Zamawiajgcy w SWZ przewiduje, ze w przypadku ztozenia wniosku ZRID i przy jednoczesnym
brakiem zabezpieczenia srodkéw finansowych w budzecie gminy na wyptate odszkodowan za
przejete nieruchomosci, postepowanie nalezy zawiesi¢ do czasu takiego zabezpieczenia a
Wykonawey przystuguje mozliwos¢ wydtuzenia terminu wykonania umowy na czas
zawieszenia.

W przypadku ztozenia wniosku ZRID przez Wykonawce zostang przez hiego poniesione duze
koszty opracowania projektowego, ktdre poprzez wspomniane zawieszenie wg SWZ nie beda
pokryte lub czeéciowo sptacone, poniewaz SWZ nie zaktada takiej procedury. Ponadto nie
wiadomo ile takie zawieszenie procedury moze trwaé (kilka miesiecy, rok, dwa lata?). SWZ
przewiduje zaptate za zamdwienie dopiero po wykonaniu umowy.

Czy na czas zawieszenia postepowania i zabezpieczenia srodkow w budzecie gminy
Zamawiajacy przewiduje czesciowa zaptate lub zwrot poniesionych kosztow?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wprowadzit w umowie zapisy dotyczace mozliwosci ztozenia dwoch faktur
czes$ciowych oraz zmienit zapisy SWZ. W zatgczeniu aktualny projekt umowy.




Pytanie 6

Prosimy o wykreélenie lub korekte zapisu 11.1)) SWZ :

,...uzyskanie decyzji ZRID przez Wykonawce prac projektowych moze nastapié dopiero po
zabezpieczeniu $rodkow finansowych w budzecie Gminy Ustrzyki Dolne na wyplate
odszkodowan za przejete nieruchomosci, na co Wykonawca ma obowigzek uzyskac pisemne
potwierdzenie od Zamawiajgcego przed uzyskaniem tej decyzji. Zamawiajgcy dopuszcza
zlozenie wniosku ZRID wraz z wszczeciem postepowania, ale gdy po wszczeciu
postepowania nie bedzie zabezpieczenia $rodkéw finansowych w budzecie Gminy Ustrzyki
Dolne na wyptate odszkodowan za przejete nieruchomosci, postepowanie to nalezy zawiesic
do czasu takiego zabezpieczenia. Prace projektowe zostajg wtedy zawieszone, za$
Wykonawcy przystugiwaé bedzie mozliwoéé wydtuzenia terminu wykonania umowy o czas
zawieszenia...”

Wykonawca nie moze by¢ uzalezniony od tego czy gmina bedzie miata zabezpieczone Srodki
na wyptate odszkodowar w zwigzku z procedurg ZRID czy nie. Ztozenie wniosku ZRID to
koricowy etap umowy po wykonaniu praktycznie catej ustugi projektowej a samo postepowanie
to procedura administracyjna.

W zwigzku z powyzszym prosimy o wprowadzenie podziatu ptatnosci na dwie czesci tj:

95% - po wykonaniu dokumentagji i ztozeniu wniosku ZRID

5% - po uzyskaniu decyzji prawomocnej ZRID

W takim przypadku zawieszenie postgpowania prowadzi¢ bedzie do zatrzymania
wynagrodzenia w wysokosci 5% a nie catosci co wg obecnych przepiséw jest niedopuszczalne

i niezgodne z przepisami.

Prosimy o wprowadzenie niezbgdnych zmian i doprowadzenie zapiséw SWZ do zgodnosci z
przepisami.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy wprowadzit w umowie zapisy dotyczace mozliwoéci zlozenia dwodch faktur
cze$ciowych oraz zmienit zapisy SWZ. W zatgczeniu aktualny projekt umowy.

ZMIANY TRESCI SWZ

Zamawiajacy zmienia zapis specyfikacji warunkow zaméwienia w_rozdziale Il pkt. 1
ppkt. 1 o nastepujacej tresci:

Bylo:
,Szczegolowy opis przedmiotu zaméwienia, opis wymagan zamawiajacego

w zakresie realizacji i odbioru

W ramach projektu budowlanego i wykonawczego nalezy uwzglednic nastepujace
branze:

1) drogowa,

2) inzynieryjna,

3) energetyczno-elektryczna,

4) teletechniczna,




5) sanitarna,

6) geodezyjna,

7) geotechniczna.

Zakres opracowania

a) projekt budowlany wielobranzowy — 4 egz. Projekt budowlany powinien zawierac
nastepujace elementy:
- projekt zagospodarowania terenu,
~ projekt architektoniczno-budowlany,
— projekt techniczny,
winien zostaé opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11.09.2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego; (tj. Dz.
U. z 2020 r. poz. 1609 ); Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U. z 2021 poz. 2454 ze zm.); Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120z 2003 r.,
poz. 1126) i innymi obowigzujacymi przepisami. Podczas projektowania nalezy
przewidzie¢ zabezpieczenie i ewentualng przebudowe kolidujgcych urzadzen
infrastruktury technicznej. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji
projektowe]j zgodnie z obowigzujacym na dzien jej wykonania Prawem budowlanym oraz
zasadami wiedzy technicznej.,

b) projekty wykonawcze branzowe — po 4 egz.,

c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét dla kazdej branzy — po 2 egz.,

d) przedmiar robét dla kazdej branzy — po 2 egz.,

e) kosztorys inwestorski dla kazdej branzy —po 2 egz. w wersji papierowej dla kazdej branzy
oraz wersja elektroniczna,

f) projekt tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez organ zarzadzajgcy ruchem
-4 egz.,

g) projekt statej organizaciji ruchu zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem -4 egz.,

h) kompletny projekt kanatu technologicznego - 4 egz., specyfikacja techniczna,
przedmiar, kosztorys inwestorski, po 2 egz.,

i) przeprowadzenie badan geologicznych gruntu wraz z opinig geotechniczna:
Wykonawca we wiasnym zakresie wykona badania geologiczne wraz z opinig
geotechniczng oraz oceni stan istniejacej nawierzchni i gruntéw podioza w zakresie
niezbednym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)
i prawidtowego wykonania projektu budowlanego,

j) inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki z naniesionymi numerami
inwentarzowymi i zaznaczeniem ich lokalizacji na mapie zasadniczej. Sporzgdzenie
planu wycinki drzew (wg numeracji naniesionej na mapie z podaniem gatunku drzew,
obwodu ich pni liczonych w centymetrach na wysokosci 130 cm od poziomu gruntu oraz
z podaniem nr geod. dziatki, kilometraz i strony drogi - w projekcie wielobranzowym
i wykonawczym,

k) przygotowanie podziatu dziatek w celu wydzielenia drogi, 45 dziatek, (dz. nr: 70/1, 88/3,
2801/16, 2801/15, 2801/10, 2801/7, 87/15, 87/6, 86/2, 67, 82, 66, 81/3, 65/3, 81/2, 80/6,
64/3, 65/2, 80/5, 64/2, 2786/7, 63, 2786/6, 60/1, 2786/1, 60/2, 76/4, 59/5, 59/6, 59/4,
76/5, 75, 58, 74/13, 74/15, 57, 74/11, 73/1, 73/2, 56, 72/2, 55, 72/1, 71, 54 w m-ci
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a)

Ustrzyki Dolne) wykonawca przygotuje dokumenty na podstawie ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz.U.z.2020 poz.1363 ze zm.),

- w przypadku gdy w trakcie wykonywania umowy okaze sie, ze podziat
obejmie mniejszg ilos¢ nieruchomosci, zaptata za tg czes¢ umowy nastapi
za faktyczna ilos¢ dokonanych podziatéw.

- w przypadku gdy w trakcie wykonania umowy zaistnieje potrzeba wigkszej
ilosci podziatéw, Jednostka Projektowa powinna o tym fakcie zawiadomic
Zamawiajgcego. Wykonanie dodatkowych podziatébw moze wystgpi¢ na podstawie
udzielenia zamoéwienia uzupetniajgcego. Niedopetnienie tego obowigzku lub nie
udzielenie zaméwienia uzupeiniajagcego spowoduje, iz Jednostka Projektowa otrzyma
wynagrodzenie w kwocie przewidziang umowg przy ilosciach dziatek okreslonych
w opisie zamdwienia lub za faktyczng ilos¢ wykonanych podziatéw,

uzyskanie przez Jednostke Projektowg w imieniu Zamawiajgcego decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),

- uzyskanie decyzji ZRID przez Wykonawce prac projektowych moze nastgpi¢ dopiero
po zabezpieczeniu srodkéw finansowych w budzecie Gminy Ustrzyki Dolne na wyptate
odszkodowan za przejete nieruchomosci, na co Wykonawca ma obowigzek uzyskac
pisemne potwierdzenie od Zamawiajacego przed uzyskaniem tej decyzji. Zamawiajacy
dopuszcza ztozenie wniosku ZRID wraz z wszczeciem postgpowania, ale gdy po
wszczeciu postepowania nie bedzie zabezpieczenia $rodkéw finansowych w budzecie
Gminy Ustrzyki Dolne na wyplate odszkodowan za przejete nieruchomosci,
postepowanie to nalezy zawiesi¢ do czasu takiego zabezpieczenia. Prace projektowe
zostajg wtedy zawieszone, za$ Wykonawcy przystugiwaé bedzie mozliwos¢ wydtuzenia
terminu wykonania umowy o czas zawieszenia,

uzyskanie dokumentu potwierdzajgcego brak potrzeby uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach lub materiaty do zlozenia "skutecznego"
whiosku o wydanie decyzji o $érodowiskowych uwarunkowaniach - dla catego
zakresu projektu z uwzglednieniem terenu wymagajgcego czasowego zajecia
do przebudowy kolidujgcej infrastruktury wraz z jego ztozeniem i uzyskaniem
decyzji (ostatecznej),

raport o oddziatywaniu przedsigwziecia na grodowisko - (jezeli zajdzie konieczno$¢) — 2
kpl.,

Wynegocjowanie, przygotowanie i uzyskanie w imieniu Inwestora niezbednych uméw
uzyczenia (w przypadku koniecznosci),

dokumenty wymagane Prawem Wodnym celem uregulowania stanu formaino-
prawnego w zakresie urzadzer wodnych i/lub korzystanie z wod, w tym odwodnienia
drogi ilub wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z operatem wodnoprawnym oraz
whioskiem, jego ztozeniem i uzyskaniem decyzji — (W przypadku koniecznosci),
przygotowanie materialéw do ziozenia zgloszenia rob6t nie wymagajacych
pozwolenia na budowe - w przypadku braku mozliwosci realizacji niektorych
rob6t na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;
wraz z wnioskiem i uzyskaniem braku sprzeciwu (w przypadku koniecznosci),
Kompletna dokumentacja musi zawieraé réwniez plyte CD zawierajgcg cafos¢
opracowan w formie cyfrowej — wersja nieedytowalna w PDF oraz edytowalna
(DOC,DWG,PUZ). UWAGA! Skany dokumentacji zatwierdzonej decyzjg ZRID nalezy
wykonaé po jej zatwierdzeniu i opieczgtowaniu przez odpowiednie Urzedy w tym Organ
wydajgcy decyzje ZRID.




Do obowiazkéw projektanta nalezy réwniez:

a) Wykonanie mapy do celéw projektowych w skali 1:2000 poza obszarem zabudowy
i w skali 1:500 w obszarze zabudowy zgodnie z zakresem opracowania,

b) Przedtozenie do akceptacji zamawiajgcemu w terminie 40 dni od daty zawarcia umowy
koncepciji przebiegu drogi wraz z podaniem jej szacowanej warto$ci,

¢) ponoszenie wszelkich optat zwigzanych z uzgodnieniami, opiniami,

d) uzgadnianie zaproponowanych rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym,

e) pelnienie czynnosci nadzoru autorskiego w zakresie wynikajacym z przepisow Prawa
budowlanego w czasie realizacji projektu.

f) nieodptatne i niezwtoczne udzielanie wyjasnien ewentualnych zapytan Wykonawcdw
jakie zostang ztozone w toku przetargu na realizacje robé6t na podstawie wykonanej
dokumentacji,

g) udzielenie na wykonang ustuge gwarancji jakosci/rgkojmi na okres 36 m-cy. W okresie
gwarancji/rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnej aktualizacji opracowanej
przez siebie dokumentacji, o ile zajdzie potrzeba podyktowana wymaganiami aktéw
prawnych,

h) aktualizacja kosztoryséw na wniosek zamawiajgcego w okresie gwarancji/rekojmi.

Szczeg6towy opis  przedmiotu zaméwienia, opis wymagan zamawiajgcego
w zakresie realizacji i odbioru okreslajg takze postanowienia umowy — Zatgcznik nr 5 do
SW 12

Jest:
Szczegdlowy opis przedmiotu zamoéwienia, opis wymagan zamawiajacego
w zakresie realizacji i odbioru

W ramach projektu budowlanego i wykonawczego nalezy uwzgledni¢ nastepujace
branze:

1) drogowa,

2) inzynieryjna,

3) energetyczno-elektryczna,

4) teletechniczna,

5) sanitarna,

6) geodezyjna,

7) geotechniczna.

Zakres opracowania obejmuje:
a) projekt budowlany wielobranzowy — 4 egz.,
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczno-budowlany,
- projekt techniczny,
b) projekty wykonawcze branzowe — po 4 egz.,
¢) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét dla kazdej branzy — po 2 egz.,
d) przedmiar robét dla kazdej branzy — po 2 egz.,
e) kosztorys inwestorski dla kazdej branzy — po 2 egz.,
f) projekt tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez organ zarzgdzajgcy ruchem —
4 egz.,
g) projekt statej organizaciji ruchu zatwierdzony przez organ zarzgdzajacy ruchem — 4 egz.,
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h) kompletny projekt kanatu technologicznego — 4 egz., specyfikacje techniczna, przedmiar,
kosztorys inwestorski, po 2 egz.,

i) przeprowadzenie badan geologicznych gruntu wraz z opinig geotechniczna:
Wykonawca we witasnym zakresie wykona badania geologiczne wraz z opinig
geotechniczng oraz oceni stan istniejacej nawierzchni i gruntéw podtoza w zakresie
niezbednym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)
i prawidtowego wykonania projektu budowlanego.

j) inwentaryzacje drzew przeznaczonych do wycinki z naniesionymi numerami
inwentarzowymi i zaznaczeniem ich lokalizacji na mapie zasadniczej. Sporzadzenie planu
wycinki drzew (wg numeracji naniesionej na mapie z podaniem gatunku drzew, obwodu
ich pni liczonych w centymetrach na wysoko$ci 130 ¢cm od poziomu gruntu oraz z
podaniem nr geod. dziatki, kilometrazu i strony drogi - w projekcie wielobranzowym
i wykonawczym),

k) podzialy dziatek w celu wydzielenia drogi - 45 dziatek (dz. nr: 70/1, 88/3, 2801/16, 2801/15,
2801/10, 2801/7, 87/15, 87/6, 86/2, 67, 82, 66, 81/3, 65/3, 81/2, 80/6, 64/3, 65/2, 80/5,
64/2, 2786/7, 63, 2786/6, 60/1, 2786/1, 60/2, 76/4, 59/5, 59/6, 59/4, 76/5, 75, 58, 74/13,
74/15, 57, 74/11, 73/1, 73/2, 56, 72/2, 55, 72/1, 71, 54) w m-ci Ustrzyki Dolne. Wykonawca
przygotuje dokumenty na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z pdzn. zm.); W przypadku gdy w trakcie wykonywania umowy
zaistnieje potrzeba dokonania podziatu wigkszej ilosci nieruchomosci, Wykonawca
powinien o tym fakcie zawiadomi¢ Zamawiajgcego. Wykonanie dodatkowych podziatéw
moze nastagpié w ramach zamowienia uzupetniajgcego. Niedopetnienie tego obowigzku
lub nieudzielenie zamoéwienia uzupetniajgcego spowoduje, iz Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w kwocie przewidzianej umowa przy iloSciach dziatek okreslonych
w opisie zamoéwienia,

) uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID). Uzyskanie decyzji ZRID przez Wykonawce moze nastapi¢
dopiero po zabezpieczeniu $rodkéw finansowych w budzecie Gminy Ustrzyki Dolne na
wyplate odszkodowar za przejete nieruchomoséci, na co Wykonawca ma obowigzek
uzyskaé pisemne potwierdzenie od Zamawiajacego przed uzyskaniem tej decyzji.

m)uzyskanie dokumentu potwierdzajacego brak  potrzeby uzyskania  decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach lub materiatéw niezbednych do ztozenia wniosku o
wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla catego zakresu projektu, z
uwzglednieniem terenu wymagajacego czasowego zajecia do przebudowy kolidujgcej
infrastruktury, oraz ztozenie przedmiotowego wniosku i uzyskanie decyzji ostateczne;

n) opracowanie raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko - (jezeli zajdzie
koniecznos¢) — 2 kpl.,

0) wynegocjowanie, przygotowanie i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego niezbgdnych
umow uzyczenia (w przypadku koniecznosci)

p) uzyskanie dokumentéw wymaganych przez prawo wodne celem uregulowania stanu
formalno-prawnego w zakresie urzadzern wodnych i/lub korzystania z wod, w tym
odwodnienia drogi i/lub wykonania kanalizacji deszczowej wraz z operatem
wodnoprawnym oraz wnioskiem o pozwolenie wodnoprawne, jego ztozeniem
i uzyskaniem decyzji (w przypadku koniecznosci)

q) przygotowanie materiatow do zgtoszenia robét nie wymagajacych
pozwolenia na budowe - w przypadku braku mozliwosci realizacji niektorych




robét na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej -
wraz ze zgtoszeniem i uzyskaniem braku sprzeciwu (W przypadku koniecznosci)

r) opracowanie kompletnej dokumentacii rowniez na plycie CD zawierajgcej catosé
opracowan w formie cyfrowej — wersja nieedytowalna w PDF oraz edytowalna (DOC,
DWG,PUZ). UWAGA !Skany dokumentacji zatwierdzonej decyzjg ZRID nalezy wykonaé
po jej zatwierdzeniu i opieczetowaniu przez odpowiednie organy, w tym organ wydajacy
decyzje ZRID.

s) uzyskanie mapy do celdéw projektowych w skali 1:2000 poza obszarem zabudowy i w skali
1:500 w obszarze zabudowy zgodnie z zakresem opracowania,

t) przedtozenie Zamawiajgcemu do akceptacji, w terminie 40 dni od daty zawarcia umowy,
koncepgji przebiegu drogi wraz z podaniem szacowanej wartosci jej realizacji,

u) ponoszenie wszelkich optat zwigzanych z uzgodnieniami, opiniami,

v) uzgadnianie zaproponowanych rozwigzan projektowych z Zamawiajacym,

w) petnienie czynno$ci nadzoru autorskiego w zakresie wynikajagcym z przepiséw Prawa
budowlanego w czasie realizacji inwestycji,

X) nieodptatne i niezwtoczne udzielanie wyjaénien na ewentualne zapytania wykonawcodw
jakie zostang ztozone w toku przetargu na realizacje robot na podstawie wykonanej
dokumentacji,

y) udzielenie na wykonang ustuge gwarancji jakosci/rekojmi na okres 36 m-cy. W okresie
gwarancji/rekojmi Wykonawca zobowiazuje sie do nieodptatnej aktualizacii opracowane;j
przez siebie dokumentacii, o ile zajdzie taka potrzeba podyktowana wymaganiami aktéw
prawnych,

z) aktualizacje kosztoryséw na wniosek Zamawiajgcego w okresie gwarancji/rekojmi.

Szczegbtowy opis  przedmiotu zamowienia, opis wymagan zamawiajgcego
w zakresie realizacji i odbioru okreslajg takze postanowienia umowy — Zatacznik nr 5 do
sSwz"

Zamawiajacy zmienia zapis specyfikacji warunkéw zamoéwienia w rozdziale Il pkt. 1 ppkt.
2 o nastepuijacej tresci:

Bylo:

,Opis obiektu:
Zakres opracowania i opis stanu istniejacego

Poczatek opracowania od projektowanego skrzyzowania drogi gminnej nr 119214R z
projektowang droga na catej diugosci dziatki nr 70/2 w m-ci Ustrzyki Dolne. Rozwigzania nalezy
konsultowa¢ z Zamawiajgcym.

Dane wyj$ciowe do projektowania przebudowy drogi:

Klasa techniczna drogi — L,

e szeroko$¢ jezdni- 6 m,

e jednostronny cigg pieszo rowerowy o szeroko$¢ 2,5-3,0 m,

¢ odwodnienie drogi,

e oswietlenie uliczne z zastosowaniem LED-owych opraw oéwietieniowych,
« wykonanie pobocza z kruszyw naturalnych,

¢ wykonanie kanatu technologicznego,




e obiekt mostowy,

o przebudowe skrzyzowan wraz z dostosowaniem ich geometrii do wymogow
zwigzanych z widocznoscig na tych skrzyzowaniach zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Wszelkie odstepstwa konsultowac ze zlecajacym.

Konstrukcja nawierzchni:
Konstrukcja nawierzchni zgodnie z rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2019 . poz.1623 ze zm.).

Inne informacje

Opracowana dokumentacja winna by¢ kompleksowym opracowaniem, na podstawie ktérego
Wykonawca bedzie mégt uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie robét zgodnie ustawa z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog

publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 ze. zm.)

Projektant jest zobowigzany uzgadniaé z inwestorem koncepcje zaprojektowane; drogi wraz z
przyjetymi rozwigzaniami technicznymi, materiatami i urzadzeniami. Wszystkie wymagania
okreslone w dokumentach wskazanych powyzej stanowig wymagania minimaine, aich
speknienie jest obligatoryjne.

Pelnienie nadzoru
Wykonawca zobowigzany bedzie do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robét

budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej bedgcej przedmiotem
zamowienia. Na petnienie nadzoru autorskiego zostanie zawarta oddzielna umowa.”

Jest:

,Opis obiektu:
Zakres opracowania i opis stanu istniejacego

Poczatek opracowania od projektowanego skrzyzowania drogi gminnej nr 119214R z
projektowang drogg na catej diugosci dziatki nr 70/2 w m-Ci Ustrzyki Dolne. Rozwigzania nalezy

konsultowaé z Zamawiajgcym.

Dane wyj$ciowe do projektowania przebudowy drogi:

- klasa techniczna drogi — L.

- szeroko$¢ jezdni - 6 m,

- jednostronny cigg pieszo rowerowy o szerokosci 2,5-3,0m

- odwodnienie drogi

- oswietlenie uliczne z zastosowaniem LED-owych opraw oswietleniowych,

- wykonanie pobocza z kruszyw naturalnych;

- wykonanie kanatu technologicznego;

- obiekt mostowy;

- przebudowa skrzyzowan wraz z dostosowaniem ich geometrii do wymogow
zwigzanych z widoczno$cig na tych skrzyzowaniach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wszelkie odstepstwa konsultowac z Zamawiajgcym.




Konstrukcja nawierzchni:
Konstrukcja nawierzchni zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca

2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

Inne informacje

Opracowana dokumentacja winna by¢ kompleksowym opracowaniem, na podstawie ktérego
Wykonawca bedzie mégt uzyskaé pozwolenie na prowadzenie robét zgodnie ustawg z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegoinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z p6zn. zm.)

Wykonawca jest zobowigzany uzgadnia¢ z Zamawiajgcym koncepcje zaprojektowane] drogi
wraz z przyjetymi rozwigzaniami technicznymi, materiatami iurzgdzeniami. Wszystkie
wymagania okreslone w dokumentach wskazanych powyzej stanowig wymagania minimaine,
a ich spetnienie jest obligatoryjne.

Petnienie nadzoru
Wykonawca zobowigzany bedzie do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robét

budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem
zamowienia. Na petnienie nadzoru autorskiego zostanie zawarta oddzielna umowa.”

Zamawiajacy zmienia zapis specyfikacji warunkéw zaméwienia w_rozdziale |l pkt. 5
o nastepujacej tresci:

Bylo:
~Zamawiajgcy wymaga, aby zamoéwienie zostalo wykonane w terminie 6 miesiecy od dnia

podpisania umowy.”

Jest:
»<Zamawiajgcy wymaga, aby zamoéwienie zostato wykonane w terminie 10 miesiecy od dnia

podpisania umowy.”

Zamawiajacy zmienia zapis specyfikacji warunkéw zaméwienia w rozdziale Il pkt 2 ppkt.
1 o nastepujacej tresci:

Bylo:
,Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.p! pod

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ustrzyki_dolne w my$l Ustawy na stronie
internetowej prowadzonego postepowania do dnia 12.01.2023 r. do godz. 12:00.”

Jest:

.Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umie$cié na platformazakupowa.pl pod
adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/ustrzyki_dolne w myél Ustawy na stronie
internetowej prowadzonego postepowania do dnia 16.01.2023 r. do godz. 12:00.”

Zamawiajacy zmienia zapis specyfikaciji warunkéw zaméwienia w rozdziale 1l pkt 2 ppkt.
7 o nastepujacej tresci:

Bylo:
,Otwarcie ofert nastepuje niezwlocznie po uptywie terminu sktadania ofert, nie pbzniej niz

nastepnego dnia po dniu, w ktérym uptynat termin sktadania ofert. Termin otwarcia nastapi
w dniu 12.01.2023 r. 0 godz. 12:30.”
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Jest:
,Otwarcie ofert nastepuje niezwiocznie po uptywie terminu sktadania ofert, nie pozniej niz
nastepnego dnia po dniu, w ktérym uptynat termin sktadania ofert. Termin otwarcia nastgpi

w dniu 16.01.2023 r. 0 godz. 12:30.”

Zamawiajacy zmienia zapis specyfikacji warunkdw zamoéwienia w_rozdziale lll pkt 3
o nastepuijacej tresci:

Bylo:
2Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg do dnia 10.02.2023 r.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.”

Jest:
~Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg do dnia 14.02.2023 r.
Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.”

Kierownik zamawiajgcego

Dokument przygotowata: Joanna Trafalska, podinspektor, Wydziat Inwestycji, Drogownictwa i Zamoéwien
Publicznych, j.trafalska@ustrzyki-dolne.pl, tel. 13 460 80 26

Dokument sprawdzit i zatwierdzit: Jacek Kilodowski, Kierownik Wydziatu Inwestycji, Drogownictwa
i Zaméwien Publicznych

Otrzymuja:
1x Adresat
1x ala
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