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Załącznik nr 7 do SWZ 
 – Projektowane postanowienia przyszłej umowy 

 
 

U M O W A   NR   __________ 

zawarta w Zawierciu, w dniu ___________r., 

 
pomiędzy: 
Powiatem  Zawierciańskim – Starostwem Powiatowym w Zawierciu 
42-400 Zawiercie ul. Sienkiewicza 34, 
NIP: 6492296830, REGON: 276255252 
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Zawierciańskiego, w imieniu którego działają: 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

zwanym dalej „Zamawiającym" 
a 
______________________________________ 
ul. _______________,   __ - ___   __________ 
KRS: _______________, NIP: _______________, REGON: _______________ 
Reprezentowanym/ą przez: 
______________________________________ 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
zwanymi łącznie „Stronami”, a oddzielnie „Stroną” 
  
 
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt 1 (trybie 
podstawowym bez negocjacji) ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej: 
„ustawą Pzp”), art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz Uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów 
z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 
Strategicznych i Regulaminu Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 
Zamawiający uzyskał z Banku Gospodarstwa Krajowego Wstępną Promesę dofinansowania inwestycji 
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na 
realizację Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1767S i 1776S w miejscowościach 
Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otola, Wola Libertowska i Żarnowiec” zawiera się umowę o następującej 
treści: 
 

§ 1 
Przedmiot, zakres i warunki umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie i realizację robót 
budowlanych w ramach zadania pod nazwą: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1767S i 1776S                   
w miejscowościach Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otola, Wola Libertowska i Żarnowiec” - w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”. 

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia - przedmiotu niniejszej umowy, zawiera Program 
Funkcjonalno–Użytkowy, w skrócie: PFU (stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej umowy). 

3. Zakres realizacji przedmiotu umowy został podzielony na dwa Etapy: 
1/ ETAP I - faza prac projektowych, która obejmuje w szczególności: 

a/ sporządzenie na podstawie PFU kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla 
niniejszej inwestycji wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji  administracyjnych na jej realizację, 
tj. pozwolenia na budowę, skutecznego zgłoszenia robót budowlanych objętych niniejszą 
umową zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(zwanej dalej: ZRID) – jeżeli będzie wymagana, 

b/ wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej, 



Strona 2 z 27 

 

c/ wykonanie wszystkich niezbędnych badań, w tym m.in. geotechnicznych oraz innych badań 
narzuconych na etapie uzgodnień oraz opiniowania projektu, konicznych dla celów realizacji 
inwestycji, 

d/ analizę nieruchomości gruntowych – wyspecyfikowanie działek geodezyjnych niezbędnych 
do realizacji inwestycji z określeniem ich numerów geodezyjnych i prawa własności oraz 
wykonanie projektu podziału nieruchomości dla działek, które będą niezbędne do wydzielenia 
w celu pozyskania terenu pod budowę drogi – mapy geodezyjne z projektem podziału działek, 

e/ sporządzenie i złożenie wniosku o zwolnienie z obowiązku budowy kanału 
technologicznego, a w przypadku odmowy – wykonanie projektu budowy kanału 
technologicznego, 

f/ uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
g/ uzyskanie decyzji wodnoprawnej, 
h/ sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
i/ wykonanie zasadniczego przedmiaru robót stałych (ZPRS), 
j/ opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu, 
k/ opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej (docelowej) organizacji ruchu 

z uwzględnieniem projektowanego obiektu. Zaplanowana organizacja ruchu musi uwzględniać 
aktualne rozwiązania stosowane w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu, 

l/ wykonanie wszystkich niezbędnych opracowań projektowych, wymaganych przepisami 
prawa, które umożliwią realizację inwestycji opisanej przedmiotem niniejszej umowy, w tym                        
w szczególności sporządzenie: projektów budowlanych, projektów wykonawczych, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót (STWiORB), według wymagań zawartych                             
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, przedmiaru robót oraz kosztorysu 
inwestorskiego, 

m/ opracowanie i uzgodnienie na piśmie z Zamawiającym do 7 dni od dnia podpisania umowy 
harmonogramu na realizację prac projektowych (dalej Harmonogram) z uwzględnieniem 
terminu na opracowanie projektu koncepcyjnego (koncepcja). Wykonawca będzie zobowiązany 
do skonsultowania wstępnej wersji projektu – koncepcji projektowej oraz wykonania 
dokumentacji zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje wstępną 
wersję projektu (koncepcję), bądź wniesie do niego uwagi w terminie 14 dni od doręczenia.  
Opracowanie prac projektowych wymaga uwzględnienia wszystkich niezbędnych 
czasookresów, rezerw czasowych, które są konieczne i niezbędne do realizacji prac 
projektowych. Przedmiotowe rezerwy czasowe będą wynikać z konieczności uzyskania m.in. 
opracowania i akceptacji przez Zamawiającego koncepcji programowo-przestrzennej, 
wykonania wywiadów branżowych, uzyskania warunków technicznych, wykonania projektu 
podziału nieruchomości, uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzyskania 
decyzji wodnoprawnej, opracowania projektu budowlanego i wykonawczego, uzyskania 
stosownych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych oraz 
innych czynności koniecznych do wykonania. Uznaje się, że Wykonawca założy 
w Harmonogramie niezbędne rezerwy czasowe w celu dopełnienia obowiązku uzyskania 
decyzji administracyjnych oraz termin uzyskania waloru ostateczności uzyskanych decyzji 
administracyjnych. W przypadku gdy Wykonawca uzna za stosowne wykonanie zgłoszenia 
robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę, wykaże odpowiednie czynności 
w Harmonogramie. Harmonogram powinien zawierać punkty kontrolne (kamienie milowe) co 
najmniej dla wykonania następujących elementów dokumentacji projektowej: 

− koncepcja programowo-przestrzenna, 

− badania geotechniczne wraz z opracowaniem opinii, 

− projekt podziału nieruchomości, 

− uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , 

− uzyskanie decyzji wodnoprawnej, 

− opracowanie projektu budowlanego, 

− opracowanie projektów wykonawczych, 

− uzyskanie zgłoszenia robót budowlanych, 

− uzyskanie pozwolenia na budowę, 

− uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, z zastrzeżeniem lit n/,  

− innych wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych. 
Z przedmiotowych punktów kontrolnych powinny wynikać terminy, za które odpowiada 
Wykonawca  i zobowiązuje się wykonać i uzyskać ww. elementy dokumentacji projektowej. 
Harmonogram winien być przedstawiony w formie tabelarycznej lub wykresu (np. Gantta)              
z wyszczególnieniem dat dziennych oraz opisem poszczególnych zadań. Harmonogram 
powinien uwzględniać możliwość prowadzenia prac projektowych równocześnie, 

n/ Jeżeli zaistnieje konieczność uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
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(decyzja ZRID), w takim przypadku wniosek o wydanie decyzji ZRID winien zawierać prośbę 
o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, 

o/ Jeżeli jest możliwe przeprowadzenie robót budowlanych na części terenu objętego zadaniem 
inwestycyjnym na zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę 
Zamawiający dopuszcza możliwość podziału fazy prac projektowych na podetapy, 
z zastrzeżeniem, że podział ten musi być zaakceptowany przez Zamawiającego i odpowiednio 
uwzględniony w Harmonogramie zgodnie z zapisami ust. 3 pkt 1/ lit m/. 
W każdym podetapie winien być szczegółowo wykazany teren, którego roboty budowlane będą 
dotyczyć z wskazaniem jakim pozwoleniem (pozwolenie na budowę lub decyzja zrid z rygorem 
natychmiastowej wykonalności) lub zgłoszeniem jest on objęty. 
Zamawiający dopuszcza możliwość do objęcia zgłoszeniem części terenu objętego zadaniem.     

p/ Wszystkie opracowania wymienione w ust. 3 pkt 1/ winny zostać sporządzone w oparciu            
o obowiązujące przepisy prawa oraz warunki techniczne. W dokumentacji projektowej należy 
uwzględnić optymalne rozwiązania, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji 
pełnego zakresu robót budowlanych. 

2/ ETAP II - faza wykonawcza – tj. wykonanie robót budowlanych opisanych sporządzoną 
dokumentacją projektową oraz STWiORB, polegających na przebudowie odcinka drogi 
powiatowej nr 1776S: od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1777S do skrzyżowania z drogą 
powiatową nr 1767S oraz przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1767S: od skrzyżowania 
z drogą powiatową nr 1776S do ronda w miejscowości Żarnowiec (dowiązanie do istniejącej 
nawierzchni drogowej przed wlotem na rondo) wraz z wykonaniem utwardzonego pobocza, ciągów 
pieszych, wykonaniem odwodnienia za pomocą kanalizacji deszczowej, wykonaniem profilowania 
i oczyszczenia istniejących rowów odwadniających, wycinką kolidujących drzew  oraz: 
a/ przeprowadzenie wymaganych prób i badań, 
b/ sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
c/ uzyskanie odbiorów robót i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do 

użytkowania wybudowanych obiektów (na Wykonawcy będzie ciążyć obowiązek 
przygotowania materiałów do pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie o zakończeniu robót 
do właściwego inspektoratu nadzoru budowlanego  – jeśli będzie konieczne), 

d/ roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z aktualnymi przepisami, zapisami SWZ, oraz 
zapisami niniejszej umowy a także zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną.  
Wykonawca robót budowlanych ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość wykonywanych 
robót oraz jakość zastosowanych materiałów, 

e/ sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na 
podstawie opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowalnych (STWiORB), 

f/ Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni, od dnia przekazania placu budowy, 
opracować i uzgodnić z Zamawiającym na piśmie harmonogram rzeczowo-finansowy, 
zwany dalej Harmonogramem, którego treść będzie zawierać podział robót objętych 
przedmiotem umowy wraz ze wskazaniem ich wartości. Harmonogram powinien uwzględniać 
prace w ramach pozostałych czynności niezbędnych do przygotowania dokumentów do odbioru 
końcowego oraz wszelkie inne zatwierdzenia i wyrażenia zgody wyszczególnione 
w dokumentach tworzących Umowę, zapewnienia dostaw materiałów na plac budowy 
w zakresie niezbędnym dla zachowania ciągłości robót jak również rezerw czasowych 
wynikających z etapowania robót lub przyjętych technologii prowadzenia robót. W ramach opisu 
podziału robót należy wyodrębnić w Harmonogramie roboty wykonywane siłami własnymi oraz 
roboty wykonywane przez Podwykonawcę/Podwykonawców na podstawie umów  
o podwykonawstwo – jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawcy/Podwykonawców. 
Harmonogram powinien być wykonany w takim stopniu szczegółowości, aby Zamawiający miał 
możliwość wyodrębnienia z Harmonogramu rodzaju i wartości robót/usług, które ewentualnie 
zostaną powierzone Podwykonawcy, zgodnie z postanowieniami art. 647¹ ustawy Kodeks 
cywilny. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego do 
Harmonogramu. Harmonogram winien odzwierciedlać rzeczywisty postęp realizowanych zadań 
i w związku  z tym powinien być w razie konieczności aktualizowany. Każda aktualizacja 
Harmonogramu wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Brak uwag Zamawiającego 
w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania Harmonogramu lub od daty zgłoszenia 
aktualizacji Harmonogramu oznacza jego akceptację. 

4. Zakres realizacji ETAPU I (fazy prac projektowych), określonej w ust. 3 pkt 1/ obejmuje: 
1/ Wykonanie Projektu Budowlanego (wraz z projektami przebudowy mediów kolidujących 

z projektowaną drogą, uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji środowiskowej – jeśli jest 
wymagane) – projekt zagospodarowania terenu sporządzić na mapach sytuacyjno-wysokościowych 
do celów projektowych 1:500, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami (pozwolenie 
na budowę lub decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) – jeśli będzie 
dotyczyć), zgłoszeniami (np. zgłoszenie robót budowlanych – jeśli będzie dotyczyć) i innymi 
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dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 07 
lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – 5 egz., 

2/ Wykonanie projektów wykonawczych z podziałem na branże – po 5 egz., 
3/ Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu – 3 egz., 
4/ Wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu – 3 egz., 
5/ Wykonanie badań geotechnicznych oraz określenie warunków gruntowo - wodnych podłoża 

gruntowego – 3 egz., 
6/ Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 5 egz., 
7/ Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych (ZPRS) z podziałem na branże, który zostanie opracowany 

na etapie projektowania. ZPRS musi zawierać rozbicie ceny ryczałtowej na wykonanie robót 
budowlanych, na ceny jednostkowe w odniesieniu do poszczególnych pozycji przedmiarowych – po 
3 egz., 

8/ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w skrócie STWiORB – 5 egz., 
9/ Przygotowanie materiałów/inwentaryzacji zieleni na wycinkę kolidujących drzew, 
10/ Wszystkie inne niezbędne decyzje, uzgodnienia, opinie wymagane prawem - w oryginałach i na 

nośniku elektronicznym np. CD w formacie PDF, 
11/ Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie koncepcji projektu przedmiotu zamierzenia 

inwestycyjnego i uzgodnienia koncepcji z Zamawiającym, co jest warunkiem umożliwiającym 
przystąpienie do prac projektowych, 

12/ Konsultowanie z Zamawiającym na bieżąco założeń projektowych w fazie ich opracowywania, 
13/ Wykonanie prac wstępnych i inwentaryzacyjnych zgodnych z PFU, 
14/ Wykonanie niezbędnych ekspertyz – przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca 

zweryfikuje na własny koszt dane wyjściowe do projektowania przedstawione przez Zamawiającego, 
15/ Mając na uwadze zapisy art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokumentacja projektowa, 

STWiORB nie mogą przywoływać nazw własnych, producenta i zawierać innych zapisów 
utrudniających uczciwą konkurencję, 

16/ Dokumentację projektową Wykonawca dostarczy w formie papierowej w ilości egz. jw. oraz w formie 
elektronicznej na płytach CD, w postaci plików ogólnodostępnych w tym: 
a/ projekt budowlany i wykonawczy w formacie PDF, 
b/ Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych (ZPRS) - w programie NORMA lub kompatybilnym (zapis 

w formacie .ath) oraz PDF, 
c/ STWiORB - w programie WORD lub kompatybilnym (zapis w formacie .doc) oraz PDF, 

17/ Ewentualne dodatkowe egzemplarze należy wykonać do celów opiniowania  
lub uzgadniania w ilości wymaganej przez jednostki opiniujące, 

18/ Wykonawca zapewni w rozwiązaniach projektowych  dostępność osobom ze szczególnymi 
potrzebami  w tym  dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem minimalnych wymagań  
wynikających z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami. 

5. Zakres zamówienia ETAPU II (fazy wykonawczej), określonej w ust. 3 pkt 2/ obejmuje: 
1/ Realizację kompletnych robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego 

dokumentacją projektową, 
2/ Pełnienie nadzoru autorskiego przez Projektanta podczas prowadzenia robót budowlanych. 

Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru nad zgodnością wykonanych robót                            
z opracowaną dokumentacją projektową w czasie robót realizowanych na podstawie 
wykonywanej dokumentacji projektowej, 

3/ Wykonanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej, 
4/ Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w zakresie wykonanych robót, w przypadku 

jeżeli będzie to wymagane, 
5/ Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, z uwzględnieniem poniższych wymagań: 

- o zamiarze wprowadzenia czasowej organizacji ruchu Wykonawca przekaże zawiadomienie 
zarządzającemu ruchem, zarządcy drogi oraz właściwemu komendantowi policji na co najmniej 
7 (siedem) dni przed terminem jej wprowadzenia, 
-  Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu informację o wprowadzeniu lub o każdej zmianie 
czasowej organizacji ruchu na 2 (dwa) dni robocze przed podjęciem tych czynności, dodatkowo, 
poza terminem określonym w zdaniu powyżej, 
- przez cały okres realizacji inwestycji Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania ruchu 
i zapewnienia stałej komunikacji do posesji położonych w obrębie prowadzonych robót, 

6/ Wprowadzenie stałej organizacji ruchu, z uwzględnieniem poniższych wymagań: 
- o zamiarze wprowadzenia stałej organizacji ruchu Wykonawca przekaże zawiadomienie 
zarządzającemu ruchem, zarządcy drogi oraz właściwemu komendantowi policji na co najmniej 
7 (siedem) dni przed terminem jej wprowadzenia, 
- Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu na 
2 (dwa) dni robocze przed podjęciem tych czynności, dodatkowo, poza terminem określonym 
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w zdaniu powyżej. 
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w zakresie 

nadzoru autorskiego, w tym: 
1/ obowiązki te będzie wykonywał z należytą  starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości 
usług, przy czym działania jego w ramach nadzoru autorskiego nie mogą powodować przeszkód 
i opóźnień w realizacji zadania, 
2/ zobowiązany będzie do przedstawiania Zamawiającemu skutków finansowych proponowanych zmian 
w dokumentacji w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na 
ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, które wprowadził bez wiedzy 
i zgody Zamawiającego, 
3/ uczestniczyć będzie w czynnościach wymagających nadzoru wynikających z postępu robót, a także na 
każde wezwanie Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora nadzoru. 
Uczestnictwo to powinno odbywać się nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu; każde musi być potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy. 

7. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej, w tym ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawą z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych i zawierać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia 
projektowe oraz w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego i Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowalnych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

8. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych (o których mowa w art. 
455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) potwierdzonych protokołem konieczności, to Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać te roboty w drodze zawarcia stosownego aneksu do umowy przy zachowaniu tych samych norm, 
standardów, parametrów i nośników cenotwórczych, ujętych w przedmiarze i kosztorysie  Wykonawcy 
sporządzonych w ramach realizacji Etapu I. W brakującym zakresie ceny czynników przyjęte będą, jako 
nie wyższe niż średnie ceny z zeszytów SEKOCENBUD aktualnych na moment sporządzenia danego 
kosztorysu lub w przypadku braku możliwości ustalenia cen z zeszytów SEKOCENBUD - wg ofert 
rynkowych. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w KNR-ach, 
a w przypadku ich braku na podstawie wyceny indywidualnej. 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 
wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy 
wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej     
i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego                   
w niniejszym paragrafie. Zamawiający dopuszcza również wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń 
przedstawionych w dokumentacji projektowej oraz STWiORB, pod warunkiem, że zmiany te będą 
korzystne dla Zamawiającego (np. powodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na 
eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy lub powodują zapewnienie większego 
bezpieczeństwa lub poprawienie parametrów technicznych wybudowanych obiektów). Wykonanie robót 
zamiennych lub wprowadzenie zmian materiałów i urządzeń wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego, 
a ich zasadność powinna zostać stwierdzona protokołem konieczności. Roboty zamienne nie mają 
wpływu na wysokość ryczałtowego wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania i sporządzenia protokołu konieczności, który                
w zależności od charakteru wystąpienia powinien zawierać co najmniej: 
1/ dokumenty jednoznacznie określające rodzaj, lokalizację robót dodatkowych lub zamiennych, zakres 

robót (plany, rysunki lub inne) wraz z określeniem zmiany sposobu wykonania elementu lub 
technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej, 

2/ pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa (jeżeli dotyczy), 
3/ zasadniczy przedmiar robót stałych - ZPRS (dodatkowych, zamiennych) zawierający zestawienie 

planowanych prac do wykonania i przewidywanych kosztów oraz zestawienie prac ujętych w ZPRS 
Wykonawcy, które nie będą wykonane (jeśli dotyczy). Wykonawca przedłoży przedmiotowy ZPRS 
Zamawiającemu w celu weryfikacji i zatwierdzenia, 

4/ dokumenty potwierdzające wystąpienie okoliczności skutkujących wydłużeniem terminu realizacji 
robót - jeżeli mają zastosowanie. 

11. Ubezpieczenie: 
Wykonawca w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia (od dnia podpisania umowy do dnia 
odbioru końcowego) musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie 
mniejszą niż 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych 00/100) lub dla walut obcych w wysokości 
równoważnej, przeliczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego 
przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień zawarcia umowy. Ponadto: 
1/ Wykonawca utrzyma ważność i zakres ubezpieczenia przez cały okres realizacji przedmiotu 
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zamówienia, 
2/ Jeżeli termin ważności ubezpieczenia będzie krótszy od okresu obowiązywania umowy, 

Wykonawca dokona prolongaty ubezpieczenia i przedłoży Zamawiającemu kopię tej polisy, 
jednak nie później niż w ostatnim dniu ważności pierwotnego ubezpieczenia, 

3/ Wykonawca zobowiązuje się do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej (polisa OC)     
w okresie obowiązywania umowy, na warunkach nie gorszych niż warunki polisy przedłożonej przed 
podpisaniem umowy, 

4/ W przypadku zmiany terminu obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć 
ważność ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do dnia zmienionego terminu obowiązywania 
umowy ustalonego przez Strony, 

5/ Niedostarczenie Zamawiającemu kopii opłaconej prolongowanej polisy ubezpieczeniowej do 
ostatniego dnia ważności pierwotnej polisy, w przypadkach określonych w ust. 11 pkt 2/ i 4/, będzie 
stanowiło podstawę do naliczenia Wykonawcy kary umownej. 

12. Elektromobilność: 

1/ Zamawiający wymaga od Wykonawcy, także Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
zapewnienia do realizacji niniejszego zamówienia pojazdów zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 
11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, 

2/ Wymóg określony w ust. 12 pkt 1/ podlega uprawnieniu Zamawiającego do czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy oraz w przypadku braku właściwego wywiązywania się Wykonawcy 
z  powyższego warunku - do nałożenia kar umownych, 

3/ Najpóźniej w dniu przekazania budowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
oświadczenie o dostosowaniu floty pojazdów samochodowych użytkowanych do realizacji 
niniejszego zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych. Oświadczenie musi zawierać wykaz pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 
pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, w tym pojazdów elektrycznych 
lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym wraz ze wskazaniem ich udziału (o ile będą zachodzić 
okoliczności wynikające z przepisów tej ustawy) lub oświadczenie, z którego wynika, iż używana do 
realizacji zamówienia liczba pojazdów samochodowych nie wymaga zastosowania pojazdów 
samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym. W wykazie należy wskazać: ilość, 
nazwę, rodzaj, numer rejestracyjny pojazdów samochodowych użytkowanych przy wykonywaniu 
zamówienia – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do umowy, 

4/ Oświadczenie, potwierdzające spełnianie wymagań, o których mowa w ust. 12 pkt/3, Wykonawca 
będzie zobowiązany złożyć wraz z fakturą VAT (każdą) oraz w każdym przypadku konieczności 
aktualizacji informacji przekazanych Zamawiającemu w oświadczeniu wstępnym (przed 
przekazaniem terenu budowy). 

 

§ 2 
Termin wykonania 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na okres do 15 miesięcy, tj. od dnia wskazanego jako 
data zawarcia umowy do dnia: _______, z zachowaniem poniższych terminów częściowych: 
1/ Etap I - faza prac projektowych: do 9 miesięcy od dnia wskazanego jako data zawarcia umowy, 

tj. do dnia ________.  
Za termin wykonania prac projektowych uważać się będzie uzyskanie przez Wykonawcę 
ostatecznej/prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę (zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 07 
lipca 1994 r. Prawo budowlane) lub uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(decyzji ZRID) z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności (jeżeli będzie dotyczyć), po 
wcześniejszej akceptacji dokumentacji przez Zamawiającego i podpisaniu protokołu odbioru 
dokumentacji projektowej bez uwag, 

2/ Etap II - faza wykonawcza do 6 miesięcy (wykonanie robót budowlanych wraz z pełnieniem 
nadzoru autorskiego): ustala się na okres od dnia odbioru dokumentacji projektowej bez uwag do 
dnia ________. 

2. Wprowadzenie Wykonawcy na teren robót nastąpi: 
1/ w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty skutecznego zgłoszenia robót budowlanych, tj. jeżeli 
w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie został wniesiony, w drodze decyzji, sprzeciw lub 

zostało wydane przez właściwy organ zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót 

budowlanych (jeżeli będzie dotyczyć) Wykonawca zostanie wprowadzony na teren objęty zgłoszeniem 
robót budowlanych, z zastrzeżeniem, że termin ten może być wcześniejszy niż wymieniony w ust. 1 pkt 2/ 
i Wykonawca może przystąpić do robót budowlanych objętych zgłoszeniem; w takim przypadku 
rozpoczęcie robót budowlanych objętych zgłoszeniem nie jest w sprzeczności z obowiązkami Wykonawcy 
nałożonymi przez Zamawiającego przy realizacji Etapu I – faza prac projektowych objętych niniejszą 
umową,  
2/ w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty ostateczności/uprawomocnienia się decyzji pozwolenie na 
budowę lub uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (decyzji ZRID) z nadanym 
rygorem natychmiastowej wykonalności (jeżeli będzie dotyczyć). 
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3. Przyjmuje się, że termin realizacji przedmiotu umowy zostaje uznany za dochowany jeżeli do  
terminu wskazanego w ust. 1 Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru oraz przedłoży 
Zamawiającemu wszystkie kompletne dokumenty wymagane odbiorem końcowym), 
a prawidłowość wykonanych robót zostanie potwierdzona Protokołem końcowym odbioru robót 
bez uwag. 

4. Terminem wykonania przedmiotu umowy będzie data podpisania przez Zamawiającego Protokołu 
końcowego odbioru robót  bez uwag. 

5. Zasady końcowego odbioru robót zostały określone w § 10. 
  

§ 3 
Obowiązki Stron umowy 

1. Obowiązki Zamawiającego 
1/ Udostępnienie Wykonawcy terenu robót, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, 
2/ Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
3/ Dokonywanie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy, 
4/ Zaakceptowanie bądź wniesienie uwag z uzasadnieniem do sporządzonego przez 

Wykonawcę projektu koncepcyjnego w terminie do 14 dni roboczych od jego złożenia 
w siedzibie Zamawiającego,  

5/ Odbiór wykonanej dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia 
gotowości do odbioru przez Wykonawcę, 

6/ Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa (na wniosek 
złożony przez Wykonawcę) do występowania w jego imieniu przy dokonywaniu czynności w ramach 
niniejszej umowy. Wykonawca działając w imieniu Zamawiającego nie może zaciągać  zobowiązań 
i podejmować działań rodzących skutki finansowe bez pisemnej akceptacji Zamawiającego, chyba, 
że Wykonawca uzyska od Zamawiającego pełnomocnictwo, w którym wyraźnie będzie wskazane 
w jakim zakresie i przy wykonywaniu jakich czynności Wykonawca może podejmować działania 
rodzące skutki finansowe.  
Wszelkie uzgodnienia i warunki narzucone przez strony postępowania  muszą być zgłaszane 
Zamawiającemu i wymagają jego akceptacji, 

7/ Zapłata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 
2. Obowiązki  Wykonawcy: 

1/ Złożenie wstępnej wersji projektu – koncepcji projektowej w wersji papierowej, w terminie do 
30 (trzydziestu) dni od dnia wskazanego jako data zawarcia Umowy,  w celu jej zatwierdzenia przez 
Zamawiającego, 

2/ Przedłożenie Zamawiającemu do odbioru dokumentacji projektowej oraz wnioskowanie 
o dokonanie odbioru dokumentacji projektowej przy zachowaniu następujących zasad: 
a/ Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu (w formie papierowej lub elektronicznej) 

zakończenie prac projektowych i swoją gotowości do ich odbioru, 
b/ Zamawiający dokonuje odbioru dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia 

gotowości do odbioru przez Wykonawcę, 
c/ w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru wad lub nieprawidłowości 

Zamawiający wyznacza Wykonawcy sposób i termin na ich usunięcie; procedura odbioru 
zostaje powtórzona, 

d/ odbiór dokumentacji projektowej potwierdza protokół odbioru dokumentacji podpisany bez uwag 
i zastrzeżeń, 

3/ Rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych robót projektowych i budowlanych zgodnie                      
z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z przepisami technicznymi, bhp i ppoż., zasadami 
sztuki budowlanej, oraz zaleceniami Zamawiającego, 

4/ Wykonanie ewentualnych przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb budowy oraz 
ponoszenie kosztów zużycia mediów, 

5/ Zabezpieczenie terenu robót pod względem ppoż. i bhp oraz ponoszenie odpowiedzialności wobec 
Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy, 

6/ Przygotowanie zaplecza na terenie robót oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robót, 
7/ Usunięcie wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie budowy i pokrycia kosztów           

z tym związanych, 
8/ Poniesienie ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń mediów, 
9/ Zapewnienie jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych robót dla okolicznych mieszkańców              

w szczególności zapewnienie dostępu ruchu pieszego i kołowego do posesji prywatnych w okresie 
realizacji inwestycji, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, 

10/ Opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu na okres robót 
budowlanych wraz z pokryciem wszelkich kosztów wynikających z jej wdrożenia i utrzymania. 
Wykonawca zobowiązany jest przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu 
powiadomić Zarządzającego Ruchem, Zarządcę Drogi oraz Właściwego Komendanta Policji, 
o zamiarze jej wprowadzenia, 

11/ Wykonanie niezbędnych badań, prób i pomiarów oraz wszystkich badań, prób i pomiarów na własny 
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koszt na każde polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora zadania z ramienia 
Zamawiającego, w celu stwierdzenia prawidłowości wykonanych robót, 

12/ Zapewnienie kierowania w trakcie prowadzenia robót na terenie budowy przez osobę upoważnioną 
do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi 
robotami oraz nad pracownikami skierowanymi do wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku 
usprawiedliwionej nieobecności Kierownika budowy, nadzór sprawuje średni nadzór techniczny 
(osoby te zostaną wskazane przez Wykonawcę w momencie rozpoczęcia robót budowlanych                
w formie pisemnej). W przypadku zwołania rady budowy (rady technicznej) obecność Kierownika 
budowy jest obowiązkowa, 

13/ Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania ładu i  porządku na terenie prowadzonych robót 
w ramach przedmiotu umowy, a po zakończeniu każdego etapu prac do niezwłocznego 
uporządkowania miejsca ich wykonywania wraz z terenem przyległym do stanu pierwotnego, 
usunięcia wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza i pozostawienia miejsca prowadzonych prac 
w stanie nadającym się do użytkowania. 
W przypadku stwierdzonego nieporządku na terenie budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego lub 
koordynator umowy ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy 
do należytego porządku. W przypadku niedostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim 
bezskutecznym wezwaniu z terminem do 7 dni roboczych skierowanym do Wykonawcy, 
Zamawiający ma prawo zlecić uporządkowanie podmiotowi zewnętrznemu, a kosztami tych prac 
obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze), 

14/ Protokolarne przekazanie Zamawiającemu wykonanych robót na zasadach określonych w § 10, 
15/ Zgłaszanie upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego do odbioru robót zanikających                   

i ulegających zakryciu; nie zgłoszenie tych robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia 
robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

16/ Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy 
obiektów, dróg i terenu, a także urządzeń i aparatury wbudowanej w substancję obiektów, 

17/ Zapewnienie obsługi geodezyjnej w celu wytyczenia, bieżącej kontroli rozliczeń i inwentaryzacji oraz 
naniesienia wykonanych elementów na zasoby geodezyjne (inwentaryzacja powykonawcza). 
Pomiar ma być jednoznaczny z uwzględnieniem i opisaniem wszystkich wykonanych obiektów             
z wpisanymi numerami działek, 

18/ Wynikami pomiaru powykonawczego należy uzupełnić zasób mapowy znajdujący się w Powiatowym 
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Do dnia odbioru końcowego Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu podpisanej przez geodetę mapy 
inwentaryzacyjnej z kompletnie naniesionymi obiektami wraz z dowodem złożenia tej mapy                   
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (pismo przewodnie z datą 
wpływu lub oświadczenie geodety). 

 

§ 4 
Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub zapewnienia takiego zatrudnienia przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – osób wykonujących bezpośrednio czynności 
w zakresie realizacji robót budowlanych, będących przedmiotem umowy, to jest osób pracujących na 
stanowiskach robotniczych, wykonujących fizycznie roboty budowlane pod nadzorem Kierownika 
budowy, Kierowników robót lub innych osób upoważnionych przez Wykonawcę w zakresie 
określonym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz wszystkie pozostałe roboty budowlane, 
które zostaną wymienione szczegółowo w dokumentacji projektowej, w tym roboty porządkowe. 

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Zamawiającemu pisemnego 
oświadczenia o sposobie zatrudnienia osób wskazanych w ust. 1. Oświadczenie musi zawierać: imię           
i nazwisko pracownika, stanowisko pracy oraz rodzaj zawartej umowy o pracę. 

3. Każda zmiana pracownika Wykonawcy wymaga złożenia uzupełniającego oświadczenia, o którym mowa 
w ust. 2. Niezłożenie wymaganego oświadczenia upoważni Zamawiającego do wstrzymania realizacji 
inwestycji, naliczenia kar umownych lub odstąpienia od umowy. 

4. Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający będzie uprawniony do prowadzenia czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy (także dalszego Podwykonawcy) w zakresie wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ust. 1, w szczególności do: 
1/ żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu określonego 

w ust. 1 oraz do dokonywania ich oceny, 
2/ żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu 

omówionego w ust. 1, 
3/ przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W celu weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ust.1, Wykonawca 
będzie zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych do 
przedstawienia dokumentów potwierdzających powyższe wymaganie, w szczególności: 
1/ oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy (także dalszego Podwykonawcy) o zatrudnieniu na 
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podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o  pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę, zakresu 
obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub Podwykonawcy (także dalszego Podwykonawcy), 

2/ poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (także 
dalszego Podwykonawcę) kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 
czynności, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, także dalszego 
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 
Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności 
danych adresowych, nr PESEL); informacje takie jak: imię  i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

3/ zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę (także dalszego Podwykonawcę)  składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

4/ poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (także 
dalszego Podwykonawcę) kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę (także dalszego Podwykonawcę), Zamawiający może zwrócić się do Państwowej 
Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy lub Podwykonawcy (także dalszego Podwykonawcy) 
kontroli. 

 

§ 5 
Materiały 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany przy użyciu materiałów i wyrobów budowlanych zakupionych               
i dostarczonych przez Wykonawcę oraz z wykorzystaniem narzędzi i sprzętu pozostającego w jego 
dyspozycji. 

2. Materiały i wyroby budowlane, o których mowa w ust. 1, powinny być zgodne z właściwymi w tym zakresie 
aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i normami dopuszczającymi do obrotu i stosowania                   
w budownictwie oraz dokumentacją projektową. 

3. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany do okazania stosownych 
dokumentów potwierdzających warunki wskazane w ust. 2 (np. aprobat technicznych, deklaracji 
zgodności, znaków budowlanych, atestów, certyfikatów, świadectw jakości itp.). 

4. Na co najmniej 5 dni roboczych przed zastosowaniem lub wbudowaniem danego materiału lub 
wyrobu budowlanego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w celu akceptacji stosowne 
dokumenty potwierdzające dopuszczenie produktu do obrotu oraz jego zgodność z właściwymi 
przepisami, normami oraz wymaganiami Zamawiającego. W przypadku użycia materiałów lub 
wyrobów budowlanych niezgodnych w powyższym zakresie, Wykonawca na koszt własny ponownie 
zastosuje materiał lub wyrób zatwierdzony przez Zamawiającego z brakiem możliwości ubiegania się 
o wynagrodzenie z tego tytułu.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu przy odbiorze końcowym dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez materiały użyte do realizacji umowy wymogów określonych niniejszą 
umową oraz określonych aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i normami, w szczególności: 
atestów, certyfikatów deklaracji technicznych, deklaracji zgodności. Niewykonanie tego zobowiązania 
stanowi podstawę do odmowy dokonania odbioru końcowego. 

6. Materiały pochodzące z rozbiórki, które nie nadają się do ponownego użycia powinny zostać wywiezione 
i zutylizowane przez Wykonawcę, jako wytwórcę odpadów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
14.12.2012 r. o odpadach. Miejsce wywozu ustala Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest 
wprowadzać odpowiednie dane do Bazy Danych Odpadowych oraz sporządzać w wymaganym zakresie 
karty odpadów. Każda karta odpadów, w szczególności dotycząca prac rozbiórkowych, powinna zostać 
przekazana Inspektorowi nadzoru. Warunkiem odebrania i rozliczenia jakichkolwiek robót 
rozbiórkowych jest przekazanie wyłącznie kompletnych dokumentów BDO, w tym prawidłowo 
wypełnionych i podpisanych kart odpadów. 

7. Wykonawca podejmie wszelkie środki ostrożności niezbędne dla zachowania wskazanych przez 
Zamawiającego materiałów i części uzyskanych z rozbiórki na etapie realizacji robót, które nie są 
odpadami w  rozumieniu ustawy o odpadach i stanowią własność Zamawiającego oraz nadają się do 
ponownego użycia lub zabudowy. Wykonawca poniesie koszt transportu tych materiałów i części 
z rozbiórki do wskazanego przez Zamawiającego miejsca na odległość do 40 km. 

8. Materiały pozostałe po przebudowie zjazdów, placów i chodników przy posesjach, w przypadku 
udokumentowania własności tych materiałów, powinny zostać zwrócone ich właścicielom – jeśli dotyczy. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych  zamierza 
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nabyć na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji, materiały o wartości brutto równej lub wyższej niż 
30 000,00 PLN, to zobowiązany jest on uprzednio zawrzeć pisemną umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem jest dostawa tych materiałów. 

 

§ 6 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 
2. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca przekazał 

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawców zaangażowanych w wykonanie 
zamówienia (jeżeli są już znani). O wszelkich zmianach w tym zakresie w trakcie realizacji zamówienia, 
Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać Zamawiającego. Obowiązek dotyczy również przekazywania 
Zamawiającemu wymaganych nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli nowych 
Podwykonawców, którym w późniejszym okresie Wykonawca zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

3. Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 
określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, obliguje go do skutecznego wykazania Zamawiającemu, że 
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o  udzielenie 
zamówienia. 

4. Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada tak, jak za własne działania                    
i zaniechania. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji wykonania tych części umowy, które powierzył 
Podwykonawcom. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia, zamierzający zawrzeć umowę          
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będące przedmiotem niniejszej umowy, 
jest obowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy                                  
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Każdy przedłożony projekt umowy                              
o podwykonawstwo powinien zawierać postanowienia spójne i niekolidujące z postanowieniami niniejszej 
umowy, oraz w szczególności zawierać: 
1/ precyzyjnie i jednoznacznie określony zakres świadczeń powierzonych podwykonawcy, 
2/ termin uregulowania wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż określony w § 8 ust. 7 umowy 

od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi 
lub roboty budowlanej, lecz nie później niż dzień poprzedzający dzień złożenia Zamawiającemu 
przez Wykonawcę faktury VAT, 

3/ zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami, zapewniające realizację 
przez Zamawiającego uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszej umowy (w tym obowiązek 
przedkładania Zamawiającemu projektów umów, ich zmian oraz poświadczonych kopii zawartych 
umów z podwykonawcami), 

4/ wysokość należnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
5/ harmonogram wykonania robót, 
6/ zapisy dotyczące odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy (okres nie krótszy od okresu 

odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego), 
7/ zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudniania na umowę o pracę osób wykonujących 

czynności wskazane w § 4 ust.1 umowy, 
8/ zapisy dotyczące spełniania wymagań ustawy o elektromobilności, w tym wymaganie do złożenia 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę oświadczenia potwierdzającego spełnianie 
wymagań udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie 
pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu umowy na poziomie określonym w ustawie                             
o elektromobilności lub oświadczenie o braku konieczności używania do realizacji zamówienia 
pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym w zakresie stosowania 
przepisów ustawy o elektromobilności (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do umowy). 

7. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia w ciągu 14 dni pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane stanowiące  przedmiot niniejszej 
umowy,  w szczególności gdy: 
1/ nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 
2/ termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo jest dłuższy niż wskazany w ust. 6 pkt 2/, 
3/ zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych 

oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 
korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej 
między Zamawiającym a Wykonawcą, 

4/ zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robót przez 
Zamawiającego (również w sposób pośredni poprzez uzależnienie odbioru robót wykonanych przez 
Podwykonawcę od ich odebrania przez Zamawiającego) lub od zapłaty należności Wykonawcy 
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przez Zamawiającego, 
5/ nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi         

z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od 
ich akceptacji i zgody Zamawiającego oraz Wykonawcy, 

6/ nie zawiera zapisu, że Zamawiający odpowiada za zapłatę łącznego wynagrodzenia wobec 
Wykonawcy oraz wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców do wysokości kwoty 
wynagrodzenia brutto wskazanej w § 7 ust. 1 umowy, 

7/ umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy nie zawiera postanowień zgodnych z § 9 umowy. 
8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy, w terminie wskazanym w ust. 7 uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,              
w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach określonych w  ust. 7. 

11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym 
w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane za 
pośrednictwem Wykonawcy, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej pisemnej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
brutto mniejszej niż 30 000,00 zł. Pisemne umowy o podwykonawstwo powinny zostać zawarte przed 
dostawą towarów lub świadczeniem usług. Zamawiający żąda dołączenia do każdej takiej umowy 
oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzającego spełnianie 
wymagań udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie 
pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu umowy na poziomie określonym w ustawie 
o elektromobilności lub oświadczenie o braku konieczności używania do realizacji zamówienia 
pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym w zakresie 
stosowania przepisów ustawy o elektromobilności. 

13. W przypadku, o którym mowa w  ust. 12, w tym jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 6 pkt 2/, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia 
o zapłatę kary umownej. 

14. Przepisy zawarte w ust. 3 – 13 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umów                         
o podwykonawstwo. 

15. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót, dostaw lub usług Podwykonawcy, 
Wykonawca jest zobowiązany z zastrzeżeniem ust. 17 do dokonania we własnym zakresie zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych 
w umowie z Podwykonawcą. Ten sam obowiązek dotyczy również Podwykonawcy w przypadku 
powierzenia robót, dostaw lub usług dalszemu Podwykonawcy. 

16. Przed złożeniem Zamawiającemu faktury VAT, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić wszelkie 
zobowiązania (w tym wynagrodzenia) przysługujące Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom z tytułu wykonanych robót budowlanych lub zrealizowanych dostaw i usług. 

17. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 15 i 16, Wykonawca 
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców (sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 1 do umowy) potwierdzające 
dokonanie na ich rzecz zapłaty wynagrodzenia im należnego za roboty, dostawy lub usługi zgłoszone 
przez Wykonawcę wraz ze zrzeczeniem się roszczeń z tego tytułu od Zamawiającego. W przypadku 
odmowy złożenia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę stosownego oświadczenia, 
Wykonawca może wykazać prawidłowość rozliczenia z odpowiednim zastosowaniem postanowień ust. 
20 i 21. 

18. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę  o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                          
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek. Przed dokonaniem 
bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących 
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zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy –                
w terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni. 

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez  Zamawiającego, 
Zamawiający może: 
1/ nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2/ złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy (wszelkie koszty z tego tytułu 
ponosi Wykonawca), albo 

3/ dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
o której mowa w ust. 18, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

23. Suma wynagrodzenia brutto dla Podwykonawców z tytułu powierzonych im przez Wykonawcę robót, nie 
może przekroczyć łącznie wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za te roboty. 

24. Wykonawca zapewnia udział Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy podczas odbioru robót 
budowlanych, które ten wykonał. 

25. Dopuszcza się możliwość zmiany Podwykonawcy, o ile taka potrzeba zaistnieje w trakcie realizacji robót 
budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3. Do zmienionego Podwykonawcy stosuje się zasady określone          
w tym paragrafie. 

26. Do każdego oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, poświadczone za zgodność z oryginałem, dowody 
(dokumenty źródłowe) świadczące o całkowitym rozliczeniu finansowym z tymi Podwykonawcami, 
którymi są w szczególności: protokoły odbioru robót/dostaw/usług, faktury VAT wystawione przez 
podwykonawców oraz potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia z danej faktury VAT (dokumenty 
potwierdzające, że zapłata rzeczywiście została dokonana – np. wyciąg z rachunku bankowego 
Wykonawcy, potwierdzenie dokonania przelewu). 

27. Zapisy dotyczące obowiązków Wykonawcy w zakresie umów o podwykonawstwo (i dalsze 
podwykonawstwo) dotyczą również zmian tych umów. 

 

§ 7 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą integralną część umowy, 
Wykonawcy przysługuje całkowite wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: ____ PLN brutto (słownie: 
____), w tym należny podatek VAT _________PLN - stawka _ % (słownie: ____), tj. netto 
_______PLN (słownie: _____). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera: 
1/ Wynagrodzenie za wykonanie prac określonych jako Etap I (faza prac projektowych)                    

w wysokości: _______ PLN brutto (słownie: ____), 
2/ Wynagrodzenie za wykonanie prac określonych jako Etap II (faza wykonawcza) w wysokości: 

_______ PLN brutto (słownie: ____), 
3/ Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego w wysokości: _______ PLN brutto (słownie: 

____). 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

Umowy, w tym wszelkiego rodzaju opłaty i podatki jak również ryzyko Wykonawcy z tytułu 
niedoszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, lub nieuwzględnienia 
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty prawidłowego wykonania 
przedmiotu Umowy. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie może być podstawą 
do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia. 

5. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych                    
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji – zmiany te muszą być każdorazowo zatwierdzone przez 
Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz nie mogą spowodować podwyższenia 
wynagrodzenia ryczałtowego, wskazanego w ust. 1. 

6. W przypadku, gdy pomimo zastrzeżenia wynagrodzenia ryczałtowego, w rozumieniu art. 632 § 1 umowy 
Kodeks cywilny, wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy, których konieczność wykonania nie dała się przewidzieć przed złożeniem 
oferty z uwzględnieniem staranności wymaganej od Wykonawcy robót budowlanych – Strony 
zobligowane są potwierdzić zakres tych robót oraz zasadność ich wykonania w protokole konieczności. 

7. Podstawą dla Wykonawcy do wykonania robót dodatkowych będzie uzyskanie zgody Zamawiającego 
wyrażonej na piśmie oraz obustronnie podpisany aneks do niniejszej umowy. Roboty budowlane zostaną 
skalkulowane zgodnie z zapisami § 1 ust. 8 umowy. 
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§ 8 
Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy 

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy, rozliczane będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę faktur 
VAT częściowych i końcowej. 

2. Podstawą do wystawienia faktury częściowej/końcowej jest protokół częściowy/końcowy odbioru 
dokumentacji/robót podpisany przez Strony umowy bez uwag. 

3. Ustala się następujące płatności częściowe: 
1/ Pierwsza płatność, obejmująca wynagrodzenie za wykonanie prac odebranych protokołem 

częściowym/protokołami częściowymi w wysokości nie mniejszej niż 775 000,00 PLN, w tym 
zawierająca wynagrodzenie za wykonanie prac określonych jako Etap I (faza prac projektowych),  

2/ Druga płatność częściowa, będzie obejmowała wynagrodzenie za wykonanie prac odebranych 
protokołem częściowym/protokołami częściowymi w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty 
dofinansowania wynikającego ze wstępnej promesy, wskazanej w ust. 4 pkt. 1, przy czym 
pierwsza i druga płatność łącznie nie mogą być mniejsze niż 50% całkowitego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 7 ust. 1 umowy, 

3/ Trzecia płatność (końcowa), w wysokości pozostałej do wypłacenia kwoty wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, w tym zawierająca wynagrodzenie za pełnienie nadzoru 
autorskiego w wysokości określonej w § 7 ust. 2 pkt 3/ umowy, będzie wypłacona po zrealizowaniu 
całości przedmiotu zamówienia, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego bez uwag. 
Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% całkowitego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy. 

4. Wykonawca powinien uwzględnić, że: 
1/ Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych do kwoty 14 725 000,00 PLN, 
2/ Wykonawca inwestycji zobowiązany jest zapewnić finansowanie inwestycji w części niepokrytej 
udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę dofinansowania inwestycji 
z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

5. Załącznikami do faktur, stanowiącymi podstawę do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, 
każdorazowo są: 
1/ podpisane przez Strony protokoły: częściowe/końcowy bez uwag, 
2/ rozliczenie kosztowe zgodne z zapisami, o których mowa w § 1 ust 4 pkt 7 umowy za zrealizowane 

roboty budowlane, 
3/ w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców - oświadczenie 

Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy - o bieżącym/całkowitym rozliczeniu finansowym z tytułu 
wynagrodzenia im należnego za roboty, dostawy lub usługi zgłoszone przez Wykonawcę wraz ze 
zrzeczeniem się roszczeń z tego tytułu od Zamawiającego, sporządzone zgodnie ze wzorem 
stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy, 

4/ poświadczone za zgodność z oryginałem, dowody (dokumenty źródłowe) świadczące                               
o bieżącym/całkowitym rozliczeniu finansowym z Podwykonawcami/dalszymi Podwykonawcami,       
o których mowa w § 6 ust. 26 umowy, 

5/ w przypadku kiedy Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziału podwykonawców 
zobowiązany jest złożyć oświadczenie potwierdzające ten fakt, sporządzone zgodnie ze wzorem 
stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy, 

6/ „oświadczenie o elektromobilności” (aktualne na dzień złożenia), o którym mowa w § 1 ust. 12 pkt 3/ 
umowy, 

7/ komplet dokumentów BDO, w tym prawidłowo wypełnione i podpisane karty odpadów (jeśli dotyczy). 
6. Każda prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać następujące dane:  

Nabywca:  
Powiat Zawierciański  
ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie  
NIP: 6492296830  
Odbiorca:  
Starostwo Powiatowe                                                                           
ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie  

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia w siedzibie 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT (na fakturze musi być podana nazwa zadania 
lub co najmniej skrócona nazwa zadania, Etap i numer umowy) wraz z kompletem  prawidłowych 
dokumentów  wymaganych umową – wymienionych w ust. 5. 

8. Brak przedłożenia przez Wykonawcę wraz z fakturą VAT wszystkich prawidłowo sporządzonych 
dokumentów wymaganych umową lub błędnie wystawiona faktura VAT powodują, że bieg terminu 
płatności wynagrodzenia z tytułu danej faktury VAT zostanie wstrzymany do momentu dostarczenia 
poprawionych lub brakujących dokumentów. Wstrzymanie biegu terminu płatności faktury oznacza, że 
Zamawiający nie pozostaje w opóźnieniu zapłaty jakiejkolwiek kwoty z niej wynikającej. 

9. Wynagrodzenie i inne należności przysługujące Wykonawcy z umowy nie mogą być przedmiotem 
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przelewu/cesji na osoby trzecie. 
10. Zamawiający będzie realizować płatność z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split 

payment w oparciu o art. 108 a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  i usług. 
11. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturach, które będą 

wystawiane w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem  3a ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, prowadzony jest rachunek VAT. 

12. W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatników VAT, 
tzw. „biała lista” Zamawiający uprawniony będzie to wstrzymania płatności do momentu wskazania 
właściwego rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie podatników VAT lub zapłaty na rachunek 
bankowy podany na fakturze z jednoczesnym powiadomieniem właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego. 

 

§ 9 

Zmiana wynagrodzenia – klauzule waloryzacyjne 

1. Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, 

w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian implikowana jest zmianą powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa dotyczących: 

a) ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), czy podatku akcyzowego – wówczas w zależności 

od faktu, czy stawka została podwyższona czy zmniejszona, wynagrodzenie Wykonawcy może zostać 

zmienione (zwiększone lub obniżone). W szczególności zwiększenie wynagrodzenia będzie możliwe 

w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu umowy 

przez Wykonawcę (wraz z określeniem konkretnego zakresu tego wpływu). Przedmiotowe wykazanie 

(udowodnienie) wpływu zmian prawnych musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać 

szczegółowe uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać faktyczny 

i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia (wysokość  wynagrodzenia  Wykonawcy), zmiany 

ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), czy podatku akcyzowego, 

b) wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  wysokości  minimalnej  stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę – wówczas w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę (wraz z określeniem konkretnego zakresu tego wpływu) 

wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione. Przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpływu 

zmian prawnych musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe 

uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać faktyczny i rzeczywisty wpływ 

na koszty wykonania zamówienia (wysokość wynagrodzenia Wykonawcy), zmiany wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy też wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wówczas w przypadku wykazania przez 

Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę (wraz 

z określeniem konkretnego zakresu tego wpływu) wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione. 

Przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpływu zmian prawnych musi odnosić się do złożonej przez 

Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie  postulowanej  wysokości  wynagrodzenia  oraz  

przedstawiać  faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia (wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy), zmiany  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu,  

czy też wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) – wówczas  

w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu umowy 

przez Wykonawcę (wraz z określeniem konkretnego zakresu tego wpływu) wynagrodzenie Wykonawcy 

może zostać zmienione. Przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpływu zmian prawnych musi odnosić 

się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe  uzasadnienie  postulowanej  wysokości  

wynagrodzenia  oraz przedstawiać faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia 

(wysokość wynagrodzenia Wykonawcy), zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do PPK, przy 

uwzględnieniu ust. 2. 

2. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w  § 7 ust. 1 umowy, w przypadku zaistnienia zmian 

prawnych, o których mowa w ust. 1, będzie mogła nastąpić, jeżeli zmiany te będą powodowały 

udokumentowany wzrost (lub zmniejszenie) kosztów niewykonanych jeszcze prac o więcej niż 6 % 

wynagrodzenia przewidywanego za ich realizację. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w trybie 

określonym w ust.1 może dotyczyć prac realizowanych po wejściu w życie określonej zmiany prawnej, 

jeżeli będzie ona miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a wpływ ten zostanie 

wykazany w sposób konkretny i rzeczywisty. Wpływ zmian, o których mowa w ust. 1, na koszty wykonania 

zamówienia winien zostać wykazany przez stronę, która wnioskuje o zmianę wysokości wynagrodzenia. 

W ramach wykazania tego wpływu należy przedstawić m.in. kalkulację kosztów wykonania zamówienia 
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z uwzględnieniem zaistniałej zmiany będącej podstawą składanego wniosku (tzw. kalkulację wtórną – 

odnoszącą się do kalkulacji bazowej, o której mowa w ust. 6, pozwalającą na porównanie danych 

kalkulacyjnych) oraz dokumenty, dowody, informacje, etc. potwierdzające dane kalkulacyjne. 

W kontekście zaistnienia podstaw do zmiany wynagrodzenia umownego w trybie określonym w ust.1 

Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia maksymalnie 50 % zwiększonych  w wyniku zmian, o których 

mowa w ust.1, kosztów wykonania zamówienia.  W przypadku wykazania wpływu zmian, o których mowa 

w ust. 1, na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, stosowna zmiana wysokości 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, nastąpi na mocy aneksu. 

3. Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, 

w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian implikowana jest zmianą cen materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia względem cen lub kosztów przyjętych i uwzględnionych 

w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikającym z oferty, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 4. 

Zastrzega się przy tym, iż waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła zostać dokonana w przypadku 

zaistnienia zmian istotnych (nadzwyczajnych, nieprzewidzianych) w kontekście poziomu cen i kosztów 

(identyfikowana poziomem 6 %, o którym mowa w ust. 4), a ryzyka związane z normalną fluktuacją cenową 

i kosztową (weryfikowalną na podstawie m.in. doświadczeń w realizacji analogicznych zadań, czy 

zwyczajnych zachowań rynku, np. wiadomymi wahaniami, czy okresowymi spadkami/wzrostami 

określonych kategorii cen/kosztów) winny zostać uwzględnione w ryzyku ryczałtowym (i wkalkulowane w 

cenę ofertową). 

4. Zmiana wynagrodzenia w trybie określonym w ust. 3 może zostać dokonana w przypadku, gdy w skali 

roku poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów powodować będzie zmianę kosztów niewykonanych  

prac  o  więcej  niż  6 %  (według wskaźników GUS – wskaźników  obowiązujących na moment 

sporządzenia oferty względem wskaźników obowiązujących na moment dokonywania oceny poziomu cen 

i kosztów w toku realizacji umowy na potrzeby ewentualnej waloryzacji), co zostanie wykazane na 

podstawie udokumentowanego wniosku wykazującego poziom zmiany cen i kosztów, sporządzonego 

w odniesieniu do cen materiałów lub kosztów przyjętych i uwzględnionych w wynagrodzeniu Wykonawcy 

wynikającym z oferty. W przypadku zmiany cen lub kosztów nieprzekraczającej przedmiotowego 

wskaźnika 6 % waloryzacja nie będzie miała zastosowania. Zmiana ceny materiałów lub kosztów winna 

mieć bezpośredni i rzeczywisty wpływ na koszt wykonania zamówienia, co winno zostać wykazane we 

wniosku Wykonawcy o dokonanie zmiany wynagrodzenia. Zastrzega się przy tym, iż bazowym 

odniesieniem wartościowym ewentualnych fluktuacji (zmian) cenowych i kosztowych w toku realizacji 

umowy (również w kontekście ustalenia poziomu istotności danej zmiany – weryfikacji przekroczenia 

poziomu 6 %) będą stosowne wskaźniki GUS obowiązujące na moment sporządzenia oferty (obrazujące 

średnie ceny rynkowe), co oznacza tym samym, iż wszelkie ryzyka związane z uwzględnieniem przez 

Wykonawcę w cenie ofertowej (wynagrodzeniu umownym) cen  materiałów i kosztów związanych 

z realizacją zamówienia na poziomie niższym, niż wynika ze wskaźników GUS (tzn. indywidualnym 

zaniżeniem cen i kosztów względem średnich cen rynkowych) obciążają Wykonawcę (jako wkalkulowane 

w ryzyko ryczałtowe) – z samego tytułu przyjęcia w cenie ofertowej cen lub kosztów niższych niż 

obowiązujące w momencie sporządzenia oferty według wskaźników GUS. Nie będzie przysługiwać 

waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany cen i kosztów w toku realizacji umowy (weryfikowana na 

podstawie wskaźników GUS), jeżeli zmiany te nie będą wyższe niż 6 % wobec wskaźników GUS 

obowiązujących na moment sporządzenia oferty.  

Waloryzacja wynagrodzenia (w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do dokonania 

takiej zmiany – wedle powyższego) będzie dokonywana w oparciu o zmianę wzrostu cen towarów 

i usług konsumpcyjnych określonych w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski, przy czym pierwsza waloryzacja 

wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić najwcześniej po upływie 6 miesięcy obowiązywania umowy 

i o nie więcej niż wskaźnik za rok ubiegły.  

Podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie mogło nastąpić na wniosek Wykonawcy złożony 

najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy oraz przy zaistnieniu wzrostu wskaźnika 

waloryzacji określonego powyżej o co najmniej 6 % za kwartał ubiegły (w kontekście średnich cen 

rynkowych). Pierwsza (i każda kolejna) waloryzacja dokonana na wniosek Wykonawcy nastąpi tylko 

i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku o waloryzację realizuje przedmiot 

umowy. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może następować w cyklach rocznych, nie więcej (nie 

częściej) niż raz w danym roku.  

Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w wyniku 

waloryzacji, o której mowa w ust. 3, wynosi 6 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie, tzn. 

limit zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zaistnienia zmian, o których mowa w ust. 3, wynosi 6 % 

wynagrodzenia umownego (wynikającego z oferty Wykonawcy) i maksymalna łączna wartość zmian 

wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytułu nie  może  być  wyższa  niż  6 %  wynagrodzenia  umownego  

(wynikającego  z  oferty  Wykonawcy). Powyżej przedmiotowego limitu waloryzacja nie będzie miała 
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zastosowania. W przypadku zaistnienia podstaw do dokonania waloryzacji wynagrodzenia umownego 

z tego tytułu stosowna zmiana wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy nastąpi na 

mocy aneksu. 

5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w trybie określonym w ust. 3, zobowiązany jest 

do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w  zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli 

przedmiotem umowy są usługi, a okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

6. Wykonawca w terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie 

szczegółową kalkulację kosztów (SKK) wykonania zamówienia (SKK – opartą na kalkulacji ceny 

ofertowej) z uwzględnieniem wyszczególnienia wpływu na przedmiotowe koszty obowiązujących 

w momencie sporządzenia oferty na wykonanie zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy 

okoliczności i aspektów, o których mowa w ust.1 i 3 (tzn. poziomu przyjętych i uwzględnionych  w ofercie 

cen i kosztów w tym zakresie związanych z realizacją prac objętych przedmiotem umowy, w tym ryzyk 

z tym związanych oraz różnic względem wskaźników GUS). Kalkulacja ta będzie stanowiła 

w szczególności bazowy materiał porównawczy w stosunku m.in. do kalkulacji wtórnej, o której mowa 

w ust. 2, w przypadku wnioskowania o zmianę wysokości wynagrodzenia. Nieprzekazanie przedmiotowej 

kalkulacji lub przekazanie kalkulacji niekompletnej, nieprecyzyjnej, niejasnej, nierzetelnej, czy niespójnej 

będzie stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia wniosku o zmianę wynagrodzenia umownego 

w trybie określonym w ust. 1 lub 3 z uwagi na brak możliwości realnej weryfikacji takiego wniosku 

względem uwarunkowań ofertowych (tj. kontekstu ustalenia wpływu zmian na koszty realizacji 

zamówienia). 

7. Wykonawca oświadcza, iż cena ofertowa stanowiąca wynagrodzenie umowne, o którym mowa w § 7 

ust. 1 umowy, została ustalona z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych dotyczących 

minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczególności w sposób 

gwarantujący, iż wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonywania prac będących przedmiotem 

niniejszej umowy jest nie niższa, niż wysokość obowiązującej minimalnej stawki godzinowej. 
 

§ 10 
Odbiór robót 

1. W ramach realizacji niniejszej umowy Strony ustalają następujące odbiory: 
1/ odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2/ odbiory częściowe, 
3/ odbiór końcowy. 

2. Z czynności odbioru sporządza się pisemne protokoły. 
3. Odbiory będą dokonywane w następujących terminach: odbiór robót zanikających, podlegających 

zakryciu oraz częściowych – 5 dni od otrzymania zawiadomienia, odbiór końcowy – 7 dni od 
otrzymania zawiadomienia. Dokonanie odbioru robót zanikających, podlegających zakryciu lub 
częściowych nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania części robót budowlanych objętych takim 
odbiorem. 

4. W przypadku, gdy nie zostaną zgłoszone do odbioru roboty zanikające lub podlegające zakryciu, 
inspektor nadzoru może wstrzymać wykonywanie robót budowlanych i nakazać odkrycie tego typu robót 
w celu dokonania ich odbioru. 

5. Odbioru końcowego robót budowlanych dokona komisja, powołana w tym celu przez Zamawiającego, po 
zgłoszeniu robót budowlanych do odbioru końcowego poprzez wpis do Dziennika budowy. 

6. Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne dokumenty zweryfikowane 
przez inspektora nadzoru (w 2 egzemplarzach), tj.: 
1/ Dziennik budowy (wypełniany na bieżąco przez uczestników procesu inwestycyjnego), 
2/ inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, sporządzoną przez uprawnionego geodetę                           

z potwierdzeniem przyjęcia jej do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej                   
i Kartograficznej w wersji papierowej, 

3/ w przypadku nieistotnych odstępstw - dokumentację powykonawczą (kserokopie rysunków                    
z zatwierdzonego projektu budowlanego w 2 kpl.) z naniesionymi nieistotnymi odstępstwami od 
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków zezwolenia na realizację robót 
drogowych, jeżeli były wymagane wraz z oświadczeniem kierownika budowy projektanta i inspektora 
nadzoru inwestorskiego o nieistotnych odstępstwach podpisanym przez ww. osoby, 

4/ w przypadku braku odstępstw - oświadczenia kierownika budowy o braku odstępstw od  
zatwierdzonego projektu budowlanego, 

5/ dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne) potwierdzające, że wbudowane 
wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane  
i ostemplowane przez kierownika budowy), protokoły i zaświadczenia, instrukcje użytkowania, 
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

6/ pozostałe dokumenty, w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta 
potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, 



Strona 17 z 27 

 

7/ kartę/karty przekazania odpadów pochodzących z rozbiórki, 
8/ aktualny dokument potwierdzający przynależność Kierownika budowy do Polskiej Izby Inżynierów   

Budownictwa, 
9/ wszystkie dokumenty dotyczące odbiorów częściowych, 
10/ dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych materiałów w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego, 
11/ oświadczenie Kierownika budowy: 

a/ o zgodności wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym i warunkami decyzji                    
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, jeżeli była wymagana oraz obowiązującymi 
przepisami, 

b/ o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także (w razie  korzystania) 
drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomoś ci, budynku lub lokalu, 

c/ o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeż eli eksploatacja wybudowanych 

obiektów drogowych jest uzależ niona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 
12/ oświadczenie uprawnionego geodety o zgodności wykonania robót budowlanych z projektem 

budowlanym w zakresie zgodności z projektem budowlanym faktycznego przebiegu granic 
zainwestowanego obszaru. 

7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru (niezależnie od rodzaju odbioru): 
a/ wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek części robót objętych przedmiotem umowy 

lub wykonanie ich w sposób sprzeczny z umową - roboty  nie zostaną odebrane do czasu usunięcia 
tych wad (w przypadku odbioru końcowego Wykonawca pozostaje w zwłoce wobec terminu 
wykonania zamówienia, co skutkuje naliczeniem kary umownej), 

b/ wad nieistotnych, które nadają się do usunięcia – Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia  
w terminie 7 dni kalendarzowych, chyba, że Strony ustalą inny termin w protokole odbioru (uważa 
się wówczas, że przedmiot umowy został wykonany w terminie), 

c/ wad nieistotnych, które nie nadają się do usunięcia – Zamawiający ma prawo żądać odpowiedniego 
obniżenia umówionego wynagrodzenia, co zostanie wpisane do odpowiedniego protokołu odbioru,  
na podstawie wyliczonej wartości zgodnie z § 1 ust. 4 pkt 7/ umowy. 

8. Po zakończeniu czynności związanych z odbiorem końcowym, Wykonawca zobowiązany jest 
uczestniczyć w procesie uzyskania pozwoleń na użytkowanie obiektu, o ile są wymagane. Czynności te 
wykonywane będą  na koszt Wykonawcy. 

9. Podstawą wystawienia faktury VAT jest odpowiednio Protokół odbioru częściowego/Protokoły 
odbiorów częściowych lub Protokół odbioru końcowego bez uwag. 

10. Data podpisania Protokołu końcowego odbioru robót bez uwag jest terminem wykonania 
zamówienia. 

 

§ 11 
Gwarancja jakości i Rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na wykonane  
roboty (w tym materiały i urządzenia) na okres ______ miesięcy (zapis zostanie uzupełniony na 
podstawie złożonej oferty), licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

2. Wykonawca zapewnia, że wykonane w ramach umowy obiekty budowlane, będą przez cały okres 
gwarancji w pełni przydatne do korzystania z nich jako elementy dróg. W szczególności 
wybudowana/przebudowana droga nie będzie miała ubytków lub innych uszkodzeń utrudniających lub 
uniemożliwiających bezpieczny ruch pojazdów i pieszych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie usunąć wady lub naprawić uszkodzenia wykonanych 
obiektów drogowych w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zgłoszenia wady lub uszkodzenia, chyba 
że Strony na piśmie ustalą inny termin jej usunięcia. W sytuacji, gdy wady lub uszkodzenia stwarzają  
niebezpieczeństwo dla ludzi lub ruchu pojazdów, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić  
do usunięcia/naprawy w terminie 24 godzin od daty ich zgłoszenia. O charakterze wady 
lub uszkodzeń decyduje Zamawiający, który przy ich zgłoszeniu jest zobowiązany poinformować 
Wykonawcę, czy wada lub uszkodzenie stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi lub ruchu pojazdów. 
W przypadku wady stwarzającej niebezpieczeństwo dla ludzi lub ruchu pojazdów, której usunięcie 
(wykonanie naprawy) ze względów technicznych/technologicznych w terminie nie będzie możliwe, 
Wykonawca niezwłocznie w terminie do 24 godzin dokona zabezpieczenia wskazanej wady lub 
uszkodzenia. Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie w terminie uzasadnionym względami 
technicznymi/technologicznymi. 

4. W przypadku nieusunięcia wad lub uszkodzeń w terminie określonym w ust.3 Zamawiający ma  prawo  
powierzyć wykonanie tych prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

5. Wykonawca ma obowiązek wykonywania, z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, przeglądów  
bieżących i okresowych wykonanych dróg przez cały okres trwania gwarancji, przeprowadzanych 
co najmniej jeden raz w roku po zakończeniu okresu zimowego. Każdorazowo w trakcie przeglądów 
gwarancyjnych zostaną sporządzone protokoły, które będą zawierały opis dokonanych czynności wykaz 
ewentualnie stwierdzonych wad lub uszkodzeń oraz terminy ich usunięcia lub naprawy. Wynagrodzenie 
i koszty związane z tymi czynnościami w ramach gwarancji zostały uwzględnione w wynagrodzeniu za  
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wykonanie umowy. 
6. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady w wykonanych robotach 

budowlanych, polegające na niezgodności wykonanych robót lub wybudowanych obiektów z umową. 
Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji i rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania Protokołu 
końcowego odbioru robót. Rękojmia za wady obejmuje również materiały użyte do wykonania umowy. 

7. W przypadku zażądania przez Zamawiającego usunięcia wad w ramach rękojmi, Wykonawca 
zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 (siedem) dni od dnia zgłoszenia wad, chyba że 
strony na piśmie ustalą inny termin ich usunięcia. W sytuacji, gdy wady stwarzają niebezpieczeństwo 
dla ludzi lub ruchu  pojazdów, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad 
w terminie 24 godzin od daty ich zgłoszenia. O charakterze wady decyduje Zamawiający, który przy 
zgłoszeniu danej wady jest zobowiązany poinformować Wykonawcę, czy wada ta stwarza 
niebezpieczeństwo dla ludzi lub ruchu pojazdów. W przypadku wady stwarzającej niebezpieczeństwo dla 
ludzi lub ruchu pojazdów, której usunięcie (wykonanie naprawy) ze względów 
technicznych/technologicznych w terminie nie będzie możliwe, Wykonawca niezwłocznie w terminie do 
24 godzin dokona zabezpieczenia wskazanej wady. Wykonawca dokona naprawy takiej wady 
niezwłocznie w terminie uzasadnionym względami technicznymi/technologicznymi. W sytuacji uchylania 
się Wykonawcy od dokonania naprawy, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia wykonania naprawy, 
na koszt Wykonawcy, przez osobę trzecią. 

8. Na trzy miesiące przed upływem terminu gwarancji, Strony uzgodnią datę końcowego przeglądu 
gwarancyjnego, który powinien się odbyć nie później niż na 30 dni przed upływem  okresu 
obowiązywania gwarancji. Końcowy przegląd gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie 
z udziałem osób upoważnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę.  Wykonawca będzie zobowiązany 
do usunięcia wad lub naprawienia uszkodzeń stwierdzonych w protokole z końcowego przeglądu 
gwarancyjnego w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

9. W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości w okresie gwarancyjnym, Wykonawca           
o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiającego, wskazując jednocześnie podmiot 
zobowiązany do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych zobowiązań wynikających                   
z rękojmi oraz udzielonej gwarancji. 

10. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie do gwarancji i rękojmi mają  zastosowanie 
odpowiednie przepisy ustawy Kodeks cywilny. 

11. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577  umowy Kodeks cywilny  jest  niniejsza umowa. 
12. Prawo Zamawiającego do korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi jest niezależne od 

obowiązków Wykonawcy względem zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji. Zamawiający może 
dochodzić roszczeń za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego 
terminu. 

13. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia wad lub usterek pod adresem: ________________________. 
 
 

§ 12 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie: ______________,                     
w wysokości 5% łącznego należnego Wykonawcy wynagrodzenia brutto, wynikającego ze 
złożonej oferty, co stanowi kwotę: _________ PLN (słownie: ________ __/100). 

2. Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego 
zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana będzie w sposób pozwalający zachować 
ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości. 

3. Zabezpieczeniem objęty jest cały okres realizacji umowy oraz okres gwarancji. 
4. Zabezpieczenie służy pokryciu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy, w tym roszczeń z tytułu kar umownych, innych roszczeń 
odszkodowawczych powstałych w okresie gwarancji czy pokrycia kosztów prac wykonanych przez inne 
podmioty za Wykonawcę. 

5. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% (siedemdziesiąt procent) zabezpieczenia w ciągu 30 (trzydziestu) 
dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, przez co 
należy rozumieć dzień podpisania końcowego protokołu odbioru robót budowlanych, lecz nie wcześniej 
niż dzień rozliczenia wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. 

6. Pozostałe 30% (trzydzieści procent) zabezpieczenia zostanie zatrzymane na czas obowiązywania okresu 
gwarancji, dla pokrycia ewentualnych roszczeń i zostanie zwrócone nie później niż w piętnastym dniu po 
upływie okresu gwarancji, który został określony w § 11 ust. 1 umowy. 

7. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany zapewnić aby 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w całym okresie wykonywania 
umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi za wady. 

8. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu 
wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat,            
z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy. 
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9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż                        
w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty                       
z dotychczasowego zabezpieczenia. 

10. Wypłata, o której mowa w ust. 9, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia. 

 
§ 13 

Prawa  autorskie 
1. Opracowania projektowe wykonane w ramach realizacji przedmiotu umowy objęte są ochroną 

przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy, 

autorskie prawa majątkowe do utworów, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
powstałych w wyniku wykonania niniejszej umowy z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu 
odbioru tych utworów zwanych łącznie Dokumentacją projektową,  bez uwag   i zastrzeżeń. 

3. Zamawiający nabywa wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania                             
i rozporządzania Dokumentacją projektową w całości lub fragmentach, bez ograniczeń przestrzennych, 
samodzielnie lub  z innymi dziełami (utworami), w kraju i za granicą, na cały czas trwania ochrony praw 
majątkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności: 
1/ w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu, w całości lub 

części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie zawierania umowy techniką, 
2/ w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono – wprowadzenie do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy, 
3/ rozpowszechnianie utworu – publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyświetlanie, w całości lub 

części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie umowy techniką (w tym techniką 
drukarską, w pamięci komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach 
multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a także publiczne  udostępnienie utworu w taki 
sposób, aby każdy  mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

4/ korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeń), 
5/ udostępnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych lub 

na potrzeby kontroli, 
6/ udostępnienie na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie 

robót objętych przedmiotem umowy (w przypadku jeżeli będzie dotyczyć). 
4. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. 

Wykonawca zobowiązuje się zdjąć z Zamawiającego oraz przejąć pełną odpowiedzialność wobec 
osób trzecich, w przypadku, gdy okaże się, że prawa autorskie osób trzecich zostały naruszone 
oraz pokryć tym osobom wszelkie straty, koszty, opłaty, wydatki lub inne zobowiązania wynikające 
z faktu naruszenia lub zwrócić je Zamawiającemu, gdyby zostały od niego wyegzekwowane. 

5. Wykonawca oświadcza, że  w opracowaniach nie wskaże znaków towarowych, patentów ani pochodzenia, 
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 
konkretnego wykonawcę. Opis robót budowlanych nie może ograniczać w sposób bezpośredni lub 
pośredni uczciwej konkurencji pomiędzy  wykonawcami usług i dostaw związanych z ich realizacją. 

6. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów, zwanych łącznie Dokumentacją 
projektową należy do wyłącznej kompetencji  Zamawiającego. 

 
§ 14 

Nadzór autorski 
1. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski zgodnie z warunkami niniejszej umowy, stosownie do 

zapisów ustawy Prawo budowlane, nad  realizacją robót budowlanych określonych niniejszą umową. 

2. Rozliczenie finansowe z Wykonawcą za pełnienie nadzoru autorskiego zostanie zrealizowane w płatności 
końcowej, zgodnie z zapisami § 8 ust. 3 pkt 3/ umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy dot. nadzoru 
autorskiego z należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy czym 
działania jego w ramach nadzoru autorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień w realizacji 
zadania. 

4. Obowiązki Wykonawcy obejmować będą m.in. poprawianie błędów projektowych, likwidacji kolizji między 
branżami lub uzupełnienia rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych 
w dokumentacji autorskiej – bez prawa do odrębnego wynagrodzenia, w terminie uzgodnionym 
z Zamawiającym. 
W przypadku wprowadzenia zmian stanowiących istotne odstępstwo od zatwierdzonego decyzją projektu, 
Wykonawca obowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do zgodności 
z obowiązującym prawem (m.in. sporządzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie 
na  budowę/roboty budowlane lub zgłoszenie remontowe), mając na uwadze postanowienie ust 3. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych zmian 
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w dokumentacji w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na ich 
wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, które wprowadził bez wiedzy 
i zgody Zamawiającego. 

6. W przypadku zwłoki (braku reakcji) Wykonawcy Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia czynności 
innemu projektantowi na koszt Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia rozwiązań 
projektowych bez odrębnego wynagrodzenia. 
 

§ 15 
Zmiany w umowie 

1. Wszelkie zmiany umowy muszą być zgodne z postanowieniami art. 455 Ustawy Pzp i wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy odnośnie: 
1/ należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku: 

a/ zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności w przypadku zmiany przez 
ustawodawcę przepisów dotyczących stawek podatku VAT, podatku akcyzowego oraz 
wysokości opłat urzędowych – z zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy 
nie zmieni się, a wartość brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, 

b/  waloryzacji wynagrodzenia na zasadach określonych w § 9 umowy, 
Do wniosku o zmianę wynagrodzenia należy dołączyć listę pracowników zaangażowanych 
w realizację umowy wraz z oświadczeniem o braku zaległości w opłaceniu składek 
na ubezpieczenie społeczne  i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń pracownikom. Lista 
winna zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby zaangażowanej w realizację umowy, w tym 
w szczególności wysokość dotychczas wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia 
wypłacanego po zmianie przepisów wraz z należnymi składkami. Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać, że zmiany mają bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz 
z określeniem stopnia, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia, 

c/ konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 1 ust. 8 umowy, na zasadach 
określonych w § 1 ust. 10 umowy, 

2) terminu realizacji umowy (termin może zostać przedłużony nie więcej niż o czas trwania 
okoliczności uzasadniających przedłużenie umowy) w przypadku: 
a/ wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nagłe, nieuchronne, nadzwyczajne 

niezależne od Stron i nie dające się przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, 
b/ wystąpienia innych niż „siła wyższa” okoliczności, których nie można było przewidzieć przy 

zachowaniu należytej staranności, a które to okoliczności powodują konieczność przedłużenia 
terminu realizacji umowy, 

c/ wprowadzenia stanu nadzwyczajnego lub innych ograniczeń w funkcjonowaniu państwa, jego 
części lub Stron umowy, 

d/ wystąpienia okoliczności związanych bezpośrednio z COVID-19 lub inną epidemią, 
e/ będącym następstwem opóźnienia działania organów administracji, w szczególności 

opóźnienia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 
zezwoleń, itp. Termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas zwłoki 
organów administracji, 

f/ wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 1 ust. 9 umowy 
lub robót dodatkowych, o których mowa w § 1 ust. 8 umowy, 

g/ zwłoki Zamawiającego w zakresie zaakceptowania  harmonogramów, o których mowa w § 1 ust. 
3 pkt 1/ lit. m/ oraz pkt 2 lit. f/ umowy, 

h/ zwłoki Zamawiającego w akceptacji projektu koncepcyjnego przedłożonego przez Wykonawcę 
ponad termin określony w § 3 ust. 1 pkt 4 umowy, 

i/ wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 
wykonanie robót budowlanych z powodu technologii realizowania prac, określonej normami 
i innymi przepisami technicznymi, a także Umową i STWIORB, wymagających  konkretnych 
warunków atmosferycznych, w szczególności gdy: 

− wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną przez okres 10 dni, 

− nie jest możliwe osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu ze względu na 
niekorzystną temperaturę utrzymującą się przez okres 14 dni, 

j/ wystąpienia warunków pogodowych o charakterze katastrof przyrodniczych (np. powodzie, 
huragany, trzęsienia ziemi, gradobicie, trąby powietrzne, gwałtowne ulewne deszcze lub 
długotrwałe ulewne deszcze-powyżej 3 dni, gwałtowne śnieżyce, intensywny wiatr powyżej 
100km/h, temperatury powietrza przekraczające +30°C lub -15°C) uniemożliwiające 
przeprowadzenie prób  (sprawdzeń) albo dokonywanie odbiorów, 

k/ konieczności wstrzymania robót budowlanych w związku z dokonaniem odkrycia 
archeologicznego, nieujawnionego dotychczas, wymagającego dalszych badań. W takim 
przypadku strony mogą przesunąć termin realizacji prac o taki okres czasu przez jaki roboty 
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budowlane nie mogły być realizowane, 
l/ braku dostępności materiałów używanych do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 

umożliwiającym realizację prac, zgodnie z umową. Brak dostępności materiałów ma być dla 
Zamawiającego obiektywny. Wykonawca winien udowodnić, że nie ma możliwości zakupu             
i odbioru materiałów w terminie umożliwiającym realizację prac, zgodnie z Umową i nie wynika 
to z jego winy, np.: zaniedbań, takich jak zbyt późne zamówienie materiałów u dostawcy, 

m/ zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn technicznych. 
3/ przyjętych rozwiązań projektowych lub technicznych w przypadku: 

a/ zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie, 
b/ wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami i postępem 

technicznym, 
4/ zmiany osób pełniących funkcję Projektanta lub Kierownika budowy, przy zachowaniu 

równoważności kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, tj. osoba zastępująca musi posiadać 
kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze, niż kwalifikacje i doświadczenie osoby wskazanej przez 
Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia na etapie wyboru oferty. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron może 
wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku należy 
opisać, uzasadnić zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków, kiedy dla 
potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów. 
 

§ 16 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami 
prawa, w szczególności art.456 ustawy Pzp tj.: 
1/ w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

2/ jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a/ dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 
b/ Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art.108 ustawy Pzp, 
c/ Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła  
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia               
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2/ lit. a/ umowy, Zamawiający odstępuje od umowy w części, 
której zmiana dotyczy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy. 

4. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od niniejszej umowy odniesie skutek wyłącznie na 
przyszłość (ex nunc), co oznacza, że niniejsza umowa pozostaje w mocy między Stronami w zakresie 
robót budowlanych należycie wykonanych do chwili odstąpienia, które to roboty z chwilą odstąpienia 
staną się jedynym przedmiotem niniejszej umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy obie Strony obciążają następujące obowiązki: 
1/ w terminie do 14 dni od daty odstąpienia Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentarzowy robot według stanu na dzień odstąpienia, 
2/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, 
3/ Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy urządzenia przez niego wzniesione lub 

dostarczone, 
4/ Zamawiający w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron zobowiązany jest do: 

a/ dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
należycie wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 

b/ rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, 
c/ przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

6. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia i wskazaniem 

terminu odstąpienia.  
 

§ 17 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 
1/ za zwłokę w wykonaniu Etapu I (fazy prac projektowych) umowy w terminie, o którym mowa w § 2 

ust. 1 pkt 1/ umowy – w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy, 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
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2/ za zwłokę w wykonaniu Etapu II (fazy wykonawczej) umowy w terminie, o którym mowa w § 2  ust. 1 
pkt 2/ umowy – w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, 

3/ zwłoka w przedstawieniu wstępnej wersji projektu koncepcji (koncepcji projektowej), o której mowa 
w § 3 ust. 2 pkt 1/ umowy, w wysokości 500,00 PLN, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

4/ zwłoka w przedstawieniu Zamawiającemu harmonogramów, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1/ lit. 
m/ oraz pkt 2 lit. f/ umowy, w wysokości 500,00 PLN, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

5/ za zwłokę w usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych podczas odbioru częściowego lub 
końcowego w ustalonym terminie – w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 
ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

6/ za zwłokę w usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w ustalonym 
umową terminie – w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy, za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

7/ za wykonywanie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przez podmiot inny niż 
Wykonawca lub inny niż Podwykonawca lub inny niż dalszy Podwykonawca zaakceptowany przez 
Zamawiającego – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy, za 
każdy wykazany przypadek, 

8/ za zrealizowanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę dostawy lub usługi bez 
zawarcia, wymaganej postanowieniami niniejszej umowy, pisemnej umowy o podwykonawstwo          
– w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy wykazany 
przypadek wykonywania takiej dostawy lub usługi, 

9/ w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom, w tym z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 6 ust. 15 umowy, z zastrzeżeniem zapisów § 6 ust. 6 pkt 2/ umowy  – w wysokości 500,00 PLN 
za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wymagalności roszczenia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, do dnia zapłaty należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
albo do dnia bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, 

10/ w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany – w wysokości 1 000,00 PLN, za każdy 
nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, za każdy przypadek wykazania 
realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

11/ w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                 
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień zwłoki od daty jej 
podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji Zamawiającemu, 

12/ w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w szczególności w zakresie terminu zapłaty 
– w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej w informacji, o której mowa       
w § 6 ust. 13 umowy, 

13/ nieprzekazanie Zamawiającemu kopii opłaconej prolongowanej polisy ubezpieczeniowej do 
ostatniego dnia ważności poprzedniej polisy, w przypadkach określonych w § 1 ust. 11 pkt 2/ i 4/ 
umowy, w wysokości 500,00 PLN, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

14/ za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę,                    
a w szczególności nieprzedłożenia Zamawiającemu w wymaganym terminie żądanych dokumentów 
lub jeżeli przedłożone dokumenty nie potwierdzają zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę bądź dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności określone w § 4 ust. 1 umowy – w wysokości 1 000,00 PLN, 

15/ za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek niezgodności treści oświadczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzającego spełnianie wymagań 
udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów  
użytkowanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy na poziomie określonym w ustawie                        
o elektromobilności lub braku konieczności używania do realizacji zamówienia takich pojazdów, ze 
stanem faktycznym – w wysokości 1 000,00 PLN, 

16/ nieprzystąpienie Wykonawcy do końcowego przeglądu gwarancyjnego, w wysokości 2 % 
wynagrodzenia brutto określonego w  § 7 ust. 1 umowy, 

17/ zwłoka w usunięciu wad lub naprawie uszkodzeń stwierdzonych w Protokole przeglądu 
gwarancyjnego w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, określonego w  § 7 ust. 1 umowy, za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez 
Wykonawcę, Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną – w wysokości 10% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy. 

3. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych z tytułów wskazanych w ust. 1 i ust. 2 nie może 
przekroczyć 30% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1. 

4. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo do dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Tak samo, Zamawiający ma prawo dochodzenia 
odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,  w sytuacji, za którą nie zastrzeżono 
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kary umownej. 
5. Należne Zamawiającemu kary umowne może on potrącać z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia 

Wykonawcy, o ile spełnione są przesłanki przewidziane prawem (przyjmuje się, że kara umowna jest 
wymagalna w momencie powiadomienia Wykonawcy o jej naliczeniu). Gdy potrącenie nie jest możliwe 
kary umowne płatne są w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do ich 
zapłaty lub potrącone zostaną z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Kary umowne naliczane będą na podstawie noty obciążeniowej. 
7. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku 

z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie 
będzie potrącać kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, o ile zdarzenie, w związku z którym 
zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii. 

 
§ 18 

Przedstawiciele Stron 
1. Do realizacji przedmiotu Umowy, w tym w szczególności do uzgodnienia harmonogramu rzeczowo -

finansowego, pełnienia czynności nadzoru oraz do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących 
realizacji przedmiotu Umowy, każda ze Stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach: 
1/ ze strony Zamawiającego: 

a/ Inspektor nadzoru inwestorskiego, którego Zamawiający wskaże w zawiadomieniu pisemnym 
przed rozpoczęciem realizacji Etapu II (fazy wykonawczej),  
oraz: 
b/_________________ (imię i nazwisko), tel.: __________, adres e-mail: ___________@__; 
c/_________________ (imię i nazwisko), tel.: __________, adres e-mail: ___________@__; 

2/ ze strony Wykonawcy: 
a/ PROJEKTANT: 
_________________ (imię i nazwisko), tel.: __________, adres e-mail: ___________@__; 
b/ KIEROWNIK BUDOWY: 
_________________ (imię i nazwisko), tel.: __________, adres e-mail: ___________@__; 

2. W przypadku zmiany osób przedstawicieli Zamawiającego lub danych do kontaktu, o których mowa          
w ust. 1 pkt 1/ umowy, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia            
o tym drugiej Strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane 
dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. 
Zmiana przedstawicieli Zamawiającego nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, o ile zostanie 
potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

3. Przedstawiciele Zamawiającego, o których mowa w ust. 1 pkt 1/ Umowy, są upoważnieni do dokonywania 
odbiorów, o których mowa w § 10. 

4. Przedstawiciele Zamawiającego są upoważnieni również do zgłaszania roszczeń, wniosków, poleceń          
i uwag w okresie gwarancji i rękojmi. 

5. Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 pkt 2/ możliwa jest, wyłącznie                              
w sytuacjach wyjątkowych, w szczególności w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności 
takich jak: śmierć osoby, rezygnacja / ustanie stosunku pracy/choroba lub innych przyczyn 
uniemożliwiających należyte wykonanie obowiązków zgodnie z umową lub obowiązującym prawem. 
Zmiana taka stanowi zmianę treści Umowy i może nastąpić pod warunkiem, zachowania równoważności 
doświadczenia i uprawnień osoby wskazanej na etapie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego 
zawiadomienia o zamiarze dokonania zmiany ze wskazaniem osoby zastępującej oraz z dokumentami 
potwierdzającymi doświadczenie i kwalifikacje tej osoby. Do momentu wejścia w życie stosownego 
Aneksu wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom                    
z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. 

 
§ 19 

Korespondencja  
1. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wezwania i uwagi dotyczące realizacji Umowy, w tym rozliczania 

wynagrodzenia, mogą być przesyłane pocztą elektroniczną na adresy:   

• adres e-mail dla Zamawiającego: sod@zawiercie.powiat.pl; 

• adres e-mail dla Wykonawcy:_____________________, 

na co strony wyrażają zgodę.   
2. Przyjmuje się, że korespondencja jw. została skutecznie złożona drugiej stronie w momencie wysłania 

wiadomości e-mail ze skrzynki nadawczej. 

3. W przypadku korespondencji, która musi zostać skierowana przesyłką pocztową do Wykonawcy, adres 

do korespondencji/doręczeń to:  ______________________________________. 

mailto:sod@zawiercie.powiat.pl
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4. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o zmianie adresu poczty elektronicznej, uznaje się, że 

zawiadomienia, wezwania przesłane na dotychczasowy adres zostały doręczone prawidłowo.  

5. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o zmianie adresu do korespondencji, uznaje się, że 

pisma przesłane na dotychczasowy adres zostały doręczone prawidłowo. 

 
§ 20 

Postanowienia końcowe 
1. Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania Zamawiającemu wszystkich niejasności 

i wątpliwości dotyczących realizowanej inwestycji, w momencie kiedy wystąpią z jego strony, 
zwłaszcza jeśli dotyczą one wykonywanych robót, konieczności wykonania robót dodatkowych 
i robót zamiennych. Za zaniechania w tym zakresie i samowolne działania Wykonawcy poza 
postanowieniami niniejszej umowy, bez uzgodnienia ich z Zamawiającym, odpowiada Wykonawca. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks 
cywilny, ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień 
publicznych, ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne przepisy 
mające odniesienie do przedmiotu umowy. 

4. Wszelkie spory powstałe w trakcie i w związku z wykonaniem umowy rozstrzygane będą przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Poddanie ewentualnych sporów w relacjach Zamawiającego z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne 
w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu 
rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, 
wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu, w przypadku 
wykonywania zamówienia dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. 

6. Wykonawca oświadcza, że znany mu jest fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dane go 
identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie ustawy          
z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

7. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych, określone                        
w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji, w której jest on osobą 
fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), a także danych osobowych osób, 
które Wykonawca wskazał ze swojej strony do realizacji niniejszej umowy. 

8. Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 (jeden) egzemplarz 
otrzymuje Wykonawca, a 3 (trzy) egzemplarze Zamawiający. 

9. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. Załącznikami są: 
1/ Oświadczenie Podwykonawcy, 
2/ Oświadczenie Wykonawcy, 
3/ Oświadczenie o elektromobilności, 
4/ Program funkcjonalno-użytkowy, 
5/ Oferta Wykonawcy. 

 
  
 
                        Zamawiający                            Wykonawca 
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Załącznik nr 1  

do Umowy nr _________ z dnia _________ 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY  
 

Ja/my*, niżej podpisany(i) 

______________________________________________________________________, 

działając: 

w imieniu własnym*/ jako osoba(y)uprawniona(e)* (zgodnie z KRS/CEiDG) / 

/upoważniona(e) na podstawie pełnomocnictwa* do reprezentacji podmiotu:   

 

_______________________________________________________________________ 

(nazwa i adres) 

będącego Podwykonawcą robót dla zadania pn.:  

„Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowościach Wólka 

Ołudzka, Jeziorowice, Otola, Wola Libertowska i Żarnowiec”  

 

oświadczam(y), że: 

1. Wykonawca ww. zadania, tj. ________________________ (nazwa i adres Wykonawcy) 

nie posiada żadnych zobowiązań finansowych wynikających z faktury/faktur* nr 

_________ z dnia _________ do umowy o podwykonawstwo  nr _________ z dnia 

_________ względem mnie/naszej firmy*, z tytułu realizacji powierzonego 

podwykonawstwa,  jw. 

2. Wszystkie należności zostały zapłacone w terminie umownym*. 

3. W związku z powyższym oświadczam(y), że w stosunku do kwot za roboty 

podwykonawcze wynikające z ww. faktury/faktur* zrzekam(y) się wszelkich roszczeń 

wobec Zamawiającego tj. Powiatu Zawierciańskiego – Starostwa Powiatowego 

w Zawierciu z tytułu wykonanych prac podwykonawczych. 

_________________, dnia __________ r. 
     (miejscowość) 

 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 

         (pieczęć i podpis Podwykonawcy) 

 

 
 
 
 
 

_________________________________ 
              (pieczęć i podpis Wykonawcy) 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2  

do Umowy nr _________ z dnia _________ 

 
 

O Ś WI AD CZE NI E  WY KO NAWCY  
 

 
Wykonawca /Wykonawcy (w przypadku oferty wspólnej):  
 
_______________________________________________  
 
_______________________________________________  

adres: __________________________________________ 

 _________________________________________ 

 

 

Dotyczy zadania pn.: 

„Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowościach Wólka 

Ołudzka, Jeziorowice, Otola, Wola Libertowska i Żarnowiec”  

 
 
oświadczam(y), że roboty objęte fakturą nr: _______________________ z dnia: 

___________ zostały wykonane bez udziału Podwykonawców. 

 

_____________________, dnia __________ r. 
               (miejscowość) 

 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
(pieczęć i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3  

do Umowy nr _________ z dnia _________   
 

_____________________________ 
             (miejscowość i data) 

Wykonawca:  
 
________________________________________________________________ 
(siedziba/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej/miejsce zamieszkania *) 
 
ulica _______________________kod, miasto ___________________________ 
 
NIP: _____________________REGON: _____________________ 
 

O Ś WI AD CZE NI E  
dotyczące udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym do 
realizacji zamówienia publicznego pn.: 

„Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowościach Wólka 
Ołudzka, Jeziorowice, Otola, Wola Libertowska i Żarnowiec” 

 
 1. Oświadczam/-y, że do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego łączna flota 

pojazdów samochodowych będzie wynosić ____ (liczba) pojazdów, w tym udział 

pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym w  rozumieniu art. 

2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym, obliczony zgodnie 

z art. 68 ust. 3 w  związku z art. 36a ustawy z dn. 11 stycznia 2018r. o elektromobilności 

i paliwach alternatywnych będzie wynosił ____ % pojazdów elektrycznych lub 

napędzanych gazem ziemnym. * 

Pojazdy skierowane do realizacji przedmiotowego zamówienia: 

 

lp. ilość rodzaj pojazdu marka nr rejestracyjny rodzaj paliwa 

      

      

      

 
 
 

_______________________________ 
                                                                                                                                        (pieczęć i podpis Wykonawcy) 

 
 2. Oświadczam/-y, iż przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia publicznego, nie 

zaistnieje potrzeba dysponowania pojazdami samochodowymi elektrycznymi lub 

napędzanych gazem ziemnym (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 

1997r. – Prawo o ruchu drogowym), stąd nie pojawia się konieczność spełnienia 

postanowień ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych dot. udziałów pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem 

ziemnym w  ramach wykonywania zadań publicznych zlecanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego. * 

 
 

_______________________________ 
                                                                                                                                         (pieczęć i podpis Wykonawcy) 

* niepotrzebne skreślić   

https://sip.lex.pl/#/document/16798732?unitId=art(2)pkt(33)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798732?unitId=art(2)pkt(33)&cm=DOCUMENT

