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Istotne postanowienia umowy Zatacznik nr 8 do SWZ
Umowa nr RGKIR ../.../...

zwartawdniu ............ r. pomiedzy:

Gming Liniewo z siedzibg w 83-420 Liniewo, ul. Dworcowa 3

NIP: 591 156 75 01

reprezentowang przez Waéjta Gminy Liniewo — Mirostawa Warczaka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Alicje Koprek

zwang dalej ,,Zamawiajgcym",

zwang w tresci umowy ,,Wykonawcga” reprezentowang przez:

Prezesa Zarzgdu - ......cccvveveennnn.

w wyniku rozstrzygnietego postepowania nr ZPGK/4/2024 o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo

Zamowien Publicznych (t,j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z zm.), zwanej dalej Ustawa, o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robote budowlana polegajaca na
Przebudowa drog na terenie gminy Liniewo” zgodnie z:
a)Dokumentacjg techniczng ( szkic, opis, PZT, STIWORB, przedmiar) stanowigca zatacznik nr 1 do niniejszej
umowy;
b) Zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy;
c) Ofertq Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym stanowigcg zatacznik nr 3 do umowy.
d) Obowigzujacymi przepisami prawa w szczegolno$ci przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.);
e) Zasadami sztuki budowlane;j;
f) Przepisami dotyczacymi ochrony Srodowiska;
g) Polskimi Normami oraz normami wspélnotowymi UE;
h) opisem przedmiotu zaméwienia w zakresie dostawy sprzetu.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robét niezbednych do zrealizowania przedmiotu
zamdwienia.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze na dzier zawarcia niniejszej Umowy nie zachodzg okoliczno$ci uniemozliwiajace
badz utrudniajace jej wykonanie, w szczegolnosci zwigzane z COVID-19.
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§2

MATERIALY
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw pozyskanych przez Wykonawce wtasnym staraniem
i na wiasny koszt.
Wszystkie materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny:
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.), w
innych obowigzujacych normach i przepisach prawa.
by¢ fabrycznie nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,
posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,
by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét,
by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich jakosci, parametrow eksploatacyjnych, wygladu,
szacowanej zywotnosci, kosztéw eksploataciji, fatwosci obstugi, funkcjonalno$ci, tatwo$ci wymiany lub
naprawy,
by¢ wolne od obcigzen na rzecz osob trzecich,
by¢ zgodne z specyfikacjg warunkdéw zamdwienia.
Wykonawca jest zobowigzany przed zastosowaniem materiatow okreslonych w dokumentacji
technicznej uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze zobowigza¢ Wykonawce do:
usuniecia okreslonych materiatow z terenu budowy w wyznaczonym terminie,
ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jakos¢ wykonanych robot nie spetniajg wymagan

umowy.
Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatow i stosowane
metody przy ich produkcji nie odpowiadajg wymaganiom umowy, powinien powiadomi¢ o tym
Wykonawce. Wykonawca zastosuje kwestionowane materiaty do rob6t dopiero wowczas, gdy
udowodni Zamawiajgcemu, ze ich jako$C odpowiada wymaganiom umowy. Wszystkie koszty
zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzajg Wykonawce.
W przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materiatow, Zamawiajacy lub
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i
usuniecie na koszt Wykonawcy oraz zastapienie materiatami zaakceptowanymi.
Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
lub organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane przez Wykonawce
badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodno$ci z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.
Badania, o ktdrych mowa wyzej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ samodzielnie i na
wiasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i materiaty potrzebne do zbadania jako$ci i ilo$ci materiatow i robét.
Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych,
dla materiatéw lub robdt, ktére budza uzasadnione watpliwo$ci, co do ich jako$ci, w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.
Dostawa sprzetu zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia.
§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 6 miesigcy.

Za termin zakonczenia realizacji umowy zostanie uznany termin pisemnego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru lub termin okre$lony w tym zgtoszeniu, jezeli Zamawiajacy
potwierdzi ten fakt w protokole odbioru robét.
Wymagane zaawansowanie umowy ustala sie nastepujaco:
w terminie do 3 miesiecy od dnia podpisania umowy nalezy dostarczy¢ sprzet — koparko fadowarke z
osprzetem.
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roboty budowlane wykona¢ w terminie do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Stawki jednostkowe rob6t w kosztorysie ofertowym zostang okreslona wg stawek jednostkowych robot
wynikajacych z kosztorysu skorygowanych o wskaznik (okreslony z doktadnoscig do 5 miejsc po
przecinku) stanowigcy iloraz ceny ofertowej brutto robdt budowlanych wynikajacej z oferty i warto$ci brutto
kosztorysu uproszczonego. Ewentualna roznica wartosci robdt wynikajaca z obliczen zostanie
uwzgledniona w pozycji o najwiekszej wartosci. Wykonawca opracuje kosztorys uproszczony z
uwzglednieniem $rednich cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud (lub innym zatwierdzonym
przez Zamawiajacego) w kwartale poprzedzajacym kwartat w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz
naktaddw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla
ktérych nie okreslono nakfadéw rzeczowych w KNR, wedtug innych ogoinie stosowanych katalogow lub
nakfadéw witasnych zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Umowa bedzie realizowana zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem
realizacji robdt, zwanym dalej ,harmonogramem?”.

Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt harmonogramu, o
ktorym mowa w ust. 5 opracowany z uwzglednieniem wymogow Zamawiajacego, najpozniej na 5 dni
przed podpisaniem umowy.

Zamawiajagcy ma prawo nie zatwierdzi¢ przediozonego przez Wykonawce harmonogramu, w
przypadku, gdy ma do niego zastrzezenia i przekaza¢ go do ponownej weryfikacji Wykonawcy, ktory
jest zobowigzany nanies¢ zgtoszone do harmonogramu uwagi Zamawiajgcego.

Harmonogram z uwzglednionymi uwagami Zamawiajacego, Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu
w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia uwag do przedstawionego harmonogramu przez Zamawiajacego.
W przypadku nie przekazania przez Wykonawce harmonogramu lub poprawionego harmonogramu w
ustalonych terminach Zamawiajacy ma prawo samodzielnie okresli¢c harmonogram i tak sporzadzony
harmonogram jest obowigzujacy z chwila doreczenia go Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu w razie zaistniatych zmian i
przedktadania go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Postanowienia ust. 6 - 9 stosuje sie odpowiednio
do aktualizacji harmonogramu.

Zmiana harmonogramu, ktéra nie powoduje zmiany postanowien umowy nie wymaga aneksu do
umowy.

Zamawiajacy W kazdym czasie realizacji umowy upowazniony jest do dokonania kontroli osiggniecia
przez Wykonawce zaawansowania robét okreslonych w harmonogramie.

Wykonawca w terminie 3 dni od ztozenia wniosku przez Zamawiajacego zobowigzany jest przedtozy¢
wykaz wykonanych robét wedtug cen z kosztorysu ofertowego zrealizowanych na dzien wskazany
przez Zamawiajgcego.

W  przypadku, gdy w ocenie Zamawiajacego tempo realizacji przedmiotu umowy jest
niewystarczajace, Wykonawca zobowigzany jest na Zadanie Zamawiajacego do sporzadzenia
harmonogramu naprawczego oraz zwiekszenia ilosci zaangazowanych w te realizacje pracownikow i
Zleceniobiorcow oraz materiatow, a takze podjecia innych niezbednych dziatan w celu przyspieszenia
tempa realizacji inwestycji.

Kosztorys ofertowy bedzie petnit funkcje informacyjng i kontrolng oraz bedzie wykorzystany miedzy
innymi do:

Rozliczen i okre$lania zaawansowania robdt wyrazonego rzeczowo i warto$ciowo;

Wyceny ewentualnych robdt zamiennych i robét niewykonanych;

Ustalenia warto$ci powstatych obiektow lub ich elementow;

Sledzenia, kontroli i weryfikowania przebiegu realizaji rob6t w poréwnaniu do zatozer projektu (w
celu oceny efektow w toku realizacji oraz wyliczenia kosztow i rozliczenia inwestycji).

Wykonawca w terminach okreSlonych w § 3 punkty 3.1, 3.2 zobowigzany jest do ztozenia
Zamawiajacemu wykazu wykonanych robét wedtug cen z kosztorysu ofertowego i zestawienia
rzeczowo-finansowego. Zamawiajacy w terminie 7 dni od ztozenia wykazu dokona oceny
zaawansowania robot.
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W przypadku realizacji robét podlegajacych ocenie zaawansowania przy udziale podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow, przed dokonaniem oceny zaawansowania robét Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ poSwiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie protokotéw zaawansowania robét oraz faktur
dotyczacych robot realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

§4

PRZEDSTAWICIELE STRON

Jako koordynatora do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiajgacego
wyznaczony/a zostat/a ....................ccccon,
Jako koordynatora do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy
wyznaczony/a zostat/a ....................cccccn,
Jako Inspektora Nadozru wyznaczony/a zostat/a ..............cccceeiiiiiiiiincnnnnn,
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku - Prawo budowlane oraz umowg o petnieniu nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do kierowania robotami osoby wskazane przez Wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zamowienia lub spetiajace wymagania okreslone w specyfikacji
warunkow zamdwienia, jezeli zostaty okreslone.

§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
Udostepnienie dokumentacji technicznej;
Przekazanie terenu budowy;,
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
Przeprowadzenie odbioru nalezycie wykonanych robét budowlanych i sprzetu — koparko-tadowarki z

osprzetem;

Zaptata za nalezycie wykonane i odebrane roboty.
§6

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Do obowigzkdw wykonawcy w kwocie ceny ryczattowej nalezy w szczegdlnoSci:
Nalezyte wykonanie robdt budowlanych.
Zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie przed dostepem 0séb nieupowaznionych.
Udostepnienia terenu budowy innym wykonawcom realizujgcym inne zamdwienia na zasadach
okre$lonych przez Zamawiajgcego.
Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonanie oznakowania i tablic informacyjnych w miejscu realizacji robét w zakresie wymaganym
przepisami prawa.
Zorganizowanie i kierowanie budowg w tym powotanie kierownika budowy.
Realizacja robét, w sposdb umozliwiajacy nalezyte przejscie i przejazd drogami oraz dojécie i dojazd do
wszystkich nieruchomosci z mozliwo$cig czasowego ograniczenia po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Realizacja robdt zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego.
Wykonanie robot tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wykonaniem dokumentacji obowigzujacej w tym zakresie.
Utrzymywanie czysto$ci drog dojazdowych oraz przylegtych chodnikdw.
UmoZzliwienie korzystania z pozostatych obiektow znajdujacych sie na terenie, z mozliwoscig
czasowego ograniczenia za zgodg Zamawiajgcego.
Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, sktadowanie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami wszelkich urzadzen i materiatow.
Usuwanie niezwtocznie z placu budowy odpaddw, niepotrzebnych urzadzen i materiatow. Zamawiajacy
wskaze, ktére z zdemontowanych urzadzen i materiatéw nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.
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Kontrola jakosci materiatow i robdt oraz uzyskanie zgody Zamawiajgcego na uzycie poszczegoinych
materiatow.
Poddanie sie kontrolom w zakresie zwigzanym z realizacjg umowy i wykonanie zalecen pokontrolnych.
Informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach oraz
wykonanie zalecen pokontrolnych.
Informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyng¢, na jako$¢ robot
lub termin zakonczenia robot.
UmoZzliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okre$lonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacii
wymaganych tg ustawg, a takze osobom, ktére Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji umowy.
Wykonanie lub uzyskanie badan, préb, rozruchu, pomiarow, ekspertyz, orzeczen, zaswiadczen,
sprawdzen i odbiorow technicznych wymaganych przepisami prawa lub dokumentacjg techniczna.
Likwidacja placu budowy i wtasnego zaplecza niezwtocznie po zakonczeniu prac, lecz nie pézniej, niz
14 dni od daty dokonania odbioru koricowego.
Usuwanie ewentualnych wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi.
Ponoszenie kosztow ewentualnych optat i odszkodowan.
Wykonania obowigzkoéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu wiasnym oraz
w imieniu Zamawiajacego — w odniesieniu do 0sob, ktorych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku
realizacji Umowy. Zamawiajagcy na wniosek Wykonawcy przekaze informacje konieczne dla
wykonania przedmiotowego obowigzku.
Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosSci, miat
mozliwosc¢:
zweryfikowania udostepnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentéw (w tym dokumentacii
technicznej) oraz innych informacji majacych wptyw na proces budowlany,
dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego w celu
pozyskania wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji i rozliczenia umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie niezbedne do realizacji Umowy oraz
dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie Umowy zgodnie z
warunkami i zasadami wymaganych dla finanséw publicznych oraz ewentualnego dofinansowania.
Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji niniejszej Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania umowy.
§7
ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY
Z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane
ze szkodami na tym terenie do czasu podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego,
potwierdzajacego odbior przedmiotu umowy.
Wykonawca w czasie realizacji umowy oraz usuwania wad w okresie rekojmi i gwarancji ponosi petng
odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich z tytutu szkdd, jakie mogg zaistnie¢ w
zwigzku z realizacjg umowy w szczegolnoSci zwigzane z bezpieczenstwem ruchu drogowego,
utrudnieniami w ruchu drogowy oraz nieruchomos$ciami sgsiadujacymi z terenem budowy,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawcow i
koordynacje tych robét oraz za zachowania Podwykonawcy na placu budowy.
§8
PODWYKONAWCY
Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcoéw na roboty objete zamowieniem i jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.
Przedmiot zamowienia objety niniejszg umowa Wykonawca wykona we wtasnym zakresie z
wytgczeniem czesci okreslonych w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji umowy, przekaze Zamawiajacemu, 0 ile sg juz znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i osob do kontaktu z nimi
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zaangazowanych w realizacje robot budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic¢
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie
realizacji zamdwienia oraz przekaza¢ informacje na temat nowych podwykonawcédw, ktorym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora podwykonawcdw podczas wykonywania robét, dostaw i ustug.

Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
pod warunkiem, iz posiadajg $rodki gwarantujgce nalezytq realizacje powierzonej czeéci zamdwienia
oraz spetniajg warunki okreslone w specyfikacji warunkéw zamoéwienia, jezeli Wykonawca powotywat
sie na podwykonawcoéw w zakresie spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu. Zmiana
podwykonawcy moze nastgpiC wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczenia
podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu zamdwienia oraz o braku
zobowigzan wobec Wykonawcy z tytutu realizacji rob6t. W ramach zmiany umowy Wykonawca moze:
powierzy¢ wykonanie czesci zadania podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, mimo nie
wskazania w umowie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

zrezygnowac z podwykonawstwa,

zmieni¢ podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
o0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewazno$ci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku gdy:

nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 7;

zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 8, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 8, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w ust. 8, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktorych mowa w ust. 8.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 11, do przedtozonej umowy o0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajacemu po$wiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamowienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.
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W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okre$lony w ust. 2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zapfate kary umowne;.
Postanowienia ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
§9
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji
zamdwienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.):
roboty budowlane na terenie budowy, w szczegoinosci roboty ziemne, roboty sanitarne, roboty
elektryczne, roboty nawierzchniowe i roboty ogoinobudowlane.
Jezeli czynno$ci wskazane w ust. 1 spetniajace przestanki art. 22 § 1 Kodeksu pracy Wykonawca
bedzie Wykonywat samodzielnie (jako wiasciciel/wspotwiasciciel) Zamawiajacy uzna to za spetnienie
warunku zatrudnienia na umowe o prace 0sob wykonujacych czynno$ci zwigzane z realizacjq
zamOwienia.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego W wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dokumenty (w zakresie
okreslonym w wezwaniu) w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:
o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 1;
o$wiadczenie pracownika: o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy o ktérym mowa w art. 95 ust.
1 ustawy Pzp przez wykonawce lub podwykonawce;
poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace/uméw o prace zatrudnionego
pracownika/zatrudnionych pracownikdw wykonujacego/wykonujacych czynno$ci, wskazane przez
zamawiajacego w pkt 1;
Powyzsze dokumenty muszg zawieraC informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolno$ci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.
W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest réwniez do wykonywania innych
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdinosci do :
Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez
zamawiajacego dokumentow/zadanego przez zamawiajgcego dokumentu w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
traktowane bedzie jako niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Za kazdy przypadek niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownika na podstawie umowy o prace,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysoko$ci 100 zt za kazdego pracownika.
W przypadku powtarzajacych sie naruszen obowigzkow wymienionych w ust. 1 3 Zamawiajacy ma
prawo odstapienia od umowy.
W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisow
zobowigzujacych do zatrudnienia ww. 0s6b na umowe o prace oraz zapiséw umozliwiajgcych
Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.
§10
WYNAGRODZENIE RYCZALTOWE



Strony ustalaja, ze obowigzujacg je formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjg warunkdw
zambwienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w przetargu nieograniczonym jest wynagrodzenie
ryczattowe brutto (wraz z naleznym podatkiem od towaréw i ustug VAT) i odpowiada zakresowi rob6t
wynikajacemu z przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu zgodnie z ofertg Wykonawcy
stanowigca zatacznik nr 3 do niniejszej umowy wyraza sie kwotg .................. ztotych, stownie ztotych:

.................................................................................... /100, czym pfatno$¢ moze zostaé
podzielona na trzy etapu:

1) Zaliczka o ktorej mowa w pkt 4 ( wktad wtasny Zamawiajacego)

2)  Ptatno$¢ przejsciowa stanowigca réznice wartos¢ wynagrodzenia zaproponowanego w ofercie
minus 3 100 000,00 minus zaliczka o ktorej mowa w pkt 1. — ptatno$¢ nieobligatoryjna w przypadku
gdy warto$¢ nie przekroczy planowanych $rodkéw tj. 3 300 000,00 ztotych ptatnosci przejsciowej nie
przewiduje sie ( wktad wiasny Zamawiajacego).

3)  Po zakonczeniu catosci prac w wysokosci do 3 100 000,00 zt ( maksymalna wysoko$¢ promesy
$rodki BGK ).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu
prawidtowego oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,
dokonanego z uwzglednieniem oddziatywania czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na
koszty wykonania zaméwienia. Zadne niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania

warunkoéw koniecznych do prawidtowego wykonania umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia okreSlonego w niniejszej umowie. Wynagrodzenie zawiera takze koszty
serwisu gwarancyjnego oraz materiatdw, czesci itp. niezbednych do przeprowadzenia przegladéw
gwarancyjnych opisanych w SWZ.

Zamawiajacy po zawarciu umowy wyptaci Wykonawcy zaliczke w wysokosci nie mniejszej niz
wartos¢ procentowa wynagrodzenia odpowiadajaca okreslonemu procentowi udziatu
wilasnego w planowanej wartosci inwestycji tj. w wysokosci do 200 000,00zt przelewem na
rachunek Wykonawcy wskazany na

fakturze zaliczkowej w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury
zaliczkowej. Zaliczka udzielona Wykonawcy jest zaliczka brutto.

Zaliczka po wykonaniu przedmiotu umowy zostanie rozliczona i zaliczona na poczet wynagrodzenia.
Wynagrodzenie wspétfinansowane jest z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych oraz $rodkéw Gminy Liniewo.

Rozliczenie nalezno$ci za wykonane i odebrane roboty budowlane i prace, w kwocie o ktérej mowa

w § 10 ust. 2, nastgpi zgodnie z warunkami wypfat dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

Zaliczka ptatna bedzie ze $rodkdéw Gminy Liniewo i nastapi przelewem w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT zaliczka. Faktura winna zostaé
wystawiona do 60 dni od dnia podpisania umowy.

Ptatnos¢ koncowa nastapi po dokonaniu odbioru koricowego inwestycji i otrzymaniu przez
Zamawiajgcego srodkow z Banku Gospodarstwa Krajowego i pfatna bedzie przelewem w terminie do
30 dni od daty odbioru.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ finansowanie inwestycji w cze$ci niepokrytej wktadem
wiasnym Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyptate Srodkéw z Programu Rzadowy Fundusz
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

§ 11

ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania robét podlegajacych zakryciu zgodnie z art. 22 pkt. 7
Ustawy - Prawo Budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego.
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koricowego przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce i pozostatych
uczestnikow odbioru.
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Odbioru koncowego dokonuje komisja wskazana przez Zamawiajacego.

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru kofcowego jest wykonanie przedmiotu umowy bez wad
spetniajgcego wymogi okreslone umowa, przepisami budowlanymi i dokumentacjg techniczna,
potwierdzone protokotem odbioru koricowego.

Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu umowy.

W dniu wskazanym, jako dzien gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca, miedzy innymi zgodnie
z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane zobowazany jest przekazac ZamaW|ancemu w dwdch
kompletach, m-n—zawierahy ! 3 wiatow
Inspekiora Nadzoru Budowlanego:

Oryginat dziennika budowy ( wewnetrzny),

Oswiadczenie kierownika budowy oraz Wykonawcy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z
umowag, projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,

Oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Pozytywne opinie, zaswiadczenia i protokoty wkasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami i
projektami budowlanymi.

Dokumentacje techniczng powykonawczg uwzgledniajaca dokonane zmiany w trakcie budowy (jezeli
wystapia).

Poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie protokotow odbioréw robét oraz faktur dotyczacych
rob6t realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce (jezeli wystapia).

Inne dokumenty wynikajace z umowy, warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét lub
przepisdw prawa,

Dla sprzetu zamiast dokumentéw wymienionych od a) do g) nalezy przekaza¢ dokumenty wskazane
W opisie sprzetu.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koicowego spisany bedzie protokoét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Zamawiajgcy ma prawo przerwac odbior koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy
w catosci, wykonany przedmiot umowy posiada wady, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzen lub
nie przedstawit dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

nadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru i zazadaC usunigcia wad,
wyznaczajac w tym celu termin, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych na zasadach okres$lonych w niniejszej umowie;

nie nadajace sie do usunigcia, wowczas Zamawiajacy moze:
jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartoSci uzytkowej, estetycznej Iub
technicznej, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie;
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadac¢
wykonania wadliwie wykonanej czesci przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do
naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;
w przypadku niewykonania lub kolejnego wadliwego wykonania w ustalonym terminie wadliwie
wykonanej czesci przedmiotu umowy, odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

11. W przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego

zgtoszenia tych wad Zmawiajgcemu w terminie 5 dni lub innym terminie uzgodnionym z Zamawiajacym pod
rygorem odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§ 12
ROZLICZENIA

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 10 rozliczone zostanie w transzach wskazanychw § 10

2. Wykonawca zobowigzany jest bezzwiocznie wystawic i dostarczy¢ fakture do siedziby Zamawiajacego.
3. Wykonawca na fakturze wskaze:
a). Nabywce: Gmina Liniewo, 83-420 Liniewo ul. Dworcowa 3, NIP: 591-15-65-501;
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b). Odbiorce: Gmina Liniewo, 83-420 Liniewo ul. Dworcowa 3, NIP: 591-15-65-501;

10.

1.

12.
13.

14.

15.

§13

PLATNOSCI
Termin zapfaty wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego poprawnie wystawione;
faktury po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru wskazujacego stan zaawansowania.
Za date zaptaty uwazac sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Naleznosci z faktury bedq ptatne przez Zamawiajacego przelewem, na konto bankowe wskazane
na fakturze
Wykonawca moze dokona¢ zmiany numeru konta poprzez ztozenie o$wiadczenia w formie pisemne;j.
Zmiana numeru konta nie wymaga aneksu do umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania roszczen z tytutu szkdd i kar umownych z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.
Ptatnos¢ wynikajaca z umowy zostanie dokonana za posrednictwem mechanizmu podzielonej ptatnosci
(split payment). Dla wskazanego przez Wykonawce do pfatno$ci rachunku bankowego zostanie
utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, zostanie pomniejszone o podatek od towardw i ustug, jezeli realizacja
umowy prowadzitaby do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towaréw i ustug, a Wykonawca sktadajac oferte nie powiadomit Zamawiajacego, ze wybdr jego
oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego.
Jesli Zamawiajacy otrzymat od podwykonawcy zgtoszenie wykonywania okre$lonego zakresu robdt
albo w umowie z Wykonawcg ustalit ich zakres badz, jesli zaakceptowat umowe o podwykonawstwo
zaptata jakiejkolwiek faktury na rzecz Wykonawcy jest uzalezniona od przedtozenia przez niego zgodnie
z wyborem Zamawiajacego:
pisemnego o$wiadczenie podpisanego przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy o
uregulowaniu wynagrodzenia wszystkim uczestniczacym w realizacji zamdwienia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom.
pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu naleznego mu
wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy lub ustugi objete zakresem tej faktury, Wykonawca
zamiast o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) moze przedtozy¢ inny nie budzacy
watpliwosci dowdd zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) np.
dowody zapfaty.
W przypadku, jesli wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie jest jeszcze
wymagalne, Zamawiajacy moze powstrzymac sie z zaptatg faktury Wykonawcy do czasu wymagalnosci
wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) i przediozenia stosownych dowodow
zaptaty. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentow wskazanych w ust. 8 w terminie
najpézniej 1 dnia po dacie wymagalnosci zaptaty podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
Zamawiajacy wykonuje czynnosci okreslone w art. 465 ustawy Pzp.
Dokumenty wskazane w ust. 8 powinny dotyczy¢ okresu, ktérego dotyczy fakturowanie. Zamawiajacy
dokona w terminie 3 dni roboczych od przediozenia wiw dowodow zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy i dalszym podwykonawcom.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ..... miesiecy( dotyczy
sprzetu).

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty odbioru przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie przeprowadzenie wszystkich wymaganych przez
producenta przegladéw gwarancyjnych. ( wymagane przez Zamawiajgcego minimum 5 bezptatnych
przegladdéw w okresie gwarancji chyba ze producent wymaga wigkszej ich ilosci to zgodnie z
wymaganymi producenta).

Przeglad i materiaty eksploatacyjne niezbedne do wykonania przegladow dostarcza wykonawca na
wiasny koszt.

Reakcja serwisu w przypadku zgtoszen reklamowych nie moze przekroczy¢ 48 godzin z wytgczeniem
dni ustawowo wolnych od pracy przy czy wykonawca o$wiadcza, ze zapewnia reakcje
autoryzowanego serwisu, ktorego odlegtos¢ nie przekracza 50 km od siedziby Zmawiajacego.
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Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okre$lonym w punkcie 1,
jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad zwigzanych z
dostarczonym sprzetem.

W przypadku usuwania tej samej wady po raz trzeci wykonawca jest zobowigzany wymieni¢
urzadzenie lub element na nowy.

W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji, okres gwarancji liczony bedzie od
daty protokolarnego stwierdzenia ich usuniecia.

§ 14

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ..... lat.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty odbioru przedmiotu
umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie okre$lonym w
punkcie 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Zamawiajacy bedzie realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych
Z gwaranciji.
Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady wygasajg wraz z uptywem okresu gwarancji.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad zwigzanych z
wykonanymi robotami, zamontowanymi urzadzeniami i uzytymi materiatami.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuniecia wad
niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Strony
okres$lg termin usunigcia wad. W przypadku braku uzgodnien, co do terminu, Wykonawca
zobowigzany jest usungC¢ wady niezwiocznie, lecz nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty ich
zgtoszenia. W przypadku zwtoki w usunigciu wad, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng zgodnie z § 15 ust.
2.3.
W przypadku usuwania tej samej wady po raz trzeci wykonawca jest zobowigzany wymieni¢
urzadzenie lub element na nowy.
W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji, okres gwaranciji liczony bedzie od
daty protokolarnego stwierdzenia ich usunigcia.
§ 15

KARY UMOWNE
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania bedg kary umowne.
W razie nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca ptaci karg umowna;
za zwioke w realizacji okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru w wysoko$ci 0,3 % wynagrodzenia
okreSlonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu
umownego,
za zwloke w osiggnieciu zaawansowania wartosciowego robdt okre$lonego w poszczegolnych
okresach harmonogramu w wysokosSci 0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy
dzien zwioki liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu okreslonego w harmonogramie,
za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady oraz gwaranciji, w wysokoéci 0,1
% wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzier zwtoki,
za przerwe w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzier przerwy,
z tytulu samego faktu istnienia wad nie nadajacych sie do usuniecia — 2 % wynagrodzenia
okreslonego w § 10 ust. 2,
za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia, o
ktorym mowa z § 10 ust. 2,
za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w 10 000,00 zt,
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za nieterminowq, zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w
§ 10 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,
w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysoko$ci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,
w przypadku nieprzediozenia pos$wiadczonej za zgodno$C z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2
za kazdy dzien zwioki.
jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do wykonania rob6t zgodnie z procedurg
okreslong w § 8 — Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5 000,00 PLN za
kazdy taki stwierdzony przypadek.
Kara umowna zostanie zaptacona w terminie 7 dni od daty wystapienia przez Strone z zadaniem
zapfaty.
taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, jakie strona moze dochodzi¢ od drugiej strony, wynosi
50 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 10 ust. 2 umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajagcego zgodnie z zasadami
ogolnymi Kodeksu cywilnego, przekraczajacego wysoko$¢ kar umownych do wysokos$ci poniesione;
szkodly.

§ 16

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy miedzy innymi w
nastepujacych sytuacjach:
Zwioka Wykonawcy w rozpoczeciu wykonywania robdt, o co najmniej 7 dni, od daty przekazania
terenu budowy;
Wystgpienie wad przedmiotu umowy nienadajace sie do usunigcia, uniemozliwiajace jego
uzytkowanie;
Wykonawca z przyczyn nie lezacych po jego Stronie w sposdb nieprzerwany nie realizuje robét przez
okres 14 dni lub jest w znacznej zwloce z realizacjg umowy, tzn. zwloka w wykonywaniu przedmiotu
umowy w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robét- w
takim przypadku znajduje zastosowanie art 635 K.C;
Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami
umowy i dokumentacjg techniczng lub w sposéb wadliwy, niezgodnie ze sztukg budowlang, uzywa
materiatdw i urzadzen nieposiadajacych dopuszczenia do stosowania lub nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne, a takze zalega badz jest w zwtoce z zaptatg wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcéw;
Wykonawca narusza okreslone w Umowie zasady zawierania umow z podwykonawcami;
Wykonawca nie usunat wad przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie;
Zgtoszenia wniosku o ogtoszenie upadto$ci lub likwidacji Wykonawcy;
Wzgledem Wykonawcy rozpoczeto postepowanie naprawcze lub egzekucyjne badz wydano nakaz
zajecia majatku.
Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci 0 przyczynie odstgpienia.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowigzki:
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny;
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych;
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W terminie do 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt b Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z kosztorysem
powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy,
obowigzany jest do:
Dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia;
Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozdr w terminie 14 dni od daty odstapienia od
umowy.
Kazde odstapienie od niniejszej umowy ma skutek ex nunc (na przysziosc) i dotyczy jedynie robdt nie
wykonanych do chwili odstgpienia od umowy. Odstgpienie od umowy musi by¢ poprzedzone
wezwaniem do zmiany sposobu wykonywania umowy oraz wyznacza¢ dodatkowych termin
wykonawcy.

§ 17

ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
Zamawiajacy, przewiduje mozliwo$¢ dokonywania nastepujacych zmian termindw wykonania Umowy,
wymaganego zaawansowani lub rozliczen w nastepujacych sytuacjach:
zmiany wynikajace z warunkdw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce
opdznienie, w szczegoinosci w przypadkach wystapienia:
klesk zywiotowych,
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (w szczegdlnosci opady deszczu, $niegu, gradu, wysokie lub
niskie temperatury, silny wiatr), ktére uniemozliwiajq prawidtowe wykonanie rob6t, w szczegélnosci z
powodu technologii realizacji prac, okreslonych Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajgcych
konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, termin zostanie przesunigty
odpowiednio o czas trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub o czas usuniecia ich
skutkow,
zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, ktdre spowodowaty niezawinione przez \Wykonawce opoznienie, w szczegoinosci:
wystapienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,
natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,
konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,
wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w
szczegdInosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych
lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;
zmiany bedace nastepstwem okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktére spowodowaty
niezawinione przez Wykonawce op6znienie, w szczegdinosci:
wstrzymanie rob6t przez Zamawiajacego,
konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej lub specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robot;
konieczno$¢ zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia, w tym wykonania prac dodatkowych lub
zamiennych;
zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji iinnych podmiotéw o
kompetencjach zblizonych do organdéw administracji, w szczegdInosci eksploatatoréw infrastruktury oraz
wiascicieli lub uzytkownikdw obiektow lub gruntéw zwigzanych z inwestycja, ktore spowodowaty
niezawinione przez \Wykonawce opoznienie, w szczegdlnosci:
w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp. warunkuje rozpoczecie lub prowadzenie robot budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie
itp. zostaty wydane lub zmienione po zawarciu Umowy,
przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma — typowych w
danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.
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odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji inwestycj;

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robét
na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci a Zamawiajacy wydat Wykonawcy polecenie
wykonania rob6t, usuniecia wad lub podjecia innych czynno$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia, je$li konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgace brakiem
mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowa,
ktore spowodowaty niezawinione przez \Wykonawce opoznienie;

kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

w przypadku, gdy okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu
zagrozenia epidemicznego spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie;

zawarcie umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na skutek przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegolnosci, gdy w postepowanie zostanie ztozone
odwotanie lub oferta ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwo$ci finansowe Zamawiajacego i
konieczne byto podjecie dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych —Srodkow
finansowych umoZzliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawcg), co wptyneto na skrocenie czasu
Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania
umowy lub termindbw wymaganego zaawansowania maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu
pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy;

zawieszenia postepowania dotyczacego uzyskania decyzji lub wystgpienia procedury odwotawczej
badz skargowej, ktore to zawieszenie lub procedury odwotawcze badz skargowe, nie wynikajg z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W przypadku gdyby zawieszenie lub procedury
odwotawcze badz skargowe trwaty diuzej niz 6 miesiecy Zamawiajacy zastrzega mozliwosé
rozwigzania niniejszej Umowy za porozumieniem Stron i rozliczenia Umowy po podpisaniu
stosownego porozumienia;

koniecznosci uzyskania wyroku sadu lub innego orzeczenia sadu albo organu administracii
publicznej, ktdrego uzyskanie nie bylo przewidziane w OPZ (ani w zadnym innym dokumencie
stanowigcym element dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego), a jest
niezbedne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z niniejszej Umowy;

wystgpienia 0sob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen osob trzecich, ktore
uniemozliwiajg lub wydtuzajgq dalsze wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, w szczegoinoSci
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy administracii
publicznej, a takze uzyskanie warunkow przytgczeniowych od gestorow sieci,

wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego lub  administracyjnego
uniemozliwiajacego lub wydtuzajacego wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, w szczeg6lnoSci
wstrzymujace mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen,
ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu niniejszej
Umowy,

zmiany warunkéw technicznych gestoréw sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych, gazowych,
wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia terminowg realizacje przez Wykonawce obowigzkow
wynikajacych z niniejszej Umowy;

opdznienia gestordw sieci w zakresie wydania warunkdw przytagczeniowych, pomimo spetienia przez
Wykonawce wszystkich warunkéw ich otrzymania;

opdznienia Zamawiajacego w akceptacji dokumentacii lub jej elementéw; co spowoduje opdznienie
Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy;

wstrzymania przez Zamawiajgcego realizacji niniejszej Umowy;

opOznienia Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy dokumentow niezbednych do wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy;

zmiany regulacji prawnych lub wiasno$ciowych odnoszacych sie do praw i obowigzkéw Stron
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niniejszej Umowy, wprowadzonych po zawarciu niniejszej Umowy, wywotujacych potrzebe zmiany
terminu realizacji niniejszej Umowy;

zmiany zakresu inwestycji i dokumentacji na wniosek Zamawiajacego wynikajacy ze zmiany
procedury realizacji rob6ét budowlanych na pozwolenie na budowe lub zakresu podziatu
nieruchomosci;

W przypadku wystagpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 termin moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb
nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci lub czas niezbedny do usunigcia skutkow tych
okolicznosci.

Zamawiajacy, przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian sposobu spetnienia Swiadczenia
spowodowanych w szczegoinosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robét
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jakosci i
parametrow technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen,

z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych zwigkszajacych jakos¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zaméwienia,

pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na poniesienie
nizszych kosztéw wykonania rob6t lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robdt,

pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na skrocenie
czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztébw wykonania robét, jak réwniez kosztow
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

konieczno$¢  zrealizowania  Umowy  przy  zastosowaniu innych  rozwigzan  (m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych), niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach,
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zmiana lub wydanie nowych decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i
podmioty uzgadniajgce dokumentacije projektowa,

konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan (m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych) ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
koniecznos¢ wykonania robdt oraz usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy, lub
sgsiadujgcych nieruchomosci a Zamawiajacy wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia
wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,

kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

Zmiany zwigzane z ogtoszeniem stanu zagrozenia epidemicznego i stanu epidemii.

zZmiana zakresu zadania inwestycyjnego w szczegdinoSci zakresu planowanych robdt lub
szczegotowego zakresu dokumentacji, terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia,
rozliczenia lub ptatnoSci wynikajacych z umowy, w szczegdlnosci w zakresie termindw, wartosci lub
ilodci faktur i ptatnosci, gdy zasadnos¢ takiej zmiany wyniknie z:

zasad finansowania zadania okreslonych w budzecie gminy lub podpisanych przez Zamawiajacego
umowach, badz przewidzianych do podpisania lub do aneksowania umowach z instytucjami
zewnetrznymi, w szczegolnosci jezeli zmiana taka umozliwi Zamawiajgcemu sprawne i zgodne z
zawartymi  umowami pozyskanie lub wydatkowanie zewnetrznych $rodkéw  finansowych
przeznaczonych na realizacje zadania lub terminowe rozliczenie sie z zakorczenia inwestycji przed
instytucjami zewnetrznymi,

ustalen i uzgodnien dokonywanych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
ustalen z Zamawiajgcym, na etapie uzgadniania rozwigzan projektowych lub koncepcii, jezeli z ustalen
bedzie wynikato, iz wedle wiedzy Zamawiajgcego lub Wykonawcy zmiana umowy pozwoli na bardziej
optymalne lub prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci pozwoli na usuniecie kolizji
Z obowigzujacymi przepisami prawa lub normami budowlanymi lub pozwoli na przyjecie rozwigzan
technicznych dotyczacych wykorzystania lub dostosowania obiektu do potrzeb Zamawiajacego;

w trakcie realizacji zamoOwienia konieczna okaze sie¢ zmiana bedacg wynikiem rozwoju
technologicznego, ktorej wprowadzenie jest wynikiem: rozwoju technicznego, technologicznego lub w
zakresie materiatow budowlanych, a wprowadzenie zmiany spowoduje, Ze zaprojektowane rozwigzanie
bedzie przewidywac¢ najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne lub
w zakresie stosowanych materiatéw budowlanych;

zmiana bedzie wynikata z wymagan Zamawiajgcego co do przedmiotu zamdwienia, ktore nie byty
przewidziane w pierwotnym OPZ, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledéw funkcjonalnych
projektowanego obiektu lub celu, ktdremu przedmiot umowy ma stuzyc,

zmiana wynika z obowigzujacych przepisow prawa, ktdre weszty w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujgcych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegdino$ci: zmiany
obowigzkéw Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z OPZ, zaprzestania korzystania z rozwigzan,
materiatéw lub technologii przewidzianej w OPZ lub Umowie i zastgpienie dotychczasowych
postanowien w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami lub technologiami;

na wniosek Zamawiajgcego nastapi zmiany zakresu inwestycji i dokumentacji wynikajaca ze zmiany
procedury realizacji robét budowlanych na pozwolenie na budowe lub zakresu podziatu nieruchomosci

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 zmiana sposobu
spetnienia Swiadczenia mozliwa jest w szczegdlnosci w nastepujacym zakresie:

- zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,

- Zmiana materiatéw i technologii wykonania robdt,

- Zzmiana lokalizacji budowanych urzadzen,

- zmiana zakresu robdt objetych Umowa, w tym ich zwigkszenie lub ograniczenie,

- zmiane obowigzkéw Wykonawcy lub OPZ;

- zmiana terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub zmiana wysoko$ci wynagrodzenia.
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Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ dokonywania pozostatych zmian spowodowanych nastepujgacymi

okoliczno$ciami:

a)
b)

9.

sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

zmiana obowigzujacej stawki VAT lub podatku akcyzowego,

zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku podatkowego
itp.,

zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci
Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy — z zastrzezeniem, iz
rezygnacja nie moze dotyczy¢ wiecej, niz 50 % wartosci przedmiotu umowy,

kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi,

gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ,

wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy rob6t lub ustug lub dostaw,

zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkdéw ptatnoSci zwigzanych z zawarciem Umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej badz innej omyiki polegajgcej na niezgodnosci tresci
Umowy z Ofertg;

W przypadku okre$lonym w pkt. 3.b) zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego dotyczyC bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do Umowy lub od dnia
wskazanego w tresci aneksu.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 mozliwa jest rdwniez, powigzana ze zmiang terminu, sposobu,
zakresu Swiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana sposobu lub zasad rozliczania lub
zmiana wysokosci wynagrodzenia.

W kazdym przypadku wniosek o zmiane postanowien Umowy musi by¢ wyrazony na pismie i
udokumentowany .

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 w zakresie 0s6b
skierowanych do kierowania robotami, pod warunkiem, iz wskazane osoby bedg spetnia¢ wymagania
okreslone w SWZ (jezeli zostaty okreslone).

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 w zakresie terminu
lub sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia, rozliczenia lub ptatnosci wynikajacych z umowy, w
szczegdlnosci w zakresie termindw lub wartosci oceny zaawansowania lub odbioru koricowego, iloSci
lub wartosci faktur, gdy zasadnos¢ takiej zmiany wynika z zasad finansowania zadania okreslonych w
budzecie gminy lub podpisanych przez Zamawiajgcego umowach, badz przewidzianych do podpisania
lub do aneksowania umowach z instytucjami zewnetrznymi, w szczegdlnosci jezeli zmiana taka
umozliwi Zamawiajgcemu sprawne i zgodne z zawartymi umowami pozyskanie lub wydatkowanie
zewnetrznych $rodkow finansowych przeznaczonych na realizacje zadania lub terminowe rozliczenie
sie z zakonczenia inwestycji przed instytucjami zewnetrznymi lub wynikajg ze szybszego zakorczenia
realizacji przedmiotu zamdwienia, niz wskazujg na to warunki umowy okreslone w § 3 lub 12 umowy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu okreslonego w § 3 pkt. 3.2 jezeli okres wydania

decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej bedzie dtuzszy niz 1 miesigc od daty ztozenia wniosku —
termin moze zosta¢ wydtuzony maksymalnie o okres od ztozenia wniosku do dnia otrzymania decyzji przez

Wykonawce.

10. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien Umowy,

ktére nie dotyczg tre$ci Oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

1. Nie stanowi zmiany Umowy:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego);

b) zmiana danych teleadresowych,

C) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego rob6t nie powodujaca zmiany terminu realizacji Umowy,

12. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢

zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

13.

Zmiany Umowy nie mogg modyfikowa¢ ogolnego jej charakteru.



tap" BGK

14. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci,
chyba ze Umowa stanowi inaczej.
a 18

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Strony Umowy poinformujq osoby kontaktowe, koordynujace oraz realizujace wykonanie niniejszej umowy o
ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1. Administratorem danych ww. 0sob jest Wojt Gminy Liniewo, ul. Dworcowa 3 83-420 Liniewo,

2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@liniewo.pl lub w formie pisemnej na adres
Administratora.

3. Celem przetwarzania danych osobowych ww. 0s6b jest umozliwienie kontaktu, koordynacji oraz
realizacji umowy pomiedzy jej stronami.

4, Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktéra podata dane niezbedne do realizacji ww. celu tj. dane
identyfikacyjne oraz teleadresowe.

d. Dane przetwarzane sg na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:

5.1.  dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osobg fizyczna, przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania Umowy lub podjecia dziatar przed
zawarciem Umowy,

5.2.  dane o0sdb reprezentujacych przetwarzane sq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, w zwigzku z
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

5.3.  dane osob wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane sg na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora, polegajacym
na umozliwieniu kontaktu pomigdzy jej stronami.

6. Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od koica roku kalendarzowego, w ktorym Umowa zostata
rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub rekojmi, chyba Ze przepisy przewidujg dtuzszy
okres przechowywania dla tych danych.

7. Odbiorcami danych sg podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepiséw prawa, w
tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ réwniez powierzone podmiotom, ktore Swiadczg
ustugi dla Administratora.

8. Osoby, ktdrych dotyczy niniejsza klauzula majg prawo do: ochrony swoich danych, zadania dostepu do
nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuniecia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§19
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 10 ust. 2.

2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji bedzie wynosi¢
30 % wysokosci zabezpieczenia.

3. W przypadku zmiany postanowien umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé tre$¢
zabezpieczenia oraz dostarczy¢ je w terminie do 3 dni od dnia zmiany umowy lub wnie$¢
zabezpieczenie w pienigdzu.

4. W razie zaniechania przez Wykonawce obowigzku, o ktdrym mowa w ust. 3, Zamawiajacy uprawniony
jest do odstapienia od umowy.

§20
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie majg zastosowanie:
a) Przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.
1710 ze zm.) oraz aktow prawnych wydanych na jej podstawie,
b) Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),

C) Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.);
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Przepisy prawne obowigzujace w zakresie przedmiotowym.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac cesji jakichkolwiek uprawnien
lub obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ na osobe trzecig wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, ani tez obcigzy¢ takiej wierzytelnosci jakimkolwiek prawem osob
trzecich, ani ustanowi¢ na niej zastawu.

W przypadku okre$lenia wymagan dotyczacych przedmiotu umowy chocby w jednym z dokumentow,
sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byty zawarte w catej dokumentacii.

Dokumenty tworzace Umowe majg by¢ traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce si¢ i objasniajace sie

W przypadku sprzeczno$ci, co do rodzaju, parametrow i zakresu robot okreslonych w niniejszej umowie
oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywa¢ nastepujgca
kolejnos¢ waznosci nizej wymienionych dokumentow:

Dokumentacja techniczna

STIWORB

Przedmiar

Oferta przetargowa

Kosztorys ofertowy

W przypadku wystgpienia watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robét, w tresci
poszczegolnych dokumentow Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaC zakres robdt o wigksze;
wartosci rynkowe;.

Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
Prawo budowlane. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania weryfikacji dokumentacji technicznej pod wzgledem kompletno$ci i waznosci decyzji i
uzgodnien w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku stwierdzenia brakéw Wykonawca
wltasnym staraniem i na wiasny koszt w terminie umownym uzyska wymagane decyzje lub
uzgodnienia pozwalajgce na nalezytq realizacje przedmiotu umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub pomytek w dokumentacji lub umowie, a o ich
wykryciu winien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajacego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. Wykonawcy z tego tytutu nie bedzie przystugiwato zadne
wynagrodzenie, chyba, ze umowa stanowi inaczej.

Strony o$wiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac beda, jako adresy do
doreczen wszelkich pism zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujaca takowej zmiany zobowigzana jest
niezwtocznie powiadomi¢ drugg Strone o powyzszym fakcie.

Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne, wynikte na tle realizacji Umowy, strony poddadzg pod
rozstrzygniecie sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Zobowigzuje sie Strony umowy, przed skierowaniem przedmiotu sporu do sgadu powszechnego, do
poddania ewentualnych spordéw o roszczenie cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody
jest dopuszczalne, mediacjom Iub innemu polubownemu rozwigzania sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osobg prowadzacq inne polubowne rozwigzanie sporu

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego, jeden dla
Wykonawcy.

Integralng czes¢ umowy stanowig zataczniki:

Dokumentacjg techniczng ( szkic, opis, PZT, STIWORB, przedmiar) stanowigcq

zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy;

Zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy;
Ofertg Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym stanowiacg zatacznik nr 3 do

umowy.

Wykonawca Zamawiajacy
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OSWIADCZENIE

do UMOWY NI ...,

zdnia ......... r. na wykonanie zadania pn.:

»Przebudowa drég na terenie gminy Liniewo”

Wykaz pracownikéw swiadczacych zamoéwienie

Lp.

Imie i nazwisko

Stanowisko

Forma zatrudnienia

WYKONAWCA
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Protokot komisyjnego przekazania placu budowy

Spisany wdniu .............. r. na wykonanie zadania: ,,Przebudowa drég na terenie gminy Liniewo”
Strona przekazujaca:

Strona przyjmujaca:
1.

Wprowadzono przedstawiciela strony przyjmujgcej - Wykonawce, na teren budowy i przekazano plac budowy:
1. charakter budowy:

Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje wykonanie prac zgodnie ze Specyfikacjg Warunkéw Zamoéwienia
(znak sprawy ZPGK/1/2024),

2. warunki terenowe - zapewniony dojazd do terenu budowy - droga powiatowa,
3. uzbrojenie terenu - .............. ,
4, mozliwos¢ dla urzadzenia placu budowy - ..................

Wykonawcy przekazano nastepujgce dokumenty:
Nie dotyczy.
Strony zglosity nastepujgce zastrzezenia;

Strona przekazujgca: Strona przyjmujgca:
T (P
2



