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Część ogólna 

 

Wymagania Ogólne odnoszą się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach Budowy. 

Specyfikacja Techniczna uwzględnia normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót 

oraz dokumentów określających przedmiot zamówienia na roboty budowlane wydanymi przez 

Ministerstwo Infrastruktury. Określone w normach państwowych, instrukcjach i przepisach 

związanych standardy należy uważać za integralną część Specyfikacji oraz należy je czytać w 

połączeniu z Rysunkami oraz Specyfikacją. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony 

z ich zawartością i wymaganiami. 

 

1.1. Nazwa zadania 

Przedmiotem zamówienia są wielobranżowe roboty budowlane polegające na modernizacji 

kotłowni  i pomieszczeń - zbiorników na olej opałowy w zakresie wymiany instalacji, 

zbiorników i kotła / demontaż jednego i montaż dwóch / nowych kotłów kondensacyjnych 

na olej opałowy – przystosowanych do spalania gazu / wymagane będzie złożenie 

odpowiedniego dokumentu poświadczającego spełnienie tego wymogu np. od producenta 

kotłów; wymiana pomp , stacji uzdatniania wody  wraz z dostosowaniem pomieszczeń do 

obowiązujących przepisów / w tym opinii kominiarskiej / oraz wykonaniem remontu 

pomieszczeń, w których prowadzone będą roboty budowlane (malowanie wszystkich 

pomieszczeń, uzupełnienie tynków, ułożenie płytek ściennych i podłogowych itp.) w budynku 

Szkoły Podstawowej w Brzozie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 31. Zamawiający 

określa dodatkowo jako przedmiot zamówienia wykonanie przeglądów serwisowych na 

wykonanych instalacjach   w okresie udzielonej gwarancji oraz regulacji instalacji centralnego 

ogrzewania i ciepłej wody w pierwszym sezonie grzewczym tj. od uruchomienia kotłowni do 

zakończenia pierwszego sezonu grzewczego. 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót 

Zakres robót: 

1/ demontaż istniejącego wyposażenia całej kotłowni olejowej łącznie z  kotłem, wkładem 

kominowym i stacją uzdatniania wody, które jest wyeksploatowane i w większości niesprawne 

(armatura zaporowo- odcinająca); w zakresie robót elektrycznych i AKPiA demontaż instalacji 

łącznie z zasilającą regulator Trimatik, pompy i mieszacze; demontaż zbiorników na olej opały 

wraz z instalacjami i osprzętem, /  zasobnik c.w.u. – pozostaje ten sam / 

2/ dostawę i montaż: 
- dwóch kotłów kondensacyjnych  olejowych/ przystosowanych na spalania gazu / o 
mocy użytecznej min. 370 kW i 230 KW do montażu dwustopniowego palnika, 
- dwóch palników olejowych do w/w kotłów, 
- wkładu kominowego ze stali szlachetnej dn 200 mm, 
- podgrzewacza c.w.u. o pojemności min. 500 l, / zostaje istniejący do powtórnego 
montażu / 
- pomp obiegowych, kotłowych, ładujących i cyrkulacyjnych, 
- regulatorów + pulpitów sterowniczych kotłów, 
- rozdzielni elektrycznej kotłowni, 
- lamp wraz z osprzętem 
- naczyń przeponowych, 
- liczników ciepła – dn 40 i dn 25 mm,  
- zaworów regulacyjnych  mieszającego 3-drogowego dn  50 mm, 
- naczyń wzbiorczych dla instalacji c.w.u. i c.o., 

- stacji uzdatniania wody; 

- sprzęgła hydrauliczne sp 125 / 250, 
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- neutralizatora kondensatu, 

- zbiorników na olej opałowy wraz z osprzętem, 

- zaworów odcinających, zwrotnych, antyskażeniowych , bezpieczeństwa,    

3/ wykonanie nowej instalacji elektrycznej w/m zdemontowanej i dostosowanie istniejącej 

rozdzielnicy elektrycznej do wymagań nowego układu technologicznego; 

4/ roboty remontowe obejmujące:            

                  a/  przebudowa oraz wykonanie nowych kanałów wentylacyjnych/ wg opinii kominiarskiej / 

                  b/ podłączenie do czopuchów kanałów spalinowych,j.w. 

                  c/ wykonanie nowych fundamentów pod kotły i inne urządzenia , 

                  d/ rozkucie kanału spalinowego dla drugiego kotła w pomieszczeniu magazynu 

olejowego, 

                  e/ rozkucie oraz demontaż i ponowny montaż okna w pomieszczeniu kotłowni, 

                  f/ rozebranie kostki brukowej, wykopanie otworu, rozkucie ściany oraz demontaż               

i ponowny montaż okna ułożenie kostki brukowej w celu wystawienia starego kotła i wstawienia 

dwóch nowych oraz zbiorników na olej opałowy do pomieszczenia kotłowni, 

                  g/ odtworzenie fragmentów posadzki rozebranych do przełożenia kotłów i zbiorników na 

olej opałowy, 

                  h/ skucie i uzupełnienie tynków, 

                  i/ oczyszczenie, zeskrobanie luźnych warstw farb – gruntowanie i pomalowanie ścian         

i sufitów, 

                  j/ odtworzenie kanałów nawiewnych ZET w ścianach pomieszczeń, 

                  k/  rozkucie kanału spalinowego dla drugiego kotła.   
5/Wykonywanie przeglądów serwisowych na wykonanych instalacjach w okresie udzielonej gwarancji. 

6/ Wykonanie regulacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w pierwszym sezonie 

grzewczym tj. od uruchomienia kotłowni do zakończenia pierwszego sezonu grzewczego. 

7/ Wykonawca dopełni wszelkich formalności w imieniu Zamawiającego celem uzyskania 

decyzji zezwalającej na eksploatację kotłowni w szczególności złoży stosowny i kompletny wniosek 

do właściwego miejscowo Urzędu Dozoru Technicznego oraz weźmie udział we wszelkich 

czynnościach odbiorowych Inspektora dozoru technicznego. W terminie 3 miesięcy od daty zawarcia 

umowy obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie całości robót budowlanych oraz uzyskanie decyzji 

zezwalającej na eksploatację kotłowni wydanej przez Urząd Dozoru Technicznego. 

 

 

1.3. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 

realizacji robót 

a/ projekt techniczny- branża sanitarna – wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Brzozie. 

b/ projekt techniczny – branża budowlana – projekt przebudowy kotłowni olejowej , wymiana pieca 

centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Brzozie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową           i 

techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 

projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny 

koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji Zarządzającemu realizacją 

umowy. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć              w 

każdym przypadku następująco: 
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1. Obiekt budowlany - przedmiot lub przedmioty działalności budowlanej powstające w wyniku 

zamierzenia inwestycyjnego dla uzyskania określonego efektu użytkowego. 

2. Budowa - czynność polegająca na wykonaniu obiektu budowlanego. 

3. Budowla - przedmiot powstały w wyniku działalności budowlanej, stanowiący skończoną całość 

użytkową, wyodrębniony w przestrzeni i połączony z gruntem w sposób trwały. 

4. Przegroda budowlana - element budowli, oddzielający ją od otoczenia lub wydzielający w niej 

pomieszczenia. 

5. Ściana - przegroda budowlana, w zasadzie pionowa, ograniczająca pomieszczenie lub określoną 

przestrzeń w budowli. 

6. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Urzędu, który go wydał zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywaniu zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 

7. Inspektor Nadzoru/Zarządzający realizacją umowy - osoba wyznaczona przez 

Zamawiającego, upoważniona do kontrolowania Robót i do występowaniu w jego imieniu                           

w sprawach realizacji Umowy. 

8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowaniu w j ego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

9. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

10. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych       z 

prowadzeniem budowy. 

11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

12 Przedmiar Robót - opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, 

wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót lub szczegółowy opis robót obejmujący 

wyszczególnienie i opis czynności wchodzących w zakres robót, sporządzone przed wykonaniem 

robót na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

13. Roboty budowlane - procesy produkcyjne występujące w budownictwie, w wyniku, których 

powstaje obiekt budowlany lub jego część, następuje jego odbudowa, rekonstrukcja, przebudowa, 

rozbudowa, remont, rozebranie itp. 

14. Kotłownia – obiekt budowlany wyposażony w urządzenia do wytwarzania energii cieplnej 

15. Magazyn opału – obiekt budowlany do magazynowania paliwa 

 

 

 

2. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 

Robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami 

Zarządzającego realizacją umowy. 

Decyzje Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów     

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie                     i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania               i 

odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań 

materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 
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Polecenia Zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

Wykonawca robót będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii elektrycznej i wody.  Ekipy 

Wykonawcy będą mogły korzystać z budynków przez wszystkie dni tygodnia w godzinach od 7°° - 

20°°. Transport z wykorzystaniem terenu będzie mógł odbywać się w godzinach uzgodnionych z 

Zamawiającym.  

 

2.1. Przekazanie terenu budowy 

 

 W terminie określonym w Umowie Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne do 

wykonania robót, Dziennik Budowy, Księgę Obmiaru oraz Dokumentację Projektową i Specyfikacje 

Techniczne. 

 

2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

 

- Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robót gwarantujący 

ciągłość prac z zapewnieniem dostawy mediów na potrzeby zasilanych obiektów 

- Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą dla zrealizowanych robót zgodnie                     

z obowiązującymi przepisami. 

- Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obsługi i dokumentacje techniczno – 

ruchowe dla dostarczonych urządzeń. 

Koszty w/w opracowań należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót. 

 

2.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

 

Wymagania zawarte w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych są tak 

samo wiążące, jak gdyby występowały we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieżności 

wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów określonych wg skali rysunku. Poszczególne 

dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod względem ważności: 

- Dokumentacja Projektowa 

- Specyfikacje Techniczne 

Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków                     w 

Dokumentacji lub Specyfikacjach, a o ich wykryciu powinien bezzwłocznie powiadomić Inwestora, 

który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian i uzupełnień. 

Wszystkie wykonane roboty powinny być zgodne z planami , przekrojami, schematami                   i 

wymaganiami materiałowymi określonymi w dokumentacji oraz specyfikacjach. 

Cechy materiałów i elementów robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność          z 

określonymi wymaganiami albo wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział 

tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych, nieznacznych odchyleń od wartości 

docelowych. W przypadku braku pełnej zgodności robót i materiałów z dokumentacją                       i 

specyfikacjami i gdy będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, materiały zostaną 

bezzwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

2.4. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne                 i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami         i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
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prowadzenia Robót. 

2. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń              

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2.5. Zabezpieczenie placu budowy 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów            

i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 

robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 

zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli          w jakimkolwiek 

czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 

użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy.  

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany: 

- do utrzymania określonej wydajności gwarantującej wykonanie przedmiotu umowy, 

- spełniać standardy higieny, a w szczególności dopilnować by pracownicy posiadali aktualne 

badania lekarskie, 

- uzgodnić z Zamawiającym sposób korzystania z pomieszczeń sanitarnych przez osoby 

uczestniczące w procesie inwestycyjnym, 

- podjąć wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć ryzyka przedostania się obcych materiałów, ciał           

i substancji do rurociągów, szczególnie przy wykonywaniu podłączeń do istniejących przewodów             

i uzbrojenia, 

-  przypadku rozlania paliwa bądź chemikaliów, należy przerwać wszelkie prace, zatrzymać źródło 

wycieku, a skażony grunt niezwłocznie usunąć z budowy, 

- wszelkie instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych robót Wykonawcy, powinny 

spełniać obowiązujące normy i standardy i powinny być utrzymane w stanie gwarantującym ciągłe 

bezpieczeństwo zatrudnionych, 

- koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy ująć w cenach jednostkowych robót. 

 

2.6. Ochrona środowiska podczas wykonywania robót 

 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 

żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 

budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym 

terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem 

zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami    i 

innymi toksycznymi substancjami oraz zanieczyszczeniem powietrza, przekroczeniem 

dopuszczalnych norm hałasu i możliwością powstania pożaru. Praca sprzętu używanego do realizacji 

zadania nie będzie powodować zanieczyszczeń w środowisku naturalnym na placu budowy i poza 

nim. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych                   

w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

 

2.7. Ochrona przeciwpożarowa 
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1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

2. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie Budowy oraz            w 

maszynach i pojazdach. 

3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                    i 

zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty                    i 

ubezpieczenia spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

 

2.8. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

1. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

2. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy                         

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

3. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 

powyżej są  uwzględnione w jednostkowych kosztach robót. 

5. Zgodnie z Prawem Budowlanym Kierownik Budowy powinien sporządzić plan bezpieczeństwa                  

i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót. 

 

2.9. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające              

z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy          

w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 

zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

Wykonawca przestawi Zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram 

robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy.  

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie 

realizacji robót 

 

 

Dziennik budowy 

 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie 

od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.02). Zapisy do dziennika budowy będą czynione 

na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi                       i budynków 

oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 

podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 

uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno Wykonawcę jak i Zarządzającego 
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realizacją umowy. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego; 

- zatwierdzenie przez Zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1, 

przygotowanych przez Wykonawcę, 

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje Zarządzającego realizacją umowy; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

Zarządzającego realizacją umowy, 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia             

lub wykonania robót zamiennych; 

- wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- dane na temat jakości materiałów; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Zarządzającemu 

realizacją umowy. Wszystkie jego decyzje, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane 

przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na 

temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

Dokumenty budowy zawierają też: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 

c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 

d) Instrukcje Zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

e) Protokoły odbioru robót, 

f) Opinie ekspertów i konsultantów, 

g) Korespondencja dotycząca budowy. 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze 

stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 

Zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego                   w 

dowolnym czasie i na każde żądanie. 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie Zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

- Rysunki robocze 

- Aktualizacja harmonogramu robót  

- Dokumentacja powykonawcza 

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność              

z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 

wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające 

stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 
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2.10. Dokumentacja powykonawcza 

 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 

rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 

komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 

zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze w celu dokonania 

ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 

zarządzającemu realizacją umowy. 

 

2.11. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót kompletną instrukcję w zakresie eksploatacji                   

i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 

elektronicznego.  Wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia 

lub systemu. 

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla Wykonawcy za wykonane 

roboty. Wszelkie braki stwierdzone przez Zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych 

instrukcjach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących 

po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 

2. Spis treści 

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 

4. Gwarancje producenta 

5. Wykresy i ilustracje 

6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 

8. Instrukcje instalacyjne 

9. Procedura rozruchu 

10. Właściwa regulacja 

11. Procedury testowania 

12. Zasady eksploatacji 

13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 

14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 

15. Środki ostrożności 

16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe           

z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, 

wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu  i 

trwałości urządzeń 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 

zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 

smarowania 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela producenta 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących                           i 

alarmowych 

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących                          i 

oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów 
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i elementów dodatkowych. 

 

2.12. Zarządzający realizacją umowy 

 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego reprezentuje 

jego interesy na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej 

oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie               

z przepisami prawa budowlanego. 

 

Zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza Inspektorów nadzoru działających w jego 

imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia 

mają moc poleceń Zarządzającego realizacją umowy. 

 

3. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót powinny być: 

- nowe i nieużywane za wyjątkiem materiałów przewidzianych do ponownego wbudowania 

określone w dokumentacji projektowej 

- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach 

Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących 

norm i przepisów, 

- posiadać atesty i certyfikaty wymagane polskimi przepisami, w tym również i świadectwa 

dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. 

 

Wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów na plac budowy poniesie Wykonawca. 

 

 

3.1. Źródła uzyskiwania materiałów 

 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 

wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu 

lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek 

do akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 

źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 

automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 

materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 

spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 

miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem 

wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zarządzającemu realizacją 

umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 

Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów 

lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z 

lokalnych źródeł wymaga akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. 

 

3.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy 
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Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. 

Jeśli Zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 

niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 

skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 

materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy, 

będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą 

być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe                 i niezapłacone. 

 

3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość       i 

własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one              w 

każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego realizacją umowy, 

aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 

w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarządzającym realizacją umowy, lub poza 

placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on,             że tymczasowo 

składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 

3.4. Stosowanie materiałów zamiennych 

 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

poinformuje o takim zamiarze Zarządzającego realizacją umowy przynajmniej na 3 tygodnie przed 

ich użyciem. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być 

zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. 

 

 

 

 

4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót i środowisko. Sprzęt używany do Robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w Specyfikacjach zaakceptowanych przez Zarządzającego realizacją umowy. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 

przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 

Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli Rysunki lub Specyfikacje przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją umowy o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków określonej jakości wykonania, 

zostanie przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 

 

5. Wymagania dotyczące środków transportowych 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarządzającego 

realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy na polecenie 

Zarządzającego będą usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia       i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

Celem kontroli jest takie sterowanie przygotowaniem robót, aby osiągnąć założoną ich 

jakość. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót                z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w projekcie i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu 

badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów Zarządzający realizacją umowy 

ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 

jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w projekcie i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość 

podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarządzającego 

realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar, co 

najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

pisemnej instrukcji Zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 

rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót 

nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni 
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przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót  i 

dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie,     w całym 

okresie trwania Robót. 

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót,           a 

także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 

8. Odbiór robót budowlanych 

 

W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

- przejęcie odcinka lub całości robót (wystawienie świadectwa przejęcia robót odpowiednio 

do odcinka lub całości robót) 

- odbiór ostateczny (ostatecznie zatwierdzenie robót – wystawienie świadectwa 

wypełnienia gwarancji). 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

 

2. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający. 

 

3. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy             

i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy                              i 

powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

 

4. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie przeprowadzonych 

pomiarów, w konfrontacji z Rysunkami, Specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.2. Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 

Robót dokonuje się wg zasad jak przy Odbiorze Końcowym Robót. 

 

8.3. Odbiór końcowy robót 
 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Zamawiającego. 
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3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Zarządzającego realizacją umowy zakończenia Robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. 

 

4. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Zarządzającego realizacją umowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania Robót z Rysunkami i Specyfikacjami. 

 

5. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 

uzupełniających i Robót poprawkowych. 

 

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

 

7. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Rysunkami i Specyfikacjami z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w Umowie. 

 

8.4. Dokumenty do odbioru końcowego Robót 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację powykonawczą 

- Specyfikacje Techniczne 

- Uwagi i zalecenia Zarządzającego realizacją umowy, zwłaszcza przy odbiorze Robót 

zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 

- Dziennik Budowy 

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zarządzającego realizacją zamówienia. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

9. Postanowienia końcowe 

 

Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie     z 

umową. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane                     w 

wycenionym Przedmiarze Robót. 

Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w  

dokumentacji projektowej. 

 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- robociznę bezpośrednią, 
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- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie i wyprowadzenie 

sprzętu z placu budowy, oraz montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszt opracowania dokumentacji powykonawczej i wymaganych instrukcji obsługi i 

eksploatacji, 

- koszty pośrednie tj. płace personelu i kierownictwa  budowy, koszty urządzenia, 

eksploatacji i likwidacji placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody), usługi obce 

na rzecz budowy, itp., 
 

- koszt rekultywacji i uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót, 

- zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu umowy                 

w całym okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym. 

 

10. Przepisy związane 

 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami               i 

normatywami. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością                   i 

wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm o ile nie postanowiono 

inaczej. 

 

- PN-H-74200:1998 – „Rury stalowe ze szwem gwintowane” 

 

- PN-EN10242:1999 – „Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego” 

 

-  PN-B-02421:2000 – „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna 

rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania” 

 

-  PN-85/M-75002 – „Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. 

Wymagania i badania” 

 

-  PN-93/M-75020 – „Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie 

mieszające. (Wielkość nominalna ½) PN10. Minimalne ciśnienie 

przepływu 0,05 MPa. Ogólne wymagania techniczne”. 

-  PN-EN 671-2:1999 – „Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. 

Hydranty wewnętrzne z wężem płaskoskładanym”. 

 

- PN-92/B-01706 – „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”. 

 

- PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólnie wymagania i badania” 

 

- PN-81/B-10700.02 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody ciepłej i zimnej z rur stalowych 

ocynkowanych” 

 

- PN-B-02865; 1997 – „Ochrona przeciwpożarowa budynków. 

Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa i 

przeciwpożarowa”. 

 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 
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sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 

jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. 

poz. 679). 

 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” część II 

 

- Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki, Dz.U. nr 75 z 2002 r 
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ST1.01 

 

 

TECHNOLOGIA KOTŁOWNI 
 

 

1.Wstęp 

1.2.Przedmiot 

ST1.01 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z realizacją zadania „Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej  w Brzozie .” 
Zakres stosowania ST1.01. 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu     

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST1.01 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych              

z wymianą kotła   wraz z osprzętem. 

Zakres robót obejmuje: 

a. Roboty demontażowe technologiczne 

- demontaż kotła olejowego 

- demontaż palnika olejowego 

- demontaż filtra oleju 

- demontaż komina i czopucha 

- demontaż zaworu bezpieczeństwa kotła i podgrzewacza 

- demontaż ogranicznika poziomu wody 

- demontaż naczynia wzbiorczego zamkniętego 

- demontaż stacji uzdatniania wody 

- demontaż podgrzewacza c.w.u. / i powtórny montaż /  

- demontaż kanału wentylacji nawiewnej do pomieszczenia kotła 

- demontaż pomp - obiegowej , ładującej , cyrkulacyjnej i pompy mieszającej 

- demontaż rozdzielacza z armaturą 

- demontaż izolacji 

- demontaż rurociągów w obrębie pomieszczenia kotła ( bez demontażu rurociągów stalowych 

ocynkowanych dla instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji) 

- demontaż instalacji elektrycznej i AKPiA dla technologii kotłowni . 

 

c. Montaż technologii kotłowni 
- dwóch kotłów kondensacyjnych  olejowych/ przystosowanych na spalania gazu / o 
mocy użytecznej min. 370 kW i 230 KW do montażu dwustopniowego palnika, 
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- dwóch palników olejowych do w/w kotłów, 

- wkładu kominowego ze stali szlachetnej dn 200 mm, 
- podgrzewacza c.w.u. o pojemności min. 500 l, / zostaje istniejący do powtórnego 
montażu / 
- pomp obiegowych, kotłowych, ładujących i cyrkulacyjnych, 
- regulatorów + pulpitów sterowniczych kotłów, 
- rozdzielni elektrycznej kotłowni, 
- lamp wraz z osprzętem 
- naczyń przeponowych, 
- liczników ciepła – dn 40 i dn 25 mm,  
- zaworów regulacyjnych  mieszającego 3-drogowego dn  50 mm, 
- naczyń wzbiorczych dla instalacji c.w.u. i c.o., 
- stacji uzdatniania wody; 

- sprzęgła hydrauliczne sp 125 / 250, 

- neutralizatora kondensatu, 

- zbiorników na olej opałowy wraz z osprzętem, 

- zaworów odcinających, zwrotnych, antyskażeniowych 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1. Instalacja ogrzewcza – wodna – układ połączonych przewodów napełnionych wodą 

instalacyjną wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym grzejnikami, 

wymiennikami do przygotowania c.w.u., nagrzewnicami wentylacyjnymi, itp.) oddzielony 

zaworami od źródła ciepła. 

2. Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego – instalacja ogrzewcza, w której przestrzeń wodna 

nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 

3. Woda instalacyjna (czynnik grzejny) – woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających 

korozji lub obniżających temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną. 

4. Źródło ciepła – kotłownia, węzeł ciepłowniczy, układ z pompą ciepła, układ z kolektorami 

słonecznymi. 

5. Kotłownia – pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł z zespołami urządzeń 

zabezpieczających, pomiarowych, regulacyjnych, sterujących, rejestrujących, sygnalizacyjnych         

i alarmujących. 

6. Kotłownia wbudowana – kotłownia znajdująca się w obiekcie ogrzewanym w odrębnym 

pomieszczeniu lub wydzielonej jego części. 

7. Kotłownia wodna – kotłownia wyposażona w kotły, w których czynnikiem grzejnym jest woda. 

8. Kocioł grzewczy – urządzenie z komorą spalania przeznaczone do wytwarzania pary, 

podgrzewania wody ciepłem wywiązującym się w procesie spalania paliwa. 

9. Kocioł wodny niskotemperaturowy – kocioł, w którym dopuszczona temperatura czynnika 

grzejnego (wody) nie przekracza 100oC 

10. Kocioł kondensacyjny – kocioł , w którym odzyskuje się ciepło z spalin 

11. Komin – część składowa konstrukcji budynku, zawierająca jeden lub więcej 

pionowych kanałów kominowych, służący do odprowadzania spalin z kotła. 

12. Komin pracujący w podciśnieniu – komin, w którym ciśnienie na całej długości 

kanału jest niższe od ciśnienia atmosferycznego. 

13. Moc nominalna kotła – moc kotła określona przez wytwórcę, uzyskiwana trwale przy 

spalaniu paliwa, na które kocioł został skonstruowany. 

14. Ciśnienie robocze instalacji, prob – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy 

instalacji (podczas krążenia czynnika grzejnego)przewidziane w dokumentacji projektowej, które 

dla zachowania projektowanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej 

punkcie. 
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15. Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika 

grzejnego (przy braku jego krążenia) w najniższym punkcie instalacji. 

16. Ciśnienie próbne – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane 

jest badanie jej szczelności. 

17. Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość 

elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20oC. 

18. Ciśnienie robocze urządzenia - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu 

zainstalowania urządzenia w instalacji (tzn. z uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa 

wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu 

roboczym instalacji. 

19. Temperatura robocza, trob - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji 

przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji 

nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 

20. Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu – najwyższa 

temperatura czynnika grzejnego, przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych 

temperatur powietrza na zewnątrz budynków. 

21. Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie – temperatura 

powrotnej wody instalacyjnej, przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych 

temperatur powietrza na zewnątrz budynków. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi 

w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 

zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 

zgodnie z założeniami Kontraktu. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 

 

Kocioł kondensacyjny olejowy – przystosowany do spalania gazu : 

Kocioł olejowy – przystosowany do spalania gazu -, typ „TP3 COND 370 „ – o mocy 370 KW oraz typ 

„TP3 COND 230 „ – o mocy 230 KW – o parametrach P=4 bar Tmax= 95C 

 

 

Palnik olejowy dla kotła kondensacyjnego 

    Palnik nadmuchowy na olej opałowy typ LO400 G – oraz palnik nadmuchowy na olej opałowy typ 

LO280 G 

Podgrzewacza c.w.u. – zostaje istniejący 

 

Naczynie wzbiorcze dla instalacji c.o 

Naczynie wzbiorcze firmy Reflex typ N400. 
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- pojemność nominalna Vn=400l 

- dopuszczalna temp. pracy – 700C 

- ciśnienie wstępne 1,5 bar 

- wymiary : 

średnica 634mm 

wysokość 

758mm 

- waga 22kg 

- dopuszczenie – dyrektywa dot. urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE 

 

Naczynie wzbiorcze dla instalacji c.w.u. 

Naczynie wzbiorcze firmy Reflex typ DD80. 

- pojemność nominalna Vn=80l 

- ciśnienie wstępne 4,0 bary 

- wymiary : 

średnica 280mm 

wysokość 

420mm 

- waga 2,8kg 

- dopuszczenie – dyrektywa dot. urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE 

 

Pompa obiegowa instalacji c.o. z wbudowanym falownikiem Magma 3 40-100 

Przepływ obliczeniowy 

Q=13,00m3/h   Podnoszenie 8m 

H2O 

Zasilanie 230V/50Hz 

Ciśnienie Pn10 

 

Pompa cyrkulacyjna Alpha 2 25 -

80  Przepływ obliczeniowy 

Q=1,5m3/h Podnoszenie 1,5m H2O 

Zasilanie 230V/50Hz 

Ciśnienie Pn10 

 

Pompa obiegowa ładująca z wbudowanym falownikiem Magma 1 25-120 

Przepływ obliczeniowy 

Q=1,5m3/h 

Podnoszenie7mH2O 

Zasilanie 230V/50Hz 

Ciśnienie Pn10 

 

 

Pompa podgrzewacza c.w. 

Alpha 2 25 - 80 

 Przepływ obliczeniowy Q=2,0m3/h 

Podnoszenie 2,2m H2O 

Zasilanie 230V/50Hz 

Ciśnienie Pn10 
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Pompa obiegowa kotłowa z wbudowanym falownikiem Magma 3 80-40 

Przepływ obliczeniowy 

Q=26,60m3/h   

 Podnoszenie 2,2m H2O 

Zasilanie 230V/50Hz 

Ciśnienie Pn10 

 

Pompa cyrkulacyjna 

Magna UP 20-45N  

  

Zasilanie 230V/50Hz 

Ciśnienie Pn10 

 

 

 

Pompa zatapialna KP150 

 

Wydajność 4,3m3/h 

Podnoszenie 10,0m H2O 

Zasilanie 230V/50Hz 

Długość kabla 10m 

 

Stacja uzdatniania wody  

Stacja jednokolumnowa 

- zdolność jonowymienna 100m3/x0/f 

- max. natężenie przepływu 1,2m3/h 

- sterowanie objętościowe 

- objętość złoża 15dm3 

- zasilanie 230V/30W 

 

Sprzęgło hydrauliczne 

Typ SP 125 / 500 

Qk = 26,67 m3/h  

 

 

Zawory zwrotne gwintowane Socla 601 Dn15, Dn25, Dn32 

- max ciśnienie robocze 10 bar 

- max temperatura 800C 

- korpus – mosiądz 

- zespół zamykania – grzybek z prowadzeniem osiowym i bocznym wspomagany sprężyną 

- uszczelnienie specjalna uszczelka w kształcie litery L 

- praca w dowolnym położeniu 

 

Zawory kulowe gwintowane , Dn50, Dn25, DN15 

- max ciśnienie robocze 16 bar 

- max temperatura 

1250C Wykonanie : 
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- korpus - mosiądz 

- kula – mosiądz 

- trzpień - mosiądz 

- uszczelka kuli , trzpienia PTFE 

 

Zawory antyskażeniowy gwintowany EA251 Dn32,Dn32 

- max ciśnienie robocze 10 bar 

- max temperatura 800C 

- korpus – mosiądz 

- zespół zamykania – grzybek z prowadzeniem osiowym i bocznym wspomagany sprężyną 

- uszczelnienie specjalna uszczelka w kształcie litery L 

- praca w dowolnym położeniu 

Zgodność z normą : PN-EN 

13959 

 

 

Filtr mechaniczny Epuroit I25-50 

- max ciśnienie robocze 8 bar 

- próg filtracji 50mikro/m 

- natężenie przepływu 2,8m3/h 

 

Zawory kulowe gwintowane Dn80, Dn50, Dn25, DN20, DN15 

- max ciśnienie robocze 16 bar 

- max temperatura 

1250C Wykonanie : 

- korpus - mosiądz 

- kula – mosiądz 

- trzpień - mosiądz 

- uszczelka kuli , trzpienia PTFE 

 

 

Zawory równoważące gwintowane MSV-BD Dn40, 

- max ciśnienie robocze 20 bar 

- max temperatura 

1200C Wykonanie : 

- korpus - mosiądz DZR 

- kula – mosiądz chromowany 

- uszczelka kuli - teflon 

- O-ringi EPDM 

-  

 

Zawór regulacyjny 3-drogowy  Dn32 

- max ciśnienie robocze Pn6 

- max temperatura 1100C 
- kvs=16m3/h 
- charakterystyka  

Wykonanie : 
- korpus – żeliwo szare 
- zwierciadła – mosiądz DZR 
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- uszczelnienia EPDM 

 

Siłownik AMB162 do zaworu HRE 

- zasilanie 230V/50Hz 

- sterowanie 3-punktowe 

- szybkość 30s/900 

 

Komin 

Komin jednościenny dla kotłów kondensacyjnych z wewnętrzną uszczelką 

- materiał stal nierdzewna 1.4404 ( 316L)/ 1.4571/316Ti 

- grubość ścianki 0,6mm 

- średnica wewnętrzna 200mm 

- połączenie kielichowe mufa/zyka z wewnętrzną uszczelką 

 

Manometry 

Konstrukcja wg EN 837-

1 Rozmiar nominalny 

100mm Klasa 

dokładności 1 Zakresy 

pomiarowe wg PT 

Temperatura robocza -40 - 

+600C Max temperatura 

medium +800C 

Manometry montować na rurce pętlicowej z kurkiem manometrycznym 

 

Termometr bimetaliczny tarczowy 

Zakres 0 – 1000C 

Średnica obudowy 

100mm Długość 

100mm 

 

 

Rury z tworzywa sztucznego : 

PP3-Stabi dla wody ciepłej 

 

Rury kanalizacyjne 

- Rury kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normą PN-80/C-

89205 – „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”. 

- Kształtki kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normą PN-81/C-89203 – 

„Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”. 

- Rury kanalizacyjne żeliwne bezkielichowe typu SML łączone na opaski z uszczelką. 

- Przybory sanitarne a armaturą odpływową powinny spełniać wymogi norm: 

- PN-85/M-75178/00 – „Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania                        

i badania” 

- PN-86/H-74084 – „Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej.. Wpusty 

ściekowe podłogowe” 

 

Rury stalowe czarne i ocynkowane o średnicach Dn15 do Dn250, osprzęt rurociągów 

Rury czarne bez szwu ze stali w gatunku R35 wg. PN-80/H-74219 łączonych metodą 
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spawania, Rury stalowe podwójnie ocynkowane PN-80/H-7420 typu TWT2 łączonych metodą 

skręcania. 

Kolana hamburskie o promieniu gięcia 2D z stali S235 wg PN-EN-10253-

2A Trójniki z stali S235 wg PN-EN-10253-2A 

Zwężki symetryczne S235 wg PN-EN-10253-2A 

Kołnierze z szyjką na ciśnienia PN6, Pn10, PN16 wg DIN 2631, DIN 2632, DIN 2633 

Osprzęt rurociągów ( kolana ,kołnierze, zwężki, dennice) winny być dopasowane do zastosowanej 

armatury i rurociągów ( grubości ścianek, średnice, PN) 

 

Zawiesia i podpory rurociągów i armatury 

Do mocowania rurociągów i armatury zastosować typowe systemy techniki montażu wybranego 

producenta . 

 

Izolacja cieplna przewodów i komponentów: 

 

Lp

. 

Rodzaj przewodu lub komponentu Grubość izolacji [mm] 

Minimalna grubość 

izolacji cieplnej 
(materiał 0,035 W/(m · K))1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm Równa średnicy wewnętrznej 

rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1–4, przechodzące 

przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 

1/2 wymagań z poz. 1–4 

 

6 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz.1-4, 
ułożone w komponentach budowlanych między 
ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 
użytkowników 

1/2 wymagań z poz. 1–4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

8 
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone 

wewnątrz izolacji cieplnej budynku) 

40 mm 

9 
Przewody ogrzewania powietrznego 

(ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej 

budynku) 

80 mm 

10 
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 

wewnątrz budynku2) 

50 % wymagań z poz. 1–4 

11 
Przewody instalacji wody lodowej 

prowadzone na zewnątrz budynku2) 
100 % wymagań z poz.1–4 

 

Uwaga: 

1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż 

podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 
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2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna. 

3) izolację zimnej wody wykonać otulinami polietylenowymi o gr.20mm, natomiast rurociągi 

c.w.u. i cyrkulacyjne , otulinami polietylenowymi o grubości o 50% mniejszymi niż w powyższej 

tabeli. 

 

4) izolację cieplną rurociągów stalowych wykonać otuliną z wełny mineralnej w płaszczu 

aluminiowym 

. 

 

 

3. Transport 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

transportowanego materiału. 

 

3.2 Transport materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 

zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 

Kocioł , osprzęt kotła, komin, pompy i pozostałe wyposażenie kotłowni. 

Wyposażenie w/w transportować na plac budowy środkami transportu dostosowanymi do gabarytu             

i ciężaru . Transportowane urządzenia winny być zabezpieczone podczas transportu wg wymagań 

producenta i przepisów o ruchu drogowym. 

 

Rury 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Rury powinny być układane w 

pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej 

powierzchni ładunku i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Zaleca 

się układanie rur na drewnianych przekładkach, ułatwiających podczepienie zawiesi taśmowych. 

W trakcie rozładunku należy sprawdzić zgodność dostawy z zamówieniem, oraz skontrolować 

stan techniczny dostarczonych materiałów. 

 

4. Wykonanie robót montażowych 

 

4.1 Roboty przygotowawcze 
Zakres robót przygotowawczych: 
− zapoznanie się z planem zagospodarowania kotłowni 
− dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 
− wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

4.2. Warunki szczególne wykonania 

Robót Montaż kotłów 

Kocioł i osprzęt kotła wprowadzić do kotłowni poprzez wcześnie wykonane zagłębienia , rozebranie 

kostki brukowej rozkucie otworu okiennego - okno / do  kotłowni ( poprzez pomieszczenie kotłowni . 

Transport kota wewnątrz pomieszczenia kotłowni winien odbywać się za pomocą zestawu transportu 

niskiego Kocioł ustawić na istniejącym fundamencie . 
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Do kotów zamocować osprzęt kotła wg instrukcji montażu producenta kotła. 

 

Montaż armatury. 

Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Armatura 

przepływowa musi być szczelna oraz nieskorodowana. 

Armatura powinna być tak rozmieszczona, aby obsługa z łatwością orientowała się w przeznaczeniu               

i wpływie nastawienia elementów armatury na działanie urządzeń grzewczych. 

Armatura powinna być umieszczone w miejscu widocznym, dostępnym do obsługi i kontroli, 

mającym światło sztuczne i o ile jest to możliwe naturalne. 

Armaturę z przewodami z rur należy łączyć kołnierzowo i na gwint . Połączenia kołnierzowe 

należy dopasować do wymaganych ciśnień zastosowanej armatury. Minimalne ciśnienie 

dopuszczalne dla połączeń kołnierzowych 0,6 MPa. 

 

Połączenie ma gwarantować szczelność armatury. Zawór w położenie zamkniętym powinien 

szczelnie zamykać przepływ wody. 

 

Montaż pomp. 

Pompy należy montować zgodnie z instrukcjami montażu producenta pomp na rurociągach. 

Pompy montować na rurociągach w ten sposób aby nie przenosić na króćce pomp obciążeń 

rurociągów. Pompę ścieków KP150 zamontować w istniejącej studzience schładzającej , o 

ścieki odprowadzić rurociągiem PP32 do kanalizacji sanitarnej. 

 

Montaż podgrzewacza c.w.u. i osprzętu  - pozostaje istniejący 

 

Podgrzewacz c.w.u. / pozostaje ten sam – należy go zdemontować i zamontować powtórnie / 

ustawić na posadzce w miejscu istniejącego i wypoziomować za pomocą stóp regulowanych. 

Połączenie rurociągów z podgrzewaczem wykonać śrubunkami ocynkowanymi gwintowanymi. 

Podgrzewacz zaizolować izolacją producenta podgrzewacza. Na rurociągu zimnej wody 

zmontować zawór bezpieczeństwa typ 2115 ¾’ 6 BAR oraz naczynie wzbiorcze DD8. 

W celu zabezpieczenia dla obiektu c.w.u. , na czas wymiany kotła i osprzętu , należy w pierwszej 

kolejności wymienić podgrzewacz c.w.u. i podłączyć do istniejącej instalacji. 

 

Montaż komina 

Nowy komin stabilizować w kominie murowanym rurami z uchwytami stabilizacyjnymi. W dolnej 

części komina zamontować miskę kondensatu. Kondensat odprowadzić rurociągiem kanalizacyjnym 

do neutralizatora. 

 

Próby ciśnienia i izolacje 

Próbę szczelności należy przeprowadzić przy ciśnieniu wyższym o 50% od ciśnienia roboczego, lecz 

nie mniejszym niż 0,6 MPa w oparciu o normę PN-91/B-10400 – „Urządzenia centralnego 

ogrzewania. 

Wymagania i badania przy odbiorze.” 

Próbę Trzeba wykonać przed zakryciem bruzd i obetonowania przewodów. 

W czasie próby utrzymać to ciśnienie przez 20 minut i obserwować przewody i armaturę. Przewody, 

armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie połączenia nie powinny wykazywać przecieków. 

Podczas badania ciśnienia na manometrze kontrolnym nie powinno się zmniejszyć o więcej niż 2%. 

Badanie dla instalacji wody ciepłej należy przeprowadzić dwukrotnie: raz napełniając instalację 

wodą zimną, drugi raz o najwyższej temperaturze i ciśnieniu przyjętym do obliczeń 
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Po przeprowadzeniu prób instalację należy zaizolować. 

 

Przejście przez przegrody budowlane 

 

W miejscach, gdzie przewody instalacji c.o przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy 

ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna 

przestrzeń, wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. 

Wszystkie przejścia przez stropy oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej 

przegrody z zastosowaniem przepustów p. poż. firmy Hilti. 

 

Dla przewodów palnych w zakresie średnic od 32 należy zastosować atestowane manszety CP644 

Hilti – przy przejściach przez ściany –po obu stronach, przy przejściach przez strop jedna osłona od 

dołu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 



Specyfikacja techniczna 
 

30  

 

 

 
ST1.02 

 

 

ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE I ODTWORZENIOWE 
 

 

1. Wstęp 

 

1.2 Przedmiot ST1.02 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                 i 

odbioru robót związanych z realizacją zadania „Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej               

w Brzozie.” 

 

Zakres stosowania ST1.02. 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                   

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST1.02 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych              

z wymianą kotła wraz z osprzętem. 

Zakres robót obejmuje: 

a. Roboty demontażowe budowlane związane z wymianą kotła i osprzętu 

W celu wyniesienia i wprowadzenia kotła z pomieszczeń kotłowni należy: 

- rozebrać opaskę z polbruku przed murkiem oparowym – do ponownego wbudowania 

- wyciąć w ścianie muru otwór  na wprost zewnętrznych   okien do kotłowni 

- wykopać pochylnię przed murkiem 

oporowym , 

- rozkuć i wymontować okno, 

 

W pomieszczeniu kotła należy: 

- zdemontować wentylację przy rozkutym oknie – do wyjęcia i włożenia kotłów, 
- skuć płytki od strony ściany zewnętrznej i na ścianie od strony pomieszczenia pustego , 

- oczyścić ścianę, 

- skuć z ścian i sufitu odpadający tynk 

- oczyścić ściany i sufit z odpadającej farby 

- wyciąć bruzdy w posadzce pod ułożenie rurociągów 

kanalizacyjnych W pomieszczeniu magazynu oleju należy: 

- skuć z ścian i sufitu odpadający tynk 
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- oczyścić ściany i sufit z odpadającej farby 

 

b. Roboty budowlane remontowe i odtworzniowe 

 

- otynkować zaprawą cementową dwustronnie 

- od strony gruntu zaizolować masą hydroizolacyjną 

- nad gruntem pomalować murek oporowy dwustronnie na kolor elewacji 

- zasypać pochylnię i odtworzyć teren 

- ułożyć opaskę z zdemontowanego polbruku 

- w pom. kotła od studzienki do schodów pom. wolnego wyciąć w posadzce bruzdę                         

o szerokości 5cm i głębokości 10cm pod ułożenie rury PP32 

- po ułożeniu rury bruzdę zabetonować betonem B20 i wyrównać z poziomem posadzki 

- w pom. kotła na ścianach po skuciu płytek i oczyszczeniu wykonać hydroizolację 

- w pom. kotła ułożyć płytki ściennie o wym. 20x25cm w kolorze zbliżonym do istniejących 

- w pom. kotła uzupełnić tynki na ścianach i suficie 

- w pom. kotła ściany powyżej płytek i sufit pomalować jednokrotnie farbą emulsyjną 

- oczyścić płytki podłogowe w pom. kotła 

- w magazynie oleju uzupełnić tynki i pomalować ściany i sufit jednokrotnie farbą emulsyjną 

- zabetonować bruzdy 

- uzupełnić płytki podłogowe 

 

c. Roboty remontowe i odtworzniowe elektryczne i AKPiA 

Istniejącą rozdzielnicę elektryczną przebudować . Wykonać nowa instalację 

elektryczną zasilania pomp, regulatora. 

 

 

1.4 Określenia podstawowe 

 

Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 

każdym przypadku następująco: 

 

1. Przegroda budowlana , ściana - element budowli, oddzielający ją od otoczenia lub 

wydzielający w niej pomieszczenia. 

 

 

 

2. Materiały 

 

 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 

zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 

zgodnie z założeniami Kontraktu. 
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2.3.Wymagania szczegółowe dotyczące 

materiałów Płytki ścienne 
płytki ściennie ceramiczne w kolorze zbliżonym do istniejących gat.I 

 

Farba emulsyjna 

Farba emulsyjna do malowania ścian i sufitów wewnętrzna biała matowa 

 

 

3. Transport 

 

 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

transportowanego materiału. 

 

3.2 Transport materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 

zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 

 

4. Wykonanie robót budowlanych 

 

4.2 Roboty przygotowawcze 

 
Zakres robót przygotowawczych: 
− zapoznanie się z planem zagospodarowania kotłowni 
− dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 
− wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

 

 

5.2. Warunki szczególne wykonania Robót 

 

Rozbiórka wykładziny podłogowej posadzki i ścian w zakresie koniecznym do wymiany kotłów         

i zbiorników na olej opałowy oraz innych urządzeń w modernizowanej kotłowni. Rozbiórka 

fundamentów istniejących - postumentów. Rozbiórka ścian, podłoża betonowego i kostki brukowej / 

betonowej / w zakresie koniecznym do wymiany kotłów i zbiorników na olej opałowy oraz innych 

urządzeń w modernizowanej kotłowni.  Wykonanie nowych kanałów wentylacyjnych. Wykonanie 

nowych fundamentów pod kotły i inne urządzenia .Demontaż i ponowny montaż okna z futryną. 

Odtworzenie fragmentów posadzki z kostki betonowej. Uzupełnienie ubytków na ścianach. 

Malowanie ścian poniżej 1.6 m farbą chlorokauczukową , powyżej malowanie ścian i sufitu farba 

emulsyjną białą. 

Wykonanie bruzd w posadzce pod osadzenie rurociągu kanalizacyjnego PVC40 

W pomieszczeniu kotła w celu ułożenia kanalizacji do odprowadzenia kondensatu z kotła                

i komina należy w posadzce wyciąć bruzdy szerokości 5cn i głębokości 10cm. Po ułożeniu rury 

kanalizacyjnej PVC40 bruzdę zabetonować betonem B20 . Bruzdę wykończyć płytkami 

podłogowymi o kolorze zbliżonym do istniejących. 


