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Umowanr ....... /2024

zawarta w Sedziejowicach w dniu ..oovveviinninninnnn. pomiedzy:

Gming Sedziejowice
ul. Wielunska 6

98 — 160 Sedziejowice
NIP 831 — 157 - 66 — 40
REGON 730934594

reprezentowang przez: Dariusza CieSlaka — Wojta Gminy Sedziejowice
przy kontrasygnacie: Grzegorza Debkowskiego — Skarbnika Gminy Sedziejowice

zwang w dalszej cze$ci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym” a firma

[EPIEZENTOWANG PIZEZ: +evrrrruerueeneensssncsnsssssssescnsssssssnssnssnsnssns

zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawea™.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie

podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zawarto umowg¢ nastgpujacej tresci:

1.

§1

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest ,,Modernizacja infrastruktury o$wietleniowej na terenie Gminy
Sedziejowice” realizowana w ramach Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych.

Inwestycja, o ktorej mowa ww. ust. 1, obejmuje swoim zakresem:

a) Zadanie 1: wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji oSwietlenia
drogowego - dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
normami i przepisami w powyzszym zakresie, wytycznymi wlasciwego OSD, a takze
zatozeniami Programu funkcjonalno — uzytkowego, stanowiacego Zatacznik nr 9 do
SWZ. Dokumentacj¢ nalezy uzgodni¢ z wlasciwym OSD. Podstawa do rozpoczgcia
realizacji prac budowlano - montazowych stanowi pozytywne uzgodnienie dokumentacji.

b) Zadanie 2: wymiana istniejacych opraw nieenergooszczednych na nowe
energooszczedne oprawy ledowe w ilosci 815 szt. 0 mocy 35W - 45W i 94 szt. 0 mocy
45W - 60 W - zastosowane oprawy o$wietleniowe, musza spetlnia¢ parametry
o$wietleniowe wynikajagce z zalozen Programu funkcjonalno — uzytkowego, a w
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10.

11.

szczegolnosci gwarantowaé mozliwos¢ zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji
oprawy i jednocze$nie posiada¢ Iacznie certyfikaty: ENEC, ENEC+ i ZD4i. Wykonawca
zobowigzany jest zakupi¢ i1 zainstalowa¢ fabrycznie nowe i nieuzywane oprawy,
wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej, speiniajace powyzsze wymagania. W
wyniku modernizacji nalezy uzyska¢ redukcje mocy zainstalowanych opraw
o$wietleniowych na poziomie co najmniej 50%. Wszystkie materialy 1 urzadzenia
montowane w obiekcie musza posiadac atesty i certyfikaty dopuszczajace ich stosowanie,
zgodnie z obowigzujacymi polskimi przepisami i normami. Ze wzgledow estetycznych i
dla ujednolicenia wygladu instalacji o$§wietleniowej na calym o$wietlanym obszarze,
wymaga si¢ aby oprawy danego rodzaju o ré6znych mocach posiadaty jednakowy ksztatt
(jedna rodzina opraw).
Szczegotowy zakres przedmiotu zaméwienia okreslaja: SWZ oraz Program funkcjonalno -
uzytkowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie ze
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, Programem funkcjonalno - uzytkowym, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami oraz oferta przetargowa
1 przedstawionym harmonogramem rzeczowo — finansowym.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z cato$cig dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu.
Realizacja przedmiotu umowy prowadzona bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym uwzgledniajagcym podziat na etapy, o ktorych mowa w §2 ust. 1.
Wykonawca bedzie zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego na
wniosek Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie zmian planowanego
zakresu robot oraz ich kosztow.
Harmonogram powinien uwzglednia¢ zakres planowanych do wykonania rob6t co najmnie;j
w poszczegolnych miesigcach trwania umowy oraz koszty z uwzglednieniem warunkow
ptatnosci okreslonych w §8.
Harmonogram, o ktorym mowa w ww. ust. 6, Wykonawca opracuje i przedstawi do
uzgodnienia Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu podpisania umowy.
Harmonogram rzeczowo — finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji
papierowej 1 edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Zamawiajacym.
Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram rzeczowo — finansowy lub wskaze uwagi do niego nie
pézniej niz 5 dni roboczych od otrzymania tego harmonogramu, poprawek do niego lub
wyjasnien przy czym, w przypadku koniecznosci dokonania zmian w uchwale budzetowej
Zamawiajacego, bedacych konsekwencja przedtozonego harmonogramu, termin ten wydtuza
si¢ o czas niezbedny do podjecia przedmiotowej uchwaty, jednak nie dtuzej niz 30 dni. O
wydtuzeniu terminu zatwierdzenia harmonogramu Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce
z zachowaniem terminu pierwotnego.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego uwag do harmonogramu rzeczowo -
finansowego lub jego aktualizacji Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych
uwag i przedlozenia Zamawiajagcemu poprawionego harmonogramu rzeczowo — finansowego
w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.
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12. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia
uwag w terminie okre§lonym w ust. 10 beda uwazane przez strony umowy za zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo — finansowego.

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Termin zakonczenia przedmiotu umowy: do 14 miesiecy od daty podpisania umowy, przy
uwzglednieniu, iz inwestycja bedzie realizowana w trzech etapach, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo - finansowym:

a. Etap I: wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji o§wietlenia drogowego 1
uzgodnienie z wlasciwym OSD oraz zakresu robot budowlanych, pokrywajace tacznie
przewidywany wktad wlasny Zamawiajacego;

b. Etap II: wykonanie zakresu robot, pokrywajacego wartos$¢ przedmiotu zamowienia do
kwoty nie wigkszej niz 685 500,00 zt.;

c. Etap III: wykonanie pozostatego zakresu robot w terminie, o ktorym mowa w ww. ust.
1., do kwoty nie mniejszej niz 685 540,00 zt

2. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien podpisania przez strony
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot.

3. Za zachowanie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w ww. ust. 1, uznaje si¢
termin ztozenia o$§wiadczenia o gotowosci do odbioru koncowego.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

1. Do podstawowych obowigzkow Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:

a. przekazanie Wykonawcy stanowisk stupowych objetych wymiang opraw
oswietleniowych po uzyskaniu pozytywnych uzgodnien wiasciwego OSD w zakresie
dokumentacji technicznej, w terminie 14 dni liczac od dnia podpisania umowy,

b. zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

c. odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

d. terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane prace.

2. Zamawiajacy powota nadzoér inwestorski na podstawie odrgbnie zawarte] umowy. Zakres
dziatania inspektora nadzoru okreslaja przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.).

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen
zwigzanych z zapewnieniem prawidlowego wykonania robot budowlanych opisanych w
dokumentacji techniczne;.
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§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek wykonania i oddania przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie,
wykonanym z nalezyta staranno$cig zgodnie z umowg i ztozong oferta, nienaruszajgcymi
umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

2. 0Od chwili protokolarnego przejecia terenow budowy do czasu oddania obiektéw Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwigzane z realizacja umowy, w
szczegbdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $§mier¢ osob oraz ponosi
odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania polisy OC o wysokos$ci sumy ubezpieczenia nie
mniejszej niz 300 000,00 zt (stownie: trzysta tysiecy 00/100 ztotych) z tytulu szkdd, ktore
moga zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robdt do przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajagcemu, w zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami losowymi — od ryzyk budowlanych
oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkéw  dotyczacych pracownikow i osdb trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami).

4. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a. pozytywne uzgodnienie dokumentacji technicznej z wtasciwym OSD,

b. zgloszenie wlasciwemu OSD konieczno$ci wykonania prac zwigzanych z realizacja
robot,

c. przejecie stanowisk stupowych od Zamawiajacego,

d. zabezpieczenie i wygrodzenie terendw budowy,

e. ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan 1 przestrzeganie przepiséw bhp, ochrong
p-poz 1 dozdr mienia na terenie prowadzenia robot, jak 1 za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robot lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

f. niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktore moga wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

g. przestrzeganie ogdélnych wymagan dotyczacych realizacji robot zgodnie z
dokumentacjg techniczna,

h. petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez
podwykonawcow,

i. udzial w radach budowy (tj. spotkaniach stron umowy w zakresie przedstawienia
raportu ze stanu wykonania rob6t budowlanych oraz postepdw, omoéwienia zagrozen
dotrzymania terminu wykonania umowy 1 koniecznych dzialan umozliwiajacych
kontynuowanie robot oraz wykonanie dokumentacji projektowej) zwotywanych przez
Zamawiajacego.

J.  wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz zorganizowanie odbioru technicznego
przez whasciwego OSD,

5. Wykonawce obcigzaja koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urzadzen i1 obiektow
tymczasowych.
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzywania nowych wyrobow posiadajacych odpowiednie
$wiadectwa dopuszczenia oraz do biezagcego dokumentowania certyfikatow bezpieczenstwa i
deklaracji zgodnos$ci. Wszelkie uzyte do wykonania zamowienia materiaty winny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa i posiada¢ $wiadectwa bezpieczenstwa, atesty, gwarancje i
certyfikaty dopuszczajace do stosowania.

Zamawiajacy, a w jego imieniu inspektor nadzoru ma prawo zada¢ okazania w/w
dokumentéw od Wykonawcy. Na koszt Wykonawcy beda wykonywane wszelkie badania
zwigzane z czynnosciami odbiorowymi. W przypadku, o ile badania wykaza niezgodno$¢
stosowanych materiatow z obowigzujacymi przepisami wszystkie koszty zwigzane z
wymiang kwestionowanych materiatéw ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia w/w dokumentdéw najp6zniej w dniu odbioru konicowego robot.
Zamawiajacy moze poleci¢ usunigcie oraz ponowne wykonanie na koszt Wykonawcy
dowolnej czesci robot, jezeli uzyte materiaty oraz jako$¢ wykonania robdt nie spetniajg
wymagan zamdowienia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przerwania robot budowlanych na zadanie inspektora
nadzoru, dziatajagcego w imieniu Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonania robot przed
ich zniszczeniem.

Wykonawca jest obowigzany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robo6t lub ich
czesci (badz kradziezy urzadzen) naprawié je i doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.
Wykonawca zapewni wtasciwg organizacj¢ i koordynacje robdt poprzez zabezpieczenie
niezbednego kierownictwa robdt oraz potencjal wykonawczy spetniajacy wymogi okreslone
w SWZ dziat XVIII pkt 2 ppkt 4) lit. b.

Wykonawca ustanawia Panig/Pana ....cceeevveineiniinnnnnne. kierownikiem budowy, ktdry jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zamiang osOb wskazanych w ofercie na inne w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, wytacznie w przypadku, gdy osoby na ktore nastgpuje zamiana,
posiadajg kwalifikacje wymagane w dziale XVIII pkt 2 ppkt 4) lit. b SWZ.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za jakos¢, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo
robot wykonywanych przez ewentualnych podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do uprzatnigcia terendOw budowy 1 usunigcia sprzetu
budowlanego, a takze wszelkich prowizorycznych obiektow wzniesionych przez Wykonawce
lub podwykonawcow dziatajacych na jego rzecz w czasie budowy, w terminie 14 dni od daty
dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wszelkie materialy zdemontowane w trakcie prowadzenia prac nalezy umiesci¢ w workach
typu BigBag. Materiaty z demontazu winny by¢ posegregowane wedtug ich rodzajow 1 typow
(np. przewody, wysiegniki, bezpieczniki, oprawy, zarowki itp.). Worki ze zdemontowanymi
materiatami nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
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§5
Podwykonawcy

1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu zaméwienia moze za zgoda Zamawiajacego korzystaé
z podwykonawcow.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od zaj$cia zdarzenia.

3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy, o ktérym mowa w ww. ust.
2 obowigzany jest dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajacy wyznacza 7 — dniowy termin na zgloszenie przez siebie zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, 1 do projektu jej
zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, 1 do jej zmian.

5. Zamawiajacy zglosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia, o ktorych
mowa w ust. 4 w szczego6lnosci, jezeli:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
Zamowienia okreslony w § 2;

3) umowa zawiera zapisy ustalajace dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
wynagrodzenie przewyzszajace cen¢ ustalong na dany zakres robdt przez
Zamawiajacego z Wykonawcg w niniejszej umowie;

4) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru rob6t przez Zamawiajacego;

5) umowa zawiera zapisy uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce lub przez
dalszego podwykonawce wynagrodzenia od uprzedniego dokonania zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

6) umowa zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki podwykonawcy w
zakresie kar umownych, w sposob mniej korzystny niz prawa 1 obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowys;

7) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami;

8) umowa zawiera zapisy sprzeczne z wymaganiami dotyczacymi realizacji przedmiotu
zamoOwienia okreslonymi w niniejszej umowie oraz w zatacznikach do niej (w tym w
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia).

6. Niezgloszenie zastrzezen w terminie 7 dni od przedtozenia projektu umowy
o podwykonawstwo uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
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16.
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Powyzsze postanowienia nie ograniczaja prawa Zamawiajacego do zglaszania zastrzezen
wobec pozostatych postanowien przedtozonego dokumentu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem
umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50 000,00 zi niniejszej umowy, jako
niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej, o ktorej mowa w §12
ust. 1 pkt 6).

Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego
dowodow potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom.

W zwiazku z ust. 11, aby nie doszlo do sytuacji, w ktorej platnos¢ bedzie zrealizowana
podwojnie za dany zakres robot, wykonawca otrzyma wynagrodzenie za dany element prac
powierzony w podwykonawstwo dopiero wowczas, gdy przedstawi dowdd, ze
podwykonawca otrzymal swoja nalezno$¢ za dany element prac (np. oswiadczenie
podwykonawcy, potwierdzenie przelewu).

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowanag
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na
roboty budowlane w terminie do 30 dni od dnia powzi¢cia informacji przez Zamawiajacego
o uchylaniu si¢ od obowiazku zaptaty przez Wykonawce.

Zasady zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami sg analogiczne,
jak w przypadku zawarcia uméw pomiedzy wykonawca, a podwykonawca, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci
za wykonanie obowigzkow wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wlasne.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ 1 terminowos¢ robot budowlanych
wykonywanych przez podwykonawcow.
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1.

§6

Wymagania dotyczace zatrudnienia osob na podstawie umowy o prace

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych nastepujace
czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia: organizacja i realizacja robot — bezposrednie
wykonywanie robot budowlanych — prac ogoélnobudowlanych, z wylaczeniem czynnosci
polegajacych na wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie polegajacych na
kierowaniu budowg lub innymi robotami budowlanymi, jezeli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 roku — kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.).

2. Wykonawca ma obowigzek dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktorych mowa w ww.

3.

ust. 1 na nastepujacych zasadach:

1) najpézniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu aktualny
wykaz pracownikéw wykonawcy i podwykonawcow, zatrudnionych na umowg o prace
i wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy, ze wskazaniem przypisanych do tych
0sOb czynnosci, ktore beda wykonywa¢ w ramach umowy,

2) najpozniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
o$wiadczenia Wykonawcy 1 podwykonawcow o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace os6b wymienionych w ww. wykazie oraz zobowigzanie, ze osoby, wykonujace
przedmiot umowy, wskazane w ww. wykazie beda zatrudnione na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz. U. 2023 1., poz. 1465 ze zm.),

3) Zamawiajacy wymaga aktualizacji ww. wykazu pracownikéw, przy pomocy ktérych
wykonawca lub podwykonawca wykonywa¢ bedzie przedmiot umowy, w przypadku
zaistnienia okolicznosci skutkujgcych koniecznos$cig zmiany wykazu. O wprowadzeniu
zmian, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego na piSmie
najpdzniej] w ciggu 5 dni od zaistnienia okolicznosci skutkujacych koniecznos$cia
zmiany wykazu oraz dostarczy¢ aktualny wykaz, o$wiadczenia 1 zobowigzanie,
o ktorych mowa w pkt 2).

W trakcie realizacji zamdowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania o$§wiadczen i dokumentéw w zakresie spetniania ww. wymogow 1 dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania niniejszego przedmiotu
zamoOwienia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, we wskazanym
terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dokumenty w celu potwierdzenia
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spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ww. ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji
zamowienia. Zgodnie z art. 438 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajacy moze zada¢ w szczegdlnosci:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,
3) poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) innych dokumentow
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlno$ci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, datg
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

5. Z tytulu niespeklienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okre§lonej w § 12 ust.1 pkt 8 niniejszej umowy.

6. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
dowodow w celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§7

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg catkowite wynagrodzenie ryczaltowe

W WYSOKOSCI seevurennecsnnscnnnsns (stownie: ceveviinriinnnnnnns ) powiekszone o podatek
VAT W WySOKOSCl vevevreennrenneens (stownie: .ieevviineiiiniiinninnnnens ). Laczna naleznos$¢
z podatkiem VAT Wynosi c.ceeeeeeeneenns (stownie: cevvreinniinnnennnns ), W tym:

1) warto$¢ zadanianr 1: .................. brutto,

2) wartos¢ zadanianr 2: .................. brutto,

2. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania,
niezbedne do jego wykonania, a w szczeg6lnosci wynikajace z opisu przedmiotu zamowienia
wraz z zalgcznikami, w tym koszty budowy, koszty materiatlow, koszty robocizny, koszty
sprzetu, koszty transportu, koszty badan, zorganizowania 1 uprzatnigcia placu budowy, koszty
zajecia pasa drogowego, oznakowanie na czas prowadzenia robot, koszty opracowania
dokumentacji powykonawczej, wynagrodzenia i inne oplaty nie wymienione, a ktore moga
wystapi¢ przy realizacji przedmiotu zamoéwienia w tym ubezpieczenia, wymagane
uzgodnienia, zysk, narzuty oraz pozostate sktadniki cenotworcze, koszty zwigzane z
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bezpieczenstwem i higieng pracy pracownikow Wykonawcy, wlasciwe oznaczenie terenow
budowy, jego zabezpieczenie, uporzadkowanie itp.

3. Cena ryczattowa jest stata w calym okresie obowigzywania umowy i nie bedzie podlegac
zmianom z zastrzezeniem zasad opisanych w § 14.

4. Wykonawca oswiadcza 1 akceptuje fakt, iz zobowigzany jest finansowaé realizacje
przedmiotu niniejszej umowy w czesci niepokrytej udziatem wilasnym Zamawiajacego
do czasu otrzymania przez Zamawiajgcego srodkow z Promesy dotyczacej dofinansowania
przedmiotu umowy z programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych i ich wyptaty na zasadach okreslonych w § 8.

5. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu umowy nie moze by¢ podstawa
do Zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. W przypadku wystapienia robot dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3) ustawy
Pzp, okreslenie ich warto$ci nastagpi na podstawie kosztorysu robot dodatkowych,
sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o parametry kosztorysowe, ceny robocizny w
wojewddztwie t6dzkim, ceny materiatdéw oraz pracy sprzgtu.

7. W przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych Wykonawca zobowigzuje si¢ sporzadzié
kosztorys robot dodatkowych w odniesieniu do pojedynczego stanowiska stupowego.

8. Kosztorys robot dodatkowych podlega sprawdzeniu przez wlasciwego inspektora nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, przed przystapieniem do realizacji tych
robot.

§8
Zaplata wynagrodzenia

1. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w czeSciach:
1) pierwsza czg$¢ wynagrodzenia w jednym z ponizszych wariantow:

a) w wysokosci nie wyzszej niz 20 % catkowitego wynagrodzenia brutto o
ktérym mowa w §7 ust. 1, gdy catkowite wynagrodzenie brutto jest
mniejsze lub réwne kwocie 1 713 800,00 zi, na podstawie faktury
opiewajacej na warto§¢ wykonanych prac, potwierdzonych posrednim
protokotem odbioru, proporcjonalnie do zakresu wykonanych robot
stanowigcych przedmiot zamoOwienia, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym,;

b) gdy catkowite wynagrodzenie brutto o ktéorym mowa w §7 ust. 1, jest
wieksze od kwoty 1 713 800,00 zt, w wysokosci pokrywajacej wktad
wlasny Zamawiajacego, stanowiacy sume: 20% kwoty 1.713.800,00 zt
1 roznicy kwoty wynagrodzenia umownego brutto z powyzej wskazang
kwota, na podstawie faktur opiewajacych na warto§¢ wykonanych prac
budowlanych, proporcjonalnie do zakresu wykonanych robot
stanowigcych przedmiot zamowienia, potwierdzonych posrednim
protokotem odbioru, proporcjonalnie do zakresu wykonanych robot,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym,;
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2) druga czg$¢ wynagrodzenia za prace wykonane w  wysokos$ci
nie wigkszej niz 685.500,00 zi, na podstawie faktur opiewajacych
na warto$¢ prac wykonanych, proporcjonalnie do zakresu wykonanych
robdt stanowiacych przedmiot zamowienia, potwierdzonych posrednim
protokotem odbioru, proporcjonalnie do zakresu wykonanych robot,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym;
3) platnos¢ koncowa na podstawie faktur koncowych, opiewajacych
na warto$¢ prac wykonanych, proporcjonalnie do zakresu wykonanych
robot, stanowigcych przedmiot zaméwienia, do kwoty nie mniejszej niz
685.540,00 zt, po wykonaniu przedmiotu zamoOwienia, co zostanie
potwierdzone protokotem odbioru koncowego.
2. Termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru posredniego/
koncowego.
Zaptata wynagrodzenia bedzie realizowana przez Zamawiajacego w ztotych polskich.
4. Platno$¢ wynagrodzenia bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce

(O8]

na fakturze rachunek bankowy.
5. Za nieterminowg platnos¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe
za opoOznienie.

§9
Odbior wykonanych robot

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) Odbior posredni (zwigzany z etapami posrednimi wg § 2 ust. 1),
2) Odbior koncowy.

2. Z czynnosci poszczegolnych odbiorow sporzadzany bedzie pisemny protokdt odbioru.

3. Odbidr posredni polega na ocenie ilo$ci 1 jakosci wykonanych robot.

4. Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonany w catosci przedmiot umowy okreslony
w § 1 umowy z zachowaniem terminu okre§lonego w § 2 niniejszej umowy.

5. Po zrealizowaniu zakresu prac wynikajgcego z etapow, o ktorych mowa w § 2 ust. 1,
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru operat kolaudacyjny; przez ,,operat
kolaudacyjny” nalezy rozumie¢ zbior wszystkich dokumentéw umownych, z uwzglednieniem
wynikéw przeprowadzonych badan, pomiarow 1 prob, atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnos$ci WE, metki, karty gwarancyjne urzadzen, .

6. Inspektor nadzoru w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania operatu kolaudacyjnego
potwierdza kompletnos$¢ przedtozonych dokumentow oraz gotowos¢ Wykonawcy do odbioru
posredniego / koncowego.

7. Wykonawca po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru zobowigzany jest zawiadomié
pisemnie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru posredniego / koncowego.

8. Wykonawca, wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, przekaze Zamawiajagcemu:
dokumentacj¢ powykonawcza opisang i skompletowana w 2 egzemplarzach, w tym protokoty
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10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1 zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, inne dokumenty wymagane
przepisami — wraz z pisemnym potwierdzeniem inspektora nadzoru o kompletnosci
przedktadanych dokumentéw. Brak w/w dokumentow skutkowac bedzie odmowa dokonania
odbioru posredniego / koncowego.

Zamawiajacy na podstawie zlozonego zawiadomienia wyznacza termin odbioru koncowego.
Odbidr posredni / koncowy powinien odby¢ si¢ nie pdzniej niz w ciggu 14 dni liczac od daty
otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7.

Odbioru posredniego / koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego.

. O terminie odbioru posredniego / koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania

Podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac czynnosci odbioru posredniego / koncowego przedmiotu
umowy, jezeli w czasie tych czynnos$ci ujawniono istnienie takich wad, ktore uzna za istotne
- az do czasu usunigcia tych wad.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem to:
a) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru
lub jego odpowiedniej czgséci po raz drugi,
b) Zamawiajacy ponownie zleci wykonanie przedmiotu odbioru Iub jego
odpowiedniej czgsci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia lecz nie uniemozliwiaja korzystania

z przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo do

odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materialy i urzadzenia uzyte
w celu usunigcia wad.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru robot innych niz wymienione w ust. 1, a w
szczegblnosci odbioru posredniego zakresu wykonanych prac na poszczegoélnych zadaniach
przedmiotu zamodwienia, o wartosciach okreslonych w §2 ust. 1, sporzadzony zostanie
protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w tej dacie wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru robot uprzednio zakwestionowanych jako wadliwych.
Po podpisaniu przez Zamawiajacego bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
rozpocznie si¢ okres rekojmi 1 gwarancji.
Zamawiajacy wyznaczy date pierwszego przegladu wykonanego zadania przed uptywem
okresu rekojmi i gwarancji.
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§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
w wysokos$ci 5% ceny calkowitej brutto podanej w ofercie, najpdzniej w dniu podpisania
umowy w jednej lub w kilku formach okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Strony
uzgadniaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji, za§ 70% wniesionego
zabezpieczenia przeznacza si¢ jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania robot.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w sposob nastepujacy:
1) cze$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowa wykonanie robdt, tj. 70% zostanie

zwrdcona w ciggu 30 dni po ich ostatecznym odbiorze,
2) pozostata cze$¢ zabezpieczenia, tj. 30% zostanie zwrdcona nie poézniej niz w 15.

dniu po uplywie gwarancji i usunigciu stwierdzonych w tym czasie usterek 1 wad.

3. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania robot moze nastapi¢ po odbiorze koncowym i

10.

11.

przedlozeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce niezbednych dokumentow.

§11
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady

. Na wykonywany przedmiot umowy Wykonawca udziela ... - miesiecznej gwarancji od daty

odbioru koncowego przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad 1 usterek
w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem lub poczta elektroniczng
za potwierdzeniem odbioru) powiadomienia przez Zamawiajacego.

Termin usuniecia wad i usterek, o ktorym mowa w ust. 2 moze zosta¢ wydluzony
w zalezno$ci od charakteru stwierdzonych wad lub usterek.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym zgodnie z ust. 2 1 3, Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy w okresie gwarancji moze wyznaczy¢ jeden w roku przeglad gwarancyjny.
Zamawiajacy wyznacza przeglad pogwarancyjny przed uplywem terminu gwarancji,
a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunigcia.

Koszty uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych ponosi kazda ze Stron we wiasnym
zakresie.

W przegladach gwarancyjnych oraz pogwarancyjnym uczestniczg przedstawiciele kazdej
ze stron.

O terminach planowanych przegladow gwarancyjnych oraz terminie przegladu
pogwarancyjnego wykonawca zostanie poinformowany pisemnie.

Zamawiajacy wyznacza termin na usunigcie wad stwierdzonych podczas prowadzonych
przegladéw. W przypadku nie usunigcia wad w wymaganym terminie Zamawiajagcemu
przystuguja uprawnienia, o ktorych mowa w ust. 4.

Zamawiajacy moze wykonywac niezaleznie od uprawnien wynikajagcych z gwarancji
uprawnienia z tytutu rgkojmi za wady.
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12. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuni¢cie wad.

13. Zawarcie Umowy jest tozsame z udzieleniem gwarancji na w/w warunkach.

1.

§12
Kary umowne

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptacenia kar umownych w wysokosci:

1)

2)

3)
4)
S)
6)

7)

8)

0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.1, za kazdy dzien zwtoki
w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, liczony od uptywu terminu okreslonego w § 2 ust.1,

0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi, powstatego
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.1, z tytutu odstapienia
od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

1.000,00 zt kazdorazowo za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
1.000,00 zt kazdorazowo za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien
opOznienia z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
5.000,00 zt kazdorazowo za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy skutkujace dokonaniem przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty zgodnie z § 5,

300 zt — za kazda osobe wykonujgca roboty bez podpisanej umowy o pracg zgodnie
z wykazem o0s0b, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 - za niedopelnienie wymogu
zatrudniania pracownikéw §wiadczacych przedmiot umowy na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy.

Zamawiajacy zaptaci kar¢ umowna Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1, z tytulu odstagpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego, z zastrzezeniem art. 456 ustawy Pzp.

Wszystkie kary umowne podlegaja sumowaniu.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie moze

przekroczy¢ 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1.

Jezeli warto$¢ wyrzadzonej szkody przekracza warto$¢ naliczonych kar umownych, Stronom
przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogo6lnych.

Zamawiajacy moze potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy,
bez koniecznosci sktadania odpowiedniego o$wiadczenia woli w tym przedmiocie.
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1.

§13
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:

1)

2)
3)
4)
S)
6)

7)

8)

9)

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa bezpieczenstwu publicznemu; odstgpienie od Umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzig¢cia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach,

gdy Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

w razie wszczecia likwidacji Wykonawcy,

gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

w przypadku nieuzasadnionej przerwy Wykonawcy w realizacji robot, trwajacej dtuzej
niz 2 tygodnie,

w przypadku nieprawidlowego wykonywania przedmiotu umowy, gdy Wykonawca
realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z niniejszg umowa,
dokumentacja przetargowa lub wskazaniami Zamawiajacego,

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca nienalezycie wykonuje
Umowe, w szczegdlnosci nie wywiazuje si¢ ze zobowigzan zwigzanych z obowigzkiem
zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

w razie wystgpienia konieczno$ci wielokrotnego (nie mniej niz trzykrotnego)
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcy przekroczyta sume 5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1)

2)

odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu
odbioru,

zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

. Odstgpienie od Umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci

takiego os$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by¢
przekazane drugiej Stronie co najmniej 14 dni przed terminem odstapienia.

W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujace
obowiazki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale

Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug
stanu na dzien odstgpienia,
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej strony, ktora odstgpita od Umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatléw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobje¢tych niniejszg Umowa,
jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

5. Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialno$ci, oraz niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy.

7. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

8. We wszystkich okreslonych w Umowie przypadkach odstagpienia od Umowy, niezaleznie od
strony odstepujacej 1 przyczyn odstgpienia, Zamawiajacy zachowuje wszelkie prawa
wynikajace z gwarancji jakosci i r¢kojmi za wady wykonanego i odebranego przez
Zamawiajacego zakresu prac wykonanych przez Wykonawce do czasu tego odstapienia.

§14
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja sporzadzenia aneksu w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ wprowadzenia
zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty, w przypadkach
opisanych w niniejszym paragrafie.

3. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamowienia poprzez zmian¢ zakresu roboOt
budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

1) koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu prawidlowe
zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji projektowe;j,

2) konieczno$ci wykonania robot dodatkowych niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego — w zakresie wynagrodzenia oraz zakresu robot.
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4. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

1) wystapienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym
terminie przedmiotu umowy, bez mozliwosci usuni¢cia lub likwidacji powyzszych
okolicznos$ci lub zdarzen, za ktére nie odpowiada Wykonawca

2) opoOznienia Zamawiajacego w przekazaniu placu budowy;

3) zawieszenia lub przerwania robdt przez Zamawiajacego;

4) wystapienia wyjatkowo niepomys$lnych warunkéw pogodowych i temperatur otoczenia,
nie pozwalajacych na zachowanie parametrow technologicznych i jako$ciowych
realizowanych robot,

5) wystapienia sily wyzszej, to znaczy niezaleznego od stron losowego zdarzenia
zewngetrznego o charakterze wyjatkowym, ktore byto niemozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy 1 ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania
nalezytej staranno$ci. Sila wyzszg nie sg w szczegélnosci: deficyt sprzgtowy, kadrowy,
materialowy, spory pracownicze, strajki, trudnosci finansowe ani tez kumulacja tych
czynnikow.

5. Zmiana umowy w zakresie terminéw jest dopuszczalna stosownie do okresu trwania
przeszkody.

6. Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka
zmiang. Zamawiajacy przewidzial katalog zmian umowy, na ktére moga powotywac si¢
strony niniejszej umowy

7. W przypadku umowy zawartej na okres dtuzszy niz 6 miesigcy, Zamawiajacy przewiduje
mozliwo§¢ wprowadzenia zmiany wysokosci wynagrodzenia okre§lonego w §7 ust. 1 w
przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

8. W sytuacji wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ww. ust. 7 Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie ptatnosci z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdow zmieniajagcych odpowiednio stawke podatku
od towarow 1 uslug, wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia o prace, zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne badz zasad
gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych. Wniosek powinien
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy.

W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg, wniosek powinien
zawiera¢ dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
umowy, w szczegolnosci wykazanie zwigzku pomigdzy wnioskowang kwota podwyzszenia
wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prac¢ na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy,
ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysoko$ci placy
minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowal kosztow wynikajacych
z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sa konieczne w celu ich
dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos$¢ ptacy minimalne;.
Wnhiosek, o ktorym mowa w ww. ust. 8, moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji
umowy, ktére Wykonawca obowiazkowo ponosi w zwigzku z wystapieniem okolicznosci,
o ktérych mowa w ww. ust. 7. Ponadto, zmiana wynagrodzenia bedzie obejmowac wytacznie
ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany jeszcze nie wykonano.

W sytuacji wzrostu lub zmniejszenia cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamowienia o co najmniej 10% w stosunku do cen materiatow i kosztow przyjetych do
kalkulacji ceny ofertowej. Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny
wniosek

o zmiang¢ umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny
materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdéwienia. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i1 wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 11, wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie
waloryzacji o zmian¢ wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez
Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego 1 oglaszanego w Dzienniku Urzedowym RP
,Monitor Polski” z zastrzezeniem, ze maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia, jaka
dopuszcza Zamawiajacy, to 10% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7
ust. 1. W przypadku, gdyby wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne,
najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Whniosek, o ktorym mowa w ust. 11 Wykonawca moze zlozy¢ nie wczesniej
niz po 6 miesigcach od terminu realizacji umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia).

Obowigzek wykazania wplywu zmian, o ktéorych mowa w ww. ust. 7 i 11, na zmiang
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany umowy przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zadania przedstawienia dowodow potwierdzajacych, ze koszty Wykonawcy zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy bedg wyzsze co najmniej o tyle ile wynosi wskaznik.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ww. ust. 11, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
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w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

§15
Postanowienia koncowe

1. Ewentualne spory w relacjach Zamawiajacy/ Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne, w
sprawach w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddawane beda w pierwszej
kolejnosci mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przed wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie.

2. Spory, ktorych nie udato si¢ rozwigza¢ w sposob okreslony w ww. ust. 1, mogace powstaé z
tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wilasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy ogdlnie obowigzujacego
prawa, w szczegdlnosci ustaw: Prawo zamowien publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks
cywilny.

4. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Integralng cze$¢ umowy stanowia zalaczniki:

1) Zalacznik nr 1 - Oferta Wykonawcy,
2) Zalacznik nr 2 — Program funkcjonalno - uzytkowy,
3) Zalacznik nr 3 - SWZ.

Zamawiajacy: Wykonawca:



