PROJEKT

UMOWANR............ 12024

zawarta W dniu ... 2024 r. w Zbrostawicach, pomiedzy:

Gming Zbrostawice, ul. Os$wiecimska 2, 42-674 Zbrostawice, NIP: 6452533560,

reprezentowang Przez .........cccceeevnveeeeesiiineeennnans ,
Przy KONtraSygNacie .........cccooruieiieiiiiiiieiiiiiee e e et
zwang dalej w tresci umowy ,,Zamawiajagcym”,

zwang w dalszej czesci Umowy ,Wykonawcg”

Preambuta

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego pn..: ,Modernizacja drogi gminnej
ul. Le$nej w Szatszy”. przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z p6zn. zm.),
zwanej dalej ustawg Pzp.

§1

[Przedmiot umowy]
Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca w zamian za zaptate wynagrodzenia okreslonego w §10
niniejszej Umowy zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych polegajgcych na wykonaniu
frezowania istniejgcej nawierzchni, profilowaniu i zageszczaniu podioza, utozeniu warstwy
wigzgcej i warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego oraz utwardzeniu poboczy kruszywem w
ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja drogi gminnej ul. Lesnej w Szalszy” (zwanego
dalej Inwestycja lub przedmiotem umowy) w sposob zgodny z dokumentacjg wymieniong w ust.
4 niniejszego paragrafu, a takze do realizacji innych obowigzkéw okreslonych niniejszg Umowa.
Inwestycja realizowana bedzie przez Wykonawce w Szatszy na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 412/81 i 414/81.
Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami wskazanymi w
ust. 2 niniejszego paragrafu, w tym na cele realizacji Inwestyciji.
Szczegotowy zakres robot wehodzgcych w zakres Inwestycji, do ktérych wykonania zobowigzany
jest Wykonawca, okreslajg:
a) Dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robét (zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy).
b) STWIORB (zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy);
c) Kosztorys ofertowy Wykonawcy (zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy).
Zatgczniki wskazane w ust. 4 zostaty przekazane Wykonawcy w formie elektronicznej zapisanej
na nosniku CD oraz w wersji papierowej, co Wykonawca potwierdza.
Strony zgodnie przyjmuja, iz Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac
wynikajgcych z dokumentéw okreslonych w ust. 4 powyzej, w szczegdlnosci z dokumentacji
projektowej, stanowigcej zatagcznik nr 1 do niniejszej Umowy, zwanej dalej dokumentacja, bez
wzgledu na to, czy te roboty zostaty wprost wymienione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub
przedmiarze robét Zamawiajgcego oraz bez wzgledu na ich ilo§¢ wynikajgca z przedmiaru robot
Zamawiajgcego i kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
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7. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §10 niniejszej Umowy zobowigzany jest do
podjecia wszelkich dziatan niezbednych do realizacji Inwestycji, a w szczegdlnosci do:

a)

b)

c)

d)
f)

9)

h)

prawidiowej organizacji i zagospodarowania terenu budowy i zaplecza wraz z drogg
dojazdowg na teren budowy, w tym opracowania i wdrozenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, regulaminu budowy oraz innych dokumentéw wymaganych przepisami prawa;
wiasciwego zabezpieczenia terenu budowy i zapewnienia odpowiedniej ochrony znajdujgcego
sie tam mienia;

odpowiedniego zabezpieczenia ruchomosci, nieruchomosci, urzadzeh i innego mienia
znajdujgcego sie w posiadaniu Zamawiajgcego bgdz oséb trzecich oraz innych o0séb
przebywajacych w budynkach sgsiednich przed zniszczeniem badz uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robét objetych niniejszg Umowsa;

odpowiedniego oznaczenia terenu budowy;

dokonania wszelkich niezbednych rozbiérek, demontazy;

w razie koniecznosci zapewnienie zatozenia wymaganych licznikow, a takze pokrywania
kosztow dostawy wszystkich niezbednych mediéw;

biezgcego wywozu i zagospodarowania odpadéw, w tym gruzu, utylizacji materiatow,
urzadzen i instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, przy czym zakazane jest w
szczegolnosci sktadowanie w/w odpaddw na terenie budowy i terenach przylegtych;
utrzymania czystosci i przejezdnosci w istniejgcych ciggach drég powiatowych, gminnych drég
publicznych i wewnetrznych, drég dojazdowych i parkingdw przy bezposrednio sgsiadujgcych
nieruchomosciach;

demontazu obiektow tymczasowych i uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu
realizacji Inwestycji;

naprawy ewentualnych uszkodzeh powstatych na skutek bgdz w zwigzku z realizacjg
Inwestycji w ukfadach komunikacyjnych, nieruchomosciach, ruchomosciach, urzadzeniach
innym mieniu i pozostatej infrastrukturze, znajdujgcej sie w posiadaniu Zamawiajgcego lub
podmiotéw trzecich;

wykonanie wszelkich niezbednych robot zabezpieczajgcych i tymczasowych, w tym w
zakresie zabezpieczenia robét przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;
sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. 2024 r., poz. 725 z p6ézn. zm.), zwang dalej ustawg Prawo
Budowlane i innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, zawierajgcej w
szczegolnosci atesty, aprobaty, dopuszczenia, certyfikaty dla zastosowanych materiatow i
wyrobow.

8. Wykonawca oswiadcza, iz:

a)

b)

zapoznat sie z tresScig dokumentdéw stanowigcych zatgczniki do niniejszej Umowy, w tym
dokumentacjg projektowg, a nadto zbadat dokumentacje, o ktérej mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu pod kagtem ewentualnych btedéw, brakéw czy tez niescistosci i nie wnosi do niej
zadnych uwag, jak rowniez, iz znane mu sg warunki prowadzenia prac, do ktérych takze nie
wnosi zadnych uwag;

przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca odbyt wizje lokalng na terenie budowy oraz
na terenach przylegtych i uzyskat wszelkie niezbedne informacje celem realizacji Inwestycji,
a w szczegoblnosci, dotyczgce: mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego budowy,
sposobu zaopatrzenia w energie, wode i pozostate media niezbedne do realizacji Inwestyc;ji.
Wykonawca oswiadcza, iz nie wnosi zadnych uwag, ani zastrzezeh w zakresie terenu budowy
i nie istniejg zadne okolicznosci uniemozliwiajgce jego protokolarne przejecie.

W przypadku, gdy w toku realizacji niniejszej Umowy pojawi sie konieczno$é wykonania robét

niewymienionych w niniejszej Umowie i jej zatgcznikach, a w szczegdlnosci w dokumentacji o
ktérej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, ktére bedg robotami niezbednymi i koniecznymi do
prawidtowe] realizacji Inwestycji, zwanych dalej robotami dodatkowymi, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego zgtoszenia Zamawiajgcemu koniecznosci ich wykonania.
Koniecznos¢ robot dodatkowych moze wynika¢ w szczegolnosci z:

a)

brakéw, wadliwosci, niescistosci i innych btedéw w dokumentacji projektowej,
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b) ujawnienia sie w toku realizacji robdt takich wiasciwosci (warunkéw) terenu budowy
odbiegajgcych od przyjetych w dokumentacji projektowej, ktére uniemozliwiajg prawidtowg
realizacie prac zgodnie z trescia dokumentacji, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw
budowlanych,

c) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
niebedacych istotnymi odstepstwami od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane,

d) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych od
przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych,

e) wystepowania niewybuchéw Ilub niewypatéow, ktére mogg skutkowac w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

f) ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, badz konieczno$¢ zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji procesu budowy lub usprawnienia procesu budowy,

g) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

h) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

W przypadku wystgpienia konieczno$ci realizacji robét dodatkowych Strony z inicjatywy

Wykonawcy lub Zamawiajgcego podpisujg protokdt koniecznosci, ktory stanowi podstawe do

dokonania zmiany Umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w § 14 niniejszej Umowy. Strony

zgodnie postanawiaja, iz w przypadku rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o0 roboty
dodatkowe podstawg ustalenia wysokosci dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje
takich robot dodatkowych bedg zestawienia norm ilosciowych wskazane w odpowiednich

Katalogach Naktadéw Rzeczowych, narzuty okreslone w odpowiedniej publikacji wydawnictwa

SEKOCENBUD aktualnej na dzien podpisania niniejszej umowy. Wykonanie przez Wykonawce

robot dodatkowych bez zawarcia stosownego aneksu do Umowy nie uprawnia Wykonawcy do

zgdania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiajgcego, a na zgdanie

Zamawiajgcego bedzie zobowigzany do usuniecia efektow ich wykonania.

Na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét

zamiennych, przez ktére rozumie sie roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowej

realizacji Inwestycji, ktére bylty przewidziane w dokumentacji, jesli zmiany wymaga sposob
wykonania tych robdt, rodzaj zastosowanych materiatdéw, parametréw technicznych Ilub
technologicznych czy inne zastosowane rozwigzania techniczne, a takze roboty konieczne do
wykonania w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia, ktére majg by¢ wykonane
zamiast czesci robot ujetych w dokumentacji, przy czym wykonanie robot zamiennych nie moze
prowadzi¢ do modyfikacji ogélnego charakteru umowy. Roboty zamienne mogg by¢ wprowadzone

na wniosek Wykonawcy Ilub Zamawiajgcego na podstawie protokotu koniecznosci w

nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji, wynikajgcej ze stwierdzonych wad, brakéw, niejasnosci
dokumentaciji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktoéry je przygotowano,

b) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
niebedgcych istotnymi odstepstwami od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane,

c) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych od
przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdow lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w
Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

d) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w  szczegdlnosci napotkania  niezinwentaryzowanych lub  btednie
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zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, koniecznosé
zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji procesu budowy lub usprawnienia procesu budowy,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

W przypadku wprowadzenia przez Strony robét zamiennych, jesli ich wykonanie bedzie miato

wptyw na koszt wykonania zamoéwienia, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu

(jesli koszt wykonania zamoOwienia wzrosnie w zwigzku z realizacjg robét zamiennych) lub

obnizeniu (jesli koszt wykonania zamdwienia obnizy sie w zwigzku z realizacjg rob6t zamiennych).

Kwote podwyzszenia wynagrodzenia, jak i obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie biorgc

pod uwage zestawienia norm ilosciowych wskazane w odpowiednich Katalogach Naktadéw

Rzeczowych oraz ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik

nr 3 do niniejszej Umowy, a w przypadku ich braku w kosztorysie ofertowym ceny i narzuty

okreslone w odpowiedniej publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD aktualnej na dzien podpisania
niniejszej umowy.
§2

[Planowany termin zakonczenia robét budowlanych]

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 14 dni od daty
zawarcia niniejszej Umowy. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania terenu
budowy w terminie co najmniej 7 dni przed datg jego przekazania. Wykonawca jest zobowigzany
do protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Strony ustalajg planowany termin zakonczenia robo6t budowlanych na 40 dni liczac od dnia
zawarcia niniejszej Umowy, tj. do dnia ... r. (dalej réwniez termin realizacji
Inwestycji). We wskazanym wyzej terminie Wykonawca jest zobowigzany zakonczy¢ realizacje
wszystkich robét objetych niniejszg Umowg, w tym robot dodatkowych i zamiennych oraz
wszystkich obowigzkdéw objetych niniejszg Umowa.

Za termin realizacji Inwestycji uznaje sie dzien zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu robét przez
Wykonawce wraz z potwierdzeniem ich zakonczenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
ujetym w dzienniku budowy Inwestycji, o ile na skutek tego zawiadomienia Zamawiajgcy dokona
odbioru Inwestycji.

Po protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawca podejmie niezwiocznie wszystkie
niezbedne czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu budowy do
prawidtowej realizacji Inwestycji.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do dnia protokolarnego przekazania Inwestycji
Inwestorowi Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za caty teren budowy. W szczegdlnosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w ww. okresie w zwigzku z
realizacjg Inwestycji, a takze za przestrzeganie przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa oraz
higieny pracy oraz za wtasciwe zabezpieczenie terenu budowy i znajdujgcych sie na nim obiektow
i mienia przed zdarzeniami losowymi, a w szczegolnosci przed powstaniem pozaru, w tym
zabezpieczenie sprzetu przeciwpozarowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

§3
[Obowiazki Zamawiajgcego]

Na mocy niniejszej Umowy i ha warunkach w niej przewidzianych Zamawiajacy jest zobowigzany

do:

a) zapfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na warunkach okreslonych
w niniejszej Umowie,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy na warunkach okre$lonych
w niniejszej Umowie,
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c) dokonania odbioru koncowego prawidtowo wykonanej przez Wykonawce Inwestycji na
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie i protokolarnego przejecia terenu budowy,

d) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego robét budowlanych,

e) dokonywania odpowiednich wpiséw w dzienniku budowy przez wyznaczonego inspektora
nadzoru,

f) dokonywania na biezgco odbioréw roboét zakrywanych i zanikajgcych na warunkach
przewidzianych w niniejszej Umowie.

. Zamawiajgcy oswiadcza, iz w procesie realizacji Inwestycji ustanawia inspektora nadzoru

inwestorskiego w osobie ............ccccvveeeen. , numer uprawnien ..........cccccceeeeennnn. Zmiana inspektora

nadzoru nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy ale wylgcznie pisemnego

powiadomienia Wykonawcy.

. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu i wszelkim jego przedstawicielom, w tym inspektorom

nadzoru inwestorskiego nieograniczony i petny dostep do terenu budowy w dowolnie wybranym

przez siebie terminie. Na zagdanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni obecno$¢ swojego

przedstawiciela przy czynnosciach wizytacyjnych i kontrolnych w celu udzielenia niezbednych

wyjasnien.

. Wyznaczony przez Inwestora inspektor nadzoru bedzie petnit nadzér inwestorski w petnym

zakresie wynikajgcym z przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw wykonawczych oraz

innych powszechnie obowigzujgcych przepisow.

§4
[Obowiazki Wykonawcy]

. Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Inwestycji zgodnie z
zasadami okreslonymi w §1 niniejszej Umowy, w tym wykonania wszystkich czynnosci okreslonych
w §1 niniejszej Umowy.

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy w osobie: ....................... numer
uprawnien ................... numer telefonu: ...,

. Zmiana personalna Kierownika robét nie wymaga zmiany niniejszej Umowy w drodze aneksu, ale
wytgcznie pisemnego poinformowania Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé wszystkie swoje zobowigzania wynikajgce z niniejsze;j
Umowy zgodnie z jej trescig, bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym z przepisami
ustawy Prawo budowlane, sztukg budowlang oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

. Wykonawca jest zobowigzany realizowaé Inwestycje zgodnie z warunkami zawartymi w
odpowiednich  decyzjach  administracyjnych, opiniach oraz uzgodnieniach, zaréwno
obowigzujgcych w dacie zawierania niniejszej Umowy, jak i wydanych w trakcie realizacji Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego o
niemozliwosci realizacji jego zalecen, w tym zalecen inspektoréw nadzoru inwestorskiego badz ich
niezgodnosci z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy techniczne;
i budowlanej. W przypadku niepoinformowania Zamawiajgcego o ww. okolicznosci Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skutki wykonania robét zgodnie z tymi zaleceniami, a w
szczegollnosci nie moze powolywa¢ sie na w/w okolicznos¢ celem wytgczenia swojej
odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji bgdz rekojmi.

. Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego takze o innych przeszkodach uniemozliwiajgcych badz utrudniajgcych
realizacje Inwestycji zgodnie niniejszg Umowg, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
wskazaniami wiedzy technicznej i budowlane;.

. Wykonawca jest zobowigzany przez caly okres realizacji przedmiotu umowy sprawdzaé
prawidtowos$¢ oraz kompletno$¢ rozwigzan zawartych w dokumentacji, a w przypadku wykrycia
ewentualnych brakéw, btedéw lub niescistosci jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze powotywaé sie na wadliwos¢ badz
niekompletno§¢ dokumentacji technicznej celem wylgczenia badZz ograniczenia swojej
odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego, jezeli nie poinformowat Zamawiajgcego o wykrytych
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btedach, brakach, czy tez niescistosciach, a takze w przypadku niewykrycia niekompletnosci badz
nieprawidtowosci rozwigzan zawartych w dokumentacji, ktore Wykonawca powinien byt wykryé
dziatajgc z nalezytg starannoscia. W takich przypadkach Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady powstate w wykonanych robotach z uwagi na wadliwos¢ lub
niekompletnos¢ dokumentacji oraz za szkody powstate z tego tytutu badz w zwigzku z wadliwoscig
lub niekompletnoscig dokumentacji, a w szczegdlnosci jest zobowigzany do usuniecia zaistniatych
wad zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

9. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich cigzacych na nim obowigzkéw, ktére
wynikajg z ustawy Prawo budowlane i innych przepiséw obowigzujgcego prawa i jest wytgcznie
odpowiedzialny wzgledem podmiotéw trzecich, w tym witascicieli sgsiednich nieruchomosci i
Zamawiajgcego za wszelkie skutki niewykonania bgdz nienalezytego wykonania w/w obowigzkow.
W przypadku niewykonania badz nienalezytego wykonania w/w obowigzkéw Wykonawca jest
zobowigzany do zado$c¢uczynienia wszystkim roszczeniom osob trzecich kierowanych do
Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku z dziataniami bgdz zaniechaniem Wykonawcy i jest
odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za zwolnienie go z odpowiedzialnosci wzgledem w/w
podmiotéw.

10.Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby roboty budowlane powodowaty jak najmniej zaktocen
uzytkownikéw sasiednich nieruchomosci, w tym ich wiascicieli oraz innych oséb postronnych,
a w szczegolnosci w trakcie realizacji Inwestycji Wykonawca podejmuje wszelkie niezbedne $rodki
zapobiegawcze celem unikniecia wyrzadzenia jakichkolwiek szkdd na w/w nieruchomosciach.
Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$é wzgledem w/w podmiotéw za szkody wyrzgdzone w
zwigzku z niewykonaniem badz nienalezytym wykonaniem ktoregokolwiek obowigzku
przewidzianego niniejszg Umowg, w tym prowadzeniem robot niezgodnie ze sztukg budowlang i
wskazaniami wiedzy technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za
zwolnienie go z odpowiedzialnosci wzgledem w/w podmiotéw.

11.Wykonawca jest zobowigzany podjg¢ wszelkie niezbedne czynnosci w celu zabezpieczenia
wykonanych robot, ochrony oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy oraz oséb
trzecich, a takze mienia znajdujgcego sie¢ na terenie budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w
petnym zakresie, az do dnia protokolarnego odebrania Inwestycji za stan bezpieczenstwa na
terenie budowy, w tym z uwagi na charakter Inwestycji przez caty okres obowigzywania niniejsze;j
Umowy jest bezwzglednie zobowigzany do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy przed
dostepem 0s6b trzecich. Z uwagi na powyzsze Wykonawca jest zobowigzany do:

a) zapewnienia opracowania przez Kierownika budowy i przedtozenia Zamawiajgcemu
odpowiadajgcego wtasciwym przepisom prawa planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan
BIOZ), w ciagu 7 dni od podpisania niniejszej Umowy jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed
planowanym rozpoczeciem robo6t budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane ;

b) zapewnienia zgodnego z obowigzujgcymi przepisami statego nadzoru inspektora BHP na
budowie;

C) zapewnienia przestrzegania w ftrakcie realizacji Inwestycji przepisbw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowych;

d) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwania
zbednych materiatéw, odpaddw, niepotrzebnego sprzetu i urzgdzen;

e) uniemozliwienia dostepu osobom trzecim do wstepu na teren budowy.

12.Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego
badz przez podmioty dziatajgce na jego rzecz, a w szczegolnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i do terminowego realizowania podjetych na nich ustalen.

13.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez niego
lub osoby, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢ podczas realizacji Inwestycji. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez inspektora nadzoru.

14.Wykonawca zobowigzuje sie¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz do udostepnienia
danych i informacji zwigzanych z realizacjg Inwestycji upowaznionym pracownikom wszelkich
wiasciwych organdw, a w szczegodlnosci Powiatowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony
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Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej,
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

15.Wszelkie roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzuje sie
wykonaé przy uzyciu wilasnych narzedzi, urzadzen, materiatdbw, wyrobow. Wszystkie materiaty i
wyroby muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi niniejszg Umowag, w tym jej zatgcznikami,
a w szczegolnosci z tre$cig dokumentacji, obowigzujgcymi w tym zakresie normami, ze sztukg
budowlang, obowigzujgcymi przepisami i zasadami przyjetymi w danej dziedzinie oraz posiadac
stosowne atesty, dopuszczenia, aprobaty. Przy wykonywaniu niniejszej Umowy Wykonawca winien
stosowac wytgcznie urzadzenia posiadajgce wszystkie niezbedne certyfikaty, atesty i Swiadectwa,
jakich wymagajg obowigzujgce przepisy prawa.

16.Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym dostawe i montaz materiatow, na ktore
wymagane sg prawem, Umowg lub jej zatgcznikami w tym dokumentacjg techniczng: atesty,
certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ ich zastosowania na cele budowlane.
Wykorzystanie materialédw nie spetniajgcych w/w warunkéw stanowi nienalezyte wykonanie
niniejszej Umowy i w szczegolnosci uprawnia Zamawiajgcego do odmowy zapfaty za taki
wbudowany materiat, a ewentualne koszty wymiany i demontazu ponosi Wykonawca.

17.Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich robdt na gruncie niniejszej Umowy przy
pomocy os6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw BHP
i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez. Wykonawca
jest wylgcznie odpowiedzialny za szkody powstate u Inwestora na skutek prowadzenia prac z
naruszeniem postanowien niniejszej Umowy, a w szczegolnosci przez osoby bez odpowiednich
kwalifikacji i wymaganych przeszkolen.

18.W przypadku niewskazania w dokumentacji dokfadnego opisu poszczegdlnych materiatéw,
wyrobéw koniecznych do wykonania danych robét Wykonawca jest zobowigzany przed ich
wbudowaniem lub zastosowaniem, w terminie pozwalajgcym na ich zaakceptowanie. Dostarczyé
Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyczerpujacg informacje okreslajgca
proponowane rozwigzania celem uzyskania ich pisemnej akceptacji. Strony zgodnie o$wiadczaja,
iz Wykonawca jako profesjonalny wykonawca robét budowlanych jest wytgcznie odpowiedzialny za
rodzaj zastosowanego materiatu oraz wyrobdw, a w szczegdélnosci za ich jakos¢ i przydatnos¢, bez
wzgledu na uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego. Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wady wynikajgce, badZz zwigzane z zastosowaniem
danego wyrobu lub materiatu.

§5

[Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej]

1. Wykonawca jest zobowigzany od dnia zawarcia niniejszej Umowy az do dnia zakonczenia
realizacji Inwestycji, potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru kohcowego, posiadac
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego
mienia: deliktowej i kontraktowej na sume nie mniejszg niz 320 000,00 zt (dotyczy wartosci dla
podlimitu zwigzanego z wykonywaniem robé6t budowlanych). Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy
stanowi zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy.

2. W przypadku wygas$niecia z jakichkolwiek przyczyn umowy odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérej
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty wygasniecia umowy
ubezpieczenia kopie nowej polisy potwierdzajacg zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z dowodem uiszczenia skfadek.

3. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu Zamawiajgcy moze zawrze¢ takg umowe ubezpieczenia lub przedtuzyé okres jej
obowigzywania we wilasnym imieniu lecz na wylaczny koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim
przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potrgcenia poniesionych kosztéw zwigzanych z
zawarciem lub przedtuzeniem umowy ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy
przystugujacego mu z tytutu realizacji niniejszej umowy.
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§6
[Podwykonawcy]

Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji umowy, do przediozenia Zamawiajgcemu

projektu umowy o podwykonawstwo.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w

umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

zastrzezenia do takiego projektu, jezeli:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,

b) przewiduje ona termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 2 niniejszego
paragrafu;

C) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania takiej kopii umowy, zgtasza
pisemny pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, w przypadkach, jesli nie spetnia ona wymogdéw wskazanych w ust. 3

niniejszego paragrafu. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie podanym w zdaniu

poprzednim, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢

z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi w rozumieniu ustawy Pzp, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw

0 podwykonawstwo o0 wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy oraz umow o

podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach

zamoéwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktérym mowa w

zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu jezeli termin zaptaty wynagrodzenia

jest dluzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym

Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o

zaptate kary umownej.

Postanowienia ust. 1 do ust. 6 niniejszego paragrafu stosuje sie do umoéw z dalszymi

Podwykonawcami. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiadajgc Zamawiajgcemu

projekt umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu winien przediozyé

nadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Postanowienia ust. 1 do ust. 6 niniejszego paragrafu, w tym terminy na zgtoszenie przez

Zamawiajgcego zastrzezeh bgdz sprzeciwu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy

0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania oraz =zaniechania wszystkich swoich

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw oraz za dziatania oraz zaniechania

wszelkich oséb, ktérym powierzyt lub za posrednictwem, ktérych wykonuje niniejszg Umowe, jak

za wilasne dziatania i zaniechania. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien

dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i

obowigzki wykonawcy uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a

Wykonawca.

Ustala sie, ze:

a) Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do realizacji zamowienia do podania
nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w
roboty budowlane, jezeli sg juz znani.

b) Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,
o ktérych mowa w lit. a) wyzej w trakcie realizacji niniejszej Umowy, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktdrym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.
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¢) Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14 dni
przed datg rozpoczecia wykonywania przez Podwykonawce robot budowlanych, o
zamierzonej dacie rozpoczecia prac przez kazdego Podwykonawce i 0 rozpoczeciu takiej
pracy na terenie budowy.
Zmiana Podwykonawcy obejmujgca zawarcie umowy z innym Podwykonawcag w trakcie realizacji
Umowy, moze nastgpi¢ wytacznie z zachowaniem wymogéw okreslonych w niniejszym
paragrafie, przy uwzglednieniu art. 462 ustawy Pzp i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym niz 14 dni o dacie zakonczenia
prac przez kazdego Podwykonawce idalszego Podwykonawce na terenie budowy. Do
zawiadomienia Wykonawca zatgczy oswiadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o
zakresie i wartosci zrealizowanych robét, wykonanych ustug lub dostaw przez Podwykonawce i
dalszego Podwykonawce oraz wysokosci i terminie wymagalnosci nieuregulowanych zobowigzan
wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Wykonawca zawierajgc umowe z Podwykonawcg jest zobowigzany do zagwarantowania
przestrzegania przez takiego Podwykonawce zasad i warunkoéw realizacji przedmiotowego
zadania okreslonego niniejszg Umowa.

§7

[Warunki wyptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz Podwykonawcoéow]

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Iub ktéry zawart

przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za

zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcy w kazdym przypadku informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie

krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na

potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o

podwykonawstwo

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty

W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o

ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia

Z wynagrodzenia Wykonawcy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy z tytutlu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;.
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§8
[Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowe o prace]

1. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez caty okres wykonywania
przedmiotu umowy zatrudniat na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby, ktére wykonywaty
bedg czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku —
Kodeks pracy.

Zamawiajacy wymaga zatem zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace wszystkich oséb, ktére wykonywaty bedg czynnosci bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem rob6t - wechodzace w tzw. koszty bezposrednie wynikajgce z przedmiaru robét tj.

m.in.:

a) roboty przygotowawcze [czynnosci szczegdtowo okreslone w przedmiarze robot];
b) roboty remontowe [czynnosci szczegétowo okreslone w przedmiarze robaét];

C) wykonanie nawierzchni [czynnosci szczegdtowo okreslone w przedmiarze robaét];

Obowigzek ten nie obejmuje zatem takich czynnosci, jak kierowanie budowg lub robotami, dostawy

materiatéw i urzadzen.

2. W ftrakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od doreczenia
wezwania Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w
ust. 1 powyzej:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawieraé w szczegodlnosci: doktadne okredlenie podmiotu sktadajgcego
oSwiadczenie, date zilozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztoZenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy

c) oswiadczenie zatrudnionego pracownika

d) inne dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace (Zamawiajagcy moze w szczegdolnosci zgdac
dokumentdéw potwierdzajgcych zgtoszenie do ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego z
tytutu zatrudniania na umowe o prace okreslonych oséb lub dokumentéw potwierdzajgcych
optacanie tych sktadek, w tym zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS za wskazany przez
Zamawiajgcego okres).

4. Dokumenty wskazane w ust. 3 powyzej zawierajg informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika. Pozostate dane, ktére nie sg niezbedne do weryfikacji zatrudnienia,
powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zgodny z przepisami dotyczgcymi ochrony danych
osobowych.
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. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w §14 niniejszej Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

§9
[Roboty zanikajace lub podlegajace zakryciu]

Strony postanawiajg , iz zadna z robét budowlanych wykonywanych przez Wykonawce w ramach
realizacji Inwestycji nie moze zosta¢ zakryta lub w inny sposéb usunieta bez uprzedniego
protokolarnego i potwierdzonego wpisem do dziennika budowy jej odbioru, dokonanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku, gdy zanikajgca lub podlegajgca zakryciu czes¢ robdt budowlanych bedzie gotowa
do odbioru, Wykonawca dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i zgtosi gotowos$¢ w/w
robot do odbioru Zamawiajgcemu w formie pisemne;j. Inspektor nadzoru inwestorskiego przystgpi
do odbioru nie pézniej niz w ciggu 48 godzin od dnia otrzymania w/w pisemnego zgtoszenia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi robo6t zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu do
odbioru, na wniosek Zamawiajgcego bedzie on zobowigzany do odkrycia w/w robét celem
umozliwienia sprawdzenia prawidtowosci ich wykonania. W przypadku, gdy roboty zostaty
wykonane prawidtowo Wykonawca przywrdci je do stanu poczgtkowego. W przypadku, gdy roboty
zostaty wykonane niewlasciwie, Wykonawca niezwtocznie wykona je w sposob odpowiadajgcy
postanowieniom niniejszej Umowy. Koszty odkrycia w/w robét, a takze przywrécenia ich do stanu
poczgtkowego lub ich prawidtowego wykonania poniesie Wykonawca.

§ 10
[Odbior koncowy Inwestycji]

Po wykonaniu wszystkich robét budowlanych w ramach Inwestycji, w tym uporzgdkowaniu terenu

budowy, przygotowaniu kompletu dokumentéw potrzebnych do dokonania odbioru kohcowego

Inwestycji, Wykonawca dokona wpisu w dzienniku budowy o gotowosci Inwestycji do odbioru

koncowego. Wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego w

przypadku spetnienia wszystkich warunkéw przewidzianych w powszechnie obowigzujgcych

przepisach prawa.

Wykonawca niezwlocznie zgtasza Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ Inwestycji do odbioru

koncowego, dotagczajgc do zgtoszenia:

a) dziennik budowy;

b) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych roboét zgodnie z dokumentacja,
przepisami prawa budowlanego oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu
budowy;

c) kompletng dokumentacje powykonawczg w formie papierowej i elektronicznej w 2
egzemplarzach oraz wszelkie niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty dotyczgce materiatow i
wyrobdw wykorzystanych w trakcie realizacji Inwestycji

W ciggu 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego zgtoszenia o ktérym mowa w ust. 2

niniejszego paragrafu, wraz z wymaganymi dokumentami, Zamawiajgcy przystgpi do procedury

odbioru.

Zamawiajgcy, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy w ramach procedury odbioru, w

szczegolnosci dokona oceny prawidtowosci i kompletnosci wykonania roboét budowlanych w

ramach przedmiotu umowy i sporzadzi liste wad oraz usterek, ktére zostang podzielone na dwie

grupy:
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a) wady | grupy — wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru przedmiotu umowy (w
szczegolnosci uniemozliwiajgce prawidiowe lub bezpieczne uzytkowanie przedmiotu umowy w
czesci, bgdz w catosci zgodnie z jego przeznaczeniem),

b) wady Il grupy — wady nieistotne, ktére nie uniemozliwiajg dokonania odbioru przedmiotu
umowy.

W przypadku gdy wykryte Wady | grupy sg usuwalne, Zamawiajgcy pisemnie wyznaczy

Wykonawcy termin usunigcia w/w wad, a w takim przypadku, do czasu usuniecia w/w wad przez

Wykonawce Zamawiajgcy moze odmowié dokonania odbioru przedmiotu umowy nie popadajgc w

tym zakresie w zwioke. W przypadku nieusuniecia w/w wad we wskazanym wyzej terminie

Zamawiajacy ma prawo do zlecenia usunigcia w/w wad na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu

podmiotowi badz ich usunigcia samodzielnie przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy

W przypadku gdy wykryte Wady | grupy sa nieusuwalne Zamawiajgcy moze wedtug swojej

swobodnej decyzji:

a) dokonaé¢ odbioru Inwestycji i skorzysta¢ z przystugujgcych mu uprawnien z tytutu rekojmi,
w szczegolnosci obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. Obnizone wynagrodzenie
powinno pozostawac¢ w takiej proporcji do wynagrodzenia okreslonego niniejszg umowg, w
jakiej warto$¢ przedmiotu umowy z wadg (wadami) pozostaje do wartosci przedmiotu umowy
bez wady (bez wad).

b) odmowi¢ odbioru Inwestycji i odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od daty zlozenia
Wykonawcy oswiadczenia o odmowie dokonania odbioru przedmiotu umowy albo zgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, badz skorzysta¢é z innych uprawnien
przystugujacych Zamawiajgcemu na mocy niniejszej umowy bgdz obowigzujgcych przepiséw
prawa.

O ile z protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy nie wynika innym termin, Wady Il grupy

wykryte w trakcie procedury odbiorowej zostang usuniete przez Wykonawce w ciggu 14 dni od

daty podpisania protokotu odbioru kohcowego pod rygorem zlecenia usuniecia w/w wad na koszt i

ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi bgdz ich usuniecia samodzielnie przez Zamawiajgcego na

koszt i ryzyko Wykonawcy. W odniesieniu do Wad Il grupy zastosowanie znajdujg postanowienia
niniejszej Umowy dotyczgce rekojmi i gwaranciji.

Zamawiajgcy jest zobowigzany podpisa¢ protokét odbioru koncowego i odebra¢ przedmiot umowy

jedynie wéwczas, gdy fgcznie zostang spetnione nastepujace warunki:

a) nie wystepujg Wady | grupy bgdz wady te zostaty usuniete,

b) Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu petng, prawidiowg i kompletng dokumentacje
odbiorowg, wskazang w ust.2 niniejszego paragrafu.

Zadne z postanowien niniejszego paragrafu nie ogranicza uprawnien Zamawiajgcego

wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu

gwaranciji i rekojmi niezaleznie od charakteru tych wad.

§11
[Wynagrodzenie Wykonawcy]

Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy, w tym wszystkich obowigzkéw wskazanych
w niniejszej Umowie, przystuguje wynagrodzenie ryczattowe ktérego wysokos¢ stanowi kwote:
................... netto (stownie: ..................... ........) plus obowigzujgcy podatek VAT 23% w wysokosci
........................... zt (stownie: siedemdziesiat ..........................) cO daje razem kwote: ............ccccoee.n.
zt brutto (stownie: ............. )

. Z zastrzezeniem dalszych postanowieh niniejszej Umowy, wynagrodzenie ryczattowe pozostaje

niezmienne przez caty okres realizacji Umowy i obejmuje w szczegdlnosci koszty wykonania
wszystkich robo6t niezbednych do prawidtowej realizacji Przedmiotu umowy. Wynagrodzenie to
pozostaje niezmienne bez wzgledu na zakres i ilos§¢ wykonanych robét, technologie wykonania
robot a takze rodzaj uzytych materiatéw i innych wyrobéw. Wynagrodzenie ryczattowe pokrywa
wszelkie koszty niezbedne do realizacji Przedmiotu umowy.
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3. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty materiatdw, w szczegdlnosci, czesci,
elementdéw instalacji i innych, jak i robocizny, w tym pracy sprzetu oraz wszelkie inne koszty
zwigzane z wykonaniem Przedmiotu umowy, w tym koszty uzyskania wymaganych decyzji,
uzgodnien, opinii, zatwierdzeh, kosztéw zapewnienia odpowiedniego nadzoru badz udzialu w
procesie realizacji Przedmiotu umowy wiasciwych stuzb, jednostek, organdw, kosztow zapewnienia
ochrony i prawidlowego utrzymania terenu budowy i jego zaplecza, a takze koszty organizaciji
terenu budowy, przeprowadzania prac przygotowawczych i wszelkich rozbiérek oraz demontazow,
koszty dostawy mediéw, ustanowienia zabezpieczenia Umowy, zawarcia wymaganych umow
ubezpieczenia i innych, w szczegdlno$ci zwigzanych z realizacjg obowigzkéw okreslonych w §1
niniejszej Umowy. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje réwniez koszty wykonania wszystkich
dostaw, ustug i rob6t wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy okreslony w §1 ust. 1 niniejszej
Umowy i w jej zatgcznikach. Wykonawca oswiadcza, iz kalkulujgc wynagrodzenie ryczattowe
uwzglednit istniejgcg aktualnie tendencje wzrostu cen, w tym materiatéw budowlanych oraz ustug.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie ptatne jednorazowo na podstawie faktury VAT
kohAcowej.

5. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT koncowej po zakonczeniu realizacji
catosci Przedmiotu umowy stwierdzonym podpisanym przez Zamawiajgcego koncowym
protokotem odbioru.

6. Wystawienie faktury VAT przed podpisaniem protokotu odbioru robét, o ktéorym mowa w ust.5
niniejszego paragrafu, jak rowniez na kwote wyzszg wskazang w ust. 1 niniejszego paragrafu,
strony uznajg za bezzasadne, a nalezno$¢ nig objetg za niezasadng i niewymagaina.

7. Wykonawca wraz z fakturg VAT koncowg jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
dowodow uiszczenia wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa
w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, biorgcym udziat w realizacji Przedmiotu umowy, wymagalnego
wynagrodzenia, a takze kopii faktur VAT wystawionych przez ww. podmioty w tym zakresie, a
takze do przedtozenia oswiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o uiszczeniu
przez Wykonawce lub Podwykonawce wszystkich wymagalnych zobowigzah wynikajgcych ze
wszystkich wykonywanych przez ww. podmioty robét budowlanych, dostaw i ustug.

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 7 niniejszego paragrafu oraz wskazanych tam dokumentéw Zamawiajgcy moze wstrzymaé
sie z ptatnoscig naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w czesci rownej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zapfaty oraz oswiadczen, ustalonej na
podstawie przedtozonych Zamawiajgcemu uméw z  Podwykonawcami i  dalszymi
Podwykonawcami, a takze innych dokumentéw otrzymanych przez Zamawiajgcego w zwigzku z
realizacjg Przedmiotu umowy, nie popadajgc w tym zakresie w opdéznienie. W takim przypadku
Zamawiajgcy jest rowniez uprawniony do wystgpienia do Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw o przediozenie ww. oswiadczeh i dokumentdw lub okreslenie kwot naleznych
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom z tytutu wykonania robét, dostaw, ustug. Wykonawca
zostanie przez Zamawiajgcego wezwany do niezwiocznego uregulowania wszelkich zalegtych
naleznoéci w stosunku do Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, a w przypadku
niewykonania ww. obowigzku, Zamawiajgcy stosownie do postanowien §6 niniejszej Umowy i na
zasadach w nim przewidzianych moze dokonaé ptatnosci bezposrednio Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom lub zastosowacé inne z okre$lonych w §6 rozwigzan zabezpieczajgcych
Srodki dla Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw.

9. Zamawiajgcy dokona wypfaty wynagrodzenia Wykonawcy przelewem w terminie do 30 dni po
skutecznym dostarczeniu oryginatu prawidtiowo wystawionej faktury VAT na rachunek Wykonawcy
tam wskazany przy uwzglednieniu przepiséw ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publicznoprywatnym, z zastrzezeniem postanowien §6 niniejszej Umowy. Za dzien
dokonania zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Whptata
zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tresci faktury VAT. Wykonawca
oswiadcza, ze wskazany przez niego rachunek bankowy, na ktéry ma zosta¢ przekazane
wynagrodzenie bedzie rachunkiem rozliczeniowym oraz istnieje mozliwo$¢ dokonania zaptaty
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mechanizmem podzielonej ptatnosci. Zamawiajgcy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za
nieterminowg pfatnos¢ w zwigzku ze zwrotem $rodkéw spowodowanym btednie podanym
rachunkiem do zaptaty.

10.Faktura VAT winna zosta¢ wystawiona zgodnie z ponizszymi danymi:

10.

11.

12.

13.

Gmina Zbrostawice
ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice
NIP: 6452533560

§12
[Gwarancja i Rekojmia]

Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wszystkie wykonane roboty
budowlane, uzyte materialy, zamontowane sprzety i urzadzenia na nastepujgcy okres
gwarancyjny: ............... miesiecy.
Bieg okresu gwarancyjnego wskazanego w ust. 1 rozpoczyna sie po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego przez Zamawiajgcego,
W ramach gwarancji Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie o nieodpfatne usuniecie wad

ujawnionych w okresie gwarancyjnym w czasie ..... godzin, wykonanie wadliwych prac na nowo
badz wymiane poszczegdlnych elementéw wykonanych robot na nowe - w zaleznosci od decyzji
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy jest zobowigzany zgtosi¢ wade pisemnie lub w postaci elektronicznej Wykonawcy w
terminie 30 dni od daty jej wykrycia.

Wykonawca w ciggu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia Zamawiajgcego informuje
Zamawiajgcego o terminie, miejscu przystgpienia do usuniecia wady oraz sposobie jej usuniecia,
z zastrzezeniem, ze w przypadku wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy
Wykonawca w ciggu kolejnych 24 godzinach informuje Zamawiajgcego o terminie, miejscu
przystgpienia do usuniecia wady oraz sposobie jej usuniecia ijednoczesnie przystgpi do ich
usuniecia.

Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady bedg usuwane przez Wykonawce w terminie nie
dluzszym niz 5 dni od daty podjecia faktycznych dziatan, z zastrzezeniem ze w przypadku wad
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest usungc¢ je
bez zbednej zwtoki nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od daty ich zgtoszenia. Terminy te moga
zosta¢ w uzasadnionych i wyjgtkowych przypadkach przedtuzone na wniosek Wykonawcy za
pisemng zgodg Zamawiajgcego.

Wady bedg usuwane w miejscach najdogodniejszych dla Zamawiajgcego i w terminie z nim
uzgodnionym na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania na
wiasny koszt ewentualnego transportu do i z miejsca usuwania wad oraz przejmuje ryzyko
przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy od chwili jej wydania Wykonawcy do chwili odebrania
jej przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgtoszonej wady w terminie okre$lonym w ust. 6
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia jej usunigecia osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy badz samodzielnego jej usunigcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wad, okres gwarancyjny zostaje
przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia. W
przypadku wykonania jakiejkolwiek czesci robét na nowo okres gwarancyjny dla tej czesci robot
biegnie na nowo od dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego wykonanych na nowo
robaot.

Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich szkéd bedacych normalnym
nastepstwem wad, za ktére odpowiada.

Wykonawca przez caty okres gwarancji jest zobowigzany co najmniej raz w roku zorganizowac¢ na
wiasny koszt, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, przeglagdy gwarancyjne.

Strony zgodnie postanawiaja, iz okres rekojmi dla wykonanych robét budowlanych, w tym na
zamontowane wyposazenie i urzgdzenia w ramach realizacji Inwestycji odpowiada okresowi
gwarancji, chyba Zze obowigzujgce przepisy prawa przewidujg dtuzszy okres rekojmi niz
wynikajgcy z ust. 1 niniejszego paragrafu okres gwarancji - w takim przypadku obowigzuje dtuzszy
okres rekojmi. Wykonawca odpowiada za wszystkie wady wykonanych robét, wyposazenia,
urzgdzenh, w tym jawne i ukryte.

W ramach rekojmi Zamawiajgcy jest zobowigzany pisemnie informowa¢ Wykonawce o wykrytych
wadach w terminie 30 dni od daty ich wykrycia i jest w ramach przystugujgcych mu roszczeh
uprawniony do:
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a) zadania usuniecia wad;

b) zadania wymiany wadliwych elementéw, czesci, sprzetéow etc. na nowe;

c) zadania wykonania na nowo wadliwie wykonanej czesci robot;

d) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy — w przypadku nieuczynienia zados$¢ zgdaniom
Zamawiajgcego wskazanym w lit. a) do c) powyzej w terminie oznaczonym w ust. 14
niniejszego paragrafu, bgdz gdy wady sg nieusuwalne;

e) zlecenia usuniecia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi bgdz
samodzielnego usuniecia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy - w przypadku nieuczynienia
zados¢ zgdaniom Zamawiajacego wskazanym w lit. a) do c) powyzej w terminie oznaczonym
w ust. 14 niniejszego paragrafu;

f) odstgpienia od Umowy w czesci bagdz w catosci - jezeli wady sg istotne, w przypadku
nieuczynienia zado$¢ zgdaniom Zamawiajgcego wskazanym w lit. a) do c) powyzej, w
terminie oznaczonym w ust. 14 niniejszego paragrafu, bgdz gdy wady sg nieusuwalne, przy
czym odstgpienie jest mozliwe w terminie 30 dni liczac od dnia wykrycia wad nieusuwalnych
lub bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w ust. 14 w przypadku wad usuwalnych.

Wykonawca jest zobowigzany uczyni¢ zados¢ roszczeniom Zamawiajgcego, o ktérych mowa w

ust. 13 lit. a) do c) niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownego

zgtoszenia od Zamawiajgcego.

Wykonawcy nie zwalnia z odpowiedzialnosci za wady i usterki w okresie rekojmi i gwaranc;ji

okolicznos¢ podpisania protokotu koncowego odbioru roboét.

Na zadanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wskazanym po uptywie okresu rekojmi i

gwaranciji, przeprowadzany jest pogwarancyjny przeglad Inwestycji, kiéry ma na celu weryfikacje,

czy wady wykryte w trakcie okresu gwarancji i rekojmi zostaty przez Wykonawce usuniete.

§13
[Odstapienie od Umowy]

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w nastepujgcych

przypadkach:

a) Wykonawca nie przejmie protokolarnie terenu budowy w terminie zgodnym z postanowieniami
§2 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej
Umowy w terminie 30 dni, liczgc od bezskutecznego uptywu ww. terminu, a w przypadku jesli
Wykonawca zostanie dodatkowo wezwany do protokolarnego przejecia terenu budowy - w
terminie 30 dni od daty doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania do protokolarnego
przejecia terenu budowy;

b) Wykonawca opdznia sie w zakonhczeniu realizacji Inwestycji w jakimkolwiek zakresie w
stosunku do terminu okreslonego w §2 ust. 2 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego
uptywu w/w terminu, a w przypadku jesli Wykonawca zostanie dodatkowo wezwany do
zakonczenia realizacji Inwestycji w terminie 30 dni od daty bezskutecznego uptywu terminu
wyznaczonego Wykonawcy w ramach dodatkowego wezwania;

c) Wykonawca nie przediozy Zamawiajgcemu polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §5
niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczagc od bezskutecznego uptywu w/w
terminu;

d) w przypadku jezeli Wykonawca opdzni sie¢ w jakimkolwiek zakresie w usuwaniu wad
stwierdzonych podczas procedury odbioru w stosunku do terminu wskazanego w §10 ust. 5
lub ust. 7 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczgc od bezskutecznego uptywu w/w terminu;

e) w przypadku naruszenia przez Wykonawce innych niz wskazane wyzej postanowien niniejszej
Umowy, jesli pomimo udzielenia mu dodatkowego 14-dniowego terminu Wykonawca nie
wykona cigzgcych na nim obowigzkow i/lub nie zaniecha naruszen i/lub nie przywréci stanu
zgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 90 dni, liczgc od dnia bezskutecznego uptywu
w/w terminu,

f) w innych przypadkach przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa, a w
szczegolnosci art. 456 ustawy Pzp.

Odstgpienie w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego moze dotyczy¢ catosci Umowy, badz jedynie

czesci, w tym wytgcznie niezrealizowanej przez Wykonawce czesci Umowy (odstgpienie ze

skutkiem na przysztosc).
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3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego jedynie od niezrealizowanej czesci niniejszej
Umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kwote stanowigcg rownowartosé zakonczonych, a nie
zapfaconych jeszcze przez Zamawiajgcego prawidiowo wykonanych robot budowlanych, ustalong
w zgodzie z cenami jednostkowymi znajdujgcymi sie w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, tym
samym Strony wylgczajg mozliwos¢ rozliczenia na podstawie cen rynkowych. Strony sg
zobowigzane do dokonania inwentaryzacji wykonanych robot, ktéra bedzie stanowita podstawe
wzajemnych rozliczen stron. Ww. kwota zostanie uiszczona w terminie 30 dni od daty
dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu stosownego rachunku zaakceptowanego przez
Inwestora i sporzgdzonego w zgodzie z ww. warunkami. W razie gdy wyptacone wynagrodzenie
przekracza wartos¢ umowng wykonanych robét, Wykonawca zwraca Zamawiajgcemu nadptate w
terminie 7 dni liczac od dnia doreczenia mu pisemnego wezwania.

4. W kazdym przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany w terminie
14 dni od daty odstgpienia od umowy zorganizowaé¢ usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na
swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

5. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy ze skutkiem na przysztosc
oswiadczenie o odstgpienie wywiera skutki tylko w zakresie niezrealizowanej czesci zobowigzan,
CO oznacza, ze zachowane zostang w petni przez Zamawiajgcego wszystkie uprawnienia nabyte
przed dniem odstgpienia od niniejszej umowy, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z kar
umownych i wad przedmiotu umowy

6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg, ani nie wylgczajg uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow prawa.

§ 14
[Kary umowne]

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wysokosciach i przypadkach:

a) w przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu wskazanego w
§2 ust. 2 niniejszej Umowy — za kazdy dzieh zwtoki w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto,
wskazanego w §11 ust 1 niniejszej Umowy;

b) w przypadku niedokonania protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie i na warunkach
okreslonych w § 2 niniejszej Umowy z winy Wykonawcy — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §11 ust.1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwioki w
przejeciu terenu budowy;

c) w przypadku zwtoki w usuwaniu wad wykrytych podczas procedury odbioru (odbiér konhcowy
Inwestycji) w stosunku do terminu okreslonego zgodnie z postanowieniami §10 niniejszej
Umowy — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §10 ust. 1 niniejszej
Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwtoki;

d) w przypadku zwtoki w usuwaniu wad w okresie rekojmi i gwarancji w stosunku do terminu
okreslonego zgodnie z postanowieniami §12 niniejszej Umowy — w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy
dzien zwtoki;

e) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu ktérejkolwiek z polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §5 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej
osobno za kazdy dzieh zwitoki;

f) w przypadku odstgpienia od Umowy w czesci lub w catosci przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca — w wysokosci 10 % wartosci
wynagrodzenia brutto, wskazanego w §11 ust 1 niniejszej Umowy;

g) w przypadku dopuszczenia przez Wykonawce do realizacji rob6t podmiotu wprowadzonego
na plac budowy z naruszeniem niniejszej Umowy, w szczegdlnosci z pominieciem procedury
okreslonej w §6 -— w wysokosci 0,5% za kazdy przypadek osobno;

h) w przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w §11 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku
osobno;

i) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -—
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w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §11 ust 1 niniejszej Umowy, liczac
za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

i) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w §6 niniejszej Umowy —
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §11 ust. 1 niniejszej Umowy, liczac
za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

k) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty
wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa w §6 ust. 8 niniejszej Umowy -— w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §11 ust. 1 niniejszej Umowy, liczgc za kazdy
przypadek naruszenia ww. obowigzku osobno;

[) za nieprzedstawienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, o$wiadczenia i/lub
dowodow opisanych w §8 ust. 3 niniejszej Umowy, w wysokos$ci 0,3% za kazdy dzien zwtoki;

m) za naruszenie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych
prace opisane w §8 ust. 1 niniejszej Umowy, w wysokosci 0,5%, za kazdy przypadek
naruszenia;

2. Strony ustalajg, iz tgczna maksymalna wysoko$¢é kar umownych, ktérych moze dochodzic¢
Zamawiajgcy wobec Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 40% wynagrodzenia brutto, wskazanego
w §11 ust 1, przy czym Strony przyjmuja, ze w przypadku zmiany niniejszej Umowy polegajacej
na podwyzszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, maksymalng wysoko$¢ kar umownych nalezy
oblicza¢ w stosunku do podwyzszonego wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do tgcznego dochodzenia od Wykonawcy wszystkich kar umownych
wskazanych w niniejszym paragrafie, w tym w przypadku kumulacji podstaw do naliczania kar

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych, gdy wysokos¢ szkody przewyzszy nalezne kary umowne, na
zasadach ogolnych Kodeksu cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia kar umownych za okolicznoéci zaistniate w trakcie
obowigzywania niniejszej umowy takze po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu, a takze odstgpieniu od
niniejszej umowy ze skutkiem na przysztos¢.

6. W kazdym przypadku niewykonywania przez Wykonawce jakichkolwiek obowigzkow
przewidzianych niniejsza Umowg lub jej zatacznikami, Zamawiajgcy moze wezwac pisemnie lub
za posrednictwem poczty elektronicznej Wykonawce do ich realizacji w terminie wyznaczonym
kazdorazowo przez Zamawiajgcego, a w przypadku bezskutecznego uptywu w/w terminu jest
uprawniony do zlecenia realizacji takiego obowigzku na koszt i ryzyko Wykonawcy podmiotowi
trzeciemu lub do samodzielnego jego wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
uzyskania zgody Sadu (tzw. wykonanie zastepcze). Obowigzku uprzedniego wezwania
Wykonawcy do realizacji danego obowigzku nie stosuje sie w przypadkach wykonania
zastepczego przewidzianego wprost w innych postanowieniach niniejszej Umowy.

§15
[Zmiany umowy]

1 Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane wylgcznie w drodze aneksu
w formie pisemnej po rygorem niewaznosci, chyba ze niniejsza Umowa wprost stanowi inaczej.
2 Zmiana niniejszej Umowy jest dopuszczalna w przypadkach okreslonych w ustawie Pzp.
3 Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy przewiduje w szczegoélnosci mozliwos¢
nastepujgcych zmian umowy, o ile nie bedg one modyfikowaty ogéinego charakteru umowy:
1) w zakresie wysokosci i zasad ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w §11 ust. 1
Umowy :
a) w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, o ktérych mowa w §1 ust. 9 niniejszej
Umowy i rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe. W takim
przypadku wysokos¢ dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie zgodnie z
zasadami okreslonymi w §1 ust. 10 niniejszej Umowy Strony postanawiajg, iz tgczna
wartos¢ wynagrodzenia z tytutu realizacji robot dodatkowych nie moze przekroczyé
15% wartosci realizowanego zamowienia (wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
0 ktorym mowa w §11 ust.1 na dzien zawarcia niniejszej Umowy);
b) w przypadku wystgpienia robét zamiennych, o ktérych mowa w §1 ust. 11 niniejszej
Umowy jesli ich realizacja powoduje zmiane kosztdéw realizacji zamowienia. W takim
przypadku wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu lub obnizeniu o
kwote wyliczong zgodnie z zasadami okreslonymi w §1 ust. 12 niniejszej Umowy.
Strony postanawiajg, iz fgczna wartos¢ podwyzki wynagrodzenia z tytutu realizacji
robét zamiennych nie moze przekroczy¢ 15% wartosci realizowanego zamowienia
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(wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §10 ust. 1 niniejszej Umowy
na dzien zawarcia umowy);

c) w przypadku jesli dojdzie do zmiany terminu realizacji Inwestycji okreslonego w §2 ust. 2
niniejszej Umowy skutkujgcego przedtuzeniem okresu realizacji Inwestycji na okres
ponad 6 miesiecy dopuszczalne jest wprowadzenie klauzul waloryzacyjnych, o ktérych
mowa w art. 439 ustawy Pzp na zasadach okreslonych w/w przepisem;

d) w przypadku jesli dojdzie do zmiany terminu realizacji Inwestycji okre$lonego w §2 ust. 2
niniejszej Umowy skutkujgcego przedtuzeniem okresu realizacji Inwestycji na okres
ponad 12 miesiecy dopuszczalne jest wprowadzenie klauzul waloryzacyjnych, o ktérych
mowa w art. 436 pkt 4 ustawy Pzp na zasadach okreslonych w/w przepisem

e) w przypadku wprowadzenia zmian wskazanych w pkt 3) ponizej, niekwalifikujgcych sie w
ramach lit. a) i b) powyzej, jesli ich realizacja powoduje zmiane kosztéw realizacji
zamowienia. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu
lub obnizeniu. Strony postanawiajg, iz tgczna warto$¢ podwyzki wynagrodzenia z tego
tytutu nie moze przekroczy¢ 15% wartosci realizowanego zamowienia (wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o kiérym mowa w §11 ust. 1 niniejszej Umowy na dzien zawarcia
umowy.

w zakresie zmiany terminu realizacji Inwestycji wskazanego w §2 ust. 2 niniejszej Umowy:

a) w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktérych realizacja
wstrzymuje lub op6znia realizacje przedmiotu Umowy;

b) w przypadku koniecznosci wykonania robot zamiennych ktérych realizacja
wstrzymuje lub op6znia realizacje przedmiotu Umowy;

c) w przypadku wstrzymania robo6t budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej,
odnalezienia niewybuchoéw i niewypatéw, prowadzenia wykopaliska
archeologicznego - potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego lub upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, o ile
czas wstrzymania robot i ich zakres bedzie skutkowaé wydluzeniem terminu
realizacji Inwestycji;

d w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét budowlanych, w szczegdlnosci z
powodu technologii realizowania prac, okreslonej niniejszg Umowg, normami
i innymi przepisami technicznymi, i/lub uniemozliwiajgcych przeprowadzenie préb
(sprawdzen) lub dokonywanie odbioréw - potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Ilub upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego, o ile wystgpienie powyzszych okolicznosci bedzie
skutkowa¢ wydtuzeniem terminu realizacji Inwestycji;

e) w przypadku =zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych
Wykonawca nie mogt przewidzie¢, ani unikngé przy zachowaniu nalezytej
starannosci, jezeli na skutek wystgpienia tych okolicznosci dochowanie terminu
okreslonego w Umowie jest niemozliwe;

f)  wprowadzenia w trakcie realizacji Umowy dopuszczalnych w swietle obowigzujgcych
przepisow prawa zmian, w tym dokonywania uzupetnienn w dokumentacji projektowej,
jezeli z uwagi na ich wprowadzenie dochowanie terminu okreslonego w Umowie jest
niemozliwe.

W powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zamowienia ustali Zamawiajacy po
negocjacjach z Wykonawcg, uwzgledniajgc wplyw powyzszych okolicznosci na mozliwy
termin realizacji Inwestycji;

g) w przypadku niezawinionego przez Wykonawce opdznienia organdw administracji
publicznej lub innych podmiotéw w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii,
ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy, w tym przediuzajgcej sie procedury uzyskania wymaganych decyzji z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

W powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zamowienia ustali Zamawiajgcy po
negocjacjach z Wykonawcg, uwzgledniajagc wplyw powyzszych okolicznosci na mozliwy
termin realizacji Inwestycji.

w zakresie zmiany sposobu realizacji zamowienia wynikajgcej ze zmian w dokumentacji

projektowej wprowadzonej w nastepstwie:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
wskutek zmiany materiatéw, parametréw technicznych, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzah technicznych Iub technologicznych, niz wskazanych
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w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad, brakoéw,
niejasnosci tej dokumentacji a takze poprzez pojawienie sie na rynku rozwigzan
technicznych Iub technologii robét nowszej technologii, pozwalajacej np.
zaoszczedzi¢ koszty;

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy
wskutek zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

c) koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian niebedgcych istotnym odstepstwem od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 5 prawa budowlanego;

d) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
wskutek zmiany materialdw, parametréw technicznych, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz wskazanych
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad, brakoéw,
niejasnosci tej dokumentacji a takze poprzez pojawienie sie na rynku rozwigzan
technicznych lub technologii robét nowszej technologii, pozwalajgcej np.
zaoszczedzi¢ koszty;

e) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy
wskutek zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

f)  wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé¢ w swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

g) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;

4) w odniesieniu do zakresu przedmiotu umowy w przypadkach, o ktérych mowa w §1 ust. 9 do
ust. 13 niniejszej Umowy.

5) w innych przypadkach przewidzianych niniejszg Umowg i w sposéb tam wskazany.

. Zmiany w dokumentacji projektowej, ktére nie powodujg zmian jakichkolwiek innych postanowien

niniejszej Umowy i z ktérymi nie jest zwigzana zmiana jakichkolwiek innych postanowien niniejszej

Umowy, nie wymagajg zawarcia aneksu do umowy.

. W przypadku wystgpienia przestanek wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu zaréwno

Zamawiajacy, jak i Wykonawca sg uprawnieni do wystgpienia z pisemng propozycjg zawarcia

stosownego aneksu do niniejszej Umowy, przedktadajgc opis proponowanych zmian oraz

przewidywane konsekwencje dla realizacji Umowy, a w przypadku koniecznosci réwniez stosowne

dowody.

. Wystgpienie ktorejkolwiek z okolicznosci, wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi

zobowigzania Stron do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do niniejszej Umowy, a jedynie

podstawe do podjecia negocjacji pomiedzy Stronami.

§16
[Koordynatorzy umowy i dane kontaktowe]

Do kierowania i koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy (w zakresie
nieobjetym obowigzkami Inspektora nadzoru inwestorskiego i Kierownika budowy) Strony
wyznaczajg nastepujgce osoby:

a) ZamawigjgCy: ....ccceeeeeerriiiiennns L tel . , adres poczty elektronicznej: ................... ,

b) Wykonawca: ........cceeeeennneen. tel o, , adres poczty elektronicznej: ..........ccceee.. pl.
O ile niniejsza Umowa nie wymaga formy pisemnej wszelka korespondencja pomiedzy Stronami,
w tym zawiadomienia, polecenia itp. moze by¢ dokonywana przez Strony na ponizsze adresy
poczty elektronicznej:

a) Zamawiajacy: ....,

b) Wykonawca: .....
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Zmiana koordynatorow wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu bgdz danych kontaktowych
wskazanych w ust. 1 lub ust. 2 niniejszego paragrafu nie wymaga sporzgdzenia aneksu do
niniejszej Umowy i staje sie skuteczna z chwilg pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony.
Strony zobowigzane sg zawiadamiaé sie wzajemnie o kazdorazowej zmianie adresu miejsca
siedziby, adresu poczty elektronicznej oraz numeréw telefonéw. W razie zaniedbania tego
obowigzku pismo przestane pod ostatnio wskazany przez Strone adres uznaje sie za doreczone.
Zmiana danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym powyzej nie stanowi zmiany niniejszej
Umowy i staje sie skuteczna z chwilg pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony.

§17
[Ochrona danych osobowych]

Strony oswiadczajg, iz znane im sa przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, a w
szczegoblnosci Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019
r., poz. 1781 z pézn. zm.) oraz iz przy przetwarzaniu danych osobowych w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy stosujg zasady i procedury ustalone w ww. przepisach.

Informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO stanowig zatacznik nr 4 do niniejszej Umowy.

§18
[Sita wyzsza]

. Przez site wyzszag na gruncie niniejszej Umowy rozumie si¢ zdarzenia, ktorych wystgpienie jest
niezalezne od Stron i ktérym nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, a w
szczegolnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z
kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.

. W sytuacjach wystgpienia sity wyzszej, ktéra ma wpltyw na realizacje przedmiotu umowy,
Wykonawca bez zbednej zwioki informuje Zamawiajgcego o tym fakcie.

§19

[Klauzula mediacyjna]
W razie zaistnienia sporu wynikajgcego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego, dotyczgcego
roszczen cywilnoprawnych w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
odnoszacych sie réwniez do istnienia, waznosci lub rozwigzania niniejszej Umowy, Strony
zobowigzujg sie do poddania takiego sporu do rozwigzania w drodze mediacji przez wspodlnie
wskazanego przez Strony mediatora Osrodka Mediacji Okregowej Izby Radcéw Prawnych w
Katowicach zgodnie z Regulaminem postepowania mediacyjnego Osrodka Mediacji Okregowej
Izby Radcéw Prawnych w Katowicach obowigzujgcym w dniu ztozenia wniosku o mediacje. W
przypadku niewskazania przez strony wspodlnego mediatora O$rodka Mediacji Okregowej Izby
Radcéw Prawnych w Katowicach mediacje zostang przeprowadzone przez mediatora
wskazanego przez wiadciwy organ Osrodka Mediacji Okregowej Izby Radcéw Prawnych zgodnie
Z ww. Regulaminem.
Wszelkie koszty zwigzane z postepowaniem mediacyjnym (wynagrodzenie mediatora i jego
wydatki) strony bedg ponosi¢ w réwnych czesciach. Powyzsze nie dotyczy kosztéw ponoszonych
przez same strony w zwigzku z mediacjg (przejazdy, utracone wynagrodzenie, koszty obstugi
prawnej oraz wszelkie inne koszty, utracone korzysci itp.), ktére kazda strona ponosi we wiasnym
zakresie.
Jezeli spor nie zostanie rozwigzany w terminie 30 dni od daty ztozenia wniosku o mediacje, kazda
ze stron moze podda¢ spdér pod rozstrzygniecie polskiego sgdu powszechnego, wskazanego
w §20 ust. 4 niniejszej Umowy, chyba Ze strony uzgodnig pisemnie wydtuzenie tego terminu.
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§20
[Postanowienia korcowe]

Umowa zostata zawarta w trybie przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym na

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze przenies¢, ani obcigzyC jakiejkolwiek

wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej Umowy na rzecz osoby trzecie;j.

Z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisbw Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wszelkich kwot nalezno$ci wzgledem Wykonawcy, w tym

kar umownych, kosztéw wykonania zastepczego, odszkodowan i innych.

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony

rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory podlegajg

rozstrzyganiu przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia 11

wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z p6zn. zm.), ustawy

z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 poz. 725 z pdézn. zm.) oraz Kodeksu

cywilnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 t.j.) o ile przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych nie

stanowig inacze;.

Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem —

jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Ponizsze zatgczniki do niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesc:

e Zatgcznik nr 1 - Projekt budowlany.

e Zatgcznik nr 2 - STWIORB.

e Zatgcznik nr 3 — Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia wraz z udzielonymi odpowiedziami na
etapie przetargu.

e Zatgcznik nr 4 Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.

e Zalgcznik nr 5 — Harmonogram rzeczowo — finansowy.

e Zatgcznik nr 6 - Obowigzek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO

e Zalgcznik nr 7 — Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy

Zamawiajacy Wykonawca
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