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PROJEKT 

 

Załącznik Nr 2 do SWZ 

Projekt umowy  

(Znak postępowania: RIIiPP.271.48.2024) 
 

 

Umowa Nr ……  

zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,  

dnia ....................  r. w Dydni 

pomiędzy: 

Gminą Dydnia; 36-204 Dydnia 224  

NIP 686-15-58-830 REGON 370440212 

 

reprezentowaną przez: 

Bożena Chorążak –Wójta Gminy Dydnia 

przy kontrasygnacie Joanna Stanisławczyk - Skarbnika Gminy 

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,  

 

a 

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., 

………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS ..........., NIP ……………….., REGON …………………….., 

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ..........1/reprezentowaną przez … 

działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy2,  

 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w 

… (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), NIP 

……………, REGON …………., , zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym 

przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 

 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na zadanie pn.: 

 
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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„Poprawa infrastruktury oczyszczania ścieków w Gminie Dydnia”, zostaje zawarta umowa                                

o następującej treści:  

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. W oparciu o postępowanie przeprowadzone w trybie  podstawowym na podstawie  art. 275 pkt.2 

ustawy Pzp,  Nr RIIiPP.271.48.2024  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do 

wykonania zadanie pn.: „Poprawa infrastruktury oczyszczania ścieków w Gminie Dydnia”. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych wraz z wykonaniem robót 

towarzyszących niezbędnych do realizacji zamówienia. 

3.  Szczegółowy pis przedmiotu umowy zawierają: 

1)  dokumentacja projektowa 

2)  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

3) przedmiary robót – z zastrzeżeniem, że mają one jedynie charakter poglądowy                                                    

i informacyjny oraz należy je traktować w sposób pomocniczy i uzupełniający do 

Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej, przy określeniu rzeczywistego 

zakresu robót składających się na przedmiot zamówienia, 

4) zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia, oferta Wykonawcy, obowiązujące przepisy 

prawa w szczególności przepisy techniczno-budowlane, normy i sztuka budowlana oraz 

ustalone w niniejszej umowie warunki,  

4. Zakres robót obejmuje, w szczególności:  

Rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych w gminie Dydnia, n. Krzemienna do 

maksymalnej dobowej ilość ścieków Qdśr = 750 m3 /d i RLM=6600, Qdmax = 900 m3 /d.              

Zamierzenie inwestycyjne mieści się w granicach działek przeznaczonych pod oczyszczalnię ścieków 

na działkach położonych w Krzemiennej, nr ewid. gruntów 24, 25, 26/1, 26/2, 27/1, 27/2, 29/2, 29/3, 

33/2, 33/3 i obejmujące: rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych w gminie Dydnia, 

polegającej na budowie pompowni ścieków surowych i wód nadmiarowych, reaktora 

technologicznego - III ciągów technologiczny, budynku mechanicznego oczyszczania ścieków                            

i punktu zlewnego ścieków dowożonych z tacą najazdową, zbiornika uśredniającego ścieków 

dowożonych, zbiornika uśredniającego osadów dowożonych, zbiornika osadu nadmiernego, budynku 

gospodarki osadowej, wiat pod agregat prądotwórczy wraz z samoczynnym załączaniem rezerwy, 

wiat na osad, stanowiska przeładunkowego skratek i piasku, fundamentu pod silos na wapno, 

zbiornika wód nadmiarowych, umocnienia skarp, zbiornika podziemnego przeciwpożarowego, studni 

pomiarowej ścieków oczyszczonych, studni wody technologicznej, murów oporowych, schodów na 

nasyp, przebudowie i nadbudowie istniejącego budynku technologicznego, przebudowie pompowni 

osadu, budowie placów manewrowych wraz z miejscami postojowymi, przebudowie odcinka sieci 

teletechnicznej oraz budowie urządzeń budowlanych, w tym wewnętrznych i zewnętrznych odcinków 

instalacji: grawitacyjnej i tłoczonej ścieków sanitarnych, wodociągowej, technologicznej, 

elektrycznej, oświetleniowej, sterowniczej i fotowoltaicznej. 
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W skład oczyszczalni ścieków wchodzić powinny m.in. następujące obiekty, tj.:  

1 - POMPOWNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH I WÓD NADMIAROWYCH - PROJEKTOWANA  

2 - BUDYNEK TECHNICZNY - ISTNIEJĄCY (ROZBUDOWA)  

3A - REAKTOR BIOLOGICZNY - I CIĄG TECHNOLOGICZNY - ISTNIEJĄCY (WYMIANA 

WYPOSAŻENIA)  

3B - REAKTOR BIOLOGICZNY - II CIĄG TECHNOLOGICZNY - ISTNIEJĄCY (WYMIANA 

WYPOSAŻENIA)  

3C - REAKTOR BIOLOGICZNY - III CIĄG TECHBOLOGICZNY - PROJEKTOWANY  

4 - BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW I PUNKTU ZLEWNEGO 

ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH - PROJEKTOWANY  

4A - PUNKT ZLEWNY - TACA NAJAZDOWA - PROJEKTOWANY  

5A - ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH - PROJEKTOWANY  

5B - ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY OSADÓW DOWOŻONYCH - PROJEKTOWANY  

6A - POMPOWNIA OSADU - ADAPTACJA ZBIORNIKA OSADU  

6B, 6C - ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO (DWUKOMOROWY) - PROJEKTOWANY  

7 - BUDYNEK GOSPODARKI OSADOWEJ - PROJEKTOWANY  

8 - WIATA POD AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY - PROJEKTOWANA  

9 - SAMOCZYNNE ZAŁĄCZENIE REZERWY - PROJEKTOWANE  

10 - MIEJSCA POSTOJOWE - PROJEKTOWANE  

11 - WIATA NA OSAD - PROJEKTOWANA  

12 - STANOWISKO PRZEŁADUNKOWE SKRATEK - PROJEKTOWANE  

13 - FUNDAMENT POD SILOS NA WAPNO - PROJEKTOWANY  

14 - ZBIORNIK WÓD NADMIAROWYCH - PROJEKTOWANY  

15 - WYLOT ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH - ISTNIEJĄCY  

15A - UMOCNIENIE SKARP - PROJEKTOWANE  

16 - ZBIORNIK PODZIEMNY PRZECIWPOŻ. 100m3 - PROJEKTOWANY  

Pc - PUNKT CZERPALNY WODY - PROJEKTOWANY  

Sk - STUDNIA KRATY HAKOWEJ - PROJEKTOWANA  

Spo - STUDNIA POMIAROWA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH - PROJEKTOWANA  

SWT - STUDNIA WODY TECHNOLOGICZNEJ - PROJEKTOWANA  

SCH1 - SCHODY NA NASYP - PROJEKTOWANE  

S - STUDNIE KANALIZACYJNE - PROJEKTOWANE  

Si - STUDNIE KANALIZACYJNE - ISTNIEJĄCE/ADAPTACJA  

Sz - STUDNIE ZASUW - PROJEKTOWANE  

Se - STUDNIE KABLOWE - PROJEKTOWANE  

W1...W5 - WPUSTY KANALIZACYJNE - PROJEKTOWANE  

MR-1, MR-2- MUR OPOROWY – PROJEKTOWANY 

Realizacja obejmuje również mikroniwelację terenu oczyszczalni ścieków, wykonanie dróg 

wewnętrznych i placów manewrowych, oraz robót towarzyszących.  
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§ 2 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego umową strony ustalają wynagrodzenie 

      ryczałtowe w kwocie:  

      netto:  …………..zł (słownie: …………………………………..…………………złotych).  

      brutto: …………..zł (słownie: …………………………………..…………………złotych).  

      w tym należny podatek VAT (23%): ………………………. zł.  

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy, w tym również koszty związane z usunięciem wszystkich ewentualnych wad i usterek 

oraz wszystkich badań, opracowań i uzgodnień niezbędnych do dopuszczenia obiektu do 

użytkowania i eksploatacji. 

3. Przedmiot umowy jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Priorytetu nr „FEPK.02 Energia i Środowisko” działania 

FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa” programu regionalnego 

Fundusze europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. 

4. Zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostały ustalone 

zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie z dnia 19.07.2024 r. o dofinansowanie Projektu                  

w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 „Poprawa 

infrastruktury oczyszczania ścieków w Gminie Dydnia” nr FEPK.02.06-IŻ.00-0081/23.  

5. Strony oświadczają, że będąc świadomymi treści ww. wskazanych dokumentów, godzą się na 

zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz dokumentów 

     wskazanych w ust.4. Wypłata wynagrodzenia zostaje ustalona w zgodzie z warunkami wypłaty 

     dofinansowania ze środków Funduszu.  

6. Strony oświadczają, że zasady wypłaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie będą 

    podlegały zmianom, które byłyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust.4. 

7. Zamawiający przewiduje rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami 

     częściowymi w oparciu o zaawansowanie etapów prac określonych w harmonogramie 

     rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 10 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania robót stanowiącym podstawę do 

wystawienia faktury VAT będzie protokół obioru wykonanych robót, podpisany przez 

Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego, sporządzony                      

w oparciu o sprawdzone kosztorysy wykonanych robót. Łączna kwota faktur częściowych nie 

może przekroczyć 85% ogólnej sumy wynagrodzenia umownego, przy założeniu 

maksymalnie 7 faktur częściowych (2-óch faktur w roku 2024, 5-ciu faktur w roku 2025). 

8. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od 

dnia odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy na podstawie faktury końcowej 

wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 

9. Do faktury VAT za wykonane roboty budowlane Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 

oświadczenie, że wykonał zadanie własnymi siłami bez udziału podwykonawców (zarówno                            

w zakresie robót budowlanych jak i usług oraz dostaw) lub wykaz wszystkich 
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podwykonawców wykonujących na rzecz Wykonawcy roboty, usługi lub dostawy związane z 

realizacją przedmiotowego zamówienia. 

10. Faktury VAT powinny zostać wystawiane ze wskazaniem w jej treści:  

Gmina Dydnia  

36-204 Dydnia 224  

NIP 686-15-58-830  

11. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionych faktur VAT, zweryfikowanych przez 

Inspektora nadzoru oraz zatwierdzonych do zapłaty, w terminie do 30 dni licząc od daty ich 

doręczenia Zamawiającemu, z zastrzeżeniem §7 ust. 12 umowy.  

12. Zapłata będzie realizowana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na 

fakturze w terminie do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury. Wskazany rachunek należy do Wykonawcy umowy i został dla niego utworzony 

wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Rachunek figuruje 

na tzw. „białej liście podatników”.  

13. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez obie strony i Inspektora 

nadzoru protokół odbioru końcowego. Wysokość kwoty wynagrodzenia faktury końcowej 

zostanie pomniejszona o wartość faktur częściowych.    

14. Zapłata należności z tytułu wystawionej faktury VAT będzie dokonana przez Zamawiającego 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w Banku:  

…………………………………………………………………………….. 

z zastrzeżeniem §7 ust. 18 umowy. 

15. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest  czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług 

VAT (niepotrzebne skreślić). 

16. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatność za faktury z zastosowaniem  

mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.  

17. Za dzień dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  

18. W przypadku zwłoki w płatności, Wykonawca ma prawo naliczyć ustawowe odsetki za 

zwłokę.  

19. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy i obejmuje 

wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Kosztorys 

ofertowy jest podstawą do rozliczenia robót budowlanych w przypadku zmiany umowy lub 

odstąpienia od umowy.  

20. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów 

nie można było przewidzieć w dniu zawarcia Umowy, a koniecznych do wykonania w celu 

umożliwienia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa.  

21. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całość kosztów niezbędnych do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, w tym m. in. koszty transportu, organizacji, ochrony i 

oznakowania miejsca budowy, zaplecza budowy i jego otoczenia, wywozu i utylizacji 

odpadów po robotach budowlanych, projektu organizacji ruchu i zajęcia pasa drogowego.  
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22. Strony stwierdzają, że wynagrodzenie określone w ust. 1 zostało określone poprawnie z pełną 

odpowiedzialnością Wykonawcy za interpretacje danych i jest ono wystarczające przez cały 

okres trwania niniejszej Umowy wraz z okresem gwarancyjnym bez możliwości jej zmiany (z 

wyjątkiem przypadków określonych w Umowie) w trakcie trwania Umowy, oraz pokrywa 

wszystkie zobowiązania Wykonawcy wg Umowy i wszystko co konieczne dla właściwej 

realizacji oraz oddania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, a także niezwłocznego 

usunięcia usterek i dokonania potrzebnych napraw w okresie gwarancyjnym.  

23. Wykonawca oświadcza, że w zaoferowanej cenie uwzględnił wszelkie prace i nakłady 

konieczne do wykonania przedmiotu umowy.  

24. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, jeśli wykonał 

prace dodatkowe bez uzyskania jego pisemnej zgody na wykonanie tych robót. 

25. Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osobę trzecią bez zgody 

drugiej strony.  

 

§ 3 

Obowiązki stron 

Obowiązki Zamawiającego: 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) przekazania Wykonawcy terenu budowy przed przystąpieniem do wykonania robót                      

w terminie do10 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy; 

2) Dokonania odbioru wykonanych robót na zasadach określonych w §8 niniejszej umowy;  

3) Zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości, i na zasadach określonych w §2 

niniejszej umowy. 

Obowiązki Wykonawcy: 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi 

 przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej, na warunkach określonych w niniejszej 

umowie oraz w zakresie, umożliwiającym przekazanie go do użytkowania, zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

3. W ramach wynagrodzenia określonego umową Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 

następujących czynności:  

1) urządzenie, utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy wraz z zapleczem budowy,  

2) urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla 

potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia, w tym również poniesienia 

ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej;  

3) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku 

realizacji, naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego;  

4) wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych; 

5) wykonania dróg tymczasowych dla celów budowy i dla ewentualnych objazdów,  

6) utrzymania w należytym porządku dróg dojazdowych do placu budowy, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymania czystości na odcinkach związanych z transportem budowy,  
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7) naprawy uszkodzonych na skutek prowadzonych robót urządzeń podziemnych oraz dróg 

dojazdowych,  

8)  zorganizowania, utrzymania i późniejszej likwidacji zaplecza budowy;  

9) przeprowadzenia prób, odbiorów i rozruchów urządzeń z udziałem wymaganych 

instytucji, celem dopuszczenia ich do użytkowania i eksploatacji;  

10) zgłaszania do sprawdzenia i odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu 

o zanikających,  

11) wykonania niezbędnych odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających;  

12) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy i przekazania go do użytkowania,  

13) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz 

ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych umową,  

14) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu 

budowy i przygotowania dokumentów do zawiadomienia o zakończeniu robót,  

15) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;  

16) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;  

17) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego                          

i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym 

przedstawicielom Zamawiającego;  

18) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geotechnicznej inwestycji;  

19) demontażu obiektów i urządzeń tymczasowych budowy, uporządkowanie terenu budowy 

po zakończeniu robót i przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru,  

20) wykonania dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach,  protokołów odbiorów 

technicznych, operatów geodezyjnych, receptur i ustaleń technologicznych, atestów 

jakościowych i aprobat technicznych, oświadczeń, innych dokumentów wynikających                        

z ustawy Prawo Budowlane, 

21)  wystąpienia w imieniu Zamawiającego do organów administracyjnych i uzyskania                         

w imieniu Zamawiającego zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia                        

o zakończeniu budowy;  

22) niezbędnych opracowań wynikających z obowiązujących przepisów i przyjętych 

technologii wykonywania robót oraz wszelkich innych dokumentacji, które Wykonawca 

uzna za niezbędne do właściwego wykonania robót.  

4. Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.  

5. Wykonawca winien wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów dopuszczonych do 

obrotu i stosowanych w budownictwie.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia określonego 

  w §14 niniejszej umowy.  

7. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za stosowność i bezpieczeństwo wszystkich 

działań w związku z prowadzeniem robót oraz wszystkich metod budowy.  
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8. Zabezpieczenie terenu budowy:  

1) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy                 

w okresie trwania realizacji przedmiotu umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego 

robót.  

2) Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru oraz 

Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac dla każdego z etapów 

z uwzględnieniem zakresu prac ustalonych do wykonania na podstawie oferty 

Wykonawcy i dokumentacji zamówienia publicznego.  

3)  O wszystkich przerwach w dostawie wody (jeśli dotyczy) wynikające z prowadzonych 

robót Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Inwestorowi oraz powiadomić odbiorców 

usług przed wystąpieniem wyżej opisanej sytuacji.  

4)   Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

13. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się również do:  

1) Przygotowywania miesięcznych raportów o postępie prac według wzoru opracowanego 

przez Inspektora nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym. Po przekazaniu przez 

Wykonawcę miesięcznego raportu o postępie prac i robót lub w terminie określonym 

przez Inspektora nadzoru lub Zamawiającego, na placu budowy lub w innym 

uzgodnionym przez strony miejscu, Zamawiający ma prawo zwołania rady budowy z 

udziałem Inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy w celu omówienia raportu 

o postępie prac i robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją prac i robót 

objętych umową. Inspektor nadzoru ma obowiązek zorganizowania i poinformowania 

zaproszonych osób o terminie i miejscu zebrania rady budowy. Zamawiający, inspektor 

nadzoru oraz Wykonawca mogą zażądać zwołania dodatkowego spotkania w celu 

omówienia problemów związanych z realizacją kontraktu.  

2) Spełnienia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze 

   szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej zgodnie z art. 6 pkt. 

   1) Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 

   2019 poz. 1696), a w szczególności do:  

• zapewnienia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni 

      komunikacyjnych budynków;  

• instalacji urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań 

     architektonicznych w budynku, które umożliwią dostęp do wszystkich 

     pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych;  

•    zapewnienia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej  

     w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy;  

•    zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich 

     uratowania w inny sposób;  

9. Ponadto Wykonawca jest upoważniony i zobowiązany do:  
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1) powiadomienia przed rozpoczęciem robót niezbędnych służb wymienionych  

w uzgodnieniach, decyzjach i warunkach dostawców mediów, oraz właścicieli terenów 

określonych w poniższym ppkt 2,  

2) uzgodnienia każdorazowo wejścia na teren nie będący w posiadaniu inwestora                                         

z właścicielem tego terenu, o ile wystąpi taka potrzeba,  

3)  zapewnienia nieskrępowanego dostępu do terenu budowy uprawnionym osobom,  

4) udzielania Inspektorowi nadzoru wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień 

dotyczących zadania,  

5) udziału w naradach koordynacyjnych dotyczących realizacji zadania,  

6) ścisłej współpracy z Zamawiającym w zakresie objętym przedmiotem umowy,  

7) wykonywania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich 

jakości,  

8) w okresie gwarancji i rękojmi - udziału w przeglądach gwarancyjnych organizowanych 

przez Zamawiającego.  

 

 

§4 

1. Wszystkie niezbędne materiały i urządzenia potrzebne do wykonania przedmiotu 

umowy zapewni i dostarczy Wykonawca we własnym zakresie. 

2. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.).  

3. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru), Wykonawca zobowiązany jest 

okazać w stosunku do wskazanych materiałów deklarację zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną.  

4. Materiały i urządzenia, o których mowa powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty 

kraju pochodzenia, atesty i aprobaty techniczne oraz powinny odpowiadać:  

1) Polskim Normom;  

2) Wymaganiom Dokumentacji projektowej;  

3) Wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

§5 

Terminy wykonania 

1. Strony ustalają następujące terminy:  

1) Rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: od dnia przekazania placu budowy.  

2) Zakończenia realizacji przedmiotu umowy: do 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy na 

realizację zadania, z uwzględnieniem terminów i etapów prac określonych                                     

w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 10 do Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. 
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3) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru 

częściowego oraz końcowego przedmiotu umowy, najpóźniej w dniu zakończenia 

realizacji przedmiotu umowy dla danego etapu. Wykonawca uprawniony jest do żądania 

przedłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, poprzez pisemne 

powiadomienie o tym Inspektora nadzoru i Zamawiającego – jedynie w przypadkach 

określonych w umowie. Powiadomienie powinno zawierać opis wydarzenia lub 

okoliczności i uzasadnienie dające podstawę do takiego roszczenia oraz powinno być 

przedstawione w ciągu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się lub powinien 

się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

2. Jeżeli Wykonawca nie zgłosi roszczenia w terminie 7 dni lub gdy za jego podstawę służyć 

będą inne, niż wskazane w §10 ust.1 pkt.1 umowy zdarzenia i okoliczności, to termin 

zakończenia realizacji przedmiotu umowy nie zostanie przedłużony, a Zamawiający 

będzie zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczenia Wykonawcy. 

3. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest terminem dokonania odbioru 

robót. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wykonanych prac. Wykonawca 

zobowiązany jest do zaplanowania i zorganizowania robót budowlanych w sposób 

umożliwiający ich zakończenie w takim terminie aby przy uwzględnieniu czasu 

niezbędnego dla organizacji czynności odbioru możliwe było dokonanie końcowego 

odbioru robót w umówionym terminie zakończenia realizacji przedmiotu umowy 

oraz uzyskanie wszystkich dokumentów do których uzyskania zobowiązany jest 

Wykonawca.  

 

§6 

Ubezpieczenia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć 

w związku z określonymi zdarzeniami losowymi. Ubezpieczenie musi obowiązywać przez 

cały okres realizacji umowy.  

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:  

1) Roboty, obiekty, budowle, urządzenia i wszelkie mienie ruchome związane 

bezpośrednio z wykonywaniem robót;  

2) Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym 

także ruchem pojazdów mechanicznych.  

3. Wartość robót objętych ubezpieczeniem będzie obejmowała roboty do wartości 

szacunkowej określonej przez Wykonawcę, urządzenia budowy, sprzęt transportowy                            

i inny sprzęt zgromadzony na budowie, niezbędny do wykonania robót do wartości 

niezbędnej do ich ewentualnego zastąpienia.  

4. Ubezpieczenie OC obejmuje również szkody wyrządzone przez wszystkich 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.  
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5. Wykonawca przedłoży zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej wraz                                        

z potwierdzeniem jej opłacenia i oświadczeniem o braku roszczeń osób trzecich, które 

mogą być zaspokojone z polisy ubezpieczeniowej.  

6.    Wykonawca zobowiązuje się posiadać takie ubezpieczenie przez cały okres objęty umową.  

 

§7 

Personel i nadzór 

1. Wykonawca ustanawia osoby do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą tj.:  

a) Kierownika Budowy w osobie Pana/i ……………….. kwalifikującego się 

                    uprawnieniami budowlanymi ………………………….. oraz  

b) Kierownik Robót Sanitarnych w osobie Pana/i ……………….. kwalifikującego się 

                  uprawnieniami budowlanymi ………………………….. oraz  

c) Kierownika rozruchu /Główny Technolog w osobie Pana/i …………………… 

                 kwalifikującego się uprawnieniami budowlanymi ………………………….. oraz 

d) Kierownik Robót Elektrycznych w osobie Pana/i ……………….. kwalifikującego się 

                  uprawnieniami budowlanymi ………………………….. 

2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wykonanie i kierowanie robotami przez osoby 

      posiadające prawem wymagane kwalifikacje i uprawnienia. W przypadku Wykonawców spoza 

      terenu Polski kwalifikacje personelu powinny być uznawane za równoznaczne z polskimi.  

3. Wszelkie zmiany osób kierujących robotami muszą być uzgadniane pisemnie                                             

z Zamawiającym. Zamawiający winien wyrażać pisemną zgodę na dokonanie zmiany.   

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać roboty budowlane związane z rozbudową oczyszczalni 

    ścieków w Krzemiennej przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 

    w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 

    1502 z późn. zm.), zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie.  

5. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego                                          

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 4 czynności                 

w trakcie realizacji zamówienia:  

• poświadczoną za „zgodność z oryginałem” odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę zanonimizowaną zgodnie w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych zgodnie z przepisami „RODO” kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących 

wskazane czynności z zastrzeżeniem, że nie podlegają anonimizacji następujące dane: imię     

i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu;  

•  oświadczenie zawierające określenie podmiotu składającego oświadczenie, wskazanie rodzaju 

robót, które wykonują osoby zatrudnione na podst. umowy o pracę, liczbę tych osób oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy;  

• poświadczoną za „zgodność z oryginałem” odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dokumentów potwierdzających podleganie ubezpieczeniom 
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społecznym z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zanonimizowanych w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami „RODO”. Nieprzedłożenie 

przez Wykonawcę w/w dowodów uznane będzie przez Zamawiającego za niewypełnienie 

obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. 

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumentów, o których mowa                      

w ust.5 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie 

obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz skutkować będzie 

naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie. Powyższy wymóg 

dotyczy również Podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace. 

7. Zamawiający do pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami, dotyczącymi przedmiotu 

zamówienia, określonego w §1 niniejszej umowy wyznacza inspektorów w osobach: 

…………………………………….  - roboty w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

…………………………………….  - roboty w specjalności instalacyjnej sanitarnej 

…………………………………….  - roboty w specjalności instalacyjnej elektrycznej 

8.  Ww. osoby nie posiada uprawnień do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego, 

ograniczenie to dotyczy wzajemnych zobowiązań stron wynikających z umowy za wyjątkiem 

technicznych warunków realizacji przedmiotu umowy i odbiorów.  

9. Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy, osobami uprawnionymi 

do uzgadniania szczegółów i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy są:  

Ze strony Zamawiającego: ………………………………………………………………… 

Ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………………….  

 

 

§8 

1. Wykonawca powierza / nie powierza Podwykonawcy:   

...................................................................  wykonanie części przedmiotu umowy, w niżej 

określonym zakresie: ............................................  

2. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom, nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tej części umowy.  

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału                                          

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 

inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania                     

o udzielenie zamówienia. Jeżeli powierzenie wykonania części przedmiotu umowy 

Podwykonawcy następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

zobowiązany jest przedstawić oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do 

wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli wobec danego Podwykonawcy zachodzą 



 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne: „Poprawa infrastruktury 

oczyszczania ścieków w Gminie Dydnia”, nr FEPK.02.06-IZ.00-0081/23, które jest współfinansowane  z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Priorytetu nr „FEPK.02 Energia i Środowisko” działania FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa”  

programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027     
 

 

13 

 

podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.  

4. Każdorazowe powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcy wymaga 

zawarcia pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą, a także pomiędzy Podwykonawcą,                    

a dalszym Podwykonawcą pisemnej umowy o podwykonawstwo. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez 

wymaganej zgody Zamawiającego lub nieprzedłożonej Zamawiającemu umowy                                 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę                     

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest, w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy przed 

jej zawarciem, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej                            

z projektem umowy. Ponadto Wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub 

inny dokument właściwy dla formy organizacyjnej Podwykonawcy, wskazujący na 

uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania stron tej umowy.  

6. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinna                                 

w szczególności:  

1) Wskazywać zakres robót przewidzianych do wykonania - stanowiących część przedmiotu 

niniejszej umowy;  

2) Określać termin realizacji zleconych robót;  

3) Zawierać postanowienia dotyczące wynagrodzenia Podwykonawcy i zasad płatności za 

wykonanie zleconych robót;  

4) Stanowić, iż termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 

dni od dnia doręczenia faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych 

robót;  

5) Stanowić, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót 

zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakości na okres nie krótszy niż określony 

dla przedmiotu niniejszej umowy. Ponadto, umowa o podwykonawstwo nie może zawierać 

postanowień, uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy, 

od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane 

przez Podwykonawcę.  

7. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane nie spełnia wymagań określonych w ust. 6, Zamawiający w terminie 14 dni od 

dnia przedłożenia mu projektu tej umowy zgłasza do niej pisemne zastrzeżenia. 

Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                                 

o podwykonawstwo w wyżej wymienionym terminie, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego.  
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8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną „za zgodność z oryginałem" kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia.  

9. W przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie 

spełnia wymagań określonych w ust. 6, Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia 

mu tej umowy zgłasza do niej pisemny sprzeciw. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo w wyżej wymienionym terminie, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 

7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 

niż 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy. Wyłączenie, o którym mowa 

powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10 000,00 zł.                      

W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym 

Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia 

o zapłatę kary umownej, przewidzianej w § 13 ust. 1 pkt. 1 lit. f).  

10.Do wszelkich zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające 

zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.  

11. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części przedmiotu umowy 

Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie 

zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności 

określonych w umowie z Podwykonawcą.  

12. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców, warunkiem 

dokonania zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia określonego w §2 ust.1 umowy jest 

przedłożenie Zamawiającemu wraz z fakturą VAT dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji 

odebranych robót. Dowodami zapłaty, o których mowa powyżej są w szczególności:  

1) Protokół odbioru robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, uwzględniający zakres zrealizowanego 

świadczenia oraz należne wynagrodzenie;  

2) Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia przelewu bankowego dokumentującego 

przekazanie przez Wykonawcę wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;  

3) Oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu w stosunku 

do niego wszelkich zobowiązań przez Wykonawcę, wynikających z zawartej umowy                    

o podwykonawstwo. Zamawiający wstrzyma się z zapłatą należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia do czasu przedłożenia wyżej wymienionych dowodów zapłaty. 
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Opóźnienie w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tego tytułu nie będzie 

traktowane jako opóźnienie z winy Zamawiającego.  

13. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie                                 

o podwykonawstwo odpowiednio, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, mogą oni zwrócić się z żądaniem zapłaty 

wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.  

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zobowiązany jest umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia doręczenia 

tej informacji.  

15. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa powyżej, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo;  

2) Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo;  

3) Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty.  

16. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę                                              

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę w terminie 30 dni, od dnia wykazania zasadności takiej zapłaty.  

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia                                             

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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§ 9 

Odbiory i Przeglądy 

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru odpowiednio danego etapu zadania               

w  terminach określonych w §5 ust. 1 niniejszej umowy i określonych w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym, stanowiącym załącznik do umowy.  

Strony postanawiają, że odbiór częściowy oraz końcowy przedmiotu umowy będzie dokonany na 

poniższych zasadach:  

1. Przedmiotem odbioru częściowego oraz końcowego będzie przedmiot umowy określony 

odpowiednio w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, dokumentacji projektowej oraz 

dokumentacji zamówienia.  

2. Z czynności odbioru częściowego oraz końcowego zostanie spisany protokół odbioru 

częściowego oraz końcowego, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz 

będący jednocześnie podstawą do ostatecznego rozliczenia wykonanych robót.  

3. Osobnym odbiorom podlegać będą roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór tych robót 

będzie dokonywany przez Inspektora nadzoru, po ich zgłoszeniu do odbioru przez Kierownika 

budowy.  

4. Odbiór częściowy oraz końcowy robót nastąpi w terminie 10 dni, licząc od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru.  

5. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo 

zgłoszenia gotowości do odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem 

zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy.  

6. Najpóźniej w dniu odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletną 

dokumentację powykonawczą, zawierającą m.in.:  

1)  Dzienniki budowy – w oryginale;  

2) Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z obowiązującymi 

przepisami i normami;  

3) Kosztorys powykonawczy wykonanych robót;  

4) Świadectwa jakości, certyfikaty atesty i aprobaty techniczne na zastosowane materiały                        

i urządzenia;  

5) Protokoły wykonanych prób, badań, sprawdzeń i inne dokumenty wymagane stosownymi 

przepisami;  

6) Inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty m.in. wszystkie decyzje 

administracyjne dotyczące przedmiotu umowy;  

7) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą – w tym mapę oraz informację o zgodności 

usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub odstępstwach 

od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.  

7. Jeżeli w toku czynności odbiorów zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, to Zamawiający odmówi odbioru z winy 

Wykonawcy.  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego, czy też końcowego zostaną stwierdzone wady,                 

to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  
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1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru, 

odbiór końcowy robót będzie potwierdzony obustronnie podpisanym protokołem odbioru 

końcowego. Protokół będzie zawierał ustalenia dokonane w toku czynności odbiorowych,                  

w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich usunięcie;  

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, technicznej i estetycznej;  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może zażądać rozebrania całości lub części wadliwie wykonanych robót na 

koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania, bez dodatkowego 

wynagrodzenia.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora nadzoru)                            

o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio 

robót jako wadliwych.  

10. Po protokolarnym stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania przedmiotu 

umowy oraz usunięciu wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, rozpoczynają 

swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

11.Zamawiający sporządza protokół odbioru końcowego, który określa rodzaj, sposób i termin 

usunięcia stwierdzonych ewentualnych wad jakościowych. W uzasadnionych przypadkach 

czynności odbioru mogą trwać kilka dni.  

12.Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie 

stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu jego nie 

wykonania lub wadliwego wykonania. Zamawiający może przerwać czynności odbioru                          

w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę kompletu dokumentów określonych w ust.6 

i podejmie czynności niezwłocznie po uzupełnieniu dokumentów.  

13.W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może powierzyć 

usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy zachowując prawa wynikające 

     z gwarancji i rękojmi, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy lub od umowy odstąpić.  

14.Przeglądy w okresie rękojmi i gwarancji dokonywane będą przez Zamawiającego przy 

współudziale Wykonawcy. Termin przeglądu Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć co 

najmniej 14 dni przed upływem okresu rękojmi i gwarancji i zawiadomić o nim Wykonawcę co 

najmniej na 5 dni przed dniem rozpoczęcia czynności przeglądu. Protokół z przeglądu sporządza 

Zamawiający i doręcza go Wykonawcy w dniu jego zakończenia.  

 

§10 

Zmiany umowy 

1.  Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  

     na  podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:  
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1) Przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy – maksymalnie o ilość dni 

odpowiadającą wstrzymaniu lub opóźnieniu w wykonywaniu robót, jedynie                                    

w następstwie:  

a)  nieprzekazania przez Zamawiającego terenu budowy w terminie określonym w umowie;  

b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających, bądź 

ograniczających w istotny sposób możliwość prowadzenia robót zgodnie z ustaloną 

technologią ich wykonania, jeżeli warunki takie utrzymują się dłużej niż 14 dni;  

c) wystąpienia klęski żywiołowej na terenie prowadzonych robót, mającej bezpośredni 

wpływ na dochowanie umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy;  

d) wystąpienia siły wyższej;  

e) konieczności udzielenia zamówień dodatkowych, wykraczających poza zakres 

przedmiotu niniejszej umowy, a niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, które 

mają wpływ na dochowanie umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu 

umowy;  

f) niemożności realizacji przedmiotu umowy, z powodu niedopuszczenia do wykonywania 

robót lub nakazu ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy;  

g) wystąpienia wad Dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością dokonania                  

w niej istotnych zmian, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje wykonywanie robót;  

2) Sposobu wykonania przedmiotu umowy, jedynie w następstwie:  

a) konieczności wykonania jakiejkolwiek części robót objętych przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane                  

w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub 

zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu umowy; 

b) stwierdzenia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej 

warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, które mogą skutkować 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;  

c) stwierdzenia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej 

warunków terenu budowy, w szczególności wystąpienia nie zinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych urządzeń i obiektów budowlanych; 

d) zmian technologicznych – o ile są one korzystne dla Zamawiającego i nie powodują 

zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz pod warunkiem, że są spowodowane                          

w szczególności:  

- pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających                   

na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;  

- pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej               

na zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych prac, 

jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;  
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3) Zmiany osoby Kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy – zmiana taka może 

zostać dokonana jedynie w przypadku, gdy Wykonawca udowodni Zamawiającemu,                               

iż proponowana na stanowisko Kierownika budowy inna osoba, posiada kwalifikacje zawodowe 

i doświadczenie wykazane w stopniu nie mniejszym, niż w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. Konieczność zmiany osoby Kierownika budowy musi być uzasadniona przez 

Wykonawcę na piśmie, i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

 4) Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach:  

a)  zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota 

podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa 

wprowadzających zmianę stawki podatku, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy 

wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, 

których w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;  

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej 

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany 

wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją 

przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów 

prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę.  

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:  

− udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

   zamówienia przez Wykonawcę,  

−  wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę 

    w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych 

    kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 

    wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie może 

ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w 

związku z realizacją przedmiotowego zamówienia,             o ile zmiana tych kosztów wynika 

ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. 

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

− udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, − wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy 

ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 

wpłynie na wysokość tych kosztów.  

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
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kapitałowych. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości 

kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego 

zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt 

wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian 

wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: − udowodni, że zmiana w/w przepisów 

będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, − wykaże, jaką 

część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie 

realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 

kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę.  

2.  Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 1 pkt. 4) musi wykazać środkami dowodowymi, 

że zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 4) mają bezpośredni wpływ na wysokość 

wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 1 pkt. 4) wymuszają 

podwyższenie kosztów wykonania. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć 

Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji) 

stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem 

się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne 

dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS).  

4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 lit. a część 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie                  

o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu                      

o stawkę podatku od towarów i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku                           

od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą).              

W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w 

dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.  

5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt. 4) lit. b część 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie                  

o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób 

bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy, do wysokości aktualnie obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich 

obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej 

stawki godzinowej tych osób.  

6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt. 4) lit. c część 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie                   

o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 

uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.  

7. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 1 pkt. 4) lit. b 

i c jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz                  
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z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności 

szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki 

godzinowej za pracę tych osób i związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich 

składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją zmiany 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. 

Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim 

dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na 

koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość 

wynagrodzenia.  

8. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt. 4) umowy mogą zostać 

dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają 

te zmiany.  

9. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 4) mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla 

prawidłowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.  

10. Zaistnienie któregokolwiek zdarzenia lub okoliczności przewidzianych w ust. 1, upoważnia 

zarówno Wykonawcę, jak i Zamawiającego do żądania dokonania zmiany umowy, poprzez 

pisemne powiadomienie o tym drugiej Strony. Powiadomienie powinno zawierać opis 

wydarzenia lub okoliczności i uzasadnienie dające podstawę do dokonania zmiany umowy oraz 

powinno być przedstawione w ciągu 7 dni od dnia, w którym Strona umowy dowiedziała się lub 

powinna się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

11. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obydwu Stron 

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, że istotne zmiany mogą być 

dokonane jedynie w przypadkach przewidzianych w ust. 1. 

12.Jeżeli umowa zawierana jest na okres dłuższy niż 6 miesięcy, strony przewidują możliwość 

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:  

1) Wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o kwartalny 

wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej liczony do poprzedniego kwartału 

publikowany przez Prezesa GUS, zwany dalej „wskaźnikiem GUS”.  

2) W sytuacji, gdy wskaźnik GUS opublikowany w momencie:  

a) podpisania protokołu odbioru częściowego o którym mowa w §9;  

b) podpisania protokołu odbioru końcowego o którym mowa w §9 zmieni się (narastająco)                    

w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaźnika GUS obowiązującego w dniu 

podpisania umowy o poziom przekraczający 10 %, strony mogą złożyć wniosek o 

dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie robót odebranych protokołem 

podpisanym po publikacji wskaźnika.  

3) Strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-2 może złożyć wniosek o zmianę  

wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia: 
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A x (B% - 10 %) = C  

 

Gdzie:  

A – oznacza wartość prac objętych protokołem (odbioru częściowego lub końcowego) 

podpisanym po publikacji wskaźnika który zmieni się (narastająco) w stosunku do ostatniego 

opublikowanego wskaźnika GUS obowiązującego w dniu podpisania umowy o poziom 

przekraczający 10 %,  

B% – oznacza wartość ostatniego opublikowanego wskaźnika GUS przed podpisaniem 

protokołu odbioru częściowego o którym mowa w §9 lub podpisania protokołu odbioru 

końcowego o którym mowa w §9,  

C – wartość zmiany.  

 

4) Strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności:  

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia,  

b) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji 

zamówienia.  

5) Łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie 

postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 5 % w stosunku do pierwotnej 

wartości umowy.  

6) Zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron 

wyrażonej aneksem do umowy.  

7) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy. 

 

§11 

Odstąpienie od umowy 

Prawo odstąpienia od niniejszej umowy przysługuje jej Stronom w następujących sytuacjach:  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:  

1)   W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy;  

2)    Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny oraz 

nie kontynuuje jej, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego; 

3)  W przypadku konieczności co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w §8 ust. 17 umowy lub 
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konieczności dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy.  

4) W przypadku, gdy roboty budowlane objęte przedmiotem umowy wykonuje bez zgody 

Zamawiającego podmiot inny, niż wskazany w ofercie Wykonawcy lub zaakceptowany przez 

Zamawiającego Podwykonawca, skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami 

określonymi w umowie.  

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:  

1) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru wykonanych robót lub odmawia 

podpisania protokołu odbioru końcowego robót, odstąpienie w tym przypadku może nastąpić 

w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności;  

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy, odstąpienie               

w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej 

okoliczności. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Strony mogą złożyć oświadczenie o odstąpieniu 

do końca okresu wskazanego w §12 ust. 1 umowy.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przy udziale Inspektora nadzoru 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 

odstąpienia;  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;  

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 

nie odpowiada.  

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

     odpowiedzialności zobowiązany jest w terminie 30 dni do:  

1) Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy;  

2) Przejęcia pod swój dozór terenu budowy.  

6.  Obliczenie należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy nastąpi na 

podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz przy udziale 

Inspektora nadzoru, procentowego zaawansowania wykonanych robót. 

 

§12 

Gwarancja i rękojmia 

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

przedmiotu umowy wynosi …………. miesięcy (…. lat), licząc od dnia odbioru końcowego 

przedmiotu umowy.  
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2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie 

………….. miesięcznej (…. lat) gwarancji jakości przedmiotu umowy, z wyjątkiem urządzeń                    

i materiałów, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji - wg gwarancji 

producenta.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji.  

4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości i rękojmi za wady w protokole 

odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

5. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady zobowiązany jest                         

w szczególności do:  

1) Udziału w przeglądach gwarancyjnych dokonywanych na każde pisemne wezwanie 

Zamawiającego;  

2) Usunięcia na koszt własny wszelkich wad i usterek powstałych w przedmiocie umowy, 

zmniejszających wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.  

6. Z czynności przeglądu gwarancyjnego zostanie każdorazowo spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku przeglądu, w tym również dotyczące zakwalifikowania 

ewentualnie stwierdzonych wad i usterek, przyczyn ich powstania oraz sposobu i terminu 

usunięcia.  

7. W przypadku stwierdzenia wad i usterek, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia                          

w terminie wyznaczonym w dniu przeglądu. Jeżeli ze względów technicznych usunięcie wad 

nie będzie możliwe w wyznaczonym terminie, to Zamawiający wyznaczy nowy termin,                            

z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. Nieuzasadnione 

niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu zakwalifikowane będzie jako 

odmowa usunięcia wad.  

8. Każdorazowe usunięcie wad i usterek potwierdzone zostanie na piśmie przy udziale 

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, w terminie do 7 dni od dnia pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o ich usunięciu.  

9. W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć je na 

koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z okresu gwarancji i rękojmi. 

Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia.                

W takim przypadku pełną należność za wykonane roboty Zamawiający ma prawo potrącić z 

kwoty wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym 

mowa w §14 niniejszej umowy.  

10. Podstawą do usunięcia wad lub/i usterek będzie protokół ze stwierdzeniem wystąpienia wad 

lub/i usterek- sporządzony z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego z podaniem terminu 

usunięcia, nie dłuższym niż 14 dni. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub/i usterek                                      

w wyznaczonym terminie, Zamawiający naliczy kary zgodnie z §13 niniejszej umowy.  

11. W przypadku niestawienia się Wykonawcy, Zamawiający dokona przeglądu jednostronnie                   

i sporządzi protokół, w którym zawarte ustalenia będą wiążące dla obu stron.  
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12. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad 

lub/i usterek nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad lub/i usterek w okresie 

gwarancji i rękojmi, Zamawiający może:  

1) żądać usunięcia wad lub/i usterek, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,  

2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości 

          użytkowej.  

13. W przypadku nie usunięcia wad lub /i usterek w wyznaczonym terminie Zamawiający będzie 

      uprawniony do zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na  

      co Wykonawca wyraża zgodę.  

14. Okres gwarancji i rękojmi ulega wydłużeniu o czas usuwania wad.  

15. Na co najmniej 30 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie, nastąpi 

ostatni przegląd gwarancyjny. Ostateczny odbiór robót mający na celu ustalenie stanu 

wykonanych robót oraz służący potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad i usterek ujawnionych 

w okresie gwarancji i rękojmi, zostanie przeprowadzony również przed upływem tego okresu. 

16. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady także po upływie 

      okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego okresu.  

17. Reklamacje z tytułu gwarancji i rękojmi będą przedkładane w formie pisemnej. 

18. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest                              

i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie 

cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w 

przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub niedołożenia należytej 

staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę/dalszych Podwykonawców przy 

wykonywaniu przedmiotu umowy. 

19. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu 

niniejszej Umowy istniejące w chwili odbioru końcowego oraz za wady powstałe po odbiorze 

końcowym lecz z przyczyn wadliwego wykonania prac budowlanych. 

 

§13 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą 

naliczane w następujących wypadkach:  

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za zwłokę w oddaniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,20% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki;  

b) za zwłokę w rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy trwającą dłużej niż 10 dni                             

w wysokości 0,20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy za każdy 

dzień zwłoki;  
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c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie 

gwarancji i rękojmi w wysokości 0,20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 

umowy za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;  

d) w wysokości 5 000, 00 zł z tytułu:  

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom, za każdy przypadek;  

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, za każdy przypadek;  

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres przekraczający 6 miesięcy, 

której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, za każdy przypadek;  

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z 

tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie z §10ust.12 ppkt.7) za każdy przypadek;  

e) w wysokości 1 000, 00 zł z tytułu:  

- nieprzedłożenia poświadczonej „za zgodność z oryginałem "kopii umowy                                                 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, za każdy dzień opóźnienia powstałego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy;  

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, za każdy dzień 

opóźnienia powstałego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;  

f) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego 

podmiotu, niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca, 

skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi w umowie – w wysokości 

10,00 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy;  

g)   za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności w zakresie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy – w wysokości 

kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów                                         

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących na dzień zawarcia niniejszej 

umowy), za każdą osobę w stosunku do której stwierdzono niedopełnienie obowiązku 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;  

h)    za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca w wysokości 10, 00 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust.1 

umowy; Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może naliczyć każda ze stron 

wynosi 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa §2 ust. 1 umowy. 

2)   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  

a)  za nieuzasadnioną zwłokę w przekazaniu placu budowy oraz dostarczeniu umówionych części 

dokumentacji w wysokości 0,20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy 

za każdy dzień zwłoki;  
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b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z winy Zamawiającego w wysokości 10,00 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy, za wyjątkiem sytuacji określonej 

w §11 ust. 1 pkt. 1 umowy;  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar 

umownych.  

3. Kary umowne płatne będą w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. 

4. Zamawiający jest zobowiązany do uiszczenia Wykonawcy kary umownej za odstąpienie od 

  umowy przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego 

  w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §2 ust.1, z zastrzeżeniem 

  wyjątku z art. 456 ustawy Pzp. 

5. Strony zgodnie ustalają, że należna Zamawiającemu kara umowna może zostać potrącona                               

z wynagrodzenia Wykonawcy, również w przypadku gdyby którakolwiek lub obie wierzytelności 

nie były jeszcze wymagalne.  

 

§14 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Tytułem należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie w postaci 

……………………… na sumę 5 % ceny brutto tj. na kwotę ……………. zł. 

(słownie…………………………………………………………………………..………... 

złotych).  

2. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni 

od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane                                         

z zastrzeżeniem §14 ust. 4.  

3. Zamawiający zatrzyma 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres 

rękojmi.  

4. Zabezpieczenie z tytułu rękojmi, o którym mowa w ust. 3 niniejszego § umowy zostanie 

     zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.  

 

§15 

Postanowienia końcowe 

1. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki:  

1) Załącznik nr 1 - Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (z wyjątkiem treści objętej 

niniejszą umową).  

2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy.  

3) Załącznik nr 3 - Dokumentacja projektowa/techniczna, specyfikacja techniczna wykonania                     

i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót.  

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy  
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2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przypadków określonych                              

w Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

3.  Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem 

nieważności i może być dokonana wyłącznie w formie aneksu do umowy.  

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy nie mogą naruszać postanowień przepisów art. 455 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

5. Umowa została sporządzona w języku polskim. Język polski jest językiem obowiązującym 

podczas wykonywania przedmiotu umowy.  

6. Prawem właściwym dla interpretacji postanowień umowy jest prawo polskie.  

7.Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu 

prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego, 

likwidacyjnego. 

 

§16 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), przepisy ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) oraz 

przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.), 

inne przepisy powszechnie obowiązujące, mające zastosowanie przy wykonaniu niniejszej 

umowy.  

2. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz 

otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający.  

 

 

 

 

      WYKONAWCA:                                                                               ZAMAWIAJĄCY:  

..............................................                                                            ..................................................  

..............................................                                                            ..................................................  

 

 

     

 


