UMOWA NR ...
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarta W ......o.ooverieniininnaannns wdniu............... pomigdzy:

Gming Kamienna Gora z siedzibg w Kamiennej Gorze (58-400), Aleja Wojska Polskiego 10,

REGON: 230821322, NIP: 614-01-02-873,

i

Centrum Biblioteczno Kulturalne Gminy Kamienna Goéra z siedzibg w Krzeszowie (58-405), ul. Kalwaria 1,
REGON: 22316565, NIP: 614-160-70-26,

pozostajgcymi Zamawiajacymi dziatajacymi wspdlnie na mocy porozumienia zawartego zgodnie z art. 38
ustawy z dnia 11 wrzesénia 2019 r., Prawo zamdwien publicznych,

w imieniu i na rzecz ktérych dziata:

Gmina Kamienna Gora reprezentowana przez:

Patryka Strausa — Wojta Gminy Kamienna Gora,

przy kontrasygnacie Reginy Kachniarz — Skarbnika Gminy Kamienna Gora,

zwanymi dalej ,,Zamawiajacymi” a odrgbnie ,,Zamawiajacym”

..................................................................................................... (nazwa Wykonawcy)
Z SICAZIDG W .\t e (adres siedziby Wykonawcy),
wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego (do innego rejestru lub ewidencji) pod nr: ................
REGON: ........ , NIP: ............

reprezentowanym przez:

................................................... (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym dalej ,,Wykonawca”,

lacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strona”.

Zwazywszy, ze:

1. Zamawiajacy, w wyniku postepowania w sprawie zamowienia publicznego przeprowadzonego w
trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych,
zwanej dalej ,,ustawa Pzp” (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.), dokonal wyboru oferty Wykonawcy
na realizacje dwoch zadan inwestycyjnych pn.:

a) ,,Utworzenie Inkubatora przetworstwa lokalnego w Pisarzowicach poprzez zamiane sposobu
uzytkowania czesci pomieszczen Domu Kultury i adaptacje na kuchnie wraz z zapleczem”

- stanowiqcego ETAP I przedmiotu niniejszej umowy,

b) ,,Przebudowe budynku Domu Kultury 7 Bibliotekq w Pisarzowicach na potrzeby utworzenia
nowoczesnej MEDIATEKI”

- stanowiqcego ETAP Il przedmiotu niniejszej umowy,

2.  Wynikajace z niniejszej umowy o wykonanie robot budowlanych prawa i obowiazki stron umowy,
nalezy interpretowaé w kontekscie calo$ci postepowania przetargowego w rezultacie ktorego doszto
do zawarcia niniejszej umowy, w tym dokumentow powstaltych w trakcie tego postepowania
zakupowego ,

3. Realizacja obu etapdéw przedmiotu niniejszej umowy dofinansowana jest ze srodkéw zewngtrznych:
a) Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow
Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie; dziatanie 19 ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w
ramach inicjatywy LEADER”, poddziatanie 19.2 ,,Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” z wylaczeniem projektéw grantowych
oraz operacji w zakresie podejmowania dziatalnoSci gospodarczej, objete Programem Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014 — 2020 (ETAP I),

b) budzetu panstwa w ramach Funduszu Przeciwdzialania COVID-19 dla jednostek samorzadu
terytorialnego (Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Strony niniejszej umowy postanawiaja, co nastepuje:



I. POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1. Skroty

Skroty, uzywane w dalszej tresci niniejszej umowy, oznaczaja odpowiednio:

Nk v

KC — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360)

PrBud — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.)

Pzp —ustawal 1 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)
SWZ — Specyfikacja warunkow zamowienia,

STWiOR — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

§ 2. Pojecia i definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalaja nastgpujgce znaczenie pojec:

1.

Cena ofertowa brutto — catkowita cena ryczattowa za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,
podana przez Wykonawce w ofercie przedtozonej Zamawiajacemu w ramach postepowania w
sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego, jako o§wiadczenie woli wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce za okreslona ceng ustalong w oparciu o wlasng kalkulacjc Wykonawcy,
uwzgledniajacg wymogi zawarte w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i dokumentacji projektowe;j
udostepnionych przez Zamawiajgcego, obejmujaca takze nalezne podatki, oplaty i inne obcigzenia
publicznoprawne lezace po stronie Wykonawcy.
Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczeg6lnosci:
1) projekt budowlany w rozumieniu PrBud,
2) projekt wykonawczy (techniczny) z zalgcznikami stanowigcymi jego integralng czg¢s¢ (zataczniki
takie jak: rysunki, opisy urzadzen, uzgodnienia, itp.),
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
4) ostateczna decyzja pozwolenia na budowe.
Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajace w
porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania zaréwno calosci jak i poszczegolnych czesci
oraz rodzajow robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, wraz z szacunkiem przerobu i
ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do realizacji robot budowlanych okreslonych zasobow
ludzkich i zasobow materialowych bedacych w dyspozycji Wykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba/osoby pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego jako
jego przedstawiciel, bedaca zarazem uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu przepisow
PrBud.
Kierownik budowy / kierownik robdt — osoba fizyczna posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia
wymagane dla kierowania robotami budowlanymi, wskazana i upowazniona przez Wykonawce do
kierowania i nadzoru nad prawidlowa realizacjag robodt, zaakceptowana przez Zamawiajgcego i
zgloszona réwniez wiasciwemu organowi nadzoru budowlanego zgodnie z przepisami PrBud.
Konsorcjum — Wykonawcy wspdlnie podejmujacy si¢ wykonania przedmiotu umowy, ktérych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub umowa o podobnym charakterze, w szczego6lnosci
umowa o wspolpracy.
Kosztorys ofertowy — kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, w szczegolnosci na podstawie
dokumentacji projektowej udostepnionej przez Zamawiajacego, zawierajacy szacowane i wycenione
przez Wykonawce ilosci robot do wykonania oraz koszty jednostkowe tych robot, przedstawiony
Zamawiajacemu przed zawarciem niniejszej umowy.
Materialy — dopuszczone do stosowania w budownictwie materialy, surowce i wyroby budowlane,
oraz urzadzenia, ktore maja by¢ wykorzystane (wbudowane) przy wykonywaniu rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy, w standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiOR,
a w sytuacji braku okreslonych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem
robot do wykonania ktorych maja zostac zastosowane.
Nadzor autorski — zespot czynnosci polegajacych na potwierdzeniu w toku wykonywania robot
budowlanych zgodnosci realizacji tych robdt z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu mozliwos$ci
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wprowadzania ewentualnych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji

projektowej o ile takie sa niezbedne do prawidlowego wykonania robot budowlanych.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbior robdt polegajacy na ocenie ilosci i

jakos$ci wykonanych robot budowlanych, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia

lub ulegaja zakryciu.

Odbiér czeSciowy — odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czeéci robdt bedacy

podstawg ewentualnych rozliczen czgSciowych,

Odbiér koncowy robét - odbiér polegajacy na ocenie kompletnosci i jakosci catosci wykonanych

robot przewidzianych umowa, a takze prawidtowosci realizacji przez Wykonawce wszelkich innych

obowigzkéw zwigzanych z wykonywaniem robot, a wynikajacych z postanowien niniejszej umowy

w tym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie budynku przedszkola.

Odbiér gwarancyjny — wykonywana przez Zamawiajacego kontrola skutecznosci usunigcia przez

Wykonawce ujawnionych wad fizycznych przedmiotu umowy w okresie obowigzywania gwarancji

jakosci lub rekojmi za wady.

Oferta — pisemne o$wiadczenie woli wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce za okreslona

catkowita ceng¢ ryczaltowa oraz inne deklarowane zobowiazania, zgodnie z postanowieniami

umowy, zapisami SWZ, zlozone Zamawiajgcemu przez Wykonawce w sprawie udzielenia
zamoOwienia publicznego w prowadzacym do zawarcia niniejszej umowy postgpowaniu.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawna, ktéra nie podlega wykluczeniu z

postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego w rozumieniu przepiséw Pzp, i ktora:

1) zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo na wykonanie cze$ci robot budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo,

2) zawarla z Wykonawcg przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ushugi, stanowiace czg$¢ przedmiotu umowy, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000,00 ztotych brutto, a takze umoéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot wskazano w SWZ jako niepodlegajacy obowiazkowi
przedtozenia Zamawiajacemu.

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan dziatan

majacy na celu nadrobienie op6znien w wykonywaniu przedmiotu umowy zaistniatych z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy, w celu dotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu
umowy, obejmujacy w szczegolnosci:

1) propozycje nowych termindéw wykonania poszczegolnych czegsci robot budowlanych, ktérych
termin wykonania uptynat, a ktore nie zostaly jeszcze wykonane, lub ktorych termin wykonania
jest zagrozony wedlug zapisow aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2) wskazanie konkretnych $§rodkéw i metod (np.: reorganizacja sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcoéw Iub zwigkszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktorych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych terminéw realizacji poszczeg6lnych etapéw robdt i umdéwionego terminu
wykonania przedmiotu umowy, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Protokét ustalen — dokument okreslajacy zakres rzeczowy i/lub finansowy ewentualnych zmian w
zakresie ilosci lub rodzaju robot stanowiacych przedmiot umowy, sporzadzany w sytuacji
wystapienia uzasadnionej potrzeby wykonania robot nie ujgtych i nie opisanych w dokumentacji
projektowej, wykonania robdt zamiennych badz potrzeby zaniechania wykonania okreslonych robot
lub czynnosci; termin ten oznacza tez dokument zawierajacy wszelakie ustalenia stron co do sposobu
realizacji umowy w przypadku zaistnienia réznego rodzaju niejasnosci i watpliwosci majacych
wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowg robdt budowlanych zanikajgcych lub

ulegajacych zakryciu,

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z umowa danej cze$ci robot budowlanych bedacy podstawa rozliczen

czgsSciowych,
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Protokot odbioru koncowego — dokument potwierdzajacy odbior w zakresie wykonania przez
Wykonawce cato$ci przedmiotu umowy (robot budowlanych zakonczonych przeprowadzeniem
wymaganych préb i sprawdzen), a takze zrealizowania przez niego wszelkich innych obowigzkéw
zwigzanych z wykonywaniem robot a wynikajacych z postanowien niniejszej umowy.

Protokét odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie wykonania
usuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w przedmiocie umowy.

Sitla wyzsza — wydarzenie lub okolicznos$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg Wykonawca ani
Zamawiajacy nie maja wplywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy — dzialajac
racjonalnie — nie mogli zapobiec; ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy — dziatajac racjonalnie — nie
mogli unikna¢ ani jej przezwyci¢zy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajacemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR) — dokument
stanowiagcy element dokumentacji projektowej, przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w
celu realizacji umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru robot budowlanych opisanych dokumentacjg projektowa.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportu bedace w dyspozycji Wykonawcy, potrzebne do
zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy lub usunigcia jego wad.

Teren budowy — obszar, na ktérym prowadzone sa roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy
wraz z przestrzenig zajmowang przez zaplecze budowy.

Termin wykonania przedmiotu umowy lub jej etapu — termin okreslony w niniejszej umowie, do
uptywu, ktorego Wykonawca jest zobowigzany wykonaé calo$¢ przedmiotu umowylub etapu (tj.
cato$¢ dokumentacji projektowej oraz wszelkie roboty budowlane) bez jakichkolwiek wad, a takze
zrealizowa¢ wszelkie inne obowigzki wynikajace z postanowien niniejszej umowy

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace cze$¢ przedmiotu umowy, zawierana pomigdzy
Wykonawca a Podwykonawca, lub pomigdzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca, a takze
pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w zrealizowanych robotach stanowigcych przedmiot
umowy, badz w dowolnym ich elemencie (w tym urzadzeniach lub wyposazeniu), powodujace
niemoznos$¢ wykonania, uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zmnigjszenie warto$ci przedmiotu umowy, obnizenie stopnia jego uzytecznosci, obnizenie jakosci
lub inne mankamenty w przedmiocie umowy. Za wadg¢ uznaje si¢ takze sytuacje, w ktorej przedmiot
umowy nie stanowi wlasno$ci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.
Wykonawca — Strona umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych umowg czynnosci i robot
budowlanych, zgodnie z obowigzujagcymi postanowieniami umowy, dokumentacjg projektowa,
zapisami SWZ, przepisami prawa, normami technicznymi i zasadami wiedzy techniczne;j.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow Pzp,
wniesione przez Wykonawce przed zawarciem niniejszej umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, zaptaty kar
umownych, oraz roszczen z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy , w jednej lub w kilku formach wybranych przez
Wykonawce sposrod form wskazanych w SWZ.

Zamawiajacy — Strona umowy zlecajaca wykonanie robot budowlanych stanowiacych przedmiot
umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych umowsg i wilasciwymi przepisami odrebnymi
czynno$ci umozliwiajagcych Wykonawcy realizacje umowy, w szczegolnoSci zwigzanych z
przekazaniem dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i
kontynuowania realizacji umowy, a takze do odebrania wykonanego przedmiotu umowy i zaplaty
umoéwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — teren przeznaczony na zaplecze socjalno-biurowe wraz z dostgpem do urzadzen
infrastruktury technicznej, a takze na sktadowanie materiatow oraz sprzetu do wykonywania robot
budowlanych, za ktérego wyznaczenie, utrzymanie, oraz uporzadkowanie, odpowiada Wykonawca.

§ 3. Interpretacje zapisow umowy

Strony ustalaja, ze w zakresie interpretacji postanowien umowy, obowiazuja je nastepujace zasady:

1.

Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
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Ilekro¢ w umowie pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w

liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego zapisu umowy wynika wyraznie co$ innego.

Integralng cze$cig Umowy sg zataczniki do Umowy.

Dla celow interpretacji zapiséw niniejszej umowy przyjmuje si¢ nadrzgdnos$é jednych dokumentow

nad innymi, zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) Umowa o roboty budowlane,

2) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

3) Projekt wykonawczy (techniczny) obejmujacy poszczegolne branze budowlane z zatacznikami
stanowiacymi jego integralng czgs¢ (m.in.: rysunki, uzgodnienia, itp.),

4)  Projekt budowlany

5) STWIiORB,

6) Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy.

W celu wyeliminowania ewentualnych stwierdzonych rozbiezno$ci pomigdzy poszczegdlnymi

dokumentami wymienionymi w ust. 4, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie i na pi$mie

przekaza¢ odpowiednia informacj¢ podmiotowi wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci,

z zachowaniem zasady nadrzednosci poszczegolnych dokumentow, o ktérej mowa powyzej, podczas

interpretacji stwierdzonych rozbiezno$ci.

Wszelkie dokumenty wzajemnie przekazywane przez Strony w okresie obowigzywania umowy beda

sporzadzane w jezyku polskim.

Srédtytuty nie maja wplywu na interpretacje postanowien umownych.

Terminy okreslone w umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni, tygodni i

miesigcy kalendarzowych, natomiast bieg i uplyw terminu ustala si¢ zgodnie z przepisami KC.

W sprawach nieuregulowanych zapisami umowy stosuje si¢ odpowiednio obowigzujace przepisy

prawa, w szczegolnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 7 lipca

1994 r., Prawo budowlane, ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r., Prawo zamoéwien publicznych.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia, pod warunkiem podpisania przez obie strony.

§ 3a. Oswiadczenia stron.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze :

1) jest wlascicielem dzialek geodezyjnych lub posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami
na cele budowlane, na ktorych bedzie realizowane zadanie inwestycyjne,

2) posiada $rodki finansowe na realizacj¢ inwestycji.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) jest upowazniony do wystgpowania w obrocie prawnym z zgodnie wymogami ustawowymi 1
posiada uprawnienia do wykonywania robot budowlanych wymaganych w pozwoleniach oraz
dysponuje personelem — osobami zdolnymi do realizacji zamowienia dajagcymi rekojmie
prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,

2) posiada niezbedna wiedze i dos§wiadczenie do wykonania przedmiotu umowy,

3) znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej realizacj¢ przedmiotu umowy

4) jest mu wiadome, iz Zamawiajacy uzyskal dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego
stanowigcego przedmiot niniejszej umowy,

5) dokonal wizji terenowej w zakresie lokalizacji (wykonywania) robdt budowlanych objetych
przedmiotem niniejszej umowy.

§ 4. Sposob komunikowania si¢ Stron

W przypadkach gdy postanowienia umowy przewiduja dokonywanie zatwierdzen, przekazywanie
informacji lub powiadomien, wydawanie decyzji, polecen lub zgdd, beda one realizowane na pisSmie
i przekazywane osobiscie za pokwitowaniem, poczta badz kurierem za pisemnym potwierdzeniem
odbioru, lub drogg elektroniczng badz faksem na nastgpujace adresy:
1) na adres Zamawiajacego:

Urzad Gminy Kamienna Géra, 58-400 Kamienna Gora, Aleja Wojska Polskiego 10

telefon: 75 610 62 92, faks 75 744 28 57, e-mail: urzad@gminakg.pl
2) na adres Wykonawcy:
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W przypadku wykorzystania drogi elektronicznej lub faksu w celu wykonania czynno$ci o ktorej
mowa w ust. 1, Strona otrzymujaca niezwlocznie potwierdza pisemnie Stronie przekazujacej na jej
wyrazne zadanie, fakt otrzymania przekazanej wiadomosci.

§ 5. Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow
W przypadku gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, podmioty wchodzace w jego sklad sa solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za prawidlowe wykonanie umowy jak rowniez za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum zobowigzane sa do pozostawania w Konsorcjum przez
caly okres obowigzywania niniejszej umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i okresem rekojmi
za wady za wyjatkiem zastgpienia wykonawcy (cztonka konsorcjum) innym wykonawca w sytuacji
wskazanej w art. 455 ust. 1 pkt. 2 litera ,,b”ustawy Pzp.
Konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspotprace
podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspolnie podjety si¢ wykonania przedmiotu
umowy 1 wszystkich zmian tej umowy, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robot
budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikdéw Konsorcjum. Lider Konsorcjum
jest upowazniony do podejmowania decyzji oraz sktadania i przyjmowania o$wiadczen woli w
imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, w zakresie wskazanym
w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych Zamawiajacemu.
Upowaznienie Lidera Konsorcjum nie moze by¢ odwotane lub w jakikolwiek sposéb zmienione bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i okresu rgkojmi za
wady, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robot wynikajacych z
umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

II. PRZEDMIOT UMOWY I TERMINY REALIZACJI
§ 6. Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadan

inwestycyjnych pn.:

1) ,Utworzenie Inkubatora przetworstwa lokalnego w Pisarzowicach poprzez zamiane
sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen Domu Kultury i adaptacje na kuchni¢ wraz z
zapleczem”

- stanowiacego ETAP I przedmiotu niniejszej umowy,

2) ,Przebudowe budynku Domu Kultury z Biblioteka w Pisarzowicach na potrzeby
utworzenia nowoczesnej MEDIATEKI”

- stanowiacego ETAP II przedmiotu niniejszej umowy,

opisane SWZ, dokumentacja projektowa i STWiOR (zataczniki do umowy), a takze realizacje ustug

wchodzacych w zakres rzeczowy przedmiotu umowy, w szczegdlnosci obowigzkéw wskazanych w

ust. 3 oraz w zapisach SWZ.

Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy mial mozliwo$¢ zweryfikowania

dokumentacji projektowej udostepnionej przez Zamawiajacego, oraz innych dokumentéw i danych

przedstawionych przez Zamawiajgcego, majacych lub mogacych mie¢ wplyw na proces
wykonywania robot budowlanych, a takze o$wiadcza, ze dokonat tej weryfikacji z nalezyta
staranno$cig. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca oswiadcza rowniez, ze informacje, ktore
uzyskat lub ktore przy dochowaniu nalezytej starannosci mogl uzyskac¢ w toku takiej weryfikacji, nie
beda stanowily podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczen lub pretensji wobec

Zamawiajacego.

Przedmiot umowy obejmuje ponadto realizacj¢ przez Wykonawce nastepujacych obowigzkow:

1) obstugi geodezyjnej robot budowlanych przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia
zawodowe i wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym
geodezyjne wyniesienie obiektu w terenie, sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu
dokumentacji geodezyjnej zawierajacej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w
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tym mapy), o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17.05.1989 r., Prawo geodezyjne i
kartograficzne, oraz informacji o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu

2) zorganizowania i oznakowania oraz zabezpieczenia terenu budowy,

3) kierowania budowa, w szczego6lnosci przez kierownika budowy posiadajacego uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci (art. 42 ust. 1 ustawy PrBud),

4) zapewnienia montazu, instalacji i uruchomienia ( ,,pierwsze uruchomienie”, ,;rozruch”)
dostarczonych urzadzen, wyposazenia i instalacji (grzewczych, wentylacji, ppoz., sanitarnych,
wyposazenia i urzadzen kuchni, itp.), przez autoryzowany serwis producenta tego wyposazenia,
urzagdzen 1 instalacji, wraz z obowigzkiem wydania przez ten serwis dokumentu
poswiadczajacego prawidlowo$¢ montazu (instalacji) oraz dziatania tych urzadzen i
wyposazenia,

5) zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu budowy zgodnie
z art. 56 ust. 1 pkt 2) w zwigzku z ust. 1a ustawy Prawo budowlane i uzyskanie zaswiadczenia o
nie wniesieniu uwag do ztozonego tego zawiadomienia (w imieniu i na rzecz Zamawiajacego)

6) uzyskania decyzji Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie zatwierdzenia
i wpis zakladu do rejestru zaktadow podlegajacych urzgdowej kontroli zywnosci Panstwowe;j
Inspekcji Sanitarnej (w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego)

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy,

zwane w dalszej treSci umowy ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”, zgodnie z postanowieniami

niniejszej umowy oraz w umowionym terminie wykonania.

§ 7. Terminy

Termin wykonania przedmiotu umowy, ustala si¢ w sposob nastepujacy:

a) do dnia 31 maja 2024 r., na wykonanie etapu I przedmiotu umowy tj. zadania inwestycyjnego

pn.: ,,Utworzenie Inkubatora przetworstwa lokalnego w Pisarzowicach poprzez zamiang¢ sposobu

uzytkowania cze$ci pomieszczen Domu Kultury i adaptacje na kuchni¢ wraz z zapleczem,,

b) na okres do 12 miesiecy liczac od dnia zawarcia niniejszej umowy tj. do dnia ...... 2024 r., na

wykonanie etapu II przedmiotu umowy tj. ,,Przebudowe budynku Domu Kultury z Biblioteka w

Pisarzowicach na potrzeby utworzenia nowoczesnej MEDIATEKI

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania robét i ich realizacji w taki sposob, aby w terminie

do 6 miesigcy od podpisania umowy osiagna¢ co najmniej 50,0% zaawansowanie rzeczowe i

finansowe catosci przedmiotu umowy tj.: uzyskaé¢ odbior czeSciowy i1 rozliczenie finansowe z

Zamawiajacym (zafakturowac), roboty budowlane o wartosci rownej co najmniej 50,0% wartoSci

oferty.

Przedmiotem zobowigzania Wykonawcy jest wykonanie i oddanie poszczegdlnych etapow

przedmiotu umowy w wyzej okreslonych terminach i zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Odbior koncowy danego etapu i zaptata czgsci wynagrodzenia oznaczaja potwierdzenie faktu

wykonania okreslonego etapu przedmiotu umowy. W zwigzku z tym, konsekwencje nie dotrzymania

zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, w tym terminu wykonania poszczegélnych etapow

(4. kary umowne) beda odnosity sie do poszczegdlnych jego etapoéw i wartosci tych etapow.

Strony umowy zgodnie ustalaja, ze termin wykonania poszczegoélnych etapow przedmiotu umowy

uwaza si¢ za dotrzymany, jezeli 1acznie zostang spetnione nastgpujace warunki:

1) najpozniej w ostatnim dniu terminu wskazanego w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
oryginat zaswiadczenia o nie wniesieniu uwag Inspektora Nadzoru Budowlanego do ztozonego
zawiadomienia o zakonczeniu budowy (w imieniu i na rzecz Zamawiajacego), i/lub decyz;ji
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie zatwierdzenia i wpis zaktadu do
rejestru zaktadow podlegajacych urzedowej kontroli zywnosci Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(w imieniu i na rzecz Zamawiajacego), a takze kompletng i prawidlowo sporzadzona
dokumentacje¢ powykonawczag sprawdzong 1 zaakceptowang przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

2) dokonany zostanie odbior koncowy etapu przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
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Strony umowy zgodnie ustalaja, ze nie spelnienie co najmniej jednego z warunkéw okreslonych w
ust. 2 oznacza, ze Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem przedmiotu umowy, co stanowi
podstawe do naliczania kar umownych.

Wykonawca ma obowiazek przekazania Zamawiajacemu powiadomienia o gotowosci wykonanych
robot do odbioru, w formie pisemnej, potwierdzone przez kierownika budowy.

Strony ustalaja, ze od daty przekazania przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej, wskazanej
w ust. 3 pkt 1) umowy, rozpoczyna si¢ bieg terminu dla wyznaczenia przez Zamawiajgcego terminu
rozpoczecia czynno$ci odbioru koncowego.

Przystapienie przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy, moze nastapic¢ nie wczesniej niz w
dniu nast¢pujgcym po dacie protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w celu rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy,
w terminie wspOlnie ustalonym przez Strony, po uprzednim przejeciu obowigzkow kierownika
budowy.

ITI. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON

§ 8. Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji swoich obowigzkéw zgodnie z zapisami umowy.
W dniu protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajagcy przekaze Wykonawcy jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej w wersji papierowej.
Dokumentacja projektowa stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego i moze by¢ wykorzystywana wylacznie
w celu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Zamawiajgcy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnos¢ za wady dokumentacji projektowej, i w
przypadku ujawnienia takich wad Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt
zmian dokumentacji projektowej koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wszelkie koszty zmian oraz
modyfikacji dokumentacji projektowej obcigzaja Wykonawcg.
Zamawiajacy jest ponadto zobowiazany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego, a takze nadzoru autorskiego jezeli bedzie niezbedny,
2) dokonywania zmian lub modyfikacji dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
3) wyznaczania termindow wszelkich odbioréw robo6t budowlanych po otrzymaniu od Wykonawcy
powiadomienia o gotowosci do takich odbiorow,
4) terminowego przystgpowania do odbioréw robot budowlanych,
5) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
Zamawiajacy w terminach okreslonych umowa jest zobowigzany do odbiorow:
1) robot ulegajacych zakryciu lub robot zanikajacych,
2) czeSciowych,
3) koncowego catosci robot,
4) gwarancyjnych,
Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, w imieniu Zamawiajacego, moze dokonywac
inspektor nadzoru inwestorskiego.

§ 9. Zarzadzanie realizacja umowy
Zamawiajacy, do zarzadzania realizacja umowy w swoim imieniu i koordynacji dziatan, wyznacza
inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.
Zamawiajacy, nie pdzniej niz w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy, pisemnie
powiadomi Wykonawce o osobie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami PrBud, jest upowazniony w szczegdlnosci
do:
1) Dbiezacej koordynacji dziatan i robot realizowanych na podstawie niniejszej umowy,
2) kontroli jakos$ci stosowanych materialow i jako$ci wykonywanych robot budowlanych,
3) kontroli wykonania robét zgodnie z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo — finansowym,
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4) dokonywania powierzonych odbiorow robot wykonanych zgodnie z dokumentacja projektowa,
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypekia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
zatwierdzenia, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 5.

Wykonawca, w terminie 2 dni roboczych, ma prawo zglosi¢ Zamawiajacemu na pismie zastrzezenia
do polecen lub decyzji wydanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zgloszone zastrzezenia,
po przedstawieniu stanowiska w tym zakresie przez inspektora nadzoru inwestorskiego, beda
podlegaly rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

Decyzje lub polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
dokumentacji projektowej wymagaja pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego
w terminie do 10 dni roboczych. Brak w tym terminie pisemnego zatwierdzenia takich zmian przez
Zamawiajgcego zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania tych decyzji lub polecen inspektora
nadzoru inwestorskiego, oraz z odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie, z wyjatkiem decyzji lub
polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia, bezpieczenstwem
0s0b trzecich, oraz ochrong przeciwpozarowa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany personalnej inspektora nadzoru inwestorskiego, przy
czym zmiana taka nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Zamawiajacy, w terminie 5 dni roboczych,
powiadomi pisemnie Wykonawce o przeprowadzonej zmianie.

§ 10. Narady koordynacyjne
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do zwolywania narad koordynacyjnych z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i innych zaproszonych osob.
Kierownik budowy jest zobowiazani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Narady koordynacyjne zwotywane sa w zalezno$ci od biezacych potrzeb, nie czesciej jednak niz raz
na dwa tygodnie. Inspektor nadzoru inwestorskiego samodzielnie decyduje o potrzebie zwotania
narady koordynacyjnej i moze odstapi¢ od ich zwotywania z wymieniong czestotliwoscia.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
1 stanu zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych:
1) postepow realizacji robot,
2) nieprawidtowosci w wykonywaniu robot,
3) zagrozenia terminowego wykonania umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, z wyprzedzeniem 2 dni roboczych, informuje uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie
protokotu dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, jej uczestnicy mogg wnie$¢ pisemne
zastrzezenia w terminie 2 dni roboczych liczac od daty otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia protokotu narady koordynacyjnej uwaza si¢ za wigzace.

§ 11. Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do realizacji swoich obowigzkow zgodnie z zapisami umowy, majac
na uwadze cel dla jakiego przedmiot umowy jest wykonywany.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg staranno$cig, zapisami
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci projektu wykonawczego opisujacego doktadnie przyjete
rozwigzania, STWiOR, SWZ i nienaruszajacymi zapisow umowy poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego, obowigzujacymi normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,
Wykonawca na zasadach ogdlnych ponosi wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich odpowiedzialnosé
za szkody powstate w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, w szczegdlnosci za utratg dobr
materialnych, uszkodzenie ciala lub $mier¢ osob, a takze ponosi odpowiedzialno§¢ za wybrane
metody dzialan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielania odpowiedzi na zgtoszone szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakosé¢
materiatow 1 wyrobow budowlanych stosowanych do realizacji robot.
Wykonawca jest w szczegblnosci zobowigzany do:
1) starannego i systematycznego prowadzenia dokumentacji wykonywanych robot budowlanych,
2) starannego sporzadzenia dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiajgcemu,
3) zapewnienia kierownika budowy posiadajacego kwalifikacje 1 uprawnienia budowlane
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wymagane przepisami PrBud,

4) zapewnienia uruchomienia (pierwsze uruchomienie, rozruch) wbudowanych (zainstalowanych)
urzadzen i wyposazenia (grzewczych, wentylacji, ppoz., sanitarnych, wyposazenia kuchni itp.),
wylacznie przez autoryzowany serwis producenta tych urzadzen i wyposazenia, wraz z
obowigzkiem wydania przez taki serwis stosownego poswiadczenia o prawidlowym wykonaniu
montazu i prawidlowym dziataniu urzadzen,

5) przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji umowy
oraz umozliwienia mu prowadzenia czynnosci i dzialania okreslonych umowa,

6) wykonywania rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot umowy zgodnie z wlasciwymi
normami i przepisami prawa obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, w tym z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,

7) stosowania si¢ do decyzji i polecen inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

8) stosowania materiatow, sprzetu i technik wykonawczych, oraz metod diagnozowania i kontroli,
spetniajacych standardy i wymagania opisane w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci w
projekcie wykonawczym i STWiOR,

9) dostarczania materiatow i sprzetu zgodnie z postanowieniami umowy,

10) umozliwienia wstgpu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego
lub przez Wykonawce,

11) utrzymywania tadu i porzadku na terenie budowy, wywozu, bezpiecznego sktadowania oraz
utylizacji ewentualnych odpadoéw powstatych w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych
zgodnie z przepisami w zakresie ochrony s$rodowiska oraz postgpowania z odpadami.
Sktadowanie odpadow powstajacych w wyniku realizacji robot budowlanych moze odbywac sie
jedynie w odpowiednich do tego celu pojemnikach i kontenerach.

12) zglaszania gotowosci do odbiorow robot w trybach i na zasadach okreslonych umowa,

13) brania udzialu w odbiorach robdt w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego,

14) terminowego usuwania wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie wykonywania robot, w
czasie odbiorow, a takze w okresach obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi za wady,

15) zatrudniania odpowiedniej liczby pracownikow i zaangazowania osob posiadajacych wymagane
uprawnienia oraz kwalifikacje do wykonywania powierzonych im czynno$ci i dziatan objetych
umowa,

16) przestrzegania przepisOw prawa pracy oraz przepisOw w zakresie zabezpieczenia spotecznego w
stosunku do 0s6b uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy oraz swoich pracownikow,

17) zaplaty Podwykonawcom naleznego im wynagrodzenia,

18) sporzadzania na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego plandw organizacji robét stuzacych
realizacji przedmiotu umowy wraz z okresleniem metod, ktore zamierza w tym celu przyjac,

19) przedktadania Zamawiajacemu kazdego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiot
stanowig roboty budowlane, a takze projektu zmian tej umowy, wraz z doktadnym okresleniem
ktorych czgéci robot budowlanych objetych przedmiotem umowy dotyczy przedktadany projekt
umowy o podwykonawstwo, nie pozniej niz 10 dni przed zawarciem tej umowy,

20) przedktadania Zamawiajgcemu po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, kopii kazdej zawartej
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty zawarcia
takiej umowy, jednak nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie 10 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy,

jest zobowigzany do rozpoczecia i nieprzerwanego prowadzenia robot budowlanych stanowiacych

przedmiot umowy,w terminach zalozonych zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym

co najmniej od godz. 8.00 do godz. 16.00 kazdego dnia powszedniego (tj.: przez 8 godzin dziennie i

przez 5 dni w tygodniu od poniedziatku do piatku wilacznie). W przypadku gdy wymaga tego

technologia danych rob6t budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot przez

7 dni w tygodniu przez calg dobe. W przypadkach robot ucigzliwych akustycznie, mogg by¢ one

prowadzone w porach uzgodnionych z Zamawiajacym i Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Postanowienia ust. 7 nie majg zastosowania w sytuacji gdy warunki atmosferyczne nie pozwalajg na

wykonywanie okreslonego rodzaju robot. W przypadku wystgpienia takich okoliczno$ci inspektor

nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy, potwierdza brak mozliwosci wykonywania

Strona 10z 34



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

robot, niezwlocznie po wystapieniu okolicznosci uniemozliwiajacych prowadzenie robot zgodnie z

warunkami okreslonymi w ust. 7.

W wyjatkowych przypadkach, w tym w sytuacji koniecznosci ratowania mienia lub bezpieczenstwa

wykonanych robét, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych roboét i czynnosci dowolnego dnia

oraz w dowolnych godzinach, przy czym Wykonawca przed podj¢ciem takich czynnosci lub robot

niezwlocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zaistnieniu takiej potrzeby.

Bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania

robot w godzinach 21.00 — 7.00.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nie dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy

powodowane naruszeniem obowigzkow okreslonych w ust. 7.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ systematycznie i na biezaco oraz prawidtowo przechowywac:

1) protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami sprawdzen, prob i badan technicznych,

2) pozostate dokumenty budowy zgodnie z zapisami STWiOR.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy roOwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie inspektorowi

nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,

2) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

3) informacji o wytwarzanych odpadach,

4) programu zapewnienia jakosci robot,

5) wszelkiej dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do

odbioru robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich wykonaniu,

jak rdwniez umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie na terenie budowy kazdej

roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu, zgodnie z postanowieniami niniejszej uUmowy.

Strony ustalaja, ze w sytuacji powierzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania

czesci przedmiotu umowy, Wykonawca petni funkcj¢ koordynatora dziatan Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w okresie realizowania przez niego czesci przedmiotu, a takze w okresie

usuwania wad.

Od daty odbioru koncowego do dnia odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzaja koszty usunigcia

wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie budowlanym, ktérego dotyczy

przedmiot niniejszej umowy, za ktérg Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych,

a spowodowane;j:

1) wada, ktora wynikta z robdt budowlanych wykonanych w ramach umowy i tkwita w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot umowy na dzien zakonczenia tych robot,

2) czynno$ciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

Wykonawce obciazaja koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog oraz infrastruktury

uszkodzonych w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawce lub inne podmioty za

ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, oraz uporzadkowania terendw wykorzystywanych w

trakcie realizacji robot budowlanych.

Wykonawca opracowuje i kompletuje dokumentacj¢ powykonawcza przedmiotu umowy, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci nalezycie odzwierciedlajac i dokumentujac stan

faktyczny wykonanych robot budowlanych.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana jest przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postgpem

robot budowlanych oraz odbiorami roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i poddawanych w

zwigzku z tym odbiorom czgéciowym.

Dokumentacja powykonawcza, w okresie obowigzywania niniejszej umowy, jest udost¢pniana

Zamawiajacemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego na kazde zadanie.

§ 12. Personel Wykonawcy.
Wykonawca o$§wiadcza, ze w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne (materialowe i sprzgtowe), zasoby finansowe, a takze zasoby ludzkie w postaci personelu
posiadajacego doswiadczenie, wiedzg, wymagane uprawnienia i kwalifikacje w zakresie niezbednym
do wykonania umowy.
Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 3, wymaga od Wykonawcy, kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy, zatrudniania na podstawie umowy o prace i na okres co najmniej rowny okresowi
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realizacji przedmiotu umowy tj.: od daty rozpoczgcia robdt budowlanych po przekazaniu placu

budowy do dnia zakonczenia rob6t budowlanych, oséb wykonujacych czynnosci polegajace na:

1) wykonywaniu robdt budowlanych w zakresie wznoszenia i przebudowy obiektow budowlanych
lub ich czescei,

2) wykonywaniu instalacji wewngtrznych (elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, co. itd.),

3) instalacji systemoéw wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,

4) instalowaniu drzwi i okien,

5) wykonywaniu robot budowlanych wykonczeniowych obejmujacych uktadanie ceramicznych,
betonowych lub kamiennych plytek podlogowych i $ciennych oraz wewnetrzne i zewnetrzne
malowanie budynkéw,

6) oczyszczaniu terenu, przygotowaniu terenu pod budowe,

7) wykonywaniu rob6t nawierzchniowych na drogach, placach, ulicach itp.

Wymogi okre$lone przez Zamawiajacego w ust. 2 nie dotycza:

1) kierownika budowy oraz kierownikow robot,

2) o0sob wykonujacych prace geodezyjne,

3) o0so6b prowadzacych jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza (samozatrudnienie) i w jej ramach
wykonujacych na rzecz Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy czynno$ci
wskazane przez Zamawiajacego w ust. 2.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do prowadzenia czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy,

kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, w zakresie spelniania wymogow okreslonych w

ust. 2, a w zwigzku z tym Zamawiajacy moze:

1) zada¢ o$wiadczen lub innych dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania wymienionego
wymogu zatrudnienia pracownikow i dokonywania ich oceny,

2) zadaé stosownych wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie spelniania wymienionego
wymogu przez Wykonawce, Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce,

3) przeprowadza¢ kontrole na miejscu wykonywania robot budowlanych.

W okresie wykonywania przedmiotu umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego oraz w terminie

okreslonym w tym wezwaniu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedlozy

Zamawiajacemu dokumenty i dowody potwierdzajace spetianie wymagan okre§lonych w ust. 2, a w

szczegolnosci:

1) oSwiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci,
okreslone przez Zamawiajacego; o$wiadczenie powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych o0sob, rodzaju umowy o prace, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu,
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu podmiotu,

2) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy/uméw o prace osdéb wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy oSwiadczenie okreslone w pkt 1), wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony. Kopie umoéw powinny zosta¢ zanonimizowane
W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez danych
adresowych i numeréw PESEL pracownikow). Informacje takie jak imi¢ i nazwisko, data
zawarcia umowy, wymiar etatu, rodzaj umowy o pracg, muszag by¢ mozliwe do
zidentyfikowania. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wezwany podmiot,
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o
prace za ostatni okres rozliczeniowy lub caly okres realizacji przedmiotu umowy,

4) poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginalem kopie dowodow potwierdzajacych zgloszenie
pracownikow przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowane w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie
danych osobowych.

Nieztozenie przez Wykonawceg, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dowodow, o ktorych

mowa w ust. 5, bedzie traktowane jak niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wymogow zatrudnienia pracownikow okreslonych w ust. 2.
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W przypadku niespetnienia przez Wykonawceg, Podwykonawce lub tez dalszego Podwykonawce,

wymogow zatrudnienia pracownikow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajagcemu

przystuguje prawo do naliczenia i potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w

wysokosci i na zasadach okreslonych w dalszych postanowieniach umowy.

W przypadku powzigcia uzasadnionych watpliwosci w zakresie przestrzegania przepisow prawa

pracy przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié

si¢ o przeprowadzenie odpowiedniej kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wszelkie przerwy lub przestoje w wykonywaniu umowy, wynikajace z braku odpowiedniej liczby

pracownikoéw lub personelu Wykonawcy, skutkujace opdznieniem w wykonaniu przedmiotu umowy

beda traktowana jako opdznienie powstate z winy Wykonawcy i nie mogg stanowi¢ podstawy do

zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zglaszania uwag i zastrzezen, a takze do

wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia osoby nalezacej do pracownikéw lub personelu

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktdéra mimo udzielonego upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje si¢ do postanowien umowy lub przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia wilasnego lub osob trzecich, zagrozenie w
zakresie ochrony $rodowiska, badZ narusza zasady bezpieczenstwa lub przepisy ppoz.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do realizacji przedmiotu umowy

nosily na terenie budowy oznaczenia jednoznacznie identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.

§ 13. Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia zgodnie ze ztozong oferta Pana/Pania: ..................ocociiiiiiiiiiianns
jako kierownika budowy.
Osoby wymienione w ust. 1, sa uprawnione do podejmowania w imieniu Wykonawcy, dziatan i
czynno$ci zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy w granicach okreslonych przepisami PrBud.
Wykonawca, w okresie wykonywania przedmiotu umowy, ma prawo do zmiany osoby pelniacej
obowigzki kierownika budowy na inng osobe¢ o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom
osoby wymienionej w ust. 1, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Zamawiajacego o zamiarze
takiej zmiany i1 uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, przy czym strony ustalajg, ze zmiana taka nie
stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu powiadomienie o dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 3,
w terminie 3 dni roboczych od daty zaistnienia przeprowadzenia takiej zmiany.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w szczegdlnoSci w trakcie
wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

§ 14. Podwykonawcy

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy sitami wlasnymi/z udzialem podwykonawcow’, ktorzy nie
podlegaja wykluczeniu z postgpowania w sprawie udzielenia zamowienia obejmujacego wykonanie
przedmiotu umowy, oraz dane ktérych Wykonawca zamiescit w swoim os$wiadczeniu dotyczgcym
spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu i przestanek wykluczenia z postepowania.
Zakres robot 1 czynnosci powierzonych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
okresla stosowna umowa o podwykonawstwo.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej umowy, ale jest
wymagana pisemna zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania i uchybienia Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:
1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢

dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
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Podwykonawcy, odpowiedniej faktury VAT (rachunku), potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére odpowiadaja $cisle 1 jasno okreslonym cze$ciom przedmiotu umowy,

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane, bedzie nastepowac w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcag i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre§lonym dokumentacja
projektowa, STWiOR, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za
wady przedmiotu umowy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zadanie, wszelkich dokumentow, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo, od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce kwot zabezpieczenia Podwykonawcy, od zwrotu
przez Zamawiajacego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy.

W sytuacji gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe¢ o

podwykonawstwo lub zamierza zmieni¢ zawartg umowe o podwykonawstwo, jest zobowigzany do

przedlozenia Zamawiajagcemu projektu takiej umowy lub jej zmiany stosujac odpowiednio

postanowienia § 11 ust. 6 pkt 18) i pkt 19) niniejszej umowy. Wraz z takim projektem umowy o

podwykonawstwo lub projektem jej zmiany, nalezy przedlozy¢ ponadto zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o brzmieniu zgodnym z projektem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych od daty

przedtozenia mu projektu nie zgtosi zastrzezen w formie pisemne;.

Zamawiajacy, w terminie o ktorym mowa w ust. 9, zglosi pisemne zastrzezenia do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegélnosci w

nastepujacych przypadkach:

1) niespelniania przez projekt umowy wymagan okreslonych w ust. 6,

2) niezalaczenia do projektu umowy, dokumentéw lub informacji okreslajgcych czesci przedmiotu
umowy, ktorych dotyczy projekt tej umowy o podwykonawstwo,

3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawceg catosci lub kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktoérej wykonanie
zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce (z wylaczeniem
sytuacji, w ktorej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot na ktorego
zasoby Wykonawca powolywat si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w
celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu),

4) zamieszczenia w projekcie umowy o podwykonawstwo postanowien, o ktérych mowa w ust. 7,

5) gdy okreslony w projekcie umowy o podwykonawstwo termin wykonania przedmiotu umowy
lub zakonczenia robdt budowlanych jest dluzszy niz przewidywany niniejsza umowa,

6) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajace rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg na podstawie umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

w terminie okreslonym w ust. 9, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze

przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia

Zamawiajacego.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do przedstawionego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, nie pozniej jednak niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczona
za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi stanowiace cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem umdéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50.000,00 ztotych brutto, a takze
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot wskazano w SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi
przediozenia Zamawiajacemu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zawarto umowy o podwykonawstwo
zaakceptowane] przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wraz z kopig umowy o podwykonawstwo
przedtozy Zamawiajacemu odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji przedmiotu umowy innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu robot budowlanych okreslonych tg umowa
wymaga akceptacji Zamawiajacego w trybie okre§lonym w ust. 8 — ust. 13.

Do zmian istotnych postanowien umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17, stosuje
si¢ zasady okreslone w ust. 8 — ust. 13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okre§lonych ta umowsa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany badz odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, jesli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniaja okreslonych niniejsza umowa wymagan dotyczacych podwykonawstwa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostaw, ushug
lub robot budowlanych, badz tez dotrzymania terminow ich realizacji.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego odpowiednio Podwykonawce lub dalszego Podwykonawceg z terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej umowy.

W sytuacji gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, odpowiednio
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do projektu jego
thumaczenie na jezyk polski, a dla kopii umowy o podwykonawstwo thumaczenie przysiegte umowy
na jezyk polski.

§ 15. Obsluga geodezyjna
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ petng obshuge geodezyjng robot budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy ( Etap II) przez osobe posiadajacg stosowne uprawnienia zawodowe oraz
wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodez;ji i kartografii.
W ramach realizowanej obstugi geodezyjnej, o ktorej mowa w ustegpie poprzedzajacym, Wykonawca
zapewnia w szczegdlnosci:
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1) zgodne z przepisami oraz dokumentacja projektowa wytyczenie wszystkich elementéw robot
budowlanych w terenie,

2) ochrong punktéw pomiarowych i wysokosciowych, w tym takze ich odnowienie w przypadku
uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy,

3) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji geodezyjnej zawierajacej wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w tym mapy), o ktdrej mowa w tredci art. 2 pkt 7b
ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informacji o zgodno$ci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu,

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia

geodezyjnego, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia tego wytyczenia oraz do skorygowania

ewentualnych uchybien w terminie do 5 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego o stwierdzonych nieprawidtowosciach.

Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ stosownych pomiaréw geodezyjnych na kazde uzasadnione

zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego oraz udostgpnia¢ im wykonane

pomiary.

§ 16. Harmonogram rzeczowo-finansowy
Nie p6ézniej niz w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca
przedstawi Zamawiajagcemu samodzielnie opracowany harmonogram rzeczowo-finansowy
zawierajacy wyodrebnienie oznaczonych etapow realizacji przedmiotu umowy), zgodnie, z ktdérymi
Wykonawca bedzie realizowal przedmiot umowy.
Zamawiajacy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego majg prawo zgloszenia pisemnych uwag do
harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1, w terminie 3 dni roboczych od daty jego otrzymania.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego uwag do
harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglgdnienia i
przedlozenia odpowiednio skorygowanego harmonogramu w terminie 2 dni roboczych od dnia
otrzymania uwag od Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowiazany na biezaco aktualizowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy zaleznie
od postepow realizacji przedmiotu umowy 1 kazda aktualizacj¢ tego harmonogramu przedktadac
Zamawiajgcemu — postanowienia ust. 2 — 3 stosuje si¢ odpowiednio.

§ 17. Sila wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania sity
wyzszej lub z powodu nastgpstw dziatania sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na piSmie
druga Strone.

W przypadku wystapienia sily wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych dalsze
wykonywanie robot budowlanych zgodnie z umowa, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty a
Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do
stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 18. Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca w okresie wykonywania umowy jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, prawa
ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.
Do zakresu dzialania Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt,
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych do realizacji obowigzkéw wynikajacych z ust. 1.
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z
przepisami PrB oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126), oraz przedlozy¢ go inspektorowi nadzoru inwestorskiego nie poézniej niz w
dniu protokolarnego przekazania terenu budowy.

§ 19. Ubezpieczenie Wykonawcy
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Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na okres obowigzywania umowy lecz nie pdzniej niz od dnia
poprzedzajacego dzien w ktorym ma nastapic¢ przekazanie mu terenu budowy, umowe ubezpieczenia
od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwiazanej z realizacjg umowy na kwote ubezpieczenia nie
nizszg niz okreslona zapisami SWZ wymagana zdolno$¢ finansowa Wykonawcy do ubiegania si¢ o
udzielenia zaméwienia polegajagcego na wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, a takze do
terminowego optacania sktadek ubezpieczeniowych wynikajacych z zawartej umowy ubezpieczenia
w zakresie odpowiedzialno$ci cywilnej Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej,
obejmujace swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wlasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy.

Umowa ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1, musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w
ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszty umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1, w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe z
nig zwigzane, pokrywa w calosci Wykonawca.

Zamawiajacy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy przekazania dokumentow potwierdzajacych zawarcie
umowy ubezpieczenia, w szczegélno$ci uwierzytelnionej przez niego kopii umowy 1 polisy
ubezpieczenia, w wyznaczonym przez siebie terminie. W przypadku uchybienia temu obowiazkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac przekazanie terenu budowy do czasu przedtozenia wymaganych
dokumentoéw, co nie powoduje wstrzymania biegu uméwionych terminow w zakresie wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce.

W przypadku przedluzenia terminu obowigzywania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do
przedhuzenia okresu obowigzywania ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 — 4, oraz do
przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w
szczegolnosci uwierzytelnionej kopii umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed
wygasni¢gciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedhuzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreSlonymi w ust. 1 — 4, lub nieprzedtozenia
przez Wykonawce wymaganych dokumentéw ubezpieczenia na co najmniej 14 dni przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy
oraz na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreSlonym w ust. 1 — 4, a
poniesiony wydatek potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw zawartej umowy ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 20. Utrzymanie Terenu budowy
Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do jego
zagospodarowania, w tym do prawidlowej organizacji zaplecza budowy.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:
1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w stanie zapobiegajagcym powstaniu zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
2) podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstgpowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,
3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,
4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych i odbiorami.
Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia swobodnego dostepu do terenu budowy inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego.
Roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie
zakloca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach prowadzacych na teren budowy.
W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, a takze sktadowa¢ materiaty, sprzet i odpady
w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku, jak tez niezwlocznie usuwaé zbedne przedmioty z
terenu budowy.
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Wykonawca na wilasng odpowiedzialnos¢, wlasnym staraniem i na wlasny koszt podejmie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez istniejace okolicznosci, w celu nie naruszania praw wilascicieli
posesji i budynkéw sgsiadujacych z terenem budowy, a takze minimalizowania zaktocen lub szkod
wynikajacych z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy i
utrzymywac go we wiasciwym stanie do dnia odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 5,
inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do polecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 5 dni roboczych skierowanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ osobie trzeciej
ustuge doprowadzenia terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tej ustugi obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 21. Organizacja ruchu (jesli jest wwmagana)
Wykonawca jest zobowiagzany, o ile powyzsze jest niezbedne dla prowadzenia budowy, do
wprowadzenia zmienionej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, zgodnie z opracowanym
przez Wykonawce i zatwierdzonym przez wlasciwe organy projektem czasowej organizacji ruchu,
oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.
Zmieniona organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t winna uwzglednia¢ koniecznos¢ dojazdu
mieszkancow do posesji 1 budynkow sasiadujacych z terenem budowy, oraz uwagi Zamawiajacego
w tym zakresie o ile nie sg sprzeczne z obowigzujacymi przepisami prawa.
Organizacja ruchu po zakonczeniu robdt budowlanych musi odpowiada¢ statej organizacji ruchu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot
prowadzonych w pasie drogowym i wykonanych objazdow, a takze za ich utrzymanie w nalezytym
stanie przez caty okres wykonywania robot az do dokonania odbioru koncowego.

§ 22. Zabezpieczenie drég i obiektow inzynierskich

Wykonaweca jest zobowigzany zastosowac¢ niezbedne mozliwe §rodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowac roboty
budowlane, transport i sprzgt Wykonawcy, jego Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow, w
szczegolnosci winien stosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen tonazowych i obcigzen pojazdow
podczas transportu materiatow i sprzetu na teren budowy oraz z terenu budowy.

Wykonawce obcigzajg koszty kar nalozonych zwigzanych z naruszaniem przez niego przepisow
dotyczacych dopuszczalnych obcigzen tonazowych i obciazen osi pojazddw, a takze koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drog (kotowych, szynowych, wodnych), ciagéw pieszych, oraz obiektow
inzynierskich.

§ 23. Zawiadamianie o szczegdélnych zdarzeniach
Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
dokumentacjg projektowa, jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia inspektora nadzoru
inwestorskiego o takim fakcie.
Wykonawca ma obowigzek na biezagco powiadamia¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o
dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, ktére moga
mie¢ wplyw w szczegdlnosci na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot.
Nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, lub
przekazania informacji, ktorej mowa w ust. 2, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu oceng ich
wplywu na termin wykonania robot, a jezeli wystapi taka koniecznos$¢, przedstawi opracowang przez
siebie wyceng robot budowlanych wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.
Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie
umowy.

§ 24. Wykopaliska archeologiczne
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Bezposrednia realizacja przedmiotu umowy nastgpowata bgdzie w strefie obserwacji archeologiczne;j
uktadu ruralistycznego miejscowosci Krzeszow i Pisarzowice.

Wykopaliska, w szczeg6lnosci monety, przedmioty wartoSciowe lub zabytkowe i inne przedmioty o
znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos$c, odkryte lub
znalezione na terenie budowy, stanowia wtasno$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub Podwykonawcy, badz przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wlasciwe organy
panstwowe o dokonanych znaleziskach i wykona polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego
dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i trybu dalszego
postepowania.

Jezeli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji robot, Wykonawcy
przystuguje odpowiednio zwrot uzasadnionych kosztow po ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
lub uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania robot.

§ 25. Ochrona Srodowiska
Wykonawca w okresie wykonywania robot budowlanych i ewentualnego usuwania stwierdzonych
wad jest zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony przyrody i srodowiska naturalnego
na terenie budowy oraz w jego bezposrednim sasiedztwie.
Wykonawca jest zobowigzany do postgpowania zgodnie z ostateczng decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wlasciwy organ (jezeli dotyczy).
Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych 1 ptynnych, a takze na prawidlowe odprowadzanie sciekdéw, substancji ropopochodnych oraz
wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrong robot przed uszkodzeniem oraz terendéw i miejsc
przed zanieczyszczeniem (jezeli dotyczy).
Wykonaweca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z pdézn. zm.),
przepisow ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r., o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 1., poz. 250), a takze aktow prawa miejscowego w tym zakresie.
Wykonawca ponosi koszty i odpowiedzialnos$¢ z tytutu optat, kar lub grzywien przewidzianych w
przepisach dotyczacych ochrony przyrody i srodowiska, badz w przepisach regulujacych gospodarke
odpadami.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjecia wszelkich czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnos$ci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu
ochrony $rodowiska lub ochrony przyrody.

§ 26. Naprawa uszkodzen
Wykonawca ma obowigzek chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty
budowlane oraz materialy i sprzet przeznaczone do wykonania robdt, od dnia protokolarnego
przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego robot, z wytaczeniem robot przyjetych przez
Zamawiajacego do uzytkowania.
Uszkodzenia w materiatach, sprzecie lub wykonanych robotach powstate w okresie, o ktorym mowa
w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodnosé
robot budowlanych i materialéw z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz postanowieniami
umowy.
Wykonaweca jest rowniez odpowiedzialny za uszkodzenia w wykonanych robotach i w materiatach
przeznaczonych do wbudowania w ramach realizowanych robdt, w tym za uszkodzenia powstale w
okresie wykonywania robot jak tez w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, powstate
wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.
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IV. ODBIORY I KONTROLA JAKOSCI

§ 27. Kontrola jakoSci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgca kontrole jakosci wykonywania robdt budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy i wykorzystywanych do ich wykonania materialow i sprzgtu.

Zasady zapewnienia jakoS$ci realizacji przedmiotu umowy okresla Program zapewnienia jakos$ci.

Nie pdzniej niz w dniu rozpoczecia wykonywania robdt budowlanych Wykonawca przedlozy do

zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego Program zapewnienia jakosci.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do kontroli sposobu realizacji przez Wykonawce

postanowien Programu zapewnienia jakoS$ci.

Wszelkie materiaty, surowce i wyroby budowlane, a takze urzadzenia uzywane do wykonania

przedmiotu umowy powinny co do jakosci odpowiada¢ wymogom wyroboéw dopuszczonych do

obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w przepisach Prawa budowlanego oraz winny
odpowiada¢ wymaganiom i standardom okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiOR.

Wykonawca ma obowigzek przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego, potwierdzonych

przez siebie za zgodnos¢ z oryginatem kopii wymaganych aprobat, atestow i deklaracji zgodno$ci na

materiaty uzyte do wykonania umowy.

Materialy stosowane przez Wykonawce i Podwykonawcow celem wykonania przedmiotu umowy

winny w szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz dokumentacji projektowej i STWiOR,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) Dbyc¢ dobrane zgodnie z normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte,

5) Dby¢ wolne od praw 0so6b trzecich w dacie ich wykorzystania do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowiazek wyegzekwowania od dostawcow materiatdw okreslonej umowa jakosci,

prowadzenia biezacej kontroli jakosci materiatlow, przestrzegania warunkow przechowywania w celu

zapewnienia ich odpowiedniej jakos$ci, oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw materialow
zapewniajacych dochowanie umowionych termindw realizacji robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonywaé pomiary, sprawdzenia oraz badania techniczne materialow i

wykonanych robot budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow i robot okreslonymi

w odrebnych przepisach oraz dokumentacji projektowe;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usunigcia z terenu budowy materialow nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym
w ust. 7, w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robdt budowlanych, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie
spelniaja wymagan STWiOR lub nie zapewniaja mozliwo$ci oddania przedmiotu umowy do
uzytkowania.

Jezeli Wykonawca, w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, nie zastosuje

si¢ do jego polecen wydanych zgodnie z postanowieniami umowy, Zamawiajacy po bezskutecznym

wezwaniu Wykonawcy do wykonania tychze polecen w wyznaczonym przez siebie terminie ma
prawo zleci¢ wykonanie odpowiednich czynnosci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastgpcze), a nastepnie potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku kontroli przeprowadzonej zgodnie z postanowieniami umowy, inspektor nadzoru

inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatdéw nie odpowiada obowigzujacym wymogom, niezwtocznie

zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zastosowaé zakwestionowane przez

inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do wykonania rob6t budowlanych dopiero wowczas,

gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okreslone w umowie i po uzyskaniu
pisemnej akceptacji tych materiatdéw przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce materiatow, ktore nie spelniajag wymogdw okreslonych w umowie i nie

uzyskaly akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, inspektor nadzoru inwestorskiego moze
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poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usunigcie a nastgpnie zastagpienie zaakceptowanymi
materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub inny wlasciwy
organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom technicznym
stuzacym potwierdzeniu ich zgodnos$ci z odpowiednimi normami technicznymi i przepisami prawa.
Badania okreslone w dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jako$ci robot Wykonawca
jest zobowiazany przeprowadza¢ wiasnym staraniem i na wlasny koszt.

Biezace pomiary i badania jako$ci materialow oraz rob6t budowlanych powinny by¢ prowadzone w
miejscu wyprodukowania materiatow lub na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilo§ci wbudowywanych materiatow a takze
wykonanych robdét budowlanych, jak roéwniez dostarczy¢ na wiasny koszt inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu
zapewnienia jako$ci robot.

Badania materiatbw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i1 koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placowce badawczej.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazagda¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,
innych niz wymagane zapisami dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych zastosowanych przez Wykonawce
materiatow lub wykonanych robot budowlanych, jesli budza one uzasadnione watpliwosci co do ich
jakosci.

Jezeli wyniki badan, o ktéorych mowa w ust. 20, wykaza, ze zastosowane materiaty badZz wykonane
roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej lub odpowiednimi
normami technicznymi, badZ nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca. W przeciwnym przypadku tzn.: jesli wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty sa
zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednimi normami technicznymi, oraz
posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty badan obcigzg Zamawiajacego.

§ 28. Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie wykonywania robét
W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania roboét niezgodnie
z postanowieniami umowy, lub ujawnienia w wykonanych robotach budowlanych wad powstatych z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
wystapienia z zadaniem usuni¢cia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci lub wad w
okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie kroétszym niz 3 dni robocze. Koszty zwigzane z
usunigciem stwierdzonych wad lub nieprawidlowosci ponosi Wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wad lub ich przyczyn niezbedne jest wykonanie prob i badan technicznych,
odkry¢ lub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli wykonane proby i badania techniczne, odkrycia, ekspertyzy
nie potwierdza wadliwo$ci robot, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy udokumentowane koszty ich
przeprowadzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie wady przez osobe trzecig na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) oraz
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 29. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany powiadamia¢ pisemnie inspektora nadzoru inwestorskiego o fakcie
gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej pisemne;j
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem ust. 5.
Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie na terenie
budowy kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.
Inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadza odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
niezwlocznie, nie p6ézniej niz w terminie 2 dni roboczych od daty powiadomienia o gotowosci do
odbioru oraz potwierdza odbidr robot protokotem odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbioér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w
terminie okre§lonym w ust. 4.

W przypadku niedopelienia przez Wykonawce obowigzku zgloszenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, badz dokonania
zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonaweca jest zobowiazany odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbe¢dne dla zbadania robot, a nastepnie na wiasny koszt przywrocié stan poprzedni.

§ 30. Odbiory czesciowe
Odbidr czgsciowy robot moze byé przeprowadzany w celu realizacji czgSciowych rozliczen
finansowych pomigdzy stronami umowy za wykonane roboty budowlane i nie oznacza przyjecia
przez Zamawiajacego wykonanych robot do uzytkowania.
Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza inspektorowi nadzoru inwestorskiego
gotowos¢ do odbioru czesci robot, a takze niezwlocznie powiadamia o tym Zamawiajacego.
Dokonanie odbioru czgsciowego robot nastgpuje protokotem odbioru czgsciowego sporzadzonym w
oparciu o opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykaz wykonanej czesci robot obrazujacy rzeczowe i finansowe wykonanie robot.
Zakres robot, o ktorym mowa w ust. 3, jest akceptowany i ewentualnie korygowany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie wykonanego przez niego obmiaru rzeczywiscie wykonanych
oraz odebranych robot.

§ 31. Odbior koncowy poszczegdolnych etapow

Czynnos$ci odbioru koncowego poszczegélnych etapdw rozpoczynaja si¢ po wykonaniu przez

Wykonawce wszystkich robot budowlanych i innych obowiazkéw wynikajgcych z umowy, pod

warunkiem:

1) powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci danego etapu przedmiotu
umowy do odbioru koncowego w terminie okreslonym w § 7 ust. 1 umowy,

2) przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce kompletnej i prawidtowo sporzadzonej
dokumentacji powykonawczej umozliwiajacej dokonanie oceny prawidlowosci wykonania
przedmiotu umowy; dokumentacja obejmuje w szczegdlnosci: oswiadczenie kierownika
budowy o wykonaniu robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektows, protokoly badan
i odbiorow technicznych, protokoty wymaganych prob, sprawdzen i badan technicznych,
swiadectwa kontroli jako$ci, certyfikaty i aprobaty techniczne, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza, powykonawcza dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi wszystkimi
zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot budowlanych, itp.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby techniczne i sprawdzenia, zawiadamiajac uprzednio inspektora nadzoru
inwestorskiego o zamiarze ich przeprowadzenia, w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli
Zamawiajacego w tych probach i sprawdzeniach.
Zamawiajacy wskazuje date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w terminie 5 dni roboczych
od daty przekazania przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w
ust. 1 pkt 2), pozwalajacej na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, pod warunkiem
nie wniesienia przez Zamawiajacego zastrzezen w zakresie poprawnosci lub kompletnosci
przekazanej dokumentacji.
Whiesienie przez Zamawiajgcego zastrzezen do dokumentacji w zakresie o ktérym mowa w ust. 3,
stanowi podstaw¢ do odmowy okreslenia przez Zamawiajgcego terminu rozpoczgcia czynnosci
odbioru koncowego — w takiej sytuacji Wykonawca pozostaje w op6znieniu wzgledem umoéwionego
terminu wykonania przedmiotu umowy co uprawnia Zamawiajgcego do naliczania odpowiednich kar
umownych z tego tytutu - liczac od daty powiadomienia Wykonawcy o wniesionych zastrzezeniach
do dnia wlasciwego uzupehienia dokumentacji przez Wykonawce.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspolpracy rzeczoznawcow

lub specjalistoéw branzowych.
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O terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania w formie pisemne;j
Podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, wystapienia wad lub
nieprzeprowadzenia wymaganych prob technicznych i sprawdzen, Zamawiajacy moze odmowié
odbioru koncowego, wyznaczajac Wykonawcy nowy termin rozpoczecia czynnosci odbioru
koncowego — w takim przypadku przyjmuje si¢, ze Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w
umoéwionym terminie i tym samym pozostaje w opdznieniu z wykonaniem przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokolu termin i sposéb usunigcia tych wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robot, ktory podpisany przez cztonkow tej komis;ji, jest
podstawg do dokonania koncowych rozliczen finansowych stron umowy. Odmowa podpisania protokotu
przez osoby uczestniczace w odbiorze zostanie odnotowana w protokole. Odmowa podpisania protokotu
bez wniesienia do niego uwag, w trakcie czynnosci odbioru jest rtownoznaczna z zaakceptowaniem przez
odmawiajacego tresci protokotu.

Za date faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania protokotu odbioru koncowego przez
cztonkéw komisji, a termin wykonania przedmiotu umowy jest potwierdzany odpowiednim zapisem
w protokole odbioru koncowego. Od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego biegnie okres
gwarancji i rekojmi.

§ 32. Przeglady i odbiory gwarancyjne
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa:
1) nie p6zniej niz na 30 dni przed uptywem okresu rekojmi i
2) nie pozniej niz na 30 dni przed uplywem okresu gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie jakosci wykonanych robo6t i stwierdzenie wad przedmiotu
umowy ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy przy czym nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przekazaé Wykonawcy protokot przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢cia stwierdzonych wad (jezeli dotyczy) w okre§lonym
przez Zamawiajgcego terminie.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jako$ci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym kwestie techniczne i technologiczne
zwigzane z usunieciem wady, Zamawiajacy po zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia osobie trzeciej usunigcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiajagcy moze zaprosi¢ do
udziatu w odbiorze gwarancyjnym inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbiory gwarancyjne bgda przeprowadzane w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w
ciagu 10 dni roboczych przed uplywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi,
w celu oceny robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.
Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuni¢cia wad, sporzadzanym przez
komisj¢ po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji.

V. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

§ 33. Zasady ogolne
Strony ustalaja, ze tytutem wynagrodzenia za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy
przyshuguje wynagrodzenie brutto w kwocie .............. zZtotych brutto (stownie: ............. z}), w
tym za wykonanie :
a) etapu I w wysoKoSCi «..eeveeeenn.. Zlotych brutto (stownie: ............. zh)

Strona 23z 34



b) etapu II w wysokosci .............. Ztotych brutto (stownie: ............. z})

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce calego zakresu robot bedacego skutkiem zaniechania
wykonania okre§lonych robdot wynagrodzenie ryczaltowe podlega proporcjonalnemu obnizeniu,
stosownie do zakresu niewykonanej cze¢sci robot (zakresu rzeczowego), przy czym powyzsze nie
przekresla ryczattowego charakteru wynagrodzenia.

Wszystkie platno$ci wynagrodzenia przystugujg wylacznie za wykonane czesci przedmiotu umowy i
w terminach okreslonych jej postanowieniami, na podstawie stosownych protokotow odbioru i
prawidlowo wystawionych faktur VAT (rachunkéw) adresowanych na poszczegdlnych
Zamawiajacych zgodnie z postanowieniami ust. 5, z uwzglednieniem ewentualnych potracen
wynikajacych z postanowien umowy.

Wynikajace z umowy nalezno$ci Wykonawcy beda wplacane przez poszczegdlnych Zamawiajacych
(adresatow faktur) odpowiednio do zrealizowanych cze$ci (etapéw) przedmiotu umowy tj.:

a) w zakresie zadania inwestycyjnego stanowigcego etap I przedmiotu umowy:

Centrum Biblioteczno Kulturalne Gminy Kamienna Gora

ul. Kalwaria 1,

58-405 Krzeszow

NIP: 614-160-70-26

b) w zakresie zadania inwestycyjnego stanowiacego etap Il przedmiotu umowy:

Gmin¢ Kamienna Géra

Aleja Wojska Polskiego 10,

58-400 Kamienna Gora ,

NIP: 614-01-02-873,

na rachunek bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, w
tresci faktury VAT (rachunku) wystawionej odpowiednio przez Wykonawce, przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce z zastosowaniem tzw. ,,mechanizmu podzielonej platnosci”.

§ 34. Platnosci
Platno$ci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy beda realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT
(rachunku), z uwzglednieniem ewentualnych potracen wynikajacych z postanowien umowy, na
kwoty potwierdzone odpowiednimi protokotami odbioru robot.
Wykonawca, wraz z rozliczeniem cze¢$ci lub catosci naleznego mu wynagrodzenia, jest zobowigzany
przedlozy¢ Zamawiajgcemu:
1) dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom bioracym
udziat w realizacji przedmiotu umowy, jezeli przedmiot umowy wykonuje przy ich udziale, lub
2) oswiadczenie o wykonaniu wylacznie sitami wlasnymi rozliczanej czgsci przedmiotu umowy,
jesli przedmiot umowy wykonuje bez udzialu Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy
wezwania.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4, podwazajacych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaplaty lub
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2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokos$ci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 3, jezeli Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca udokumentuje jego =zasadnos$¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robdt, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w ust. 4, uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Roéwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowane;j

do depozytu sagdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa wyptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przypadajacego na poszczegolne okresy

rozliczeniowe, bgdzie wystawiona przez Wykonawce faktura VAT (rachunek), wraz z:

1) protokotem odbioru cze$ciowego robot, w ktérym beda wyszczegdlnione elementy robot
budowlanych wykonane przez Podwykonawcéow i dalszych Podwykonawcow,

2) kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw za wykonane przez nich roboty
budowlane, dostawy i ustugi,

3) kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajacych dokonanie przez Wykonawce platnosci na
rzecz Podwykonawcoéw 1 dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty
budowlane, dostawy i ustugi,

4) w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub wustug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw przed dniem odbioru czgsciowego robot, lub
jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw nie byty jeszcze wymagalne
— wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT (rachunkiem) dokumentéw, o ktérych mowa

w ust. 8, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie

przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w

ust. 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznych wyjasnien w

przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnose.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,

jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 4 i wykaze niezasadnosc¢ takiej ptatnosci,

lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktorych mowa w ust. 4, a Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej platnosci.

Zamawiajagcy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 4, i potwierdzi zasadno$¢

takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonaweca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust. 4, a Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej platnosci.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem

kopig protokotu odbioru przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robdt budowlanych, lub

potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia platno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie obejmowac¢ wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu

op6znienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie
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dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo robot budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z
tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonane;j ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy si¢, co uznaje si¢ za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wylacznie do wysokosci
kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robdt budowlanych wynikajacej z umowy o podwykonawstwo.
W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomigdzy cenami okreSlonymi umowa
o podwykonawstwo a cenami wynikajacymi z umowy Zamawiajagcego z Wykonawca, Zamawiajacy
uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT 1lub rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen wynikajacych z umowy
Zamawiajacego z Wykonawca.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te okolicznosé, cata
kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.

Do koncowej faktury VAT (rachunku) za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolaczy
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscia koncowa.

§ 35. Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci w formie cesji,
przekazu lub sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy lub jej czesci,
jak rowniez jakiejkolwiek korzysci wynikajacej z umowy lub udzialu w niej, na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynno$ci okreslonych w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich
cztonké6w Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonych w ust. 1, dopoki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze §rodkow objetych wierzytelnoscia
bedaca przedmiotem czynnos$ci przedstawionej do akceptacji.
Cesja, przekaz lub inna czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§ 36. Zmiana wysokoS$ci wynagrodzenia powodowana zmianami przepis6w prawa
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach,
o ktorych mowa w art. 436 pkt 4) lit. ,,b” ustawy Pzp, tj.: zmian przepisow prawa dotyczacych:

1) stawki podatku od towaréw i ushug (podatku VAT),
2) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
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3) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 04.10.2018 r., o pracowniczych planach kapitatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1342, ze zm.).

2. Cigzar i obowigzek wykazania oraz udowodnienia faktycznego wptywu zmian przepisow prawa w
przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 1 — 4, na zwigkszenie kosztow realizacji przedmiotu umowy,
spoczywa na Wykonawcy.

3. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 — 3,
nastgpowac moze na pisemny wniosek Wykonawcy zawierajacy co najmniej:

1) wskazanie zmian prawnych stanowiacych podstawe wnioskowania o zmian¢ wynagrodzenia,

2) kalkulacje zwigkszonych kosztéw realizacji przedmiotu umowy,

3) dokumenty potwierdzajace prawidtowosci sporzadzonych kalkulacji 1 zalozen do kalkulacji.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy wyjasnien lub uzupehien dokumentow
o ktérych mowa w ust. 3, pod rygorem nie uwzglednienia wniosku Wykonawcy o zmiane wysokosci
wynagrodzenia.

5. Dokumentami przedstawianymi przez Wykonawce na potwierdzenie prawidtowos$ci sporzadzonych
kalkulacji i faktycznego zwigkszenia kosztow realizacji przedmiotu umowy, sg w szczegdlnosci:

1) imienne zestawienie pracownikow Wykonawcy skierowanych do realizacji przedmiotu umowy
z podaniem wymiaru czasu pracy (czgsci etatu pracownika), w jakim kazda z tych osob bedzie
wykonywata czynnosci zwigzane z realizacja przedmiotu umowy i wskazaniem tych czynnosci,
w poszczegolnych okresach czasu pozostajacego do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
(okresy te winny odpowiada¢ cyklowi wyptaty wynagrodzen pracownikow),

2) imienne zestawienie wynagrodzen pracownikow Wykonawcy (z pochodnymi od wynagrodzen)
skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, w wysoko$ciach obowigzujacych na dzien
ztozenia oferty przez Wykonawce, wraz z deklaracjami i informacjami sktadanymi do Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych i Urzedu Skarbowego w zwiazku z wyptatg tych wynagrodzen,

3) imienne zestawienie wynagrodzen pracownikow Wykonawcy (z pochodnymi od wynagrodzen)
skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, w wysokosciach obowigzujacych od dnia
wejscia w zycie zmian przepisOw prawa, dla poszczegodlnych okresach czasu pozostajacego do
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, wraz z informacja o wysokosci czgsci wynagrodzen
poszczegblnych pracownikéw odpowiadajacych wymiarowi czasu pracy tych pracownikéw
wskazanemu w zestawieniu, o ktérym mowa w pkt 1),

4) zestawienie wplat do pracowniczych planow kapitatowych z kwotami przypisanymi imiennie
do pracownikéw Wykonawcy skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, w wysokos$ciach
obowiazujacych na dzien ztozenia oferty przez Wykonawce i w wysokosciach obowigzujacych
od dnia wej$cia w Zycie zmian przepisow prawa,

6. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 — 3,
bedzie odnosi¢ sie wylacznie do tej czesci przedmiotu umowy, za ktorg ptatno$¢ nastepowac bedzie:
1) po dacie wejscia w zycie zmian przepisow prawa skutkujacych mozliwoscia stosowania przez

strony postanowien ust. 1 —2, lub

2) zlozenia przez Wykonawce wniosku, o ktérym mowa w ust. 2,

- zaleznie od tego co nastapi pdznie;j.

7. Postanowien niniejszego paragrafu nie stosuje si¢ w sytuacji gdy w dniu ztozenia przez Wykonawce
oferty w postgpowaniu w sprawie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia niniejszej
umowy, zmiany przepisow prawa w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 1 — 4, nie weszly w zycie lecz
zostaty juz opublikowane w stosownym dzienniku urzgdowym.

8. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 — 3,
nastgpuje w drodze aneksu do niniejszej umowy.

§ 37. Zmiana wysokoS$ci wynagrodzenia powodowana zmianami cen materialéw lub kosztow roboét

1. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy
przypadkach, o ktorych mowa w art. 439 ustawy Pzp, tj.: zmian cen materiatow lub kosztow robot
budowlanych zwigzanych z realizacja etapu I przedmiotu umowy — okres realizacji do 31 maja 2024
roku.
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Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach,

o ktorych mowa w art. 439 ustawy Pzp, tj.: zmian cen materialow lub kosztow robot budowlanych

zwigzanych z realizacjg II etapu przedmiotu umowy, pod warunkiem wywigzania si¢ przez

Wykonawce z obowiazku okreslonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy tj.: realizacji przedmiotu

umowy w taki sposob, aby w terminie do 6 m-cy od daty podpisania umowy osiggna¢ co najmniej

50,0% zaawansowanie rzeczowe i finansowe przedmiotu umowy tj.: uzyska¢ odbior czgsciowy i

rozliczenie finansowe z Zamawiajacym (zafakturowac), roboty budowlane o warto$ci réwnej co

najmniej 50,0% wartosci oferty. W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z tych postanowien
niniejszej umowy zmiana wysokos$ci wynagrodzenia bedzie wyliczana jedynie w odniesieniu do

50,0% warto$ci przedmiotu umowy a pozostata warto$¢ nie bedzie podlegata zmianie (waloryzacji).

Cigzar 1 obowigzek wykazania oraz udowodnienia faktycznego wplywu zmian cen materiatow lub

kosztow robot budowlanych na koszty realizacji przedmiotu umowy, spoczywa na Wykonawcy.

Maksymalna wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy jaka dopuszczaja strony w  wyniku

wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia z zastosowaniem zasad okreslonych w niniejszym

paragrafie, nie moze przekroczy¢ 110,0% pierwotnej wartosci wynagrodzenia Wykonawcy.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1, bedzie

ustalana z uzyciem wskaznikéw podawanych w:

1) kwartalnych komunikatach Prezesa Gléwnego Urzgdu Statystycznego w sprawie zmian cen
produkcji budowlano-montazowej,

2) comiesi¢gcznych publikacjach Gltownego Urzedu Statystycznego w zakresie zmian cen robot
budowlano-montazowych i obiektéw budowlanych,

3) nanizej okre$lonych zasadach.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapi¢ wylacznie w sytuacji gdy wzrost cen

materiatow lub kosztow robot budowlanych w okresie obowigzywania niniejszej umowy, oceniany

na podstawie kwartalnych komunikatéw Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego w sprawie zmian
zmian cen produkcji budowlano-montazowej, przekroczy pie¢ punktow procentowych w skali roku.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, nastgpowac

moze na pisemny wniosek Wykonawcy zawierajacy co najmniej:

1) wskazanie zmian prawnych stanowigcych podstawe wnioskowania o zmiang¢ wynagrodzenia,

2) kalkulacje zwigkszonych kosztéw realizacji przedmiotu umowy,

3) dokumenty potwierdzajace prawidtowosci sporzadzonych kalkulacji i zalozen do kalkulacji.

z zastrzezeniem, ze ostatni wniosek o zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia, Wykonawca moze ztozy¢

nie p6zniej niz na trzy miesigce przed uptywem terminu realizacji umowy.

Wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w zwigzku ze zmianami cen materialow

lub kosztow robot budowlanych bedzie nastgpowato na nastgpujacych zasadach:

1) na podstawie wskaznikow/danych zawartych w comiesigcznych publikacjach Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w zakresie zmian cen robdt budowlano-montazowych i obiektow budowlanych,
odpowiadajacych rodzajowi robot budowlanych (obiektu) stanowigcych przedmiot umowy,

2) okreslenie jaki rodzaj robot budowlanych (obiektu) wskazanych w publikacji Glownego Urzedu
Statystycznego w zakresie zmian cen robot budowlano-montazowych i obiektow budowlanych,
odpowiada przedmiotowi niniejszej umowy, nalezy do wylacznej wlasciwosci Zamawiajacego,

3) zmiana wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wyliczana wylacznie w stosunku do tej
cze$ci przedmiotu umowy (zakresu oraz wartos$ci robot budowlanych), ktora nie zostala jeszcze
przez Wykonawce zrealizowana,

4) okreslenie nie wykonanych czgsci przedmiotu umowy (zakresu i wartosci robot budowlanych),
bedzie realizowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o harmonogram
rzeczowo-finansowy robot i wedlug stanu na koniec kazdego miesigca kalendarzowego, oraz
przedstawiane pisemnie kierownikowi budowy (ewentualnie Wykonawcy na jego wniosek),

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, nastgpuje

w drodze aneksu do niniejszej umowy.

VI. ZABEZPIECZENIA PRAWIDLOWEGO WYKONANIA UMOWY
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§ 38. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za wady wykonanych

robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy przez okres .... miesiecy miesiecy oraz wady

dostarczonych i zamontowanych urzadzen, na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy,

gwarancji jako$ci na okres ... miesiecy na okres ......... miesiecy (minimum 24 m-cy, maksymalnie

36 m-cy) liczac od daty odbioru koncowego,.

Obowiazek ten nie dotyczy urzadzen elektrycznych AGD na wyposazenie kuchni, dla ktorych

Zamawiajacy zada jedynie gwarancji producentéw na warunkach przez nich okre$lonych, na okres

nie krotszy niz 12 miesiecy od daty zakonczenia realizacji etapul .

Wykonawca, w dacie odbioru koncowego robot jest zobowigzany wydaé¢ Zamawiajacemu niezbedny

dokument gwarancyjny w formie pisemnej, z zastrzezeniem, ze musi on przewidywac, ze:

1) w ramach gwarancji jakosci Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje si¢ do usuniecia kazdej wady
rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu umowy lub wymiang tej rzeczy na wolng od wad,

2) w przypadku wystapienia wady, ktéra moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia
ludzi, lub wystapieniem szkody w innym mieniu Zamawiajacego lub innych oséb, Wykonawca
(Gwarant) przystapi do usuwania wady niezwlocznie tj.: w terminie do 24 godzin od chwili
otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji lub co najmniej wykona w tym terminie stosowne
zabezpieczenia,

3) w przypadku wystapienia wady, ktora uniemozliwia uzytkowanie obiektu lub jego czesci
zgodnie z ich przeznaczeniem, Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady w terminie
48 godzin od chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji,

4) w przypadku wystapienia wady, ktora uniemozliwia uzytkowanie zamontowanego urzadzenia
zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady w terminie 7
dni od chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji - pisemnego zgloszenia przestanego
na adres poczty elektronicznej wystawcy gwarancji, chyba ze strony uzgodnia na piSmie inny
termin usuni¢cia wady,

5) w przypadku wystgpienia wady innej niz wskazana w pkt 1) lub pkt 2) Wykonawca (Gwarant)
przystapi do usuwania wady w terminie 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia o takiej
sytuacji, chyba ze strony uzgodnig na piSmie inny termin usunigcia wady,

6) Wykonawca (Gwarant) jest w pelni odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat
usuni¢ciem wady, jej nieusunigciem lub jakimkolwiek zaniechaniem w tym zakresie,

7) okres gwarancji jako$ci biegnie od nowa w przypadku wymiany wadliwej rzeczy wchodzacej w
zakres przedmiotu umowy na nowg, wolng od wad.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad w wyznaczonym terminie lub

usunie wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujacymi mu na

podstawie przepisow KC, moze powierzy¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko

Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu

dodatkowego terminu nie krétszego niz 5 dni roboczych.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o

naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach ogdlnych okreslonych w KC.

§ 40. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniost na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na
kwote rowna 4,0 % ceny ofertowej brutto (sfownie: siedem i pie¢ dziesigtych procent) w formie

roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, w tym usuni¢gcia wad, lub zaspokojenia roszczen Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zaplate kar umownych.

Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ zabezpieczenie wniesione w formie innej niz pieni¢zna
lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie, jesli np. na skutek opdznien termin waznosci zabezpieczenia
uplywatby wczedniej niz przewidywany termin odbioru koncowego lub okres rekojmi — na co
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|9,

10.

11.

12.

13.

14.

15.

najmniej 14 dni przed uplywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, pod rygorem
Sciggnigcia calosci zabezpieczenia w celu zmiany formy zabezpieczenia na pieni¢zna.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Wszelkie koszty ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania umowy i w okresie rekojmi za wady. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich faktycznych Iub
prawnych okolicznosciach, ktére maja lub mogg mie¢ wplyw na moc wiazaca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota réwna 70,0% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (sfownie:
siedemdziesigt procent), zostanie zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty dokonania odbioru
koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, réwna 30,0 %
(stownie: trzydziesci procent) warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia oraz bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swojga waznos$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcey odpowiednio w catosci lub w czgéci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i ust.7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z
odsetkami wynikajacymi z postanowien umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktoérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

Jezeli okres waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznos$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12, nie przedlozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptlaty catej kwoty, w wysokosci na jaka bedzie opiewac
dotychczasowe zabezpieczenie w dacie wystgpienia z roszczeniem przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej czgsci zabezpieczenia.

VII. ZMIANY I ROZWIAZANIE UMOWY

§ 41. Zmiana Umowy
Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia nieistotnych zmian niniejszej umowy zgodnie z
postanowieniami art. 455 ustawy Pzp,
Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 3, przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy
w zakresie umoéwionego terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia zdarzen,
o ktérych mowa w § 23 lub § 24 umowy,
Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w zakresie:
1) zakresu robot budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:
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a) konieczno$ci wykonania rob6t budowlanych Iub innych prac nie przewidzianych dokumentacija
projektowa, w celu prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, gdy potrzeba ich wykonania
wynika z wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego, badz wad dokumentacji
projektowe;j,

b) zmian decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotow zewnetrznych na
podstawie ktorych prowadzone sa roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy,
powodujace zmiang zakresu robot przewidzianego w dokumentacji projektowej badz w innych
dokumentach opisujacych przedmiot zamowienia,

2) zmiany sposobu wykonania lub zakresu przedmiotu umowy w sytuacji:

a) wystapienia warunkow fizycznych (np. geologicznych, hydrologicznych), innych niz wskazane
w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujacych przedmiot zamowienia,
powodujacych konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy,

b) niedostepnosci lub obiektywnych trudnos$ci w dostepie do odpowiednich czynnikow produkcji
(W szczegdlnosci surowcoOw, materiatow, urzadzen) lub rynku pracy, co powoduje opodznienie w
postepie robot, a Wykonawca mimo zachowania nalezytej staranno$ci, nie mogt temu zapobiec,

Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i

Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, Ze nie stanowig zmiany umowy nastgpujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy,

2) danych teleadresowych, lub danych rejestrowych,

3) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 42. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty uzyskania przez

niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajagcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, Wykonawca nie zado$¢uczyni
zadaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dluzszy niz 15 dni
roboczych i mimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie
3 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot albo
pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie umoéwionego
terminu zakonczenia robot,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego, mimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

5) podzleca catos$¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

6) podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu umowy, co do ktorej Zamawiajacy natozyl obowigzek
wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy moze

odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W

takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania

czgS$Cl umowy.

Wykonawca udziela r¢gkojmi za wady i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w niniejszej

umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma zlozonego bezposrednio w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

§ 43. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:
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1) zwloka Zamawiajagcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni,

2) Wykonawca nie otrzyma kwoty wynagrodzenia naleznej wedlug protokolu odbioru w terminie
30 dni od uptywu umoéwionego terminu platnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w
szczegoblnosci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub kar umownych,

3) na skutek polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajacego w imieniu Zamawiajacego
dokonanego wpisem do dziennika budowy przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robot trwa
dtuzej niz 30 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

4) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opoznienie w wykonywaniu robot trwa dhuzej
niz 30 dni.

Odstgpienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma ztozonego bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwila

otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajacego.

§ 44. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od umowy przez dowolna ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i wtasnosci,
1 zabezpieczy¢ przerwane roboty, a takze zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpozniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
materiaty, sprzgt i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng dokumentacje,
sporzadzong przez niego lub na jego zlecenie, najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do

odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie

gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu

od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza

budowy, przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wiasnosci

Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do

dokonania w terminie 14 do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od

Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W

przypadku niewypehienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony

jest do usuniecia sprzetu i robot tymcezasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu polecen

Zamawiajacego dotyczacych ochrony wilasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§ 45. Rozliczenia w zwiazku z odstgpieniem od Umowy
W terminie 30 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdlowy protokot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu
na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury (rachunku).
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstapienia.
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga byc¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych rob6t nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.
Szczegotowy protokot robot odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT (rachunku).
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedlug
cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi i gwarancji lub inne roszczenia
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odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace si¢ do
wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktora jest winna odstgpienia
od umowy.

VIII. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 46. Kary umowne

Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu Etapu przedmiotu umowy w wysokosci 0,10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 33 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki po dniu wyznaczonym jako
termin wykonania Etapu przedmiotu umowy zgodnie z § 7 ust. 1 umowy do dnia faktycznego
wykonania przedmiotu umowy wskazanego w protokole odbioru koncowego,

2) ztytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20,0%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 31 ust. 1 umowy przy czym Zamawiajacy zachowuje w
takim przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci do robdt wykonanych
przez Wykonawce do dnia odstgpienia od umowy,

3) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
kwocie 15.000,00 zlotych za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

4) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy,
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto okre§lonego w danej umowie o podwykonawstwo
za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

5) za nieprzedlozenie do akceptacji Zamawiajacego projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 2,0% wartos$ci brutto danej umowy o podwykonawstwo lecz
nie mniej niz 10.000,00 zlotych, za kazdy przypadek nieprzedtozenia do akceptacji projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

6) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub kopii jej zmiany w wysokosci 1,0% wartosci brutto danej umowy o
podwykonawstwo lecz nie mniej niz 5.000,00 zlotych, za kazdy przypadek nieprzedtozenia
kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii jej zmiany,

7) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy
podmiotu innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajacego zgodnie z tre$cig niniejszej umowy, w wysokosci 5,0% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 31 ust. 1 umowy,

8) za brak przystapienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy lub przerwanie tej realizacji
z winy Wykonawcy trwajace ponad 14 dni, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 31 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

9) w przypadku naruszenia zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia od ryzyk zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, oraz ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej z
tytutlu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, a takze zobowigzania do optacania skitadek
wynikajacych z zawartych umow ubezpieczeniowych, jak rowniez zobowigzania do okazania
Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych zawarcie tych umow ubezpieczenia i optacenia
sktadek ubezpieczeniowych, w wysokosci 5.000,00 zlotych za kazde naruszenie,

10) w przypadku naruszenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
wynikajacego z niniejszej umowy zobowigzania zatrudniania pracownikdw na umowe o prace,
w wysokosci rownej dwukrotnosci aktualnego przecietnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej ogloszonego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego za kazdy stwierdzony
przez Zamawiajacego przypadek naruszenia tego zobowiazania,

Jezeli kara umowna naliczona zgodnie z postanowieniami ust. 1, nie pokrywa poniesionej szkody to

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogoélnych okreslonych

przepisami KC.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:
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1) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
5,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 33 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem, ze kara taka
nie przyshuguje, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn wymienionych w art. 456 Pzp,

2) za nieprzystgpienie przez Zamawiajacego w terminach okre§lonych umowa do odbioréw robot
zgloszonych do odbioru w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 31 ust. 1
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtloki.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 3, nie pokrywa poniesionej

szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego, na zasadach ogolnych

okreslonych przepisami KC.

Kara umowna z tytulu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna od

dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Zaptata kary umownej moze nastapic¢ przez:

1) potracenie z przystugujacych drugiej stronie naleznosci, lub

2) jej zaplate w wymaganym okresie na podstawie wezwania.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania do

zaplaty. W razie opOznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

Zapflata jakiejkolwiek kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty

kary umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia

robot ani z jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z umowy.

Limit kar umownych, ktérych Strony moga wzgledem siebie dochodzi¢ z wszystkich tytulow

przewidzianych zapisami umowy, wynosi 30,0 % wynagrodzenia okreslonego w § 31 ust. 1 umowy.

§ 47. Procedury rozstrzygania sporéw

W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu, wynikajacego z umowy lub pozostajagcego w
zwigzku z niniejsza umowa, strony w pierwszej kolejnosci zobowigzuja si¢ do podjecia proby
rozwigzania tego sporu w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych
Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem
tego Sadu.

W przypadku gdy strony nie podejmag proby mediacji, o ktorej mowa w ust. 1, spory wynikajace z
niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowg be¢dg rozstrzygane przez sad powszechny
wlasciwy wedltug siedziby Zamawiajacego.

Niniejsza umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach na 34 stronach,
z czego trzy egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalacznikami do niniejszej umowy, stanowigcymi jej integralng czes¢, sg:
- oferta wykonawcy,

- SWZ opracowana przez Zamawiajacego,

- dokumentacja projektowa.

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:
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