,Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Towarowej w miejscowosci Kepno”
Numer postepowania nadany przez Zamawiajgcego: ZP.6.2023

Zatacznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

UMOWA
O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w Poznaniu w dniu [...] roku pomiedzy:

1) Spotecznga Inicjatywg Mieszkaniowa ,,KZN — Zachodni” sp. z o0.0. z siedzibg w Poznaniu, adres:
ul. Grunwaldzka 19 lok. 2.15 60-782 Poznan, o kapitale zaktadowym ..........ccccevueuenen. ,00 zt (wydruk
z Centralnej Informacji KRS stanowi zatacznik nr 1 do Umowy), postugujacej sie nadanym
numerem NIP: 779 25 26 507 oraz numerem REGON: 388 70 25 95, zwang w dalszej czesci Umowy
,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:

[..]-[..]

2) [...] z siedzibg w [...], adres: ul. [...], wpisang do rejestru [...] prowadzonego przez [...] pod
numerem KRS: [...] (wydruk z Centralnej Informacji KRS stanowi zatacznik nr 2 do Umowy),
postugujacej sie nadanym NIP: [...] oraz numerem REGON: [...], zwanym/3 w dalszej cze$ci Umowy
,Wykonawca”, reprezentowang przez:

[..]-[..]

Zwazywszy, ze:
1. Zamawiajgcy wszczat postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym pn.: ,Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul.
Towarowej w miejscowosci Kepno” (nr postepowania ZP.6.2023), dalej jako ,,Zaméwienie”.
2. Wykonawca w ofercie z dnia [...] zobowigzat sie wykona¢ Zamdwienie zgodnie ze Specyfikacjg
Warunkdéw Zamowienia.
3. Zamawiajacy rozstrzygnat ww. postepowanie i udzielit zamodwienia publicznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy i Wykonawca, zwani dalej z osobna takze , Strong”, zas wspdlnie ,Stronami”, zawieraja
niniejszg umowe, zwang dalej ,Umowg”, o nastepujgcej tresci:

§ 1. DEFINICIJE

1. Strony zgodnie przyjmujg nastepujgce definicje stosowane w Umowie:

1) Ustawa — ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605 z pdzn. zm.),

2) Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z pdzn.
zm.),

3) Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
682 z péin.zm.),

4) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) - Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia w
postepowaniu pod nazwg ,Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul.
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10)

11)

12)

13)

14)

,Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Towarowej w miejscowosci Kepno”
Numer postepowania nadany przez Zamawiajgcego: ZP.6.2023

Towarowej w miejscowosci Kepno” (numer referencyjny nadany sprawie przez
Zamawiajgcego: ZP.6.2023),

Dokumentacja Projektowa - wszelka dokumentacja w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2454)
przygotowana przez Zamawiajgcego w tym dokumentacja budowlana i wykonawcza oraz inne
dokumenty stanowigce zatgczniki do niniejszej Umowy,

Inspektor nadzoru inwestorskiego - jest to osoba Ilub osoby ustanowione przez
Zamawiajgcego, upowaznione do petnienia obowigzkéw zgodnie z Prawem budowlanym,
w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego w petnomocnictwie,

Pole Inwestycyjne — dziatka gruntu o numerze ewidencyjnym 615/4; 621/10 przy ul.
Towarowej w miejscowosci Kepno,

Teren Budowy — patrz Pole Inwestycyjne,

Inwestycja - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem
terenu, na Terenie Budowy. Zakres prac budowlanych wchodzgcych w sktad przedsiewziecia
obejmuje budynek mieszkalny wraz z infrastrukturg towarzyszacg, drogami wewnetrznymi,
miejscami parkingowymi, dojSciami, elementami matej architektury, instalacjami i sieciami w
zakresie niezbednym do prawidtowego ich funkcjonowania zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej,

Budynek — budynek mieszkalny wielorodzinny realizowany w ramach Inwestycji, posiadajacy
lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami przynaleznymi szczegétowo okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej,

Roboty — wszelkie prace i roboty budowlane, prace montazowe, instalacyjne oraz dostawy
i ustugi konieczne do prawidtowego zrealizowania Inwestycji zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami Zamawiajacego,

Roboty tymczasowe — wykonane przez Wykonawce prace i roboty, ktére sg potrzebne do
wykonania Robdt objetych Przedmiotem Umowy oraz ktére zostang zdemontowane po
zakonczeniu Robdt,

Dzien roboczy - kazdy dzien tygodnia z wytgczeniem sobdt oraz dni wolnych od pracy
w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (j.t. Dz. U. 2 2020 r.
poz. 1920),

Umowa Kredytowa - umowa kredytu zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a bankiem
finansujacym Inwestycje.

Poza definicjami wskazanymi w ust. 1, Strony zgodnie przyjmujg definicje wprowadzone odrebnie
w ramach poszczegdlnych postanowiern Umowy lub zatgcznikdw do Umowy.

Poszczegdlne czesci Umowy bedg stosowane i interpretowane w nastepujgcej kolejnosci i wedtug
nastepujgcego pierwszenstwa:

1)
2)
3)
4)

Woyjasnienia tresci SWZ w postepowaniu: ZP.6.2023,
Umowa,
SWz,

Dokumentacja Projektowa (wraz z zatgcznikami).

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ Przedmiot Umowy zgodnie z:

1)

dokumentami wymienionymi w ust. 3 niniejszego paragrafu,
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2.

,Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Towarowej w miejscowosci Kepno”
Numer postepowania nadany przez Zamawiajgcego: ZP.6.2023

2) decyzjg nr 377/2020 z dnia 14.07.2020 r. zatwierdzajgcg projekt budowlany i udzielajgca
pozwolenia na budowe przeniesiong na Zamawiajgcego decyzjg nr 371/2020-2021 z dnia
19.08.2021 r., ze zmianami wynikajgcymi z decyzji nr 371-2020-2021 z dnia 17.11.2021 r.,

3) obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego, przepisami w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy,

4) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem Umowy jest wykonanie zmian w Dokumentacji Projektowej budynku mieszkalnego

zgodnie z opisem zmian projektowych stanowigcym zatacznik nr 4 do Umowy oraz wykonanie

robot budowlanych polegajacych na wybudowaniu trzykondygnacyjnego wielorodzinnego

budynku mieszkalnego na dziatce o nr ewidencyjnym 615/4; 621/10 przy ul. Towarowej w

miejscowosci Kepno (woj. wielkopolskie) (dalej ,,Przedmiot Umowy”).

W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:

1) zmiany Dokumentacji Projektowej zgodnie z opisem stanowigcym Zatgcznik nr 4 do Umowy
oraz petnienia nadzoru autorskiego w zakresie wprowadzonych zmian,

2) wykonania prac przygotowawczych, wyszczegélnionych w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego,

3) realizacji Robdt, prac montazowych oraz instalacji i rozruchu dostarczonych przez Wykonawce
urzadzen zgodnie z Dokumentacjg Projektows,

4) w razie potrzeby uzyskania na witasny koszt zgody na zajecia pasa drogowego, wykonania
projektu organizacji ruchu i zamontowania oznakowania, po uzyskaniu zgody wfasciwych
organow,

5) zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostepem do niego przez osoby trzecie, wykonania
zaplecza budowy oraz po zakoniczeniu Inwestycji do usuniecia zaplecza wraz
z doprowadzeniem Terenu Budowy do porzadku okreslonego w Dokumentacji Projektowej
najpdzniej do dnia ztozenia wnioskéw o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
wykonanego Budynku we wtasciwym organie nadzoru budowalnego,

6) biezacej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej, w tym uzyskanie, z wtasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zaktualizowanej mapy zasadniczej z naniesionymi
obiektami objetymi pracami budowlanymi,

7) wykonania czynnosci, o ktérych mowa w art. 43 ust. 1i 3 Prawa Budowlanego,

8) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, instrukcji obstugi i eksploatacji Przedmiotu
Umowy z podziatem na lokale mieszkalne, uzytkowe i miejsca parkingowe, instalacji i urzadzen
zwigzanych z tym Przedmiotem Umowy oraz przeszkolenia pracownikéw Zamawiajgcego.
Instrukcje obstugi i eksploatacji muszg byé sporzadzone z oddzielnym przeznaczeniem dla:
uzytkownika lokalu mieszkalnego (okreslajgca prawa i obowigzki najemcy), uzytkownika lokalu
uzytkowego i oddzielnie dla zarzadzajgcego czescig wspdlng nieruchomosci,

9) uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie dla catego Przedmiotu Umowy.

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawce zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,

ktéra stanowi Zatacznik nr 3 do Umowy z uwzglednieniem zmian tej dokumentacji dokonanych

zgodnie z Zatgcznikiem nr 4 do Umowy przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa i aktualng wiedzg techniczng oraz na warunkach okreslonych w Umowie.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie, umiejetnosci i wiedze pozwalajgcg na

wykonanie Przedmiotu Umowy oraz ze zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy
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zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
oraz nalezytg starannoscia.

Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej oraz innych dostepnych Wykonawcy dokumentach,
opisach lub specyfikacjach, zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca) materiatéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 101
ust. 1, 3,i4, 102 ust. 1i 2 Ustawy, Zamawiajacy w pierwszej kolejnosci oczekuje od Wykonawcy
wykonania Robét zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami istandardami, jednak stosownie do
wymogu art. 101 ust. 1, 3, i 4 Ustawy dopuszcza zaoferowanie materiatéw lub rozwigzan
réwnowaznych, pod bezwzglednym warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje Robdt w sposdb
zapewniajgcy uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej
wymienionych dokumentach, a nadto, iz uzyska uprzednio zgode Zamawiajgcego na ich uzycie.
Uzgodnienia mogg by¢ dokonywane za posrednictwem poczty elektronicznej. Wéwczas zgoda
Zamawiajgcego zostanie przekazana na adres e-mail Wykonawcy wskazany w §4 ust. 4 Umowy.
Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne jest obowigzany wykazac,
ze oferowane przez niego materialy i Roboty spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia poprzez zastosowanie
materiatéw niespetniajacych opisanych wyzej kryteriow, Zamawiajagcy moze natozy¢é na
Wykonawce kare zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 14 Umowy, oraz Wykonawca zobowigzany jest do
przywrécenia Robdt do stanu zgodnego z Dokumentacjg Projektowa na wtasny koszt.
Uzgodnienie zostanie skonsultowane z Projektantem oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacjg Projektowg i innymi zatgcznikami do SWZ,
w tym wytycznymi Zamawiajacego dotyczacymi zmian do tej dokumentacji, Terenem Budowy,
dysponuje wiedzg na temat stanu faktycznego i prawnego Terenu Budowy, ktérg - przy
dochowaniu nalezytej starannosci wymaganej od profesjonalisty - mégt uzyska¢ na podstawie
informacji zawartych w Dokumentacji Projektowej, udostepnionej Wykonawcy z odpowiednim
wyprzedzeniem przed podpisaniem Umowy.

§ 3. PRZEKAZANIE | WSPOtPRACA NA TERENIE BUDOWY

Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastgpi przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy w zakresie wynikajgcym z Przedmiotu Umowy
nie pézniej niz w terminie 7 (stownie: siedem) dni od dnia podpisania przez Strony niniejszej
Umowy. Wykonawca zobowigzany jest w powyzszym terminie odebrac Teren Budowy niezbedny
do realizacji Przedmiotu Umowy. W dniu przekazania Terenu Budowy Strony sporzadzg w formie
pisemnej protokdt z czynnosci przekazania Terenu Budowy, przy czym jeden egzemplarz
protokotu pozostanie u Zamawiajgcego. Od daty protokolarnego przejecia Terenu Budowy, az do
chwili koncowego odbioru Robodt i przejecia do uzytkowania przez Zamawiajgcego, Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte z jego winy
lub podmiotéw dziatajgcych na jego zlecenie na tym terenie i w bezposrednim sgsiedztwie.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia wszystkim osobom upowaznionym przez niego
lub Zamawiajgcego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego w rozumieniu Prawa
budowlanego, dostepu do Terenu Budowy i do kazdego miejsca, gdzie Roboty w zwigzku z Umowa
bedg wykonywane.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot Umowy z uwzglednieniem istniejacych
uwarunkowan Pola Inwestycyjnego objetego Robotami, a w szczegdlnosci:

1) w czasie wykonywania Umowy Wykonawca musi dostosowac swoje zaplecze budowy (w
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tym ochrone mienia i dostep do Terenu Budowy dla oséb trzecich, dostawe mediéw oraz
wszelkie sprawy organizacyjne zwigzane z funkcjonowaniem budowy) do uwarunkowan
zwigzanych z faktem, iz na Polu Inwestycyjnym mogg by¢ rownolegle prowadzone roboty
budowlane zwigzane z realizacjg innych prac budowalnych na rzecz Zamawiajcego przez
inne podmioty,
2) Wykonawca jest zobowigzany do wspétpracy z innymi wykonawcami realizacji robdt
budowlanych, dostaw i ustug zleconych przez Zamawiajgcego w obrebie Terenu Budowy,
3) Wykonawca zobowigzuje sie do koordynowania pod nadzorem Zamawiajgcego
lub Inspektoréw nadzoru inwestorskiego prac i robdét podwykonawcéw oraz innych
podmiotéw wykonujacych roboty budowlane na zlecenie Zamawiajgcego na Polu
Inwestycyjnym objetych Inwestycjg (przyktadowo podmiotéw wykonujacych sieci
instalacyjne niezbedne do zapewnienia dostaw mediéw do Budynku).
Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do powstrzymania sie od przekazania Wykonawcy
Terenu Budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce: oswiadczenia kierownika budowy
i kierownikéw robdt o podjeciu obowigzkéw, planu BIOZ
W przypadku wskazanym w ust. 5 powyzej, Wykonawcy nie przystugujg w stosunku do
Zamawiajgcego zadne roszczenia terminowe, w tym przedtuzenie terminu wykonania Umowy, lub
finansowe, w tym uprawnienie do podwyzszenia umdéwionego wynagrodzenia, odszkodowana czy
tez zadania zaptaty kary lub kar umownych.

§ 4. POROZUMIEWANIE SIE STRON, NARADY

Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy odbywac
sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem oraz
korespondencji mailowej. Korespondencja pisemna w sprawach biezgcych przekazywana bedzie
Wykonawcy do biura budowy na Terenie Budowy.
Wykonawca na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego lub z wtasnej inicjatywy, jednak nie rzadziej
niz raz w tygodniu, bedzie organizowat regularne narady koordynacyjne (zwane dalej ,,Naradami”)
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
obligatoryjnie kierownika budowy, oraz innych zaproszonych osdéb. Celem Narad bedzie
omawianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania Robét. Terminy Narad
bedzie ustalat Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcga. Za zgodg Zamawiajgcego dopuszcza
sie narady w formule on-line.
Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego lub osobe przez niego
upowazniong, a kopie protokotu w wersji elektronicznej w formie mailowe] bedg przesytane
Wykonawcy na adres wskazany w ust. 4 ponize;j.
Strony niniejszym wyznaczajg nastepujace osoby do wzajemnych kontaktdw w zakresie
wykonywania Umowy:
1) Przedstawiciel Zamawiajgcego: [...], nr tel. [...], e-mail: [...], adres do korespondencji: [...],
2) Przedstawiciel Wykonawcy: [...], nr tel. [...], e-mail: [...], adres do korespondenciji: [...],
przy czym zmiana osob lub danych wskazanych w niniejszym ustepie nie stanowi zmiany Umowy
i nastepuje w formie pisemnej po doreczeniu zawiadomienia drugiej Stronie.
Wszelka korespondencja kierowana bedzie na adresy wskazane przy oznaczeniu Stron Umowy.
Zmiana danych Stron Umowy nie stanowi zmiany Umowy i nastepuje poprzez przekazanie drugiej
Stronie nowych, zmienionych danych.
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§ 5. WYSTAPIENIE SItY WYZSZEJ

Sita wyzsza jest zdarzeniem zewnetrznym, niemozliwym do przewidzenia, ktérego skutki sg
niemozliwe do zapobiezenia, obejmujgcym w szczegdlnosci takie zdarzenia jak: wojna, kleski
zywiotowe (trzesienia ziemi, huragan), strajki, okupacja budowy spowodowana przez osoby inne
niz pracownicy Wykonawcy lub podwykonawcow.

Jezeli na skutek dziatania sity wyzszej, wykonanie Umowy nie bedzie mozliwe, Wykonawca
niezwtocznie zawiadomi Zamawiajgcego w formie pisemnej, ze wykonanie Umowy nie jest
mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiajgcego potwierdzenia na pismie faktu
wystgpienia sity wyzszej i braku mozliwosci ukonczenia Przedmiotu Umowy, tak szybko jak to
mozliwe zabezpieczy Teren Budowy i wstrzyma Roboty. W takim przypadku Zamawiajgcy zaptaci
wynagrodzenie za Roboty wykonane przed pisemnym potwierdzeniem wystgpienia sity wyzszej
oraz za Roboty wykonane po tym potwierdzeniu, a do wykonania ktérych Wykonawca byt
zobowigzany.

§ 6. PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) zaptfaty wynagrodzenia na warunkach okreslonych w Umowie,

2) uzgodnienia rozwigzan funkcjonalnych, uzytkowych i materiatowych,

3) dostarczenia Wykonawcy w dniu podpisania umowy Dokumentacji Projektowej w formie
papierowej w ilosci 1 egzemplarza projektu budowlanego, 1 egzemplarza projektu
wykonawczego oraz dokumentacji w formie elektronicznej,

4) ustanowienia Inspektordw nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia biezgcego nadzoru
inwestorskiego,

5) dokonania odbioru wykonanych robét i prac na warunkach okreslonych w Umowie,

6) dokonania sprawdzenia protokotu przerobowego, niezwtocznie w terminie nie
przekraczajgcym 3 (stownie: trzy) dni roboczych od dnia dostarczenia kompletnego i
prawidtowo wykonanego protokotu.

Zamawiajgcy w terminie nie pdzniej niz 14 (stownie: czternascie) dni od dnia przekazania

Wykonawcy Pola Inwestycyjnego wyznaczy Inspektora nadzoru inwestorskiego. O fakcie

wyznaczenia Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zostanie poinformowany w formie

pisemnej.

Zmiana Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, badZ poszerzanie kadry Inspektoréw nadzoru

inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy i nastepuje poprzez powiadomienie Wykonawcy w

formie pisemnej przez Zamawiajgcego.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dziatajg w granicach umocowania nadanego im przez

Zamawiajgcego oraz Prawa budowlanego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego uprawnieni sg do

wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig Robdt, ktére sg niezbedne do

prawidtowego oraz zgodnego z Umowg wykonania Przedmiotu Umowy.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie s3 upowaznieni do podejmowania decyzji dotyczacych

robét dodatkowych i zamiennych w imieniu Zamawiajacego bez jego zgody i pisemnego

potwierdzenia Zamawiajgcego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie s3 uprawnieni do
zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie s3
upowaznieni do zmiany materiatu, towaru czy innego wyrobu budowlanego, chyba e uzyskaja
uprzednig zgode Projektanta i Zamawiajacego. W razie rozbieznosci w Dokumentacji Projektowej
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Inspektor nadzoru inwestorskiego moze podjac decyzje wytgcznie w stosunku do drobnych kwestii
technicznych nie zwiekszajgcych wynagrodzenia Wykonawcy. W innym przypadku, rozstrzygniecie
rozbieznosci czy niejasnosci w Dokumentacji Projektowej nalezy do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie
realizacji Zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tj. oséb, ktére wykonujg
roboty: ziemne, fundamentowe, zbrojarskie, betoniarskie, murarskie, tynkarskie, dekarskie,
elewacyjne, stolarskie, slusarskie, elektryczne, sanitarne (instalacje wewnetrzne i zewnetrzne),
wykonczeniowe oraz drogowe, stanowigce Przedmiot Umowy. Obowigzek ten nie dotyczy
sytuacji, gdy roboty te beda wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne
prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia (jako podwykonawcy).

W ramach czynnosci kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 6

czynnosci, Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
W trakcie realizacji Robét na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 6 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokfadne okreslenie podmiotu skfadajgcego
oswiadczenie, date zfozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji Zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikoéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu, stanowisko
lub zakres obowigzkéw powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

Strona 7z 49



10.

11.

,Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Towarowej w miejscowosci Kepno”
Numer postepowania nadany przez Zamawiajgcego: ZP.6.2023

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO)

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 6 czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcje

w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci wskazanej w § 12 ust.

1 pkt 20 Umowy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez

Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

wykonujgcych wskazane w ust. 6 czynnosci z rygorem okreslonym w ust. 9 powyzej.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

§ 7. PRAWA | OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego Przedmiotu Umowy, zgodnie i w petnym
zakresie rzeczowym ujetym w Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, jak tez zasadami
aktualnej wiedzy technicznej i oddania go Zamawiajgcemu w ustalonym terminie i na zasadach
ustalonych w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) prawidtowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy
zgodnie ze ztozong ofertg i z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, Prawem Budowlanym
oraz uzgodnieniami wigzacymi Wykonawce na mocy Umowy,

2) zmiany Dokumentacji Projektowej wedtug wytycznych Zamawiajgcego zawartych w
Zataczniku nr 4 do Umowy,

3) opracowania i w razie koniecznosci aktualizowania planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (BIOZ) oraz projektu zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, ktéry
wymaga uprzedniej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,

4) zapewnienia geodezyjnego wytyczenia Budynku oraz geodezyjnej obstugi budowy, w tym
kontroli geotechnika po wykonaniu wykopu pod Budynkiem potwierdzonej stosowng
opinig geotechniczng,

5) opracowania harmonogramu realizacji Robdt okreslajgcego stopienn zaawansowania
Robdt, oraz jego aktualizowania na kazde zgdanie Zamawiajacego; harmonogram ten
stanowi zatacznik do Umowy,
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na zadanie Zamawiajgcego przedstawiania sprawozdan z postepow realizacji Inwestycji w
tym sprawozdan z procentowym, rzeczowym oraz finansowym zaawansowaniem
Inwestycji,

nieodptatnego i na zgdanie Zamawiajgcego udzielania wszelkich informacji dotyczacych
realizacji poszczegdlnych elementéw Inwestycji oraz udostepnienia wszelkich
dokumentdw oraz informacji niezbednych do uruchomienia transzy kredytu,

na zgdanie Zamawiajgcego udzielania wszelkich informacji dotyczgcych wspodtpracy
z podwykonawcami, w tym dotyczacych rozliczen, réwniez poprzez przedstawianie
Zamawiajgcemu kserokopii dowoddéw zaptaty podwykonawcy wynagrodzenia,
potwierdzonych przez podwykonawce,

bezwzglednego przestrzegania przepiséw o ochronie srodowiska dotyczgcych ochrony
drzew na Terenie Budowy, tak aby nie dopusci¢ do pogorszenia stanu zdrowotnego
istniejgcych zadrzewien. Wykonawca odpowiada za dobrostan istniejgcej zieleni i ponosi
koszty zwigzane z jej ewentualnym uszkodzeniem,

10) udostepnienia Terenu Budowy podmiotom upowaznionym przez Zamawiajgcego na kazde

jego zadanie, na zasadach okreslonych przez Kierownika Budowy, ktére bedg mie¢ na celu
zapewnienie bezpieczeristwa,

11) wykonania i umieszczenia w momencie rozpoczecia prac budowlanych, na wtasny koszt

tablicy reklamowej o wymiarach 3 m x 2 m na sztywnej konstrukcji stalowej o wysokosci
min. 4 m, na ktdrej przedstawione beda podstawowe informacje marketingowe: logo
Zamawiajgcego, telefony dziatu obstugi klienta wraz z wizualizacjg Inwestycji i
umieszczenia jej w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, na Polu Inwestycyjnym
bedgcym Przedmiotem Umowy badz innym miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,
oraz wykonania i umieszczenia w momencie rozpoczecia prac budowlanych na wiasny
koszt tablicy informacyjnej, a po zakoriczeniu Inwestycji - tabliczki na elewacji budynku, w
sposob uzgodniony z Zamawiajgcym z informacjg o sposobie finansowania Inwestycji
zgodnej z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 07 maja 2021 w sprawie okres$lenia
dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane
lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz.U. 2021
poz. 953 z pdzn. zm.),

12) prowadzenia Dziennika Budowy i udostepniania go Zamawiajgcemu na kazde jego zgdanie

13

14

~

~

celem dokonania wpisow i potwierdzen oraz realizacji zalecen wpisywanych do Dziennika
Budowy przez Zamawiajgcego,

zorganizowania Terenu Budowy, w tym umieszczenia tablic ostrzegawczych, wykonania
petnych ogrodzen (H min = 2m), instalacji, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych
czynnosci koniecznych do zrealizowania Robdt, w tym zabezpieczenia i oznakowania
prowadzonych Robét oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez
caty czas trwania realizacji Umowy,

opracowania geodezyjnej inwentaryzacji Budynku, obejmujgcego poszczegdlne lokale
mieszkalne i uzytkowe, miejsca postojowe, pomieszczenia techniczne zgodnie z ustawa
z dnia 24 czerwca 1994 r. o witasnosci lokali (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 1048 ) w wersji
papierowej w liczbie 3 sztuk oraz w wersji elektronicznej w formacie .pdf oraz zestawienia
w formacie .xml lub réwnowaznym. Ponadto wykonawca sporzadzi powykonawcze
inwentaryzacje terendw zewnetrznych.
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15) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu spisu urzgdzen podlegajacych serwisowaniu,
zbiorczego zestawienia szczegétdw na temat utrzymania gwarancji oraz instrukcji
uzytkowania lokali, oraz odrebnie Budynku i zamontowanych urzadzen w terminie nie
pozniej niz w dniu zgloszenia Przedmiotu Umowy do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie. Instrukcje, o ktérych mowa powyzej muszg uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego.

16

~—

informowania Inspektorow nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru Robdt

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem min.2 (stownie: dwa) dni

roboczych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach w wyznaczonym terminie:

a) bedzie zobowigzany na wtasny koszt do odkrycia Robdt lub wykonania otworéw
niezbednych do zbadania Robdt, a nastepnie przywrdcenia Robdét do stanu
pierwotnego, lub do dodatkowych badan niezbednych wedtug Zamawiajgcego,

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Robdt - na witasny koszt naprawienia ich
lub doprowadzenia do stanu poprzedniego,

17

~

olicznikowania dostawy i zuzycia wody, pradu, ciepta oraz wszelkich innych medidw,

ponoszenia ich kosztow, oraz biezgcej regulacji ptatnosci za ich zuzycie, przesyt, koszty

state oraz abonamentowe i innych zwigzanych z dostawg mediéw kosztéw oraz
ponoszenia wszelkich innych optat zwigzanych z realizacjg Zamdwienia do dnia podpisania

Protokotu Koricowego Odbioru Robét przez Zamawiajgcego i przejecia Przedmiotu Umowy

do uzytkowania przez Zamawiajgcego,

18) powotania kierownika budowy - Wykonawca zobowigzany jest do zatrudniania
ww. kierownika na umowe o prace, a Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania
faktu spetniania tego wymogu w kazdym czasie w dowolnie wybranym terminie,

19) zagwarantowania statej obecnosci osoby zapewniajgcej nadzér techniczny nad Inwestycjg
w trakcie realizacji Robdt, nadzér nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy
oraz w momencie dokonywania odbioréw, przy czym osoby realizujgce nadzér techniczny
oraz inne osoby pracujgce na terenie Inwestycji zobowigzane sg do realizacji zadan na
Terenie Budowy.

20) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw, jesli zostang
z podwykonawcami zawarte stosowne umowy w celu realizacji czesci Przedmiotu Umowy
oraz —wprowadzenia wymogu posiadania uniformoéw (ubran roboczych z uwidocznionymi
nazwami lub firmami podwykonawcéw) przez swoich pracownikéw jak i pracownikéw
podwykonawcdw oraz posiadania codziennie aktualizowanej listy pracownikow
przebywajgcych na Terenie Budowy ze wskazaniem, ktérego podwykonawce reprezentuja
i jej udostepnienie na kazde zagdanie Zamawiajacego,

21) przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.,

22) zapewnienia sprzetu oraz materiatdw spetniajgcych wymagania aktualnych norm
technicznych,

23) zgtoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru, potwierdzone odpowiednim wpisem
do Dziennika Budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych i zapewnienie
usuniecia stwierdzonych wad,

24) znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia Robdt wszelkich przepiséw dotyczacych

ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczedstwa pracy, majacych zwigzek z realizacjg

Umowy oraz ponoszenia ewentualnych optat i kar za przekroczenie w trakcie Robét norm,
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okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczagcych ochrony srodowiska i
bezpieczenstwa pracy,

25) zwotywania narad koordynacyjnych, zgodnie z zapisami §4 ust 2 Umowy,

26) pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem i dostarczeniem ostatecznego
dokumentu umozliwiajgcego uzytkowanie Budynku oraz nowo powstatego uktadu
drogowego i innych elementdw infrastruktury Inwestycji, w tym wszelkich opfat
zwigzanych z dopuszczeniem Inwestycji, lub jej elementéw sktadowych, do uzytkowania i
przeprowadzeniem obowigzkowych badan wraz z pokryciem kosztéw udzielanych
petnomocnictw,

27) przed zgtoszeniem do odbioru czesciowego Robdt instalacyjnych i elektrycznych
ulegajacych zakryciu w toku realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Zamawiajgcemu inwentaryzacji powykonawczej tychze Robot w formie
dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i doktadnej dokumentacji zdjeciowej
z opisem w formie elektronicznej,

28) uzyskania dla Budynku i odrebnie dla kazdego z mieszkan oraz lokali, zrealizowanych w
ramach Inwestycji, swiadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 497), w wersji papierowej 1 egz. oraz pdf.

29) uzyskania innych dodatkowych uzgodnien i decyzji, ktorych uzyskanie konieczne bedzie do
realizacji Inwestycji,

30) udziatu w przekazywaniu lokali najemcom w okresie trzech miesiecy od podpisania
Protokotu Koncowego Odbioru Robdt,

31) organizacji i udziatu w kazdym przegladzie gwarancyjnym,

32) opracowania rysunkéw szczegoétow i detali — w zakresie niezbednym jaki Zamawiajacy,
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub Wykonawca uznajg jako konieczny do
prawidtowej realizacji Robdt,

33) niezwtocznego, nie pdzniej niz nastepnego dnia roboczego, informowania Inspektoréow
nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na Terenie Budowy kontrolach
i wypadkach,

34) Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizacji
Przedmiotu Umowy, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urzadzen badz ich czesci,
do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

35) wspotpracy ze stuzbami Zamawiajgcego, w tym informowanie Zamawiajgcego i
Inspektorow nadzoru inwestorskiego o problemach lub okolicznosciach moggacych
wplynaé na jakos¢ Robét lub termin zakoriczenia Przedmiotu Umowy,

36) na kazde zgdanie Inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego, Wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: dokumenty
sporzadzone przez producenta potwierdzajgce parametry materiatéw, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, atesty, certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate
techniczng i inne zgodnie z ustawg z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.
2021 poz. 1213); wszystkie dokumenty muszg by¢ sporzgdzone w jezyku polskim,

37) w przypadku watpliwosci w stosunku do jakosci robét lub materiatéw, zapewnienia
potrzebnego oprzyrzagdowania, pracownikdw oraz materiatéw wymaganych do zbadania,
na zadanie Zamawiajgcego lub Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, jakosci Robot
wykonywanych w ramach Umowy, a takze materiatdw, z ktérych Wykonawca wykonuje
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Przedmiot Umowy, a ktére znajdujg sie na Terenie Budowy. Badania, te bedg realizowane
przez Wykonawce na wtasny koszt,

38) utrzymania porzadku na Terenie Budowy w czasie realizacji Robdt oraz na terenie
przylegajagcym do Terenu Budowy, na ktéry prace wykonywane przez Wykonawce maja
wplyw oraz ponoszenia kosztéw wywozu odpaddw oraz utrzymania czystosci terenu
przylegajacego do Terenu Budowy,

39) do dnia kontroli stanu wykonanych Robdt przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego
poprzedzajgcy wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, o ktérej mowa w art. 59a
Prawa budowlanego Wykonawca na swdj koszt i wtasnym staraniem zobowigzany jest
uporzadkowac Teren Budowy oraz teren przylegajacy do Terenu Budowy, opréznié go
ze swoich materiatéw i urzadzen, usungé tymczasowe zaplecze budowy, jak réwniez
usungc poza Teren Budowy wszelkiego rodzaju odpady, w szczegdlnosci gruz, wszelkiego
rodzaju odpady, ziemie i Smieci zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 1587 z pdin. zm.),

40) usuwania ziemi z Terenu Budowy oraz ponoszenia kosztdw jej utylizacji
lub zagospodarowania poza Polem Inwestycyjnym,

41) ponoszenia ewentualnych optat i kar za naruszenie przez Wykonawce, podwykonawcow
lub ich personel, przepiséw prawa w trakcie wykonywania Umowy,

42) wykonania innych obowigzkéw wskazanych w Dokumentacji Projektowej oraz w jego
zatgcznikach,

43

~

niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 7 (stownie: siedem) dni roboczych od ich
wystapienia, pisemnego informowania Zamawiajgcego oraz Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach mogacych wptynaé na jakosc
wykonywanych Robdt lub prac albo termin zakoriczenia wykonania Umowy; w przypadku
niewykonania powyzszego obowigzku Wykonawca zrzeka sie prawa do podniesienia
powyzszego zarzutu wobec Zamawiajgcego i zgtaszania roszczen finansowych w zakresie
spowodowanym przez dang przeszkode,

44

~

naprawienia na swoj koszt wszelkich szkéd zaistniatych w Robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w okresie miedzy terminem rozpoczecia Robét, a
terminem przekazania Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy do uzytkowania oraz w
okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady, spowodowanych w tym okresie lub
pozostajacych w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad,

45

~

informowania podwykonawcéw o ustaleniach poczynionych na Naradach a majacych
wptyw na prace realizowane przez podwykonawcéw lub przekazywania podwykonawcom
informacji wskazanych przez Zamawiajacego,

46

~—

zgtaszania kazdego podwykonawcy, ktdremu zamierza powierzy¢ wykonanie chocéby czesci
Robdt objetych Umowa stosownie do wymogéw Ustawy, Kodeksu cywilnego
i postanowien Umowy pod rygorem zaptaty kary umownej za brak odpowiedniego
zgtoszenia w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy przypadek z
osobna. Szczegdtowy zakres obowigzkéw zawierajg postanowienia § 8 Umowy i Rozdziat
V SWz,

47) przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu elementy lub ich prébki, ktore zamierza
wbudowa¢é lub zamontowac co najmniej na 21 (stownie: dwadziescia jeden) dni przed ich
wbudowaniem lub zamontowaniem — dotyczy elementow wyposazenia i wykonczenia,
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48) zachowania zywotnosci i wykonywania prac pielegnacyjnych wobec wszystkich
nasadzonych roslin, traw przez caty okres gwarancyjny na zasadach okreslonych w §17 ust.
2 Umowy,

49) statej konserwacji, serwisu i naprawy urzadzen dzwigowych oraz urzgdzen do produkcji
centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej (kotly i instalacje) przez caty okres
gwarancyjny na zasadach okreslonych w §17 ust. 3 Umowy,

50) koordynowanie i nadzorowanie przez Wykonawce prac dostawcéw mediéw, oraz ich
podwykonawcéw, zwigzanych z doprowadzeniem mediéw do Inwestycji, w szczegdlnosci:
energii elektrycznej, wody, ogrzewania, instalacji S$wiattowodowej, instalacji
kanalizacyjnej, instalacji deszczowej, dostepu do drog,

51) zatozenia dwdch kamer video, ktére umozliwig Zamawiajagcemu na czas trwania Umowy
staty podglad placu budowy on-line,

52) biezgcego porzadkowania drdég publicznych w sytuacji zabrudzenia ich przez pojazdy
obstugujgce budowe (np. btotem, piaskiem, materiatami budowlanymi, odpadami etc.).

3. Wykonawca zobowigzany jest do ostrzegania Zamawiajgcego w formie pisemnej, tak wczesnie jak
to mozliwe, o szczegdlnych przysztych wydarzeniach i okolicznosciach, ktére mogg ujemnie
wptynac na jakos$é Robdt lub opdznienie w realizacji Umowy. Zamawiajacy ma prawo zazgdac od
Wykonawcy oceny wptywu przysztego wydarzenia i okolicznosSci na date zakoriczenia Przedmiotu
Umowy. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczgce
unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na realizacje Przedmiotu
Umowy, jak tez bedzie wspotpracowat przy wykonywaniu polecen Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego.

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 15 ust. 1 Umowy zobowigzany jest
ponadto zapewni¢ Zamawiajgcemu w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od dnia przekazania
Terenu Budowy do wytgcznego uzytkowania Zamawiajgcego nastepujgce pomieszczenia na
potrzeby organizacyjne zwigzane z Inwestycjg oraz prowadzeniem nadzoru inwestorskiego:

a) kontener biurowy klimatyzowany i ogrzewany, dla 4 oséb, z podstawowym wyposazeniem
biurowym (min. 4 szt. biurek z szufladami, 4 szt foteli biurowych, z drukarka -min 1 sztuka z
duplexem, kosze na smieci - 2szt., regaty z pétkami - 3 szt., 1 szafa wysoka zamykana na klucz,
wieszaki na ubrania — 1szt., dystrybutor wody pitnej cieptej i zimnej), z dostepem do internetu
bez limitu danych z min. przepustowoscig 100Mb/s download i 5Mb/s upload, przeznaczone
dla przedstawicieli Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni serwis i wyposazenie konteneréw
oraz biezgce uzupetnianie materiatéw eksploatacyjnych:

W zakresie srodkéw higieniczno-sanitarnych:

- mydto w ptynie: 1 1/m-c,

- ptyn do mycia naczyn: 0,5 I/m-c,

- gabki do mycia naczyn: 2 szt/m-c,

- ptyn dezynfekcyjny do rak: 1 I/m-c,

- reczniki papierowe: 1000 listkéw/m-c,

- papier toaletowy 3-warstwowy: 8 rolek/m-c.

b) kontener (1 szt.) klimatyzowany i ogrzewany zaplecza socjalno-sanitarnego, z wydzielong
kuchnig wyposazong w lodéwke, kuchenke mikrofalowa, czajnik elektryczny i WC
przeznaczone dla przedstawicieli Zamawiajgcego wyposazone w niezbedne srodki higieny i ich
biezgce uzupetnianie,
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c) wyzej opisane pomieszczenia powinny znajdowac sie na Terenie Budowy, a uktad konteneréw
podlegac¢ bedzie akceptacji Zamawiajgcego przed ich montazem. Kontenery socjalne oraz
biurowe bedg ze sobg bezposrednio potgczone zgodnie z przygotowanym przez
Zamawiajgcego szkicem,

d) pomieszczenia, do wylacznego uzytkowania przez Zamawiajacego, powinny byé
przystosowane do pracy biurowe] (statego pobytu osdb), ogrzewane, klimatyzowane,
zamykane na klucz, chronione oraz regularnie sprzagtane min. 1 raz w tygodniu,

e) pracownicy zatrudnieni przez Zamawiajacego i przebywajacy w tych pomieszczeniach powinni
mieé zagwarantowany staty dostep do sprawnej kserokopiarki (kopie w formacie A4 i A3), dla
ktdérej Wykonawca zapewnia rowniez materiaty eksploatacyjne, serwis oraz ponosi jego koszty.

— miesieczny limit kopii czarno-biatych: 300 szt A4, 100 szt A3,
— miesieczny limit kopii kolorowych: 300 szt A4, 100 szt A3,
— miesieczny limit skandw czarno-biatych i kolorowych: 500 szt A4, 100 szt A3.

Koszty organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb Zamawiajgcego ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 15 ust. 1 zobowigzany jest do pielegnacji
zgodnie ze sztukg ogrodniczg nasadzonej roslinnosci i posianej trawy (w tym podlewanie,
przycinanie, nawozenie) w sposdb zapewniajgcy jej zywotnosc¢ oraz estetyke przez okres gwarancji
wskazany w § 17, a w przypadku nie zachowania ich zywotnosci zobowigzany jest w ramach
wynagrodzenia umownego do ich wymiany w terminie 14 dni od zgtoszenia Zamawiajgcego — w
takich przypadkach okres gwarancji biec bedzie od dnia dokonania powtdrnego nasadzenia.
Poprzez wykonanie prac pielegnacyjnych Zamawiajgcy rozumie w szczegdlnosci:

a) koszenie trawy do wysokosci nie wyzszej niz 10 cm,

b) sukcesywne uzupetnianie brakéw w trawnikach poprzez dosiewanie trawy, poprzedzone
niezbednymi pracami wynikajgcymi ze sztuki ogrodniczej,

c) odchwaszczanie nasadzen jeden raz w miesigcu, poczgwszy od miesigca kwietnia do 31
pazdziernika,

d) wygrabianie suchych lisci wraz z wycinaniem odrostéw i samosiejek jeden raz w miesigcu
lutym, marcu, kwietniu, wrzesniu i pazdzierniku,

e) podlewanie nasadzonych roslin cztery razy w miesigcu (1 raz w tygodniu): marcu, kwietniu,
maju, czerwcu, lipcu, sierpniu i wrzesniu,

f) nawozeniu roslin i uzupetnianiu przekompostowanej rozdrobnionej kory w misach
nasadzonych roslin - w kwietniu i pazdzierniku,

g) zabezpieczenie roslin na okres zimowy,

w kazdym roku kalendarzowym okresu gwarancji. Po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, z uwagi na

panujgce warunki atmosferyczne, dopuszcza sie zmiane czestotliwosci zabiegdw pielegnacyjnych.

Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest z wykonanych czynnosci pielegnacyjnych sporzadzi¢ pisemny
protokot i przekazac¢ go Zamawiajgcemu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 (stownie:
siedem) dni od dnia wykonania pielegnacji. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ na protokole
potwierdzenie przez Zamawiajgcego wykonania czynnosci pielegnacyjnych w sposdb prawidtowy.
Zamawiajgcy przystgpi do czynnosci odbioru wykonanych zabiegdéw pielegnacyjnych w terminie 3
(stownie: trzy) dni roboczych od ich zgtoszenia.
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§ 8. PODWYKONAWCY

Zamawiajgcy dopuszcza podzlecenie czesci Przedmiotu Umowy, w tym powierzenie przez

Wykonawce wykonania czesci Robdt podwykonawcom. Wykonawca nie podzleci catosci Robot

objetych Umowg. Wykonawca nie podzleci Podwykonawcom innych Robét niz wskazane

w ofercie z dnia [...], dalej jako , Oferta”, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego na

warunkach okreslonych ponize;j.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia kazdego

podwykonawcy lub ich przedstawicieli lub pracownikdw, tak jakby byty to dziatania, zaniechania

lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec

podwykonawcow, z ktédrymi wspodtpracuje przy realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku

powierzenia przez Wykonawce realizacji Robdt podwykonawcy w zakresie robét budowalnych,
dostaw lub ustug, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy zzachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych

w umowie z podwykonawcg nie dtuzszych jednak niz 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia

otrzymania odpowiedniego dokumentu ksiegowego. Nieterminowe regulowanie wymagalnych

zobowigzan wobec wyzej wskazanych podmiotéw stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i

uprawnia Zamawiajgcego do bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcdw i potrgcenia

wypftaconej naleznosci z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy na warunkach okreslonych
ponizej w Umowie.

Kazdorazowe zawarcie z podwykonawcg umowy na wykonanie robét budowlanych objetych

udzielonym zamoéwieniem publicznym realizowanym w ramach Umowy wymaga uprzedniej,

akceptacji w formie pisemnej przez Zamawiajgcego i w zwigzku z tym:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymagane
do akceptacji podwykonawcy, tj. projekt umowy z podwykonawcg, wraz z czescig
dokumentacji dotyczgca wykonania robot budowlanych okreslonych w projekcie umowy oraz
wynagrodzeniem i terminem zaptaty wynagrodzenia;

2) Zamawiajgcy podejmie decyzje, wyrazajgc w formie pisemnej zgode na zawarcie tejze umowy
lub na pismie zgtosi zastrzezenia do projektu umowy, jesli:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ lub

b) przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie podzleconej roboty
budowlanej;

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy, tj. postanowienia ksztattujace
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdéb dla podwykonawcy mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej
Umowy.

Jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 (stownie: siedem) dni od przedstawienia projektu umowy

z podwykonawca nie zgtosi zastrzezen w formie pisemnej, uwazac sie bedzie, ze zaakceptowat

projekt umowy podwykonawczej.

Po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawca lub jezeli Zamawiajacy

nie zgtosi zastrzezen w formie pisemnej do projektu umowy w powyzszym terminie, Wykonawca

przed skierowaniem podwykonawcy do wykonania robdt budowlanych zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy zawartej
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z podwykonawca o tresci zgodnej z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem umowy nie
pdzniej jednak niz w terminie 7 (stownie: siedem) dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcy w terminie
7 (stownie: siedem) dni ma prawo wnies$¢ sprzeciw do tej umowy w formie pisemnej, jesli:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ lub

2) przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia doreczenia
wykonawcy faktury lubrachunku potwierdzajgcego wykonanie podzleconej roboty
budowlanej;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy, tj. postanowienia ksztattujgce
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawecy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.

Niezgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej przez Zamawiajgcego do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 (stownie: siedem) dni
od dnia jej otrzymania, uwaza sie za akceptacje tej umowy przez Zamawiajacego.
Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéow okreslonych powyzej stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub Zzadania od
Wykonawcy usuniecia tego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz mozliwosci obcigzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego karg umowng w wysokosci okreslonej w § 12 Umowy.
Do wszelkich zmian do uméw zawartych miedzy Wykonawcg a podwykonawcg zamdwienia na
roboty budowlane stosuje sie procedure okreslong powyzej.
Do wszelkich umoéw zawieranych miedzy podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane
adalszym podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane stosuje sie odpowiednio
postanowienia powyzsze z tym, ze w takim przypadku podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobligowani sg ponadto do przedtozenia Zamawiajacemu zgody w formie pisemnej Wykonawcy
lub podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
uprzednio projektem umowy.
Projekt umowy z podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane przedktadany przez
Wykonawce do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego winien byé parafowany przez strony takiej
umowy (Wykonawce i podwykonawce) izawiera¢ postanowienia wskazujace jednoznacznie
przynajmniej: planowang date zawarcia umowy, szczegdtowy zakres robdt objetych umowa, cene
za wykonanie zakresu objetego umowag, sposéb odbiordéw i rozliczen z tytutu wykonania zakresu
rzeczowego robdt przez podwykonawce, termin wykonania podzlecanego zakresu dostaw, ustug
lub roboty budowlanej, przez podwykonawce oraz termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy
jednak niz 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie podzleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

W przypadku jesli termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie z podwykonawca

zamowienia na roboty budowlane jest dtuzszy niz 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia doreczenia

Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie podzleconej dostawy, ustugi lub

roboty budowlanej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go w terminie 7 (stownie:

siedem) dni od dnia otrzymania wezwania do zmiany w tym zakresie zawartej umowy z

podwykonawcg i przedtozenia tak zmienionej umowy podwykonawczej pod rygorem uprawnienia

Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden

tysigc ztotych) za kazdy dzien zwtoki.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajgcemu wszystkich
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dostawcdw i ustugodawcodw, z ktérymi wspdtpracuje w zwigzku z realizacjg Umowy. Zgtoszenie
powinno zawiera¢ nazwe dostawcy lub ustugodawcy, wskazywaé zakres rzeczowy i wartosé
Swiadczen, a ponadto do zgtoszenia powinna by¢ dotgczona kopia zawartej umowy
o podwykonawstwo poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem. Dokumenty nalezy przedtozy¢ w
terminie 7 (stownie: siedem) dni od zawarcia umowy o podwykonawstwo.
Powyzej okreslony obowigzek przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo nie zachodzi, jesli przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg ustugi:
ochrony Terenu Budowy, transportu, wykonywane na rzecz Wykonawcy przez osoby przez niego
zakontraktowane do realizacji Umowy na podstawie uméw cywilnoprawnych i innych kosztéw
ogoblnych budowy, a ktdrych tgczna wartosé nie przekracza 50.000,00 zt (stownie: piecdziesigt
tysiecy ztotych) netto.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ kserokopie umow/
zleceni/zamowien na powyzsze ustugi, w celu weryfikacji ich wartosci.
Jezeli zaakceptowany przez Zamawiajgcego zgodnie z powyzszymi postanowieniami
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wystgpi na pismie z oswiadczeniem do Zamawiajgcego,
ze Wykonawca lub podwykonawca nie dokonuje ptatnosci wymagalnego wynagrodzenia
za wykonane roboty, ktdre zostaty odebrane przez Zamawiajgcego od Wykonawcy, a w stosunku,
do ktérych Wykonawca wystawit fakture VAT, lub za wykonane ustugi lub dostawy oraz
udokumentuje zasadnos¢ takiego zadania dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie robot,
ustug lub dostaw oraz brak zaptaty wymagalnej naleznosci mu przystugujacej, to Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do zgtoszenia w terminie 7 (stownie: siedem) dni od daty doreczenia takiego
powiadomienia uwag w formie pisemnej dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia takiemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wskazujac przyczyny braku
zaptaty naleznego i wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zawierajgcych uzasadnienie faktyczne lub prawne. Wykonawca w tym terminie moze zgtosic¢ na
pisSmie uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty tego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy do czasu wyjasnienia wstrzymuje Wykonawcy
odpowiednig cze$¢ wynagrodzenia z wystawionej przez Wykonawce faktury. Nie rodzi to
obowigzku zapfaty od wstrzymywanej czesci wynagrodzenia odsetek w przypadku gdy
Zamawiajgcy po wyjasnieniu sprawy wstrzymywang czes¢ wynagrodzenia uisci Wykonawcy.
W przypadku zgtoszenia w wyznaczonym terminie uwag, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajacy
moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Bezposrednia zapfata obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek lub kar
umownych, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz obejmuje wytgcznie
naleznosci powstate po dniu zaakceptowania umowy o podwykonawstwo na zasadach
okreslonych powyzej.
Zamawiajgcy po zaptaceniu naleznosci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie, bedzie miat prawo potraci¢ kwote
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réowng zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy naleznosci z wynagrodzenia

Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Po dokonaniu zaptfaty przez

Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca oswiadcza, ze

zrzeka sie prawa do powotywania sie wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec podwykonawcy,

o ktérych Zamawiajgcy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 (stownie:

siedem) dni po doreczeniu wezwania opisanego powyzej oraz oswiadcza, ze nie bedzie powotywat

sie na te zarzuty.

W razie wielokrotnego dokonywania na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw

bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat

na sume wiekszg niz 5 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 15

ust. 1 Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy oraz do obcigzenia

Wykonawcy karg umowng na warunkach wskazanych w § 12 ust. 1 pkt 12 Umowy.

W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy naleznego mu wynagrodzenia Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do

obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci wskazanej w § 12 ust. 1 pkt 9 Umowy.

W przypadku realizacji Umowy przez konsorcjum, umowy z podwykonawcami lub dalszymi

podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw tego konsorcjum.

W przypadku realizacji zaméwienia przez konsorcjum kazdy z cztonkéw tego konsorcjum

odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkdw konsorcjum

wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy uregulowane przez Zamawiajgcego.

Umowa z podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

1) termindéw ptatnosci dtuzszych niz 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia otrzymania faktury lub
rachunku potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru wykonanych przez podwykonawce robdt lub od dokonania przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy ptatnosci za roboty wykonane przez podwykonawce,

3) warunkujacych dokonanie przez Wykonawce zwrotu kwot zabezpieczenia podwykonawcy
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany albo rezygnacji przez Wykonawce z podmiotéw

trzecich biorgcych udziat w realizacji Umowy, o ktérych mowa w art. 118 Ustawy, za pomoca

ktorych Wykonawca wykazat spetnianie warunkéow udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w toku postepowania o udzielenie zamowienia oraz brak jest podstaw
do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. Wykonawca w tym celu przedtozy odpowiednie
dokumenty w terminie 21 (stownie: dwadziescia jeden) dni przed planowang zmiang albo

rezygnacjg. Zamawiajacy w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od otrzymania dokumentoéw, o

ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, zaakceptuje albo nie zaakceptuje planowanej przez

Wykonawce zmiany albo rezygnacji. Do zmiany takiego podwykonawcy zastosowanie znajdujg

ogoblne postanowienia Umowy w zakresie dotyczagcym zawierania uméw o podwykonawstwo na

roboty budowlane. Naruszenie tego obowigzku uprawniaé bedzie Zamawiajgcego do obcigzenia

Wykonawcy karg umowng zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy. Zmiana, o ktérej mowa w

niniejszym ustepie, nie wymaga zawarcia aneksu.
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§ 9. PERSONEL | SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przy udziale nizej wskazanych osob,
posiadajgcych doswiadczenie i uprawnienia zawodowe na odpowiednim stanowisku, w tym:

1) Kierownik Budowy—[...],
Zmiana osoby, o ktdrej mowa powyzej, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, winna nastgpi¢
z zachowaniem zasad okreslonych w ust. 5.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci objete Przedmiotem Umowy, dla ktérych postawiono
w SWZ lub Umowie wymog ich realizacji przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1465), przez caty okres ich trwania, bedg wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow tej ustawy. Warunki i
zasady, na podstawie ktérych Zamawiajgcy uprawniony jest do kontroli przestrzegania przez
Wykonawce tego zobowigzania okreslone zostaty w § 6 ust. 6-11.
Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowac stata obecnos¢ kierownika budowy na Terenie
Budowy podczas prowadzenia Robdt oraz obecnos¢ kierownikdw robdt w czasie realizacji robot
im podlegajacych, jak réwniez obecnos¢ kierownika budowy i kierownikéw robdét podczas
odbioréw.
Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby petnigce samodzielne funkcje na budowie pod warunkiem
wczesniejszego powiadomienia o tym Zamawiajgcego i uzyskania jego uprzedniej akceptacji
w formie pisemnej oraz pod warunkiem, ze osoby te posiadajg odpowiednie przygotowanie
zawodowe, doswiadczenie i uprawnienia budowlane, ktdére charakteryzujg sie tozsamym
lub lepszym przygotowaniem, doswiadczeniem i uprawnieniami niz oséb wymienionych
w wykazie oséb i wymaganiach okresSlonych w SWZ. W przypadku naruszenia niniejszego
postanowienia Wykonawca uisci na zgdanie Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci
5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazde z naruszen z osobna.
Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, nastgpi po pisemnym zaakceptowaniu takiej zmiany przez
Zamawiajgcego i nie wymaga aneksu do Umowy.
Jezeli Zamawiajacy zwrdci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okre$lonej osoby, ktéra nalezy
do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to Wykonawca
zapewni, ze osoba ta w ciggu 2 (stownie: dwdch) dni opusci Teren Budowy i nie bedzie miata
zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynno$ciami zwigzanymi z wykonywaniem Umowy.

§ 10. POLISA UBEZPIECZENIOWA WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzone;j
dziatalnosci w zakresie okreslonym Umowa, na dowdd czego okazuje w oryginale polise
ubezpieczeniowg numer [...] wystawiong przez [...] wraz z dowodem jej optacenia, ktdrej kopia
wraz z ogélnymi warunkami ubezpieczenia stanowig zatgcznik nr 5 do Umowy.

Wykonawca najpdiniej od dnia przekazania Terenu Budowy bedzie posiadat umowe
ubezpieczenia prac i robdt montazowo-budowlanych wraz z catym sprzetem inarzedziami
(ubezpieczenie CAR/EAR) na dowdd czego okaze Zamawiajgcemu w oryginale polise
ubezpieczeniowg numer [...] wystawiong przez [...] wraz z dowodem jej optacenia. Kopia polisy
CAR/EAR wraz z ogdlnymi warunkami ubezpieczenia stanowig zatgcznik nr 6 do Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 1-2 na
wskazanych w niniejszym paragrafie warunkach do dnia protokolarnego potwierdzenia usuniecia
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wszystkich wad i usterek stwierdzonych podczas koncowego odbioru Robodt, przedktadajac
kserokopie polis ubezpieczeniowych poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem na kolejne okresy
oraz dowody optacenia tych polis lub kolejnych sktadek w kolejnych okresach ubezpieczenia w
terminie 14 (stownie: czternascie) dni przed uptywem terminu kazdego dotychczasowego okresu
ubezpieczenia.

4. Wykonawca oswiadcza, iz ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1-2 powyzej, spetniajg warunki:
1) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej przy wykonaniu Przedmiotu Umowy:

a) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci oraz posiadanego i uzytkowanego mienia za szkody wyrzgdzone osobom
trzecim w nastepstwie czynu niedozwolonego oraz powstate w wyniku niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania wraz z odpowiednimi klauzulami
zapewniajgcymi  objecie ochrong ubezpieczeniowg szkéd wyrzadzonych przez
podwykonawcédw w tym odpowiedzialnos¢ wzajemng oraz szkdd powstatych w mieniu
powierzonym, a takze klauzulg tzw. czystych strat finansowych z sublimitem na poziomie
minimum 20 % sumy gwarancyjnej,

b) suma ubezpieczenia nie mniejsza niz 2 min zt (stownie: dwa miliony ztotych),

c) okres ubezpieczenia: od dnia zawarcia Umowy do dnia podpisania Protokotu Koricowego
Odbioru Robét i usuniecia wszelkich wad Inwestycji.

2) w zakresie ubezpieczenia robdt budowlano-montazowych do wykonania Przedmiotu Umowy:

a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) oraz wszystkich ryzyk montazu (EAR)
wraz z klauzulami dodatkowymi dostosowujgcymi zakres ochrony do specyfiki realizowanej
Inwestycji i objeciem ochrong ubezpieczeniowg wszelkich prac budowlano-montazowych
w tym préb i testéw, wszystkich podwykonawcéw, sprzetu i pozostatego mienia bedacego
pod kontrolg Wykonawcy oraz szkéd wyrzadzonych w mieniu otaczajgcym, stanowigcym
wtlasnos¢ Zamawiajgcego lub podmiotéw trzecich; Wykonawca zapewni by w zakresie
ubezpieczenia CAR/EAR znalazly sie w szczegdlnosci klauzule dodatkowe:

— ubezpieczenia szkdd powstatych bezposrednio lub posrednio przez pozar,
uderzenie pioruna lub wybuch,

— ubezpieczenia szkdd powstatych w wyniku kataklizmu w szczegdlnosci huraganu,
gradu, powodzi, deszczu nawalnego, trzesienia ziemi, obsuniecia ziemi, zapadania
ziem, lawiny, naporu sniegu i/lub lodu, zalania wodg lub innymi cieczami, mrozu,
uderzenia pojazdu, dymu, sadzy, uderzenia fali dZzwiekowej,

— ubezpieczenia usuniecia pozostatosci po szkodzie,

— ubezpieczenia szkdd w czesciach wadliwych,

— ubezpieczenia ryzyk producenta,

— ubezpieczenia wstrzymania rob6t budowlanych,

— ubezpieczenia przedtuzenia okresu ubezpieczenia,

b) suma ubezpieczenia: stanowigca kwote nie mniejszg niz wynagrodzenie brutto
Wykonawcy wskazane § 15 ust. 1 Umowy, obejmujgca warto$¢ odtworzeniowg robét
budowlano-montazowych wraz z wartoscig materiatéw dostarczonych na Teren Budowy
oraz koszty rozbidrki i uprzatniecia pozostatosci po szkodzie,

c) okres ubezpieczenia — od dnia przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do terminu
zakonczenia Robét, ich odbioru i usuniecia wszelkich wad Inwestycji.

5. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.
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6. Jezeli wraz z dowodami optacania sktadek Wykonawca nie dostarczy ktérejkolwiek z umodw
ubezpieczenia na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie, to Zamawiajacy bedzie mogt
dokonac na koszt i ryzyko Wykonawcy ubezpieczenia, ktére Wykonawca powinien byt zapewnic.
Koszty, ktére Zamawiajacy poniesie optfacajgc sktadki ubezpieczeniowe, bedzie mdgt potracic
z wynagrodzenia Wykonawcy jak rowniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
i usuniecia wad. Jezeli zadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze sie nie nalezy Zamawiajacy
bedzie mégt dochodzi¢ zwrotu poniesionych kosztdw na zaptate skfadek w szczegélnosci
uprawniony bedzie do potracenia tych kosztéw z wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

8. 0Od daty podpisania Protokotu Koncowego Odbioru Robodt, kazda szkoda powstata w Robotach,
urzadzeniach i materiatach stanowi ryzyko Zamawiajgcego, oprécz szkody spowodowane;:

1) wadg, ktéra tkwita w Przedmiocie Umowy wg stanu na dzien zakoriczenia Robét,

2) wypadkiem zaistniatym przed datg zakorczenia Robédt, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego, lub

3) czynnosciami Wykonawcy na Terenie Budowy po dacie zakoriczenia Robot.

9. W celu z zabezpieczenia wierzytelnosci banku z tytutu Umowy Kredytowej, Zamawiajgcy
zobowigzany jest dokona¢ na rzecz banku finansujgcego Inwestycje cesji wierzytelnosci z tytutu
umowy ubezpieczenia CAR/EAR zawartej przez Wykonawce oraz poinformowaé¢ o tym
Wykonawce, zgodnie z wymogami banku finansujgcego Inwestycje. Informacja o wymogach
banku finansujgcego Inwestycje zostanie przekazana Wykonawcy w dniu zawarcia Umowy.

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (na zabezpieczenie roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy), w wysokosci 5% (stownie piec
procent) ceny catkowite] (brutto) podanej w ofercie, co stanowi kwote [...] zt (stownie: [...]ztotych
00/100), w formie: [...]. Zabezpieczenie to zostanie wniesione w sposob i na zasadach okreslonych
w ust. 3 ponizej. Dowdd ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi
zatacznik nr 7 do Umowy.

2. Zkwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy zwréci Wykonawcy:

1) 70 % (siedemdziesiat procent) wartosci zabezpieczenia w terminie 30 (stownie: trzydziesci) dni
od dnia wykonania Robdt i podpisania Protokotu Koricowego Odbioru Roboét bez zastrzezen
(odbior koricowy bezusterkowy — bez wad istotnych) oraz uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane, (Zamawiajgcy pozostawi kwote pozostatego zabezpieczenia na okres
trwania rekojmi za wady i gwarancji), o ile Zamawiajacy nie dokonat z kwoty stanowigcej
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy potragcen wierzytelnosci przystugujacych mu
wobec Wykonawcy, powstatych z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,

2) 30 % (trzydzieSci procent) wartosci zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 (stownie: pietnastym)
dniu po wygasnieciu uprawnien z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji Inwestycji, o ile
Zamawiajacy nie dokonat z kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
potrgcen wierzytelnosci przystugujgcych mu wobec Wykonawcy, powstatych z tytutu
nienalezytego wykonania Umowy.

3. Zamawiajgcy wyrazi zgode na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy poprzez
potracenie naleznosci z faktur zgodnie z nastepujacg procedura:

1) wniesienie 30% zabezpieczenia w momencie podpisania Umowy,
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2) potrgcenia 5% z kazdej prawidtowo wystawionej faktury w okresie od rozpoczecia realizacji
inwestycji do potowy terminu jej umownej realizacji,

3) w przypadku gdy wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w potowie
umownego okresu realizacji Inwestycji nie zostanie osiggnieta, z ostatniej w tym okresie
faktury zostanie potrgcona kwota umozliwiajgca osiggniecie umownej wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji

bankowej lub ubezpieczeniowej, z tresci gwarancji nie moze wynikac koniecznos$¢ przekazywania

zadania zaptaty za posrednictwem banku prowadzacego rachunek Zamawiajgcego.

Niedopuszczalny jest rowniez zapis zgdajacy potwierdzenia przez notariusza lub bank, ze podpisy

na zadaniu do zaptaty zostaty ztozone przez osoby uprawnione do zaciggania zobowigzan

majatkowych w imieniu Zamawiajgcego. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi by¢
bezwarunkowa, nieodwotalna i ptatna na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego.

§ 12. KARY UMOWNE

Niezaleznie od kar umownych przewidzianych w pozostatych postanowieniach Umowy,
Zamawiajgcy moze obcigzy¢é Wykonawce karg umowna:

1) za zwioke w przejeciu Terenu Budowy w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za
kazdy dzien zwtoki,

2) za zwtoke w przystgpieniu do czynnosci komisyjnego konncowego odbioru Robot Inwestycji
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwtoke w terminowym wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokosci 2.000,00 zt (stownie:
dwa tysigce ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

4) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze Inwestycji lub w okresie rekojmi —
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie poszczegdlnej wady lub w uzgodnionym
przez Strony terminie; w przypadku rekojmi kara umowna naliczana jest odrebnie za kazda
wade nie usunietg w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub w uzgodnionym przez
Strony terminie,

5) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokosci 1.000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie poszczegdlnej wady lub w uzgodnionym przez Strony terminie;
kara umowna naliczana jest odrebnie za kazdg wade nie usunietg w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego lub w uzgodnionym przez Strony terminie,

6) w przypadkach zmiany albo rezygnacji przez Wykonawce z podmiotéw trzecich biorgcych
udziat w realizacji Umowy, o ktérych mowa w art. 118 Ustawy, za pomocg ktérych
Wykonawca wykazat spetnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
naruszajgcej § 8 ust. 23 - w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec¢ tysiecy ztotych) za kazde z
naruszen osobno,

7) za zwtoke w doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy, a takze - w razie
korzystania — z drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu w wysokosci
5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

8) za zwtoke w uporzgdkowaniu Terenu Budowy po odstgpieniu przez ktérgkolwiek ze Stron od
Umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 5.000,00 zt (stownie:
piec tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwtoki,
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9) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

podwykonawcy naleznego mu wynagrodzenia — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden
tysigc ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
- 20% w wartosci wynagrodzenia netto Wykonawcy z tytutu realizacji inwestycji.

w przypadku ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia, ze nie wykona Przedmiotu Umowy a
w konsekwencji tego Zamawiajacy, w zwigzku z brzmieniem art. 492! Kodeksu cywilnego
odstgpi od Umowy - 20% w wartosci wynagrodzenia netto Wykonawcy z tytutu realizacji
inwestycji,

za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyny okreslonej w § 8 ust. 19 Umowy
—10% w wartos$ci wynagrodzenia netto Wykonawcy z tytutu realizacji inwestycji,

za nieskuteczne usuniecie wady, rozumiane w ten sposob, ze jakakolwiek wada danego
elementu Robdt lub czes¢ Przedmiotu Umowy wystgpi dwukrotnie w tym samym miejscu
w Budynku, pomimo, ze Wykonawca uprzednio wskazat wade, jako usunietg - w wysokosci
2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy taki przypadek, o ile Wykonawca nie zdota
wykazaé, ze wada wystapita ponownie pomimo zachowana przez Wykonawce nalezytej
starannosci oraz za kazde nastepne stwierdzenie powstania wady w danym elemencie Roboét
lub w Przedmiocie Umowy,

w przypadku zastosowania materiatow niespetniajgcych kryteridw opisanych w § 2 ust. 5,
Zamawiajgcy moze natozy¢ na Wykonawce kare w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec
tysiecy ztotych) za kazde naruszenie z osobna.

za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 7 ust. 6 w wysokosci 500,00 zt (stownie:
piecset ztotych) za kazdy przypadek z osobna,

za zwioke w terminowym wykonaniu Robdt w stosunku do termindw wykonania
poszczegdlnych Robdt okreslonych w Harmonogramie (w przypadku, gdy Harmonogram nie
zostat zmieniony zgodnie z Umowg) - w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych) za
kazdy dzien zwtoki,

za brak poinformowania Zamawiajacego o zmianie terminu okreslonego w Harmonogramie
dla danego etapu lub za brak przedstawienia Zamawiajgcemu zaktualizowanego
Harmonogramu do akceptacji - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za
kazdy przypadek z osobna,

w przypadku, gdy Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca nie przedtozy do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych)
za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie przedtozy
poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany —
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 Ustawy - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy
stwierdzony przypadek,

jezeli Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zatrudniaé bedzie
pracownikdéw w formie innej niz umowa o prace — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden
tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek.
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Niezaleznie od zastrzezonych w ust. 1 powyzej kar umownych za zwtoke w realizacji Robot
w stosunku do zatwierdzonego Harmonogramu, w przypadku wystgpienia zwtoki o wiecej niz
30 (stownie: trzydziesci) dni w realizacji Robdt w stosunku do zatwierdzonego Harmonogramu,
Zamawiajgcy moze, nakoszt iryzyko Wykonawcy, wprowadzi¢ wybranego przez siebie
podwykonawce Wykonawcy oraz zleci¢é mu wykonanie cze$ci Robdt, bez koniecznosci uzyskania
w tym zakresie odrebnego upowaznienia sagdowego i koniecznosci wyznaczenia Wykonawcy
dodatkowego terminu na zniwelowanie zwtoki w realizacji Robét, na co Wykonawca wyraza
zgode. W takim wypadku wprowadzony przez Zamawiajgcego podmiot bedzie uznany, jako
podwykonawca Wykonawcy, z tym ze zakres prac, jego wynagrodzenie oraz termin wykonania
jemu zleconych prac bedzie ustalat Zamawiajgcy i dany podwykonawca. Ptatnos¢ wynagrodzenia
takiego podwykonawcy bedzie regulowana bezposrednio przez Zamawiajgcego. Wynagrodzenie
takiego podwykonawcy wyptacone przez Zamawiajgcego, bedzie potrgcone z kazdg naleznoscig
jaka przystuguje Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Zaptata ktorejkolwiek z kar umownych wskazanych w Umowie nie wyfagcza mozliwosci

dochodzenia przez Zamawiajgcego odszkodowania przewyzszajgcego kare lub kary umowne,

w przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem

obowigzku wynikajgcego z Umowy przekracza wysoko$é pobranej kary umownej. Zamawiajacy

moze, niezaleznie od kar umownych, dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych
okreslonych w Kodeksie cywilnym. W szczegdlnosci niezaleznie od uregulowan dotyczacych kar
umownych, w okresie obowigzywania Umowy, po jej rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu od

Umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach

uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia oséb trzecich

w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad Przedmiotu Umowy lub nie dotozenia nalezytej

starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce przy

wykonaniu Przedmiotu Umowy.

Odstgpienie od Umowy nie wyklucza obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary lub kar umownych

w szczegdlnosci przewidzianych na okolicznos¢ odstgpienia od Umowy. Dopuszcza sie réwniez

kumulacje i taczne dochodzenie kar umownych, w szczegdlnosci dochodzenie kary umownej

z tytutu odstgpienia od umowy dotyczacego tylko niewykonanej czesci umowy z karg umowng

z tytutu zwtoki naliczonej co do wykonanej czesci umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od

daty wystgpienia przez Zamawiajgcego z zgdaniem zaptacenia kary. W razie opdzZnienia w zaptacie

Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy

wzgledem Zamawiajgcego, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode. Zamawiajacy

uprawniony jest rowniez do potrgcenia wierzytelnosci jeszcze niewymagalnej.

Wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzié Strony nie moze przekroczy¢: 25% w wartosci

wynagrodzenia netto Wykonawcy z tytutu realizacji inwestycji.

Wykonawca moze obcigzy¢ Zamawiajgcego karg umowna:

1) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 20% w wartosci wynagrodzenia netto Wykonawcy z tytutu
realizacji inwestycji,

2) za odstgpienie przez Wykonawce od Umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego —
w wysokosci - 20% w wartosci wynagrodzenia netto Wykonawcy z tytutu realizacji inwestycji.

Odstgpienie od Umowy nie wyklucza obowigzku zaptaty kary lub kar umownych w szczegdlnosci

przewidzianych na okolicznos¢ odstgpienia od Umowy.
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Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty
wystgpienia przez Wykonawce z zgdaniem zaptacenia kary.

§ 13. TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Rozpoczecie wykonywania Przedmiotu Umowy nastgpi w dniu podpisania Umowy.

Ustala sie nastepujgcy termin wykonania Przedmiotu Umowy (,Termin Wykonania”): 16
(stownie: szesnascie) miesiecy od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia .....................

Realizacja Przedmiotu Umowy nastepowaé bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym opracowanym przez Wykonawce (dalej ,Harmonogram” lub , harmonogram
rzeczowo-finansowy”) przed podpisaniem Umowy. Harmonogram musi potwierdzi¢ realnos¢
terminu  wykonania Inwestycji. Opracowany Harmonogram musi zosta¢ uzgodniony
z Zamawiajgcym i przez niego zatwierdzony przed podpisaniem Umowy.

Wykonawca dokonuje aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w miare potrzeb lub
postepu Robodt. Dopuszcza sie zmiane Harmonogramu bez akceptacji Zamawiajgcego, jezeli
zmiana terminu dla danego etapu jest nie dtuzsza niz 10 dni roboczych. W takim przypadku
Wykonawca informuje Zamawiajgcego o takim fakcie, wskazujgc przyczyne zmiany terminu.

W przypadku gdy zmiana terminu w Harmonogramie dla danego etapu jest dtuzsza niz 10 dni
roboczych Wykonawca zobowigzany jest uzyskac akceptacje Zamawiajgcego na takg zmiane.
Zaktualizowany Harmonogram bedzie wigzat Strony oraz zacznie obowigzywaé od dnia jego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. W przypadku braku akceptacji aktualizacji Harmonogramu
przez Zamawiajgcego zastosowanie ma ostatnio zaakceptowany Harmonogram.

Zmiana Harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 Ustawy pod
warunkiem, ze nie ma wptywu na Termin Wykonania.

Harmonogram stanowi zatgcznik nr 8 do Umowy.

§ 14. ODBIORY

Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg sktadajacg sie
na Przedmiot Umowy w siedzibie Zamawiajgcego lub za posrednictwem poczty (przesytka
pocztowa).

Przekazanie dokumentacji projektowej sktadajacej sie na Przedmiot Umowy Zamawiajgcemu
stwierdza sie protokotem przekazania podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron.
Protokot przekazania zaopatrzony bedzie w kazdorazowo w wykaz opracowan i zatgcznikow,
pisemne o$wiadczenie o wykonaniu zgodnie z Umowag, zasadami wspédtczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisamii normami oraz o kompletnosci i rzetelnosci czesci Przedmiotu Umowy
przedstawianej do odbioru.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonac weryfikacji przekazanej dokumentacji projektowej pod
wzgledem jej kompletnosci w terminie 10 (stownie: dziesie¢) dni roboczych od dnia podpisania
protokotu przekazania. W przypadku akceptacji przez Zamawiajgcego dokumentacji
przedstawionej do odbioru, Strony podpiszg protokét odbioru z adnotacjg ,,bez uwag”.

W terminie 10 (stownie: dziesie¢) dni roboczych od dnia podpisania protokotu przekazania
dokumentacji projektowej Zamawiajgcy moze zgtosi¢ uwagi/braki co do sposobu wykonania
poszczegblnych elementéw dokumentacji i wyznaczyé Wykonawcy termin nie diuzszy niz 10
(stownie: dziesie¢) dni na usuniecie stwierdzonych przez Zamawiajgcego nieprawidtowosci. W razie
bezskutecznego uptywu wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazdy dzien
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zwtoki. Ponadto, w sytuacji takiej Zamawiajgcy moze powierzy¢ poprawienie dokumentacji
projektowej innemu podmiotowi — na koszt i ryzyko Wykonawcy. Niezgtoszenie przez
Zamawiajgcego nieprawidtowosci (uwag/brakéw), o jakich mowa w niniejszym ustepie, nie
skutkuje dla Zamawiajgcego utratg jakichkolwiek roszczen, w tym roszczern odszkodowawczych
wobec Wykonawcy i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu wad opracowanej przez
niego dokumentacji projektowe;j.

Ponowne przedstawienie dokumentacji projektowej do odbioru nastepuje na zasadach
wskazanych w niniejszym ustepie. Prawo zgtaszania uwag/brakéw moze by¢ powtarzane, az do
momentu przedstawienia przez Wykonawce do odbioru prawidtowo wykonanej dokumentacji
projektowe].

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ wytyczne i uwagi Zamawiajgcego w przedktadanych
przez Wykonawce opracowaniach stanowigcych Przedmiot Umowy nie bedace zgtoszeniem
nieprawidtowosci, jezeli nie sg niezgodne z przepisami prawa.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dokonywania odbioréw Robot (zwanych dalej ,Odbiorem

Robo6t”) na zasadach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej z zatgcznikami, w tym

w szczegdlnosci dla Robdét wymagajgcych odbiordw zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidor koncowy Robdt Inwestycji nastgpi po catkowitym zakoriczeniu wszystkich prac

niezbednych do zrealizowania Przedmiotu Umowy, przeprowadzeniu niezbednych préb i

uruchomied oraz wykonaniu pozostatych obowigzkéw przewidzianych w Umowie Ilub

Dokumentacji Projektowe;j.

Odbioru Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor nadzoru

inwestorskiego Zamawiajacego na pisemny wniosek Wykonawcy.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do przystgpienia do Odbioru Robdt

zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu z wyprzedzeniem co najmniej 2 (stownie: dwa) dni

roboczych, umozliwiajgc ich odbidr przez wtasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli

Wykonawca nie dopetni tego obowigzku jest zobowigzany na Zadanie Inspektora nadzoru

inwestorskiego lub Zamawiajgcego odkry¢ elementy lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania

Robdt, a nastepnie przywrdcié na wtasny koszt elementy do stanu poprzedniego.

Odbiory Robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektoréw

nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia Wykonawcy, nie pdzniej niz w ciggu

2 (stownie: dwa) dni roboczych od daty zgtoszenia.

Z kazdego Odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostanie sporzadzony stosowny

protokot lub dokonany wpis w Dzienniku Budowy wedtug uzgodnien Kierownika Budowy

i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli Przedmiot odbioru (czesciowego) posiada wady, wéwczas Zamawiajacy:

1) w przypadku wystgpienia wad istotnych Przedmiotu odbioru ma prawo do odmowy
dokonania odbioru,

2) w przypadku wystgpienia wad nieistotnych Przedmiotu odbioru dokona odbioru czesci
Przedmiotu Umowy z jednoczesnym wyznaczeniem Wykonawcy terminu usuniecia wad
nieistotnych, nie dtuzszym jednak niz 14 (stownie: czternascie) dni (z tym zastrzezeniem, iz
jezeli czynniki niezalezne od woli Wykonawcy lub wzgledy technologiczne nie pozwalajg na
wykonanie prac w tym terminie wdéwczas okres ten moze by¢ wydtuzony za zgoda
Zamawiajgcego). Dla robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu maksymalny termin usuniecia
wad nieistotnych to 5 (stownie: piec¢) dni.
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Koncowego Odbioru Robét (dalej jako ,Koincowy Odbiér Robét”) dokonuje sie po catkowitym
zakoiczeniu wszystkich Robdt zrealizowanych w ramach realizacji Inwestycji na podstawie
oswiadczenia Wykonawcy, potwierdzonego przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
Potwierdzenie gotowosci Wykonawcy do Koricowego Odbioru Robét nastepuje po usunieciu wad
istotnych stwierdzonych przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego w
wykonanych Robotach budowlanych zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy.

Woraz z zakoniczeniem wszystkich Robét zrealizowanych w ramach realizacji Inwestycji, nie pdzniej
niz na 7 (stownie: siedem) dni przed ztozeniem oswiadczenia Wykonawcy o zakonczeniu
wszystkich Robdt, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje
powykonawcza.

KoAcowy Odbiér Robét jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajgcy powota specjalng
komisje i dokona protokolarnego Korncowego Odbioru Robét. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych
nastgpi w terminie 3 (stownie: trzy) dni roboczych liczac od daty dostarczenia przez Wykonawce
Zamawiajgcemu pisemnego zgtoszenia zakonczenia Robét i ich gotowosci do odbioru wraz
z kompletng dokumentacjg powykonawczg oraz po potwierdzeniu zakoriczenia Robdt i gotowosci
do ich odbioru przez Inspektoréw nadzoru. W przypadku braku ktdéregokolwiek z elementéw
wymienionych w zdaniu powyzej Zamawiajgcy ma prawo nie przystgpi¢ do Koricowego Odbioru
Robdét z winy Wykonawcy. Zakonczenie czynnosci odbiorowych winno nastgpi¢ w ciggu 14
(stownie: czternascie) dni od daty ich rozpoczecia.

W czynnosciach Koncowego Odbioru Robdt winni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

Dokumentacje powykonawczg nalezy wykonaé¢ w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i 2 (stownie:
dwéch) egzemplarzach w wersji elektronicznej. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
dokumentacji inwentaryzacyjnej w wersji elektronicznej, ktéra powinna byé nagrana na ptycie CD
lub DVD oraz nosniku typu pendrive w formatach: .dwg (schematy, rzuty, przekroje itp.).
Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana w wersji elektronicznej .pdf, .dwg
(schematy, rzuty, przekroje itp.); .doc (opisy, charakterystyki, raporty, protokoty, notatki itp.); .tif
lub .JPG bez kompresji (dokumentacja fotograficzna, mapy itp.). Dokumentacja elektroniczna
musi by¢ tozsama z wersjg papierowq, oraz wykonana w podziale na katalogi zgodnie z wersjg
papierowg Tomow, podziat na podkatalogi zgodnie z podziatem poszczegdlnych Tomdw. Struktura
dokumentacji powykonawczej powinna by¢ zgodna ze strukturg Dokumentacji Projektowej.
Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz
to Inspektorzy nadzoru inwestorskiego majg prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci
na koszt Wykonawcy. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w Robotach nie
wystgpity, Wykonawca bedzie miat prawo zgada¢ od Zamawiajgcego zwrotu faktycznie
poniesionych z tego tytutu kosztow.

Z Koncowego Odbioru Robdt zostanie sporzadzony protokdét podpisany przez Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcego i Wykonawce.

W razie watpliwosci poczytuje sie, iz terminem wykonania Umowy w zakresie realizacji
Inwestycji jest termin zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Koncowego Odbioru Robot
pod warunkiem, iz w wykonanych Robotach nie zostang stwierdzone wady istotne, tj. wady
uniemozliwiajagce uzytkowanie Przedmiotu Umowy lub poszczegdlnych jego czesci zgodnie z
przeznaczeniem. Zgtoszenie Inwestycji do Koncowego Odbioru Robdt z wadami istotnymi jest
nieskuteczne do momentu ich usuniecia.

Strona 27 z 49



21.

22.

23.

24.

25.

26.

,Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Towarowej w miejscowosci Kepno”
Numer postepowania nadany przez Zamawiajgcego: ZP.6.2023

W razie ujawnienia wad w toku Koricowego Odbioru Robdt zostang one wszystkie doktadnie
wskazane i opisane w protokole, o ktdrym mowa w ust. 19 powyzej, oraz ustaleniem terminu ich
usuniecia, o ile bedg nadawac sie do usuniecia. Odpowiednie zastosowanie znajdzie § 16 ust. 4
Umowy.

Wykonaweca zgtosi usuniecie wad, o ktérych mowa w ust. 20 powyzej, a z czynnosci odbioru
usuniecia tych wad zostanie sporzadzony protokét (dalej jako ,,Protokét usuniecia wad”).

Po uptywie 12 miesiecy od Koricowego Odbioru Robdt Inwestycji oraz ponownie nie pdzniej niz
na 14 (stownie: czternascie) dni przed uptywem okresu udzielonej rekojmi za wady i gwarancji
jakosci, Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy przeprowadzi odbiory gwarancyjne (dwa odrebne
odbiory gwarancyjne).

Na 30 (stownie: trzydziesci) dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci okreslonej w § 17 Umowy
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o koniecznosci przeprowadzenia przegladu
gwarancyjnego majacego na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajgcych z gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady. Odbiér nastgpi najpdzniej na 7 (stownie:
siedem) dni przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji i jest dokonywany przez Zamawiajgcego z
udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej (dalej jako , Odbidr Ostateczny”).

Odbidr Ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie
protokotu Odbioru Ostatecznego po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci.

Przed zgtoszeniem do Koncowego Odbioru Robét Wykonawca nieodptatnie zapewni odpowiedni
instruktaz personelu Zamawiajgcego w stosunku do wszystkich materiatéw, urzadzen lub
instalacji, ktére Wykonawca wbudowat lub zamontowat w toku Robét.

§ 14a. PRAWA AUTORSKIE

Jesli w toku wykonywania Umowy przez Wykonawce powstang utwory w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), stanowig
one wlasnos¢ Zamawiajgcego.
Przedmiot Umowy, w tym w szczegdlnosci dokumentacja, wszelkie opracowania i projekty,
rozwigzania zamienne itp., o jakich mowa w niniejszej Umowie, wraz z zatacznikami,
uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami i kazda ich cze$¢ stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wraz
z wydaniem i z przekazaniem Zamawiajagcemu kazdego z elementéw dokumentacji projektowej w
szczegolnosci projektdw, opracowan, rozwigzan lub ich elementéw, Wykonawca bez sktadania
dodatkowego oswiadczenia woli w ramach Wynagrodzenia przenosi na Zamawiajgcego niezaleznie
od wszelkich innych okolicznosci, w tym takze w przypadku rozwigzania lub odstgpienia od
Umowy, cato$é¢ autorskich praw majgtkowych do Utworéw w tym w szczegdlnosci objete
nastepujgcymi polami eksploatacji: prawo do wykonania robét budowlanych zgodnie z
wykonanymi przez Wykonawce projektami, opracowaniami i rozwigzaniami, oraz do utrwalenia,
zwielokrotnienie projektéw, opracowan, rozwigzan dowolng technika, do wprowadzenia ich do
obrotu, wprowadzenia do pamieci komputera. Z chwilg tg, Zamawiajgcy nabywa wytaczne prawo
do rozporzadzania i korzystania z utworu na wszelkich terytoriach i na wszelkich znanych Stronom
na dzien przeniesienia polach eksploatacji w szczegdlnosci do:

1) utrwalania Utwordw, w tym utrwalania na materialnych nosnikach informatycznych (m.in.

CD-ROM-y, dyskietki, DVD, tasmy magnetyczne, nosniki magnetooptyczne),
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2) zwielokrotniania Utworéw okreslong technika, w tym zwielokrotniania technika drukarska,
reprograficzng oraz cyfrowg,

3) wprowadzania Utwordéw do obrotu,

4) wprowadzania Utwordw do pamieci komputera,

5) wykorzystania Utworéw w sieci Internet, lub innych sieciach komputerowych w taki
sposéb, aby kazdy mdégt mie¢ do niego nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,

6) publicznego wykonania lub odtwarzania Utwordw,

7) nadawania z wykorzystaniem tasm magnetycznych i nosnikéw magnetooptycznych,

8) tworzenia i rozpowszechniania Utwordw zaleznych,

9) prawo wykorzystania w celu promocji i reklamy,

10) modyfikowania Utworéw, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przerébek, zmian
i adaptacji catosci utworu oraz ich pojedynczych fragmentow,

11) prawo dostosowania funkcjonalnosci Utwordow do wtasnych wymagan Wykonawcy, w tym
do wymogoéw zwigzanych z funkcjonowaniem portalu internetowego Wykonawcy lub
Zamawiajgcego,

12) prawo wykorzystania Utwordow w réznych formatach, w tym w postaci drukowanej w
catosci lub we fragmentach, wraz z prawem wtgczania Utwordw (lub ich fragmentow) do
innych Utwordw i tworzenia opracowan (abstraktow),

13) wykonywanie praw zaleznych oraz udzielanie zezwolen na korzystanie i rozporzadzanie
utworami zaleznymi,

14) nadawania Utwordw za pomocg wizji lub fonii przewodowe] lub bezprzewodowej przez
stacje naziemng (réwniez w sieci kablowej lub telewizji kodowanej),

15) swobodnego uzywania i korzystania z Utworéw oraz ich pojedynczych elementéow w
zakresie promocji i reklamy.

3. Wykonawca oswiadcza ponadto, iz:

1) w dacie przekazania Utworéw Zamawiajgcemu, przystugiwaty mu niczym nie ograniczone
majgtkowe prawa autorskie, prawa do wizerunku i artystycznych wykonan wobec
Utwordw oraz prawo wtasnosci przekazanych Zamawiajgcemu egzemplarzy Utwordw, a
wszelkie wymagalne roszczenia pieniezne oséb trzecich w zwigzku z przekazaniem
Utworéw byty w catosci zaspokojone,

2) Utwory nie byty, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, udostepniane publicznie ani w inny
sposob rozpowszechniane przed datg przekazania ich Zamawiajgcemu.

4. Wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu kazdego z elementéw dokumentacji — w tym cafej
dokumentacji projektowej oraz catej dokumentacji zwigzanej z prowadzonym procesem
budowlanym, w tym takze w przypadku rozwigzania Umowy, odstgpienia od Umowy lub jej
wygasniecia bez wzgledu na przyczyny w trakcie jej trwania niezaleznie od podstaw i przyczyn,
Wykonawca, bez skfadania dodatkowego oswiadczenia woli przenosi na Zamawiajgcego,
niezaleznie od wszelkich innych okolicznosci, wszelkie autorskie prawa majgtkowe.

5. Wykonawca z chwilg przeniesienia (wydania do dyspozycji Zamawiajgcego) przenosi rowniez na
Zamawiajgcego prawo do wykonywania praw zaleznych do Utwordow. Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego takze wtasnos¢ egzemplarzy, o ktérych mowa w ust. 2.

6. Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu réwniez na dokonywanie bez koniecznosci uzyskania dalszej
zgody Wykonawcy wszelkich zmian w elementach Umowy pod warunkiem, ze zmiany te
dokonywane bedg na zlecenie Zamawiajgcego, przez osoby posiadajgce prawem wymagane
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kwalifikacje —w przypadku, gdy obowigzek taki wynika z przepisdw prawa. Powyzsze przeniesienie
autorskich praw majgtkowych nastepuje w stanie wolnym od obcigzen i praw oséb trzecich i
obejmuje takze wszelkie pdzniejsze zmiany w projektach, opracowaniach lub rozwigzaniach,
dokonywane przez wykonawce robét budowlanych i jego projektanta, a w szczegdlnosci zwigzane
z opracowaniem przez niego projektéw wykonawczych inwestycji.

Wynagrodzenie okreslone w § 15 ust. 1 Umowy obejmuje takze wynagrodzenie za przeniesienie
autorskich praw majatkowych, korzystanie z praw autorskich (korzystanie z przedmiotu Umowy,
w tym na wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu polach eksploatacji) i wykonywanie autorskich
praw zaleznych. Przeniesienie wtasnosci egzemplarza utworu powoduje przejscie autorskich praw
majatkowych i praw zaleznych do Utworu.

Na wypadek rozwigzania, wypowiedzenia lub odstgpienie od Umowy przez ktéragkolwiek ze Stron
po dacie przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce jakiegokolwiek elementu Przedmiotu
Umowy Strony zgodnie postanawiajg, iz skutki prawne wynikajgce z rozwigzania, odstgpienia lub
wypowiedzenia Umowy nie bedg dotyczyé autorskich praw majatkowych i zaleznych do tego
elementu dokumentacji. W takim przypadku element ten stanowié¢ bedzie wilasnosc
Zamawiajgcego, chyba ze zgodnie ze ztozonym oswiadczeniem Zamawiajgcego skutki prawne
wynikajgce z rozwigzania, odstgpienia lub wypowiedzenia Umowy obejmowaé bedg réwniez
autorskie prawa majatkowe do tego elementu Przedmiotu Umowy.

W przypadku rozwigzania, wypowiedzenia lub odstgpienia od Umowy z wytgczeniem zakresu
dotyczacego autorskich praw majgtkowych do danego elementu Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za przekazane elementy dokumentacji projektowej zgodnie z
ustaleniami Stron.

§ 15. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalajg ryczattowo w wysokosci [...] zt
netto, (stownie: [...]), plus VAT w kwocie [...] zt, co daje razem kwote brutto [...] zt (stownie: [...]).
Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Umowy, niezbedne dla wykonania
catosci Przedmiotu Umowy, a wynikajagce z wymogdw aktualnej wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcych przepisdéw prawa, w tym wszystkie koszty niezbedne do wykonania Robodt
wymaganej jakosci, w wymaganym terminie, witgczajgc w to w szczegdlnosci:

1) koszty bezposrednie, w tym:

a) koszty wszelkiej robocizny do wykonania Robdt, obejmujace ptace bezposrednie, ptace
uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

b) koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych do wykonania Robdt, obejmujace
rowniez koszty dostarczenia materiatdw z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska
robocze lub na miejsca sktadowania na Terenie Budowy,

c) koszty uzytkowania wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania Robdt,
obejmujgce réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na Teren Budowy, jego montazu
i demontazu po zakonczeniu Robét,

2) koszty zmiany Dokumentacji Projektowej, w tym prawa autorskie, koszt petnienia nadzoru
autorskiego w zakresie wprowadzonych zmian,
3) koszty ogdlne budowy, w tym:

a) koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego

i administracyjnego, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do pfac
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bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od
wynagrodzen,

b) wynagrodzenia bezosobowe, ktére wedtug Wykonawcy obcigzajg dane Roboty,

c) koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub
zuzycia tych obiektow,

d) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia Terenu Budowy, obejmujace
drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, oswietlenie Terenu Budowy, zastepcze zrddta ciepta do ogrzewania obiektow
i robdt, urzgdzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, storicem i mrozem i
inne tego typu urzadzenia,

e) koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do wykonania
robot statych lub robdt tymczasowych, przeprowadzenia odbioréw oraz utrzymania
ciggtosci pracy istniejgcych systemow,

f) koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi
kwalifikowanych jako Srodki nietrwate,

g) koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania niezbednych
zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robét, koszty odziezy i obuwia
ochronnego, koszty srodkéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

h) koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

i) koszty zuzycia materiatéw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

j) koszty podrézy stuzbowych personelu Wykonawcy,

k) koszty pomiarow i obstugi geodezyjnej inwestycji,

I) optaty za zajecie chodnikéw, paséw drogowych i innych terenéw na cele budowy oraz
koszty tymczasowej organizacji ruchu,

m) koszty badan, prob i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy,

n) koszty ubezpieczen majgtkowych budowy,

o) koszty obstugi geodezyjnej i geotechnicznej Robdét oraz wykonania geodezyjnej
inwentaryzacji powykonaweczej, naniesienia wykonanych robét na mape,

p) koszty uporzadkowania Terenu Budowy po wykonaniu Robét,

g) optaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

r) wszystkie inne, nie wymienione wyzej koszty, ktdre moga wystapi¢ w zwigzku z realizacja
Umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi (w tym réwniez optaty za badania
techniczne urzadzen UDT, licencje itp.),

s) wszelkie optaty za media (w tym zmienne, state, abonamentowe, przesytowe itp.)
wykorzystywane przez Wykonawce w okresie realizacji Robot do dnia podpisania protokotu
odbioru kornicowego Robdt bez wad i usterek, a w szczegdlnosci: zuzycie wody, pradu, ciepta
oraz odprowadzenie Sciekdw sanitarnych i wod opadowych, wywozu i utylizacji odpaddw i
ziemi;

t) koszty pielegnacji wykonanej zieleni (w tym podlewanie, przycinanie etc.) w okresie
gwarancji, wskazanym w § 17 ust. 2 Umowy,

ogdlne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce,

ryzyko obcigzajgce Wykonawce i kalkulowany przez Wykonawce zysk,

wszelkie inne koszty, optfaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem Robét,

odpowiedzialnosciag  materialng i  zobowigzaniami  Wykonawcy = wymienionymi

lub wynikajgcymi z tresci Umowy oraz przepiséw dotyczacych projektowania i wykonywania
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robot budowlanych.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany Wynagrodzenia przez zadng ze Stron, chyba ze wynika z
Dokumentacji Projektowej sporzgdzonej przez Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie ptatne jest przy uwzglednieniu potrgcen wynikajgcych z Umowy.
Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, wigcznie z podatkiem VAT
oraz optaty celne i inne opfaty zwigzane z wykonywaniem Robét.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej bedzie ptatne w czesciach, nie czesciej niz raz w
miesigcu przy uwzglednieniu faktycznie wykonanych i odebranych Robét na podstawie
prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury Vat.
Faktura Vat moze by¢ wystawiona przez Wykonawce nie predzej niz po zaakceptowaniu przez
przedstawicieli Zamawiajgcego protokotu przerobowego uwzgledniajgcego faktycznie wykonane
i odebrane Roboty.
Wynagrodzenie okres$lone w ust. 1 powyzej ptatne bedzie na podstawie faktury VAT po
przygotowaniu przez Wykonawece i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego raportu zawierajgcego
informacje o postepie rzeczowo-finansowym prac zawierajgcego informacje o wykonanych w
danym okresie rozliczeniowym pracach i protokotu przerobowego oraz dostarczeniu wszystkich
innych wymienionych w niniejszej Umowie dokumentéw, w tym harmonogramu rzeczowo-
finansowego dla danego etapu — faktura winna odzwierciedla¢ zakres prac okreslony dla danego
etapu Harmonogramu. W przypadku wystgpienia w danym okresie rozliczeniowym prac
obejmujacych instalacje odnawialnych Zrddet energii (OZE) lub dotyczacych garazu
wielostanowiskowego, koszt ten musi by¢ wykazany na fakturze odrebnie. Nie wyodrebnienie

przedmiotowego kosztu na fakturze moze by¢ uznane przez Zamawiajacego za btad

uniemozliwiajgcy dokonanie zaptaty oraz spowoduje koniecznos¢ wystawienia faktury korekty

przez Wykonawce. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego raportu Zamawiajgcy dokona

pfatnosci wystawionej przez Wykonawce faktury VAT. Wykonawca zobowigzany jest wraz z
fakturg dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim.
Niedochowanie tego obowigzku przez Wykonawce skutkuje przesunieciem terminu ptatnosci o
ktérym mowa w ust. 10 ponizej o ilo$¢ dni opdznienia w przekazaniu dokumentoéw.

Ostatnia pfatnos¢ za wykonanie Inwestycji nie bedzie nizsza niz 5% Wynagrodzenia netto
Wykonawcy okreslonego w § 15 ust. 1 Umowy. Ptatnosé zostanie dokonana przez Zamawiajgcego
po catkowitym zakoriczeniu przez Wykonawce Robdt objetych Przedmiotem Umowy, dokonaniu
zawiadomienia o zakonczeniu Robodt, zgtoszeniu Zamawiajagcemu gotowosci do Koncowego
Odbioru Robét, dokonaniu Korncowego Odbioru Robodt, podpisaniu protokotu z Koncowego
Odbioru Robdt bez wad istotnych albo Protokofu usuniecia wad istotnych, zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego  Dokumentacji Powykonawczej, przekazaniu oswiadczen  wszystkich
podwykonawcow Wykonawcy o catkowitym uregulowaniu w stosunku do nich naleznosci oraz
przekazaniu ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie. Ustala ono koncowe rozliczenie
umownego Wynagrodzenia Wykonawcy i stanowi podstawe do zwolnienia zatrzymanej czesci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zaptata faktur VAT przez Zamawiajgcego nastgpi w formie przelewu na rachunek bankowy
Wykonawecy, wskazany w tresci faktury VAT, w terminie do 30 (stownie: trzydziestu) dni od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT, przy czym kazdorazowo
warunkiem ptatnosci przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy jest konieczno$¢ przedstawienia
przez Wykonawce jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
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podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w szczegélnosci oswiadczen wszystkich
zgtoszonych podwykonawcédw potwierdzajacych, ze uregulowat ze wszystkimi zgtoszonymi
podwykonawcami catos¢ naleznego im wymagalnego wynagrodzenia oraz dostarczenie
Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw, o ktédrych mowa w ust. 8 powyze;j.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Stosownie do tresci art. 439 ust. 1 i 2 Ustawy, Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é zmiany
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do wzrostu lub spadku cen materiatéw lub
kosztow zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, przy zatozeni nastepujacych zasad:

1) Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowe] publikowany comiesiecznie przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego
w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej tego urzedu. W przypadku
likwidacji tego wskaznika, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS uzgodnione wspdlnie przez Strony, a w przypadku braku
dojscia do porozumienia miedzy Stronami co do wyboru wskaznika przed uptywem 1
(stownie: jednego) miesigca od daty likwidacji wskaznika, o wyborze odpowiedniego
wskaznika zdecyduje samodzielnie Zamawiajacy,

2) Waloryzacja bedzie obejmowata wytgcznie pozostate do zaptaty wynagrodzenie umowne
z wykonanie Przedmiotu Umowy wedtug stanu na dzien ztozenia wniosku o waloryzacje,
za zakres ktéry nie zostat do dnia ztozenia wniosku wykonany, nie wiecej jednak niz czes¢,
ktdra podlegataby zaptacie zgodnie z pierwszym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
Harmonogramem (chyba, ze zmiany Harmonogramu w toku realizacji Przedmiotu Umowy
nie nastgpig z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy); przykfadowo, jezeli
wynagrodzenie umowne ustalone pierwotnie w umowie wynosi 100 000,00 zt brutto, a w
dniu ztozenia wniosku o waloryzacje zgodnie z pierwszym zaakceptowanym
Harmonogramem pozostata do wyptaty czes¢ wynagrodzenia z roboty, ktore nie zostaty
jeszcze wykonane wynositaby 60 000,00 zt brutto, waloryzacji podlegac bedzie kwota
niezaptaconego na dzien ztoZzenia wniosku o waloryzacje czesci wynagrodzenia za roboty
jeszcze nie wykonane, nie wieksza niz 60 000,00 zt brutto.

3) Pierwsza waloryzacja moze zosta¢ dokonana nie wczesniej niz po uptywie 6 (stownie:
sze$¢) petnych miesiecy kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, a kazda kolejna po
uptywie 6 (stownie: sze$¢) petnych miesiecy kalendarzowych od dnia ztozenia
poprzedniego wniosku,

4) Waloryzacja (zmiana cen produkcji budowlano-montazowej) bedzie obliczana w oparciu
o sume wskaznikdw opublikowanych w okresie (uwzgledniajac jedynie petne miesigce
kalendarzowe, za ktére opublikowany zostat wskaznik), ktéry uptynat od dnia podpisania
Umowy do dnia ztozenia wniosku, a takze odpowiednio od dnia ztozenia pierwszego
whniosku do dnia ztozenia kolejnego wniosku, przyktadowo, jesli suma wskaznikow w
przyjetym okresie wykaze wzrost cen o 3%, wynagrodzenie umowne podlegajgce
waloryzacji zostanie zwiekszone o 3%,

5) Zmiana cen produkcji budowlano-montazowej obliczona wedtug zasad okreslonych w pkt.
4 powyzej, ktéra nie przekracza +/- 2% nie stanowi podstawy do zmiany wartosci
wynagrodzenia,

6) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z pkt 1-5 powyzej,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw
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dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli facznie spetnione sg nastepujgce

warunki:

1) przedmiotem umowy s3g roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 (stownie: szes¢) miesiecy.
Waloryzacja, o ktérej mowa powyzej, nastepuje na wniosek drugiej Strony, ztozony w terminie 21
(stownie: dwadziescia jeden) dni liczac od dnia publikacji wskaznika za 6 (stownie: szésty) petny
miesigc okresu branego pod uwage przy waloryzacji i musi zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw zmiany oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy.
Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia wynikajgca z waloryzacji, o ktérej mowa w punktach
powyzej, nie moze przekroczy¢ 6% facznego wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1,
wedtug wartosci okreslonej w dniu zawarcia Umowy.
Wynagrodzenie za zlecone w trakcie trwania Umowy roboty dodatkowe lub zamienne nie podlega
waloryzacji, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie.
W przypadku zaniechania wykonania czesci robot przewidzianych w Dokumentacji Projektowej,
w sytuacji gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami, wynagrodzenie o ktérym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie odpowiednio pomniejszone o wartos¢ robét, o
ktdre pomniejszono zakres Przedmiotu Umowy. Wartos¢ tych robdt zostanie wyliczona na
podstawie informacji o srednich stawkach roboczogodziny kosztorysowej, o srednich cenach
pracy sprzetu budowlanego i materiatéw budowlanych oraz sredniej wartosci wskaznikow
narzutéw dla danych robot dla wojewddztwa wielkopolskiego, zawartych w zeszytach
SEKOCENBUD, za kwartat, w ktérym sktadano oferte. W przypadku braku cen materiatéw i sprzetu
w zeszycie SEKOCENBUD, ceny te beda przyjmowane wg wartosci rynkowej. Ostateczng decyzje
co do zaniechania wykonania czesci robét przewidzianych w Dokumentacji Projektowej oraz
wykorzystanego do wyliczenia wartosci robot zeszytu podejmuje Zamawiajacy. Maksymalna
wysokos¢ wynagrodzenia, o jaka mozliwe jest pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy z
tytutu zaniechania wykonania czesci robdt, wynosi 15% wartosci brutto okreslonej w ust. 1.
W przypadku wprowadzenia roboét (materiatow) dodatkowych i zamiennych rozliczenie nastgpi
kosztorysem réznicowym, ktdry stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy wyceng roboty , pierwotnej”,
tj. przewidzianej w dokumentacji projektowej a wyceng roboty ,dodatkowej/zamiennej”.
Woyliczenie wartosci tych robét dokonane zostanie na zasadach okreslonych w ust. 16 niniejszego
paragrafu.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ udzielenia zaliczek, w trakcie wykonywania Umowy, na poczet
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1. Zaliczki muszg by¢ wykorzystane przez Wykonawce na
zakup materiatéw budowlanych (zwanych dalej ,Materiatami”) niezbednych do wykonania
zamowienia w facznej wysokosci do 20% wynagrodzenia brutto wskazanego w ust. 1. Wszelkie
zaliczki muszg by¢ rozliczone przed wystawieniem ostatniej faktury (o ktérej mowa w ust. 8) za
wykonane Roboty.
Udzielone zaliczki muszg by¢ wykorzystane na poczet zakupu Materiatéw, niezbednych do
wbudowania w ramach wykonania Przedmiotu Umowy, obejmujgcych ustalony etap robodt
budowlanych (grupe robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym).
Zamawiajgcy moze udzieli¢ zaliczki po wystgpieniu przez Wykonawce z pisemnym whnioskiem o
zaliczke i spetnieniu wymagan opisanych w umowie. Wykonaweca, przed uzyskaniem zgody
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Zamawiajgcego, musi uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta na

wbudowanie danego Materiatu.

Whiosek powinien zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) wskazanie Materiatu,

2) kwote wnioskowanej zaliczki;

3) proponowany termin wyptaty i rozliczenia zaliczki;

4) harmonogram rozliczenia zaliczki, zgodny z harmonogramem rzeczowo — finansowym, ze
wskazaniem Grupy robdt i pozycji z harmonogramu, do ktérej beda wykorzystane
Materiaty;

5) forme zabezpieczenia zaliczki;

6) numer rachunku bankowego Wykonawcy, na ktdry zaliczka ma zostaé wyptacona.
Udokumentowanie zakupu Materiatu nastepuje poprzez przekazanie Zamawiajgcemu dowodu
ksiegowego zakupu- kopii faktury uwierzytelnionej przez sprzedawce Materiatu za zgodnos¢ z
oryginatem wraz z oswiadczeniem sprzedawcy Materiatu, ze otrzymat nalezne wynagrodzenie.
Faktura musi by¢ wystawiona na Wykonawce, a takze zawieraé adnotacje, ze dotyczy Inwestycji.
Wykonawca wniesie Zamawiajgcemu zabezpieczenie na kazda udzielong zaliczke, w wysokosci
100% jej wartosci, w jednej z form wskazanych w art. 442 ust. 3 Ustawy, z terminem waznosci 30
(stownie: trzydziesci) dni po planowanym terminie realizacji zaliczkowanych robét budowlanych
wykonanych z uzyciem Materiatu okreslonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia zaliczki w formie gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej, z tresci gwarancji nie moze wynikaé¢ koniecznos¢ przekazywania zgdania

zaptaty za posrednictwem banku prowadzgcego rachunek Zamawiajgcego. Niedopuszczalny jest
rowniez zapis zgdajgcy potwierdzenia przez notariusza lub bank, ze podpisy na zadaniu do zaptaty
zostaty ztozone przez osoby uprawnione do zaciggania zobowigzan majgtkowych w imieniu

Zamawiajgcego. Gwarancja bankowa Ilub ubezpieczeniowa musi by¢ bezwarunkowa,

nieodwotalna i pfatna na pierwsze zgdanie Zamawiajacego.

Rozliczenie udzielonych przez Zamawiajgcego zaliczek ustala sie w sposdb nastepujgcy:

1) rozliczenie zaliczek nastepuje poprzez wystawianie faktur za wtasciwie wykonane i odebrane
roboty budowlane wykonane z uzyciem Materiatu w wysokosci i terminach okreslonych w
harmonogramie rzeczowo — finansowym;

2) jako termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien ztozenia przez Wykonawce
wtasciwie sporzadzonej faktury wystawionej w oparciu o protokdét przerobowy robdt
wykonanych z uzyciem Materiatu, w ktérym Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza ich
wykonanie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym pod warunkiem, Zze suma
faktur czesciowych jest réwna sumie udzielonej zaliczki;

3) w nieprzewidzianych, wyjatkowych, uzasadnionych sytuacjach Zamawiajgcy na wniosek
Wykonawcy moze dopuscié¢ rozliczenie zaliczek w innym terminie. Przedtuzenie terminu
rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy jest nieroztgczne z przedtuzeniem terminu
zabezpieczenia zaliczki z terminem waznosci, o ktdrym mowa w ust. 23. Wniosek Wykonawcy
powinien zostac ztozony u Zamawiajgcego na minimum 14 (stownie: czternascie) dni przed
terminem rozliczenia zaliczki;

4) catkowite rozliczenie zaliczki musi nastgpi¢ w wysokosci i terminie okreslonym w
harmonogramie rzeczowo-finansowym i warunkach Umowy oraz po spetnieniu warunkéw
opisanych w ustepie 28;
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5) Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie zaliczki w terminie 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia
rozliczenia zaliczki i potwierdzenia przez Zamawiajgcego nalezytego wykonania Zamdwienia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy udzielonej zaliczki w terminie okreslonym w ust. 25,
wyfaczajac sytuacje, o ktédrych mowa w ust. 25 pkt 3, lub wykorzysta zaliczke niezgodnie z jej
przeznaczeniem Zamawiajacy niezwiocznie wezwie Wykonawce do rozliczenia lub zwrotu
wyptaconej zaliczki w terminie 7 (stownie: siedem) dni od daty doreczenia pisma. W przypadku
braku rozliczenia lub zwrotu zaliczki w tym terminie, Zamawiajgcy w pierwszej kolejnosci zaspokoi
swoje roszczenie z zabezpieczenia zaliczki.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdragkolwiek ze Stron, w tym z przyczyn, o ktérych
mowa w art. 456 ust. 1 Ustawy, Wykonawca zobowigzany jest, na wezwanie Zamawiajgcego, do
zwrotu w terminie 7 (stownie: siedem) dni, zaliczek, ktére nie zostaty rozliczone w naleznym
wynagrodzeniu do czasu odstgpienia od umowy.

Zaliczka zostanie wyptacona na podstawie faktury zaliczkowej, w terminie do 7 (stownie: siedem)
dni od daty jej doreczenia Zamawiajgcemu wraz z zabezpieczeniem, o ktérym mowa w ust. 23.
Udzielenie kolejnej zaliczki moze nastgpi¢ w terminie i wysokosci ustalonych przez Strony w
kolejnym wniosku, po spetnieniu opisanych powyzej wymagan.

Strony wytaczajg stosowanie art. 632 § 2 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu przepisu art. 4c ustawy z dnia
8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych.

§ 16. ZAKONCZENIE ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU

Zakonczenie Robodt dla Inwestycji stwierdza sie w sposdb i na zasadach okreslonych w § 14

Umowy.

Przekazanie do uzytkowania Przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu w zakresie realizacji Inwestycji

nastgpi nie pdézniej niz w terminie 3 (stownie: trzy) dni roboczych od dnia podpisaniu protokotu z

Koncowego Odbioru Robét bez wad istotnych albo Protokotu usuniecia wad istotnych. Do dnia

przekazania Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu ostateczne decyzje o

pozwoleniu na uzytkowanie dla Budynku zrealizowanego w ramach Inwestycji.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze Przedmiot Umowy nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakoriczenia Robét, jego wadliwego wykonania w sposdb

istotny (wady istotne), niezgodnego z Umowag lub przeznaczeniem rzeczy, Zamawiajacy moze
odmoéwié odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) istotne nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazgdac¢ usuniecia wad wyznaczajac
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Terminem usuniecia wad bedzie termin ponownego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru deklarujgcego, ze wady zostaty usuniete, pod warunkiem
faktycznego usuniecia wad,

2) w przypadku wystgpienia wad nie nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zgdaé¢ obnizenia
Wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, odstgpi¢ od odbioru i
zazgda¢ wykonania wskazanego zakresu Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajac
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ostateczny termin ich realizacji. W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie
Przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy z winy
Wykonawcy w czesci obejmujgcej wady, zachowujgc prawo do naprawienia szkody wyniktej
z nienalezytego wykonania Umowy na zasadach ogélny.
Do czasu usuniecia wad istotnych zgtoszonych w protokole z Korncowego Odbioru Robdt Inwestycji
Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z zaptatg Wynagrodzenia w cze$ci odpowiadajacej wartosci tych
wadliwych Robét.
Jesli wad istotnych nie da sie usuna¢, Zamawiajgcy moze obnizyé Wynagrodzenie Wykonawcy w
odpowiednim stosunku przez co Strony rozumiejg, iz obnizenie Wynagrodzenia powinno nastgpic
w takim stosunku, w jakim wartos¢ Robdt bez wad pozostaje do wartosci Robdt z wadami lub o
wartos$é wydatkow koniecznych do usuniecia tychze wad.
W przypadku nieuzasadnionej odmowy usuniecia zgtoszonej wady, nieprzystgpienia Wykonawcy
do usuwania wad lub ich nieusuniecia w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze, na koszt
i ryzyko Wykonawcy, usungé wade witasnym staraniem lub zleci¢ jej usuniecie wykonawcy
zastepczemu bez koniecznosci uzyskania w tym zakresie odrebnego upowaznienia sadowego
i koniecznosci wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na usuniecie wady na co
Wykonawca wyraza zgode. Wykonawca zobowigzany jest zwrdci¢é poniesione przez
Zamawiajgcego koszty zastepczego usuniecia wad nie pdzniej niz w terminie 14 (stownie:
czternascie) dni od otrzymania pisemnego wezwania. Brak zaptaty kosztéw zastepczego usuniecia
wad w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiajgcego do potracenia tej kwoty z kazdg
naleznoscig jaka przystuguje Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio Robét jako
wadliwych.
Po podpisaniu Protokotu Koicowego Odbioru Robdt Inwestycji albo Protokotu usuniecia wad
rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Koncowy Odbiér Robét Inwestycji lub odbidr czesci robdt nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do
dochodzenia swoich roszczen tytutem wad ujawnionych w pdzniejszym terminie na zasadach
okreslonych Umowa lub na zasadach ogélnych.

§ 17. POSTANOWIENIA O GWARANCII | REKOJMI

Na wykonany Przedmiot Umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancje jakosci bez
koniecznosci sporzadzenia w tym celu odrebnego dokumentu gwaranc;ji jakosci.

Na sporzadzong przez Wykonawce dokumentacje projektowg oraz na wykonane Roboty, w tym
prace i roboty budowlane oraz dostarczone, zainstalowane lub wbudowane materiaty, urzagdzenia
i instalacje, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na 60 (stownie: sze$édziesiat)
miesiecy, z zastrzezeniem ust. 2 i ust 3 chyba, ze na te materiaty, urzadzenia i instalacje ich
producent udzielit dtuzszej gwarancji. W takiej sytuacji obowigzuje okres gwarancji producenta.
Termin gwarancji na Roboty biegnie od dnia podpisania przez Strony Protokotu Koncowego
Odbioru Robét Inwestycji albo Protokotu usuniecia wad.

Na nasadzong zielen Wykonawca udziela 36 (stownie: trzydziesci sze$¢) miesiecznej gwarancji
jakosci. Termin gwarancji na wykonang zielen biegnie od dnia podpisania przez Strony Protokotu
Koncowego Odbioru Robdt Inwestycji albo Protokotu usuniecia wad. Wykonawca zobowigzany
jest do zachowania zywotnosci i wykonywania prac pielegnacyjnych zgodnie z zapisami
przedmiotowej Umowy wobec wszystkich nasadzonych roslin przez caty okres gwarancyjny.
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Na dostarczone, zamontowane i uruchomione windy oraz urzadzenia zwigzane z ogrzewaniem
pomieszczen oraz dostawg cieptej wody i odbiorem Sciekéw (kotty grzewcze, pompy, zbiorniki
cisnieniowe, wyréwnawcze, etc.) — Wykonawca udziela 36 (stownie: trzydziesci szesc)
miesiecznej gwarancji jakosci. Termin gwarancji na urzadzenia opisane w przedmiotowym
punkcie biegnie od dnia podpisania przez Strony Protokotu Koricowego Odbioru Robét Inwestycji
albo Protokotu usuniecia wad. Wykonawca w okresie trwania gwarancji i rekojmi jest zobowigzany
do zapewnienia wszelkich niezbednych przegladéw technicznych oraz UDT (na podstawie
udzielonego petnomocnictwa) a takie zapewni¢ eksploatacje, serwis i wymiane wszelkich
materiatow i elementéw, ktdrych wymiana bedzie konieczna do prawidtowego dziatania
przedmiotowych urzgdzen na swéj koszt i odpowiedzialnosc.
O wykryciu wady przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji jakosci Zamawiajagcy zawiadomi
Wykonawce w sposdb elektroniczny (e-mail) na nastepujacy adres: ................. lub na pismie.
Wykonawca zobowigzuje sie do catkowitego usuniecia zgtoszonych wad niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od dnia ich zgtoszenia, za wyjatkiem wad
istotnych, ktére Wykonawca zobowigzany jest usung¢ w terminie 7 (stownie: siedem) dni od dnia
ich zgtoszenia. Wykonawca zobowigzany jest przystapic¢ do fizycznego usuwania wszystkich wad,
w miejscu ich wystgpienia, w ciggu 24 (stownie: dwadziescia cztery) godzin od ich zgtoszenia.
Terminy te w uzasadnionych przypadkach podlegajg wydtuzeniu o okres niezbedny do ich
usuniecia, majac na uwadze zasady wiedzy technicznej. Wniosek o wydtuzenie terminu sktada
Wykonawca, przedstawiajgc dowody na okolicznos¢ wykazania zasadnosci wniosku i czasookresu
wydtuzenia. Strony uzgodnig odpowiedni okres. W przypadku nie usuniecia wad w okresie
gwarancji przez Wykonawce w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, na zasadach
wskazanych w § 16 ust. 8 Umowy, wady te usunie Zamawiajgcy, na ryzyko Wykonawcy oraz
obcigzajgc petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce lub zleci¢ jej usuniecie wykonawcy
zastepczemu bez koniecznosci uzyskania w tym zakresie odrebnego upowaznienia sadowego
i koniecznosci wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na usuniecie wady na co
Wykonawca wyraza zgode. W przypadku zawiadomienia o wykryciu wady e-mailem, Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie, potwierdzi¢ e-mailem, iz zawiadomienie o wykryciu wady
otrzymat. Strony Umowy zgodnie os$wiadczajg, iz na potrzeby Umowy przyjmuje sie, iz
zawiadomienie o wykryciu wady zostato przez Zamawiajgcego skutecznie dokonane w momencie
wystania Wykonawcy e-maila zawiadamiajgcego o wykryciu wady. W przypadku zawiadomienia o
wykryciu wady za pomocg aplikacji udostepnionej Wykonawcy przez Zamawiajgcego, przyjmuje
sie, ze zawiadomienie o wykryciu wady zostato przez Zamawiajgcego skutecznie dokonane w
momencie jego wystania za pomocg ww. aplikacji.
W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, w ramach udzielonej
gwarancji Zamawiajacy uprawniony jest do:

1) zadania usuniecia wady Przedmiotu Umowy i naprawienia wszelkiej wynikajacej z niej

faktycznie poniesionej szkody przez Zamawiajgcego,
2) zadania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca
w zakres Przedmiotu Umowy byta juz jednokrotnie naprawiana.

W razie usuniecia zgtoszonej wady przez Wykonawce odpowiednie zastosowanie znajduje art. 581
Kodeksu cywilnego.
Brak usuniecia wady w okresie gwarancji w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od dnia jej
zgtoszenia lub w innym dtuiszym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, uprawnia
Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawcy karg umowng w § 12 ust. 1 pkt 5 Umowy.
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Wykonawca na wykonane Roboty zapewnienia gwarancje jakosci na warunkach przewidzianych
w Umowie.

Zamawiajgcy ma prawo zgdaé sprawdzenia jakosci zamontowanych, wbudowanych
lub zainstalowanych urzadzen, materiatéw lub instalacji uzytych do wykonania prac i Robdt
objetych Umowa, jak rédwniez przedstawienia mu wynikéw tych badan. Jezeli wymagane s3
instrukcje obstugi i konserwacji do zamontowanych, wbudowanych lub zainstalowanych
urzadzen, materiatdw lub instalacji w ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek
dostarczyé przedmiotowe instrukcje najpdzniej w dniu zgtoszenia zakonczenia budowy.

W razie nieuznania zgtoszonej w ramach gwarancji reklamac;ji przez Wykonawce zobowigzany jest
on do wykazania przyczyn odmowy usuniecia wad i uzasadnienia swojego stanowiska na pismie
niezwtocznie nie pdzniej jednak niz w terminie 24 (stownie: dwudziestu czterech) godzin.

Jezeli Wykonawca z przyczyn technicznych nie uznaje zgtoszonej w ramach gwaranc;ji reklamacji,
Zamawiajgcy uprawniony jest do zlecenia przygotowania odpowiedniej opinii technicznej
wykonanej przez niezaleznego rzeczoznawce wybranego przez Zamawiajgcego. Koszty tej opinii
ponosi Strona przegrywajgca spor reklamacyjny.

Usuniecie zgtoszonej wady czy to w ramach rekojmi czy to w ramach gwarancji kazdorazowo
potwierdza sie pisemnym protokotem.

Po uptywie 12 (stownie: dwanascie) miesiecy od Koncowego Odbioru Robdt Inwestycji oraz
ponownie nie pdziniej niz na 14 (stownie: czternascie) dni przed uptywem okresu udzielonej
rekojmi za wady i gwarancji jakosci Strony przeprowadza przeglad gwarancyjny wykonanych
Robdt. Jesli w toku przegladu gwarancyjnego stwierdzone zostang wady, ich usuniecie nastgpi na
zasadach okreslonych powyzej. Kazdy przeglad gwarancyjny odbywa sie z udziatem
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Zczynnosci przeprowadzonego przegladu
gwarancyjnego Strony sporzgdzg pisemny protokoét.

Odstgpienie od Umowy nie wptywa na udzielong przez Wykonawce gwarancje i rekojmie. W takim
przypadku bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z chwilg ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu
od Umowy bez wzgledu na to, ktéra ze Stron oswiadczenie to ztozyta.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Zamawiajgcemu przystuguja uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady ujawnione w Przedmiocie Umowy. Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji
jakosci, z tym zastrzezeniem, ze na wykonane nasadzenia kompensacyjne okres rekojmi biegnie
do dnia wydania przez wtasciwy organ decyzji o umorzeniu optaty za wycinke.

Zamawiajacy ma prawo wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady réwniez po uptywie jej
okresu o ile wada zostata ujawniona i zgtoszona w okresie rekojmi za wady.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionej wadzie w kazdym
czasie w trakcie obowigzywania okresu udzielonej rekojmi i gwarancji, a Wykonawca zobowigzany
jest do nieodptatnego niezwtocznego usuniecia zgtoszonych mu wad w tym réwniez polegajgcego
na naprawie lub na wymianie wadliwego elementu na nowy wolny od wad, jak réwniez na
usunieciu wszelkich szkdd bedgcych normalnym nastepstwem tych wad.

Zamawiajgcy w razie stwierdzenia wad moze wedtug wtasnego wyboru zazgdaé¢ od Wykonawcy
usuniecia tych wad na podstawie udzielonej rekojmi badz gwarancji.

Zamawiajacy, w przypadku ujawnienia sie w okresie obowigzywania rekojmi wad ukrytych,
ktorych nie mozna byto stwierdzi¢ w trakcie dokonywania Koncowego Odbioru Robdt Inwestycji,
zobowigzany jest do ich zgtoszenia Wykonawcy na piSmie nie pdzniej niz przed uptywem
60 (stownie: szes¢dziesigt) dni od ich wykrycia. Brak zgtoszenia w powyzszym terminie powoduje
utrate w tym zakresie uprawnien z tytutu rekojmi.
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Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢c do usuwania zgtoszonych w okresie rekojmi wad
niezwtocznie po otrzymaniu zgtoszenia i usungc je niezwtocznie nie pdzniej jednak niz:

1) w terminie 14 (stownie: czternastu) dni w przypadku wady nieistotnej lub w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Wykonawcy i
inne obiektywne okoliczno$ci moggce mieé¢ wptyw na termin usuniecia zgtoszonych wad,

2) w terminie 7 dni (stownie: siedem) dni w przypadku wady istotnej.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi w
terminie wynikajgcym z ust. 4 lub ust. 18, wady te usunie Zamawiajacy lub wykonawca zastepczy
na zasadach wskazanych w § 16 ust. 8 Umowy, obcigzajgc petnymi kosztami ich usuniecia
Wykonawce lub odpowiednie zastosowanie znajdzie postanowienie § 16 ust. 4 wedtug wyboru
Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia wad bezposrednio zagrazajgcych zdrowiu lub zyciu lub mieniu,
Zamawiajgcy w ramach udzielonej gwarancji jakosci jest uprawniony, bez zachowania procedury
okreslonej w niniejszym paragrafie, do niezwtocznego usuniecia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia. W terminie 24 (stownie: dwadziescia
cztery) godzin od wezwania Wykonawca przystgpi do fizycznego usuniecia wady w miejscu ich
wystgpienia i bedzie nieprzerwanie kontynuowat swoje czynnos$ci az do usuniecia wady. W
przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ koszty
usuniecia danej wady w terminie 7 dni od dnia przedstawienia faktury lub innego dokumentu
ksiegowego wskazujgcego na wysokos$¢é poniesionych przez Zamawiajgcego kosztéw.

§ 18. ODSTAPIENIE OD UMOWY

Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w przypadkach okreslonych
w obowigzujacych na dzien odstgpienia przepisach prawa.
Niezaleznie od uprawnien do odstgpienia od Umowy wynikajacych z przepisow Ustawy lub
Kodeksu cywilnego, Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy — za uprzednim
wyznaczaniem dodatkowego, co najmniej 7 (stownie: siedmio) dniowego terminu na usuniecie
zaniechan, niezgodnosci zUmowg i doprowadzenia do stanu zgodnego z Umowa - w przypadkach
wymienionych ponizej w pkt 1), 2), 3). Zamawiajacy jest uprawniony do natychmiastowego
odstapienia od Umowy — bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu — w przypadkach
wymienionych ponizej w pkt 4) i 5):

1) Wykonawca nie rozpoczyna Robdt w terminie okreslonym w § 13 ust. 1 Umowy,

2) Wykonawca przerywa wykonywanie Robét na ponad 14 (stownie: czternascie) dni,

3) Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem Robdt w stosunku do Harmonogramu

co najmniej 30 (stownie: trzydziesci) dni,
4) zostanie zgtoszony wobec Wykonawcy wniosek o ogtoszenie upadtosci lub o otwarcie
restrukturyzacji,

5) zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy.
Wykonawca moze odstgpi¢c od Umowy w razie, gdy Zamawiajgcy opdznia sie z zaptaty za co
najmniej dwie ptatnosci nastepujgce po sobie za odebrane bez zastrzeien czesSciowe Roboty
lub ich elementy o co najmniej o 21 (stownie: dwadzieScia jeden) dni w stosunku do kazdej z tych
faktur oraz gdy zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub rozwigzanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie w przedmiocie odstgpienia od Umowy moze zosta¢ ztozone na zasadach
wskazanych w ust. 2 powyzej nie pdzniej niz w terminie 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia, gdy
uprawniona Strona dowiedziata sie o stosownej okolicznosci, nie pdzniej jednak niz w terminie do
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dnia podpisania Protokotu Koricowego Odbioru Robdt bez zastrzezen albo Protokotu usuniecia
wad sporzgdzonego dla Inwestycji.

Odstgpienie od Umowy winno by¢ ztozone na pismie i winno zawieraé uzasadnienie oraz winno
by¢ doreczone drugiej Stronie przesytka polecong za pokwitowaniem lub osobiscie do siedziby
drugiej Strony za potwierdzeniem odbioru.

Strony postanawiajg o stosowaniu nastepujacej procedury oraz wprowadzajg w ramach
przedmiotowych procedur nizej okreslone obowigzki zwigzane z odstgpieniem od Umowy:

1) Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wszystkie elementy Przedmiotu Umowy wykonane
do czasu odstgpienia, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony
odpowiedzialnej za przyczyny odstgpienia,

2) Zamawiajgcy dokona protokolarnego odbioru wykonanego Przedmiotu Umowy
(w szczegdlnosci odbioru Robot),

3) W terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi nieodptatnie szczegdtowy protokédt inwentaryzacji Robét
w toku, wedtug stanu na dziert dokonanego odstgpienia od Umowy; w protokole tym Strony
przedtozg réwniez zestawienie swoich roszczen,

4) jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
Wykonaweca sporzadzi nieodptatnie wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie mogg byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych Robdt nie objetych
Umowa,

5) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonane do dnia odstgpienia od Umowy czesci
Przedmiotu Umowy, w tym wykonane Roboty, certyfikaty, atesty, gwarancje oraz wszelkie
dokumenty zwigzane z realizacjg Umowy,

6) Wykonawca niezwfocznie, a najpdiniej w terminie 14 (stownie: czternascie) dni
uporzadkuje Teren Budowy i usunie z niego swoj sprzet oraz zaplecze budowy.

W razie braku wspétdziatania Wykonawcy przy sporzadzaniu protokofu inwentaryzacji, o ktérym
mowa w ust. 6 pkt. 3 powyzej, lub odmowy w jego sporzadzeniu, Zamawiajacy uprawniony jest
po uprzednim pisemnym wezwaniu wyznaczajgcym 7 (stownie: siedmio) dniowy termin na
odpowied?, do jednostronnego sporzadzenia protokotu inwentaryzacji. Protokét taki uwazany
bedzie za sporzadzony przy udziale i za akceptacjg Wykonawcy bez mozliwosci kwestionowania
tego protokotu przez Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze stron i z jakiejkolwiek przyczyny (tzn.
bez wzgledu na to po czyjej stronie bedg lezaty przyczyny odstgpienia) Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie za wykonane faktycznie Roboty wedtug stanu na dzien odstagpienia, co zostanie
stwierdzone inwentaryzacja.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstgpienie od
Umowy, chyba, ze odstgpienie od Umowy nastgpito z winy drugiej strony.

§ 19. ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do Umowy moze nastepowa wytgcznie w granicach
okreslonych w Ustawie i na zasadach okreslonych ponizej.

Kazda zmiana Umowy musi by¢ dokonana w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci,
z wytgczeniem: zmiany przedstawiciela Zamawiajgcego lub jego danych lub danych adresowych
lub zmiana numerdw telefondw, zmiana danych Stron, w tym zmiana siedziby, adresu, nazwy lub
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adresu do korespondencji, zmiana Inspektorow nadzoru inwestorskiego, zmiana danych

zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.zmiana nrrachunku

bankowego), zmiany oséb wskazanych do wykonywania Umowy lub kontaktéw miedzy jej

Stronami.

Poza przypadkami przewidzianymi Ustawg Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian

postanowien Umowy w stosunku do tresci formularza oferty, na podstawie ktérego dokonano

wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych
ponizej, z uwzglednieniem wskazanych warunkéw ich wprowadzenia:

1) Dopuszczalna jest zmiana Umowy poprzez zmiany w sktadzie wykonawcéw wspdlnie
realizujgcych Umowe spowodowana nabyciem przez osobe trzecig przedsiebiorstwa
jednego z ww. podmiotdow lub jego zorganizowanej czesci, albo nabycia przez osobe trzecig
istotnych aktywéw tego podmiotu, o ile wustalony w taki sposéb sktad
dotychczasowego/nowego Wykonawcy spetnia warunki udziatlu w postepowaniu i nie
zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych
zmian Umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepisdw Ustawy,

2) W przypadku zmiany sktadu wykonawcow wspolnie realizujgcych Umowe polegajacej na
odstgpieniu od Umowy przez co najmniej jednego cztonka konsorcjum w szczegélnosci w
przypadku upadtosci, restrukturyzacji lub likwidacji tego cztonka konsorcjum, pozostali
cztonkowie konsorcjum moga kontynuowaé wykonywanie Umowy w zmienionym sktadzie
pod warunkiem, ze nadal spetniajg warunki udziatu w postepowaniu okreslone w SWZ.
Dopuszcza sie dotaczenie do Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia (konsorcjum) nowego wykonawcy-konsorcjanta, jezeli facznie z pozostatymi
konsorcjantami bedga spetnione warunki udziatu w postepowaniu okreslone w SWZ oraz jesli
ten nowy wykonawca -konsorcjant nie podlega wykluczeniu na podstawach wskazanych w
SWz,

3) Dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy poprzez zmiane zakresu robét budowlanych
przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robét, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe zrealizowanie
Przedmiotu Umowy, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z zasad wiedzy technicznej,
uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego lub gdy wystgpity wady Dokumentacji
Projektowej,

b) koniecznosci wykonania robét niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy, ktére nie zostaty przewidziane w Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

c) zmiany Dokumentacji Projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na
stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robét zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotéw
zewnetrznych na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane objete Umowsg,
powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu roboét przewidzianego w Dokumentacji
Projektowej lub innych dokumentach opisujgcych Przedmiot Umowy,

4) Dopuszczalna jest zmiana zakresu Robdt poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie
niektérych robét okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy
lub wykonanie poszczegdlnych robdt nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego, z
zastrzezeniem, ze zakres Robdét nie moze ulec zmianie o wiecej niz 15% zakresu rzeczowego
lub finansowego Przedmiotu Zamodwienia. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy
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zmniejsza sie odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu Robdt z uwzglednieniem
mechanizmu opisanego w § 15 ust. 16 Umowy.

W przypadku opisanym powyzej Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Zamawiajacym
stosownego aneksu regulujgcego zasady rezygnacji Zamawiajacego z realizacji czesci
Zamodwienia, ktéry winien zosta¢ zawarty w terminie 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia
zfozenia przez Zamawiajgcego stosownego oswiadczenia w tym zakresie. W razie braku
odpowiedniej w tych okoliczno$ciach wspétpracy ze strony Wykonawcy uniemozliwiajgcej lub
utrudniajgcej zawarcie aneksu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy ma prawo
odstgpi¢ od Umowy co do tej czesci Zamdwienia. Oswiadczenie o odstgpieniu Zamawiajacy
ztozy w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od dnia, w ktédrym uptynat 30 (stownie:
trzydziesto) dniowy termin na zawarcie aneksu, nie pdznej jednak niz do dnia podpisania
Protokotu Koricowego Odbioru Robét bez zastrzezen albo Protokotu usuniecia wad.
Dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy, w szczegélnosci zmiana sposobu wykonania
Przedmiotu Umowy, zakresu robdt, lokalizacji Robdt w sytuaciji:

a) wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, niz te
wskazane przez Zamawiajgcego w Dokumentacji Projektowej lub innych dokumentach
opisujgcych Przedmiot Umowy, powodujacych koniecznosé zmiany sposobu wykonania
Przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia na terenie budowy niewybuchdow, niewypatéw lub znalezisk
archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie Robdt na warunkach
przewidzianych w Umowie,

c) zmiany po uptywie terminu sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepisow
prawa, ktére miaty wptyw na mozliwosé wykonania Przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia sity wyiszej, ktéra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwos¢
wykonania Przedmiotu Umowy albo jej czesci w sposéb okreslony w Umowie lub
dokumentach zaméwienia.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania Robét lub materiatéw przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej lub innej dokumentacji opisujgcej Przedmiot Umowy w przypadku:

a) niedostepnosci, lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikow
produkcji (w szczegdlnosci surowcéw, materiatow lub urzagdzen) lub rynku pracy, co
utrudnia mozliwos¢ wykonania Przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje
opo6znienie w postepie Robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci,
nie mégt temu zapobiec,

b) pojawienia sie na rynku czesci, materiatow lub urzadzen nowszej generacji niz opisane
w SWZ, pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji inwestycji - budynku
lub kosztéw eksploatacji wykonanego budynku,

c) pojawienia sie technologii wykonania robdét pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu
realizacji budynku lub ich kosztéw, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego
budynku,

d) koniecznosci zrealizowania Robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany prawa w szczegdlnosci Prawa Budowlanego
lub braku dostepnosci danego materiatu,

e) jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie
Robdt przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktore:
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— podwyzszg jakos¢é wykonanych robot, lub
— zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji Przedmiotu Umowy, lub
— pozwolg na skrécenie terminu wykonania Umowy, lub

— pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji przedmiotu zamdwienia po ich
zakonczeniu, lub

— zmniejszg negatywne skutki dla Srodowiska naturalnego.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zwigzana ze zmiang technologii wykonania Robét lub
materiatow przewidzianych w Dokumentacji Projektowej lub innej dokumentacji opisujacej
Przedmiot Umowy nastgpi na podstawie kosztorysu szczegdétowego Wykonawcy,
sporzadzonego na podstawie KNR oraz aktualnej bazy cen $rednich i narzutéw zatwierdzonego
przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Zamawiajacy w przypadku watpliwosci, ma prawo
zazgdac dodatkowych informacji dotyczacych przedstawionego kosztorysu i wniosku o zmiane,
a Wykonawca jest zobowigzany do ich dostarczenia przed podjeciem decyzji przez
Zamawiajgcego. Kazdorazowo decyzje w sprawie dopuszczenia zmian technologicznych i
materiatowych podejmuje Zamawiajgcy.
Dopuszczalna jest zmiana sposobu, terminéw i zakresu przeprowadzenia odbioréw
czesciowych, odbioru korcowego, préb lub testow w sytuacji, gdy taka zmiana okaze sie
konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, w szczegdlnosci gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegdlnych
robat,
Dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robét
budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie lub zmiane sposobu ich realizacji, np.
w zakresie odnoszgcym sie do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen,
zgdd lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci (Inspektor Nadzoru) lub Zamawiajacy takich
obowigzkéw nie wykonali (o ile obowigzek taki nie obcigzat zgodnie z umowg Wykonawcy) lub
ich wykonanie moze sie wigzac z utrudnieniami, ktére mogg wptynaé na mozliwosé wykonania
Umowy przez Wykonawce lub tez zmiana taka wynika ze zmian prawa,
Dopuszczalna jest zmiana Terminu Wykonania (w rozumieniu terminu zakonczenia Inwestycji)
w przypadku:
a) zmiany spowodowane warunkami gruntu: geologicznymi, archeologicznymi, wodnymi
terenowymi, i innymi w szczegdlnosci:
— istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,
— niewypaty i niewybuchy, zagrozenie tgpnieciami, wybuchem,
— wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w SWZ;
b) zmiany bedacej nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego,
w szczegoblnosci:
— wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiajacego,
— wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej na zgdanie Zamawiajacego,
c) zmiany bedace nastepstwem dziatania sadow lub organéw administracji, w
szczegolnosci:
— przekroczenie zakreSlonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, pozwolen, uzgodnien, stanowisk itp. bez winy
Wykonawcy,
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— wydanie postanowienia o wstrzymaniu robdt budowlanych z przyczyn innych niz
zawinione przez Wykonawce w przypadku, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4
Prawa budowlanego,

— koniecznos$¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub
orzeczenia lub decyzji organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy
zawieraniu Umowy,

opd6znienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw

trzecich, ktére to opdznienie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, a

powoduje brak mozliwos$ci wykonywania Przedmiotu Umowy, co ma wptyw na termin

wykonania Umowy,

wystapienia wyjgtkowo niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, przez ktére

rozumie sie wystgpienie negatywnych warunkéw pogodowych rdznigcych sie od

$rednich warunkéw pogodowych z okresu ostatnich 5 lat dla obszaru realizacji

Inwestycji potwierdzonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, co

spowodowato zaktécenia w realizacji Przedmiotu Umowy lub brak mozliwosci

kontynuowania wykonywania Przedmiotu Umowy (wstrzymanie wykonania),
op6znienia innych inwestycji, robét budowlanych lub prac prowadzonych przez

Zamawiajgcego lub innych zamawiajgcych, ktére to inwestycje, roboty lub prace

kolidujg z wykonaniem Przedmiotu Umowy, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe

wykonanie Umowy,

op6znienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub

przepisbw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe

wykonanie Umowy przez Wykonawce,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktdrg odpowiedzialnosci nie ponosi

Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania Przedmiotu Umowy

przez Wykonawce,

wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany Przedmiotu Umowy, o ktérych

mowa w innych postanowieniach Umowy lub przepisach Ustawy, w tym na podstawie

art. 455 ust. 2 PZP, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin wykonania Umowy,
zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséow prawa,
ktore miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,
wystgpienia sity wyzszej, ktéra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwos¢
wykonania Przedmiotu Umowy albo jej czesci w dotychczas ustalonym terminie,
zmiany technologii realizacji prac, zmiany materiatéw, niedostepnosci Iub

obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji (w

szczegblnosci surowcow, materiatéw lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia

mozliwos$é wykonania Przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w

postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci nie mégt

temu zapobiec.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej w punktach a) —

[) termin koncowy realizacji Zamowienia moze ulec odpowiedniemu wydtuzeniu o czas

niezbedny do zakonczenia wykonywania robot w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres

trwania tych okolicznosci. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ rzeczywisty wptyw tych

okolicznosci na brak mozliwosci lub znaczne utrudnienia w wykonywaniu robdt w sposéb

nalezyty. Kazda taka zmiana wprowadzona bedzie na zasadach opisanych w Umowie.
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10) Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) gdy zmiany Umowy dokonane na podstawie ust. 3 pkt 3, 5-9 powyzej majg wptyw na
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy - zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w
zakresie, w jakim zmiany te majg wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy, z
zastrzezeniem, ze zmiana wysokos$ci wynagrodzenia nie przekroczy 25 % pierwotnej
wartosci Umowy,

b) zmiana sposobu, warunkéw lub terminéw ptatnosci okreslonych w Umowie w
przypadku zmiany Umowy Finansowej/Kredytowej skutkujgcej koniecznoscig
lub mozliwoscia dokonania przedmiotowych zmian w Umowie z korzyscig dla
Zamawiajgcego,

c) zmiany stawki od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

d) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

f) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat dokonywanych przez podmiot
zatrudniajgcy do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 10) lit. c) — f) bedg wprowadzone tylko i wytgcznie, jesli
zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
o ktorej mowa w ust. 3 pkt 10) lit. c), bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci Przedmiotu Umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowg, po dniu wejscia w zycie przepiséw
zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci Przedmiotu Umowy,
do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw iustug. wartosé
Wynagrodzenia netto Wykonawcy nie zmieni sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 3 pkt
10) lit. d)-e), bedzie obejmowaé wytacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce
w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajagcych wysokosé minimalnego
wynagrodzenia za prace lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub dokonujgcego zmian w zakresie zasad gromadzenia i
wysokosci wptat dokonywanych przez podmiot zatrudniajgcy do pracowniczych planéow
kapitatowych.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 10 lit. d), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem
wysokosci wynagrodzen pracownikéw wykonujgcych prace lub swiadczacych ustugi do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikdw wykonujacych prace lub swiadczacych ustugi, o ktérych mowa w
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zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio

zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

8. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 10 lit. e) i f), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptata
wynagrodzenia pracownikoéw wykonujacych prace lub swiadczgcych ustugi. Kwota odpowiadajgca
zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow
wykonujgcych prace lub $wiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
Przedmiotu Umowy.

9. W celu zawarcia aneksu w przedmiocie zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 10 lit. ¢)-f), kazda ze
Stron moze wystgpic¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, wraz zuzasadnieniem zawierajgcym w szczegdlnosci szczegdtowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz
wskazaniem daty, od ktérej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy
uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10. W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 3 pkt. 10 lit. d) lub e) lub f) jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dofgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikag,
w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
wykonujgcych prace lub swiadczacych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w
jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust.
3 pkt. 10) lit. d), lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
wykonujgcych prace lub swiadczacych ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej
przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czeSci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 10 lit. e)
lub

3) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw wraz z
kwotami wptat do pracowniczych planéw kapitalowych w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg Przedmiotu Umowy oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi- w
przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust.3 pkt 10) lit. f).

11. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 10 lit. d)- f), jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajgcy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym
terminie, nie krotszym niz 10 (stownie: dziesie¢) dni roboczych, dokumentéw, z ktérych bedzie wynikac
w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia
wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 10.

12. W terminie 10 (stownie: dziesie¢) dni roboczych od dnia przekazania wniosku o zmiane wysokosci
wynagrodzenia o ktérym mowa w ust. 9, Strona, ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie
informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktdrg wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
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Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazié zgode
z poszanowaniem procedur przyjetych w Umowie. Wszystkie powyzsze postanowienia nie stanowig
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody przez Zamawiajgcego. Kazda taka zmiana
wprowadzona bedzie w trybach i procedurach opisanych w Ustawie lub Umowie.

Nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zmiana czynnikdéw cenotwdrczych dla
materiatdow, urzadzen, energii i paliw, uzytych do realizacji Kontraktu, z zastrzezeniem zapiséw § 15
ust. 12-14.

Dla kazdej zmiany opisanej powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu swoj projekt aneksu.
Projekt aneksu musi zawierac opis przedmiotu zamoéwienia oparty o protokdt koniecznosci i zgodny
z obowigzujgcymi przepisami, w tym z Ustawag, oraz wynagrodzenie uzgodnione w protokole
Z negocjacji.

Projekt aneksu, po pozytywnej weryfikacji zostanie przyjety przez Zamawiajacego na podstawie
ustalonego w protokole koniecznosci lub w protokole z negocjacji zakresu zamiany oraz uzgodnionej
ceny.

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcy i Wykonawca dopuszczajg mozliwosé zmian redakcyjnych
Umowy oraz zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
przyspieszajgcych realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez Zamawiajgcego na wykonanie,
utrzymanie lub uzytkowanie Inwestycji bagdz zwiekszajgcych uzytecznosé Przedmiotu Umowy. W takiej
sytuacji, Zamawiajacy i Wykonawca wprowadzg do Umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne
dotychczasowe jego brzmienie albo tez kierujgc sie poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasadg
rownosci stron oraz ekwiwalentnosci swiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania
Przedmiotu Umowy, okreslg zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku wydtuzenia Terminu Wykonania bez wzgledu na jego przyczyny, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania umow ubezpieczenia, o ktérych mowa w §
10 Umowy oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres wydtuzenia terminu realizacji
Umowy.

§ 20. ZACHOWANIE TAJEMNICY

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zwigzanych
z wykonywaniem Umowy oraz do zachowania w tajemnicy wszelkich danych dotyczacych realizacji
Umowy z zastrzezeniem, iz nie dotyczy to sytuacji gdy ujawnienie tego rodzaju informacji przez
Wykonawce dotyczy informacji koniecznych dla wykonania Umowy lub nastepuje w wykonaniu
obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym wobec wiasciwych organdéw w zwigzku z wykonywaniem
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedsiewziecia wszelkich dziatan majacych na celu unikniecie
naruszenia zakazu ujawnienia informacji, o jakich mowa w niniejszym paragrafie przez osoby, ktére w
zwigzku z wykonywaniem swych obowigzkow zwigzanych z realizacjg Umowy bedg miaty z woli
Wykonawcy do nich dostep.

Naruszenie przez Wykonawce obowigzkdow, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie uprawnia
Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawce karg umowng w wysokosci 0,5% warto$ci Wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w §15 ust.1 za kazdy stwierdzony przypadek.

§ 21. POSTANOWIENIA KONCOWE

Jezykiem Umowy jest jezyk polski. Wszelkie postanowienia Umowy bedg interpretowane na podstawie
przepisOw prawa polskiego.
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2. Strony Umowy zobowigzujg sie pisemnie wzajemnie informowac o kazdej zmianie nazwy, adresu, nr
telefonu i adresu e-mail, przy czym zmiana niniejsza nie stanowi zmiany Umowy. Jezeli Strona Umowy
zmienita siedzibe (adres korespondencyjny, adres e-mail) i nie zawiadomita o tym drugiej Strony,
przyjmuje sie, ze druga Strona dopetnita obowigzku zawiadomienia, gdy pismo (w szczegdlnosci
faktura VAT za Roboty) zostato wystane pod ostatni adres Strony Umowy.

3. W przypadku gdy Umowa zastrzega dla dokonania czynnosci forme pisemng, nieodebranie pisma przez
Strone, do ktdrej jest ono kierowane w terminie jednorazowo awizowanym przez poczte, lub odmowa
odebrania pisma przestanego przesytka kurierska, uznaje sie za pismo skutecznie doreczone tej Stronie.

4. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego, biezgcego informowania sie o wszelkich sprawach majacych
lub mogacych mie¢ wptyw na realizacje Umowy.

5. Spory powstate na tle Umowy bedzie rozstrzyga¢ sad powszechny witasciwy ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajgcego.

6. Jezeli ktéorekolwiek z postanowiert Umowy okazatoby sie niewazne lub nieskuteczne, nie wptywa to na
waznos¢ lub skutecznos¢ catej Umowy, zas w miejsce tego postanowienia Strony bedg stosowacd
postanowienia najbardziej odpowiadajgce tresci postanowienia niewaznego lub nieskutecznego.

7. llekro¢ dla dokonania czynno$ci Umowa zastrzega forme pisemng, jest to forma zastrzezona pod
rygorem niewaznosci.

8. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a
w szczegdlnosci Ustawy, Prawa budowlanego i Kodeksu cywilnego.

9. Wszystkie zatgczniki do Umowy stanowig integralng cze$¢ Umowy. Zatgcznikami do Umowy s3a:

1) KRS Zamawiajgcego,

2) KRS Wykonawcy,

3) Dokumentacja Projektowa wraz z zatgcznikami,

4) Opis zmian projektowych (2 pliki pdf.),

5) kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC i dowdd jej optacenia (w tym ogdlne warunki
ubezpieczenia),

6) kserokopia polisy ubezpieczeniowej CAR / EAR i dowdd jej optacenia (w tym ogdlne warunki
ubezpieczenia),

7) dowdd ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

8) harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji Robot.

10. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach — jeden egzemplarz dla Wykonawcy
i jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Elektronicznie
Bogna podpisany przez

Bogna Teresa

Te resa Narozna

Data: 2023.12.20

N arozna 19:00:30 +01'00'
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