Nr postepowania : 11/AGR/DCZP/2022/P
Zatacznik nr 5 do SWz

Umowa nr ...../D/DCZP/2022
na wykonanie zasilanie rezerwowe z agregatu prgdotwdérczego i modernizacja rozdzielnicy gtéwnej
n.n. w stacji transformatorowej R-3017

zwana w dalszej czesci ,,Umowg”, zawarta we Wroctawiu, w dniu .............. 2022 r. pomiedzy:

»Dolnoslgskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o., z siedzibg przy ul. Wybrzeze J. C-
Korzeniowskiego 18, 50-226 Wroctaw, wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla Wroctawia — Fabryczna we Wroctawiu, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS:
000034848, NIP: 8951965126,

reprezentowang przez:
Michata Stachowa — Prezesa Zarzadu

zwang dalej: ,Zamawiajagcym”

zwanym dalej:,, Wykonawcg”,

zwanymi dalej tgcznie: ,,Stronami”, a kazda z osobna: ,,Strong”,

w  wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym, bez przeprowadzenia
negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej w dalszej tresci Umowy ,,PZP”,

0 nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ na rzecz Zamawiajacego
zasilanie rezerwowe z agregatu pradotwdrczego i modernizacje rozdzielnicy gtéwnej n.n. w stacji
transformatorowej R-3017 na terenie Dolnoslgskiego Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.0.
zwane w dalszej cze$ci Umowy ,,Robotami Budowlanymi ” lub ,Przedmiotem Umowy”. Zakres
Robdt Budowlanych wykonany bedzie zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i zatgczonym
kosztorysem Wykonawcy, bedgcym zatgcznikiem nr 4 do Umowy i jej integralng czescia.

2. Szczegdtowy zakres prac objetych przedmiotem zamodwienia okresla:
Opis przedmiotu zamdwienia — zatgcznik nr 3 do umowy (zatgcznik nr 8 do SWZ)

§2
1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiatdw wtasnych o odpowiednich parametrach
jakosciowych posiadajgcych aktualne certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci z
dokumentami normatywnymi lub deklaracje zgodnosci z aktualnymi badaniami wymagane
odrebnymi przepisami, w tym prawa budowlanego i ppoz.
2. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren Robdt Budowlanych przed dostepem osdb
nieupowaznionych.
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Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Roboty Budowlane w sposdéb niestwarzajgcy zagrozenia
ani ucigzliwosci dla uzytkownikédw nieruchomosci przy zachowaniu dostatecznej uwagi podczas
prowadzonych prac.

Roboty Budowlane bedg przeprowadzone na czynnym budynku, tj. w trakcie pracy oddziatéw z
uwzglednieniem wszystkich mozliwych zabezpieczen, za zastosowanie ktdrych odpowiada
Wykonawca.

Przed przystgpieniem do Robét Budowlanych Zamawiajgcy przeszkoli pracownikéw Wykonawcy z
zakresu zagrozen wystepujacych na terenie Zamawiajgcego oraz w zakresie BHP.

Wykonawca w trakcie wykonywania Robdt Budowlanych ponosi odpowiedzialno$¢ za
bezpieczenstwo swoich pracownikéw oraz oséb, przy pomocy ktérych wykonuje Umowe.
Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia; za dziatania i zaniechania
podwykonawcy Wykonawca odpowiada jak za wtasne.

Powierzenie wykonania jakiejkolwiek czesci Robét Budowlanych podwykonawcy wymaga zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte przy realizacji Przedmiotu Umowy muszg odpowiadac
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i zastosowania w budownictwie.

Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktérym
w poézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje Przedmiotu Umowy.

Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

§3

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada tytut prawny do nieruchomosci zabudowanej we Wroctawiu przy

ul.

Wybrzeze J. C-Korzeniowskiego nr 18, objetych ksiegami wieczystymi: WR1K/00047747/9;

WR1K/00303663/9; WR1K/00303693/8, na ktérych posadowione sg budynki: A, G, M, P (wszystkie
budynki wpisane sg do rejestru zabytkéw), w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu Umowy.

1.

§4
Kierownikiem  Robét  Budowlanych, dziatajgcym w  imieniu  Wykonawcy  jest
.......................................................................................... tel. ..ccovvivvveeseennn.., pOsiadajgcy uprawnienia
budowlane Nr........ceeeevevenennnne. oraz bedacy cztonkiem Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym ........ccceeeeeeeeenne

Kierownikiem robdt instalacji elektrycznych, dziatajgcym w imieniu  Wykonawcy jest
.......................................................................................... tel. ..ccovvivvveeseenenne.., pOsiadajgcy uprawnienia
budowlane nr.......cccveeeveeeneee oraz bedacy cztonkiem Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym .........cccecveevenenne

Zamawiajgcy dla nadzoru nad realizacja Umowy, wskazuje Inspektora nadzoru budowlanego w
osobie: Bogustawa Ficonia tel. 506071000 posiadajacy uprawnienia kierownika budowy i robot
w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych nr 197/84/WBPP
oraz bedacy cztonkiem Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa o numerze ewidencyjnym
DOS/IE/3370/01.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:
co najmniej 2 o0sdéb wykonujgcych czynnosci wchodzgce w sktad przedmiotu zamdwienia
polegajgce na wykonaniu robét budowlano — remontowych, elementéw wykonczeniowych
rozdzielni, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 1320 ze zm.).
Przed przystgpieniem do wykonywania prac zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy przez
osoby wskazane w zataczniku nr 7 do SWZ, Wykonawca ztozy oswiadczenie o zatrudnieniu ich na
umowe o prace przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Zamawiajgcy



zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwosci ztozonych oswiadczen przez pracownika,
ktérego oswiadczenie dotyczy lub Panstwowg Inspekcje Pracy.

Przedstawiciele Zamawiajgcego majg prawo zgtasza¢ Wykonawcy uwagi w stosunku do osdb,
ktdre jego zdaniem sg niekompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy, lub ktérych
obecnos$é na terenie placu budowy jest uznana przez nich za niepozgdang. Zamawiajgcy wobec
tych pracownikéw Wykonawcy zastrzega sobie prawo do wydania im odmowy wstepu na teren
budowy.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace o0sOb wykonujgcych wskazane w ust. 4 powyzej czynnosci Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej w §
10 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osdb wykonujacych wskazane w ust. 4.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢é sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowag Inspekcje Pracy.

§5
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania Robét Budowlanych, jednakze nie pdzniej
niz w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy, jest zobowigzany do sporzadzenia
Harmonogramu Wykonania Przedmiotu Umowy (dalej jako: Harmonogram) i przekazania go
Zamawiajgcemu. Harmonogram staje sie zatgcznikiem do Umowy i jej integralng czescig z dniem
zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od otrzymania
harmonogramu jest zobowigzany przyja¢ go do stosowania lub odmodwic¢ akceptacji. W razie
braku akceptacji Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ poprawek w ciggu 3 dni od otrzymania
od Zamawiajgcego informacji o uwagach. Harmonogram winien zawieraé podziat prac (wraz z
kosztami) na 3 etapy z zachowaniem proporcji pierwszy etap 40% zaawansowania, drugi etap
kolejnych 40% (po zakornczeniu drugiego etapu zaawansowanie 80% catosci), trzeci etap 20%, po
jego zakonczeniu catos$¢ prac ma by¢ zakonczona, zgodnie z SWZ i Umowg oraz ich zatgcznikami).
Harmonogram winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce na biezgco jezeli zajdzie taka potrzeba
i dostarczany Zamawiajgcemu. Poprawiony harmonogram podlega akceptacji zgodnie z zapisami
ust. 1 niniejszego paragrafu.
Terminy posrednie zawarte w Harmonogramie sg wigzacymi dla Wykonawcy. Przesuniecie
terminéw posrednich z Harmonogramu, moze nastgpi¢ wytgcznie w przypadku wystgpienia
okolicznosci z powodu ktérych dotrzymanie termindw posrednich nie byto mozliwe, po
uzyskaniu uprzedniej, pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. Zmiany nie
mogg zosta¢ wprowadzone z uwagi na okolicznosci lezgce po stronie Wykonawcy i jego
personelu lub Podwykonawcow. Jezeli Wykonawca nie dotrzyma postanowiern Harmonogramu,
koszty wszelkich opdznien poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z opdznieniem zostang
poniesione przez Wykonawce niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych zgodnych z § 10
Umowy.
Jezeli w jakimkolwiek momencie realizacji Przedmiotu Umowy:
1) faktyczny postep prac jest w ocenie Zamawiajgcego zbyt wolny, aby ukorczenie
Przedmiotu Umowy nastgpito w terminie ustalonym w Umowie,
2) postep prac pozostaje lub Zamawiajacy przewiduje, ze pozostanie, opdzniony w
stosunku do przyjetego Harmonogramu,

Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy wykonanie uaktualnionego Harmonogramu wraz z

opisem dziatan i metod, ktére Wykonawca proponuje przyjgé, w celu przyspieszenia postepu

prac i ukoniczenia Przedmiotu Umowy w terminie ustalonym w Umowie. Zamawiajacy jest

uprawniony do zaproponowania innych rozwigzan, ktére dajg wiekszg gwarancje dotrzymania

terminu wykonania Przedmiotu Umowy. W opisanych wyzej sytuacjach Zamawiajgcy moze w

szczegoblnosci wskazac¢ koniecznos¢ zatrudnienia nowego personelu, zastosowania nowych

rozwigzan organizacyjnych zwigzanych z zarzadzaniem wykonaniem Umowy, koniecznos$¢
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zmiany Kierownika Robdt. O ile Strony nie postanowig inaczej, jezeli Zamawiajacy po
otrzymaniu uaktualnionego Harmonogramu wraz z opisem dziatan i metod, zaakceptuje
proponowane zmiany, w postaci przedstawionej przez Wykonawce, to stajg sie one dla
Wykonawcy wigzace.

Jezeli Zamawiajacy, po otrzymaniu od Wykonawcy uaktualnionego Harmonogramu, nie
zaakceptuje proponowanych przez Wykonawce zmian, a opdznienie w realizacji Przedmiotu
Umowy w stosunku do ustaled Harmonogramu wynosi nie mniej niz 10 (dziesie¢) dni,
Zamawiajgcy moze zleci¢ cze$¢ Prac remontowych innemu wybranemu przez siebie
podmiotowi, w tym takize Podwykonawcom, o ile dysponujg niezbednymi do tego
mozliwosciami, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia
umowy ze wskazanym przez Zamawiajgcego podmiotem nie pdzniej niz w terminie 7 (siedem)
dni od dnia jego wskazania. W wypadku gdy opdznienie w realizacji Przedmiotu Umowy, o
ktdrym mowa wyzej nastgpito na skutek Sity Wyzszej lub innych czynnikéw niezaleznych od
Wykonawcy, uprawnienie do zlecenia robdét innym podmiotom nie przystuguje
Zamawiajgcemu, jednak pod warunkiem, ze w sytuacji, gdy skierowanie wiekszej ilosci
srodkéw dla zmniejszenia opdznienia jest mozliwe, a Wykonawca dysponuje takimi srodkami
(w tym réwniez srodkami innych podmiotéw pozostajgcymi w jego dyspozycji na podstawie
zawartych uméw) i deklaruje stanowczo na pisSmie, ze je w tym celu wykorzysta.

Wykonawcy przystuguje uprawnienie do negocjowania nowych termindw wykonania
Przedmiotu Umowy w wypadku wystgpienia trudnych warunkéw pogodowych w zakresie
robot, a w szczegdlnosci gdy przez 5 (piec) kolejnych dni roboczych opady deszczu wyniosty
powyzej 150 mm na dzien Ilub gdy przez 5 (pie¢) kolejnych dni roboczych temperatura
powietrza o godz. 8.00 osiggneta =5 stopni °C lub mniej, lub gdy przez kolejnych 5 (pieé) dni
opady Sniegu wyniosty powyzej 150 mm na dzien. Powyzsze dane s3 ustalane na podstawie
danych IMGW dla pomiaréw dokonanych we Wroctawiu.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za przedmioty majatkowe Wykonawcy,
ktdre znajdujg sie na terenie siedziby Zamawiajgcego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie terenu, na ktéorym prowadzone sg Roboty
Budowlane przed wejsciem osdb niezwigzanych z prowadzonymi Robotami Budowlanymi.
Wykonawca zapewni w petni wykwalifikowany personel do kierowania i wykonywania robét
przewidzianych Umowg, w tym zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikéw
wykonujgcych czynnosci wykonywane zgodnie z zapisami SWZ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za techniczne zabezpieczenie remontowanego obiektu oraz
za ewentualne szkody wyrzgdzone osobom trzecim zaréwno w trakcie prowadzenia robét, jak i
w okresie gwarancji w stopniu catkowicie zwalniajgcym z odpowiedzialnos$ci Zamawiajacego.
Kierownik budowy przed wejsciem na plac budowy powinien opracowac plan bezpieczenstwa i
Ochrony zdrowia zgodnie z art. 18 ust. 1pkt 3 ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego usuwania szkdd przez niego wyrzadzonych, w
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, pod rygorem wstrzymania prac przez inspektora nadzoru
budowy dziatajgcego z ramienia Zamawiajgcego do czasu ich usuniecia.

Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym porzadku terenu
budowy do czasu podpisania protokotu odbioru.

Wykonawca zleci stosownej firmie ustawienie kontenera na odpady, w miejscu uzgodnionym z
administratorem rejonu. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do niewykorzystywania
pojemnikdw na nieczystosci, zlokalizowanych na terenie Zamawiajgcego, na gruz i odpady
powstate podczas prowadzenia Robdt Budowlanych.

Wykonawca winien umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogtoszenie
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i Ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot Umowy zgodnie z udzielonym zamowieniem.
Zamawiajgcy jest upowazniony do zadania okazania przez Wykonawce wymaganych
dokumentdw, atestéw na materiaty uzyte przez Wykonawce do realizacji Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z nieruchomoscig i
otrzymat od Zamawiajacego wszelkie informacje i dane, jakie mogg mie¢ wptyw na ryzyko i
okolicznosci realizacji Przedmiotu Umowy i nie wnosi zastrzezen.
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Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z klauzulg informacyjng zawartg w SWZ dotyczaca
przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wykonanie i odbiér prac bedzie odbywac sie w oparciu o zapisy umowne oraz SWZ.
Wykonawca zobowigzuje sie — w wypadku stwierdzenia zastrzezen co do jakosci przekazanych
przez Zamawiajgcego lub osoby wystepujagce w imieniu Zamawiajgcego, informacji,
materiatdw, wskazanej przez Zamawiajgcego technologii, czy sposobu wykonywania robét lub
zagrozenia bezpieczenstwa ich wykonywania, czy stwierdzenia jakiejkolwiek przeszkody w
nalezytym wykonywaniu Robdét Budowlanych — do niezwtocznego, nie pézniej niz w terminie
pieciu dni roboczych, pisemnego zawiadomienia o tej okolicznosci Zamawiajgcego, pod
rygorem utraty powotywania sie na te okolicznosci w terminie pdzniejszym. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzuje sie do jednoczesnego wskazania propozycji wykonania
robot przy uzyciu materiatéw, technologii, sposobu wykonania wykluczajacych powyisze
zastrzezenia. W razie zaniechania powyzszego zawiadomienia przyjmuje sie, iz Wykonawca
zaakceptowat wskazane przez Zamawiajgcego osoby wystepujgce w imieniu Zamawiajgcego,
informacje, materiaty, technologie, czy sposéb wykonywania robdt w catosci i bez zadnych
zastrzezen i w konsekwencji przyjmuje petng odpowiedzialnosé za wykonanie na jej podstawie
prac, zgodnie z Umowa.

Od chwili przekazania terenu Robét Budowlanych protokotem przekazania, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za teren Robot Budowlanych na zasadach okreslonych w art. 652 k.c. i
ustawie Prawo budowlane.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z profesjonalng starannoscig, z zachowaniem
aktualnych standardow okreslonych dla danej kategorii Robdt Budowlanych, tak by Roboty
Budowlane ujete w Umowie byly wykonane zgodnie z Umowg, sztukg budowlang, najlepsza
wiedzg techniczng, normami i obowigzujgcymi przepisami, z zachowaniem aktualnych
standarddéw jakosci. Podstawg do wykonania i odbioru Robét Budowlanych jest Umowa wraz z
zatgcznikami oraz pdzniejsze ustalenia Stron.

Do szczegdlnych obowigzkéw Wykonawcy naleza:

1) przedstawienie na kazde zgdanie Zamawiajgcego aktualnych zaswiadczen lub swiadectw
potwierdzajgcych kwalifikacje osdb, ktédrymi Wykonawca sie postuguje realizujgc
Przedmiot Umowy oraz zobowigzanie pracownikdw do przestrzegania przepiséw i
wymogéw BHP oraz instrukcji przedstawiciela Zamawiajgcego przez caly czas
przebywania na terenie Robdét Budowlanych, oraz zaswiadczen potwierdzajgcych
dopuszczenie do wykonywania Robdt Budowlanych oséb posiadajgcych stosowne
zaswiadczenia o braku przeciwwskazan do wykonywania Robét Budowlanych, uprzednio
przeszkolonych w zakresie przepisbw BHP i dla ktérych zostaty przeprowadzone
instruktazowe szkolenia stanowiskowe;

2) dostarczanie na biezgco w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy dokumentow
zgodnosci dopuszczajgcych, w mysl prawa budowlanego, uzyte materiaty do stosowania
w Polsce, jednakze nie pdzniej niz 7 dni przed wbudowaniem materiatu oraz stosowanie
materiatdow uzgodnionych w formie pisemnej z Zamawiajagcym i sprawdzenie, czy
odpowiadajg one wymogom ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz art. 5 i
nast. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

3) uzgodnienie sposobu realizacji Przedmiotu Umowy z Zamawiajgcym i zastosowanie sie
do jego zalecen. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie Przedmiotu
Umowy wedtug zalecen Zamawiajgcego, chyba ze zakwestionowat zalecenia i uprzedzit
Zamawiajgcego na piSmie pod rygorem niewaznosci o skutkach zastosowania sie do tych
zalecen;

4) zorganizowanie na potrzeby witasne zaplecza socjalno-sanitarnego na terenie Robot
Budowlanych, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Wykonanie biezacych i koficowych
prac porzadkowych i przekazanie terenu Robdt Budowlanych protokotem zdawczo-
odbiorczym Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego Przedmiotu Umowy;

5) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych i wypetnianie zobowigzan i zalecen



25.

26.

7)

8)

zawartych w protokotach z tych narad;

Narady robocze odbywajg sie w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Godzina i
dzien tygodnia zostanie ustalony przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy. Narady
prowadzi Kierownik Budowy lub osoba przez niego wyznaczona. Dwa dni robocze przed
kazdg naradg Kierownik Budowy przekaze Inspektorowi Nadzoru liste tematéw
przewidzianych do omdwienia i przesle drogg elektroniczng lub w inny umdwiony
sposéb, do osdb uprawnionych. Inspektor Nadzoru ma prawo, do czasu rozpoczecia
narady, do wnoszenia dodatkowych tematéw i punktéw niezbednych do oméwienia na
naradzie roboczej. Inspektor Nadzoru lub wskazana przez niego osoba, sporzadza
protokot z narady roboczej, uzgadniajgc jego tres¢ z uczestnikami narady. Kazdy protokot
z narady roboczej podpisujg z chwilg zakoriczenia narady roboczej Kierownik Budowy i
Inspektor Nadzoru, lub wytypowani przez nich przedstawiciele, co powinno znalez¢
odzwierciedlenie w tresci protokotu;

wydanie na kazde Zzadanie Zamawiajgcego, w ciggu 3 dni liczonych od otrzymania
wezwania, os$wiadczenia o niezaleganiu lub o zaleganiu przez Wykonawce z
wymagalnymi naleznosciami z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy w stosunku do oséb
trzecich;

nieeksponowanie swojej firmy i znakéw towarowych bez uprzedniej pisemnej pod
rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego, Wykonawca poniesie koszty usuniecia
ekspozycji i ewentualne sankcje z tytutu jej umieszczenia,

w sytuacji zwtoki w realizacji Przedmiotu Umowy - poniesienie petnych kosztow lub
pokrycie petnej szkody Zamawiajgcego zaistniatej w zwigzku z nieudostepnieniem frontu
robot kolejnemu wykonawcy; pod warunkiem, ze Wykonawca ponosi wine za zwtoke w
realizacji Przedmiotu Umowy

10) wspotpraca z:

a) Zamawiajacym, inspektorem nadzoru inwestorskiego, koordynatorem robodt
budowlanych, Projektantem oraz innymi osobami wystepujgcymi w imieniu
Zamawiajgcego, w tym stosowanie sie do ich zalecen,

b) innymi wykonawcami, jezeli wykonujg oni czynnosci na terenie Robot
Budowlanych lub uczestniczg w budowie obiektu, w tym ustalenie z nimi
technicznych i czasowych zasad realizacji Przedmiotu Umowy w sposéb
eliminujacy zagrozenia dla ludzi i mienia;

11) powotanie kierownika robét oraz dokonanie wszelkich wymaganych przez prawo i

zwigzanych z tym faktem czynnosci. Wykonawca oswiadcza, ze Kierownik Robét posiada
wszelkie wymagane uprawnienia, doswiadczenie i kompetencje, a Zamawiajagcy ma
prawo kontroli dziatan Kierownika. W razie zasadnego stwierdzenia przez
Zamawiajacego, iz Kierownik Budowy lub kierownicy robdét wykonuja swe zadania
nienalezycie, Wykonawca niezwtocznie - na zagdanie Zamawiajgcego - zmieni wskazane
osoby. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do powotania swojego kierownika budowy,

12) Scistego przestrzegania przepisdw przeciwpozarowych, sanitarnych, BHP oraz przepisow

dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W przypadku braku mozliwosci realizacji przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania zamdwienia u innego podmiotu po
wczesniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania prac objetych Umowa, w
zakres$lonym terminie. Wykonawca pokryje koszty prac wykonanych przez inny podmiot. Ryzyko
nienalezytego wykonania Umowy przez inny podmiot spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia OC z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej co najmniej na kwote wartosci ztozonej oferty brutto oraz
ubezpieczenia Robdét Budowlanych ,all risk" - na okres realizacji Umowy - od daty przekazania
placu budowy do terminu odbioru koncowego, z tytutu:

a) zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku zdarzenia losowego przedmiotu prac,

b) zniszczenia, uszkodzenia lub utraty sktadowanych materiatéw,

c) zniszczenia, uszkodzenia lub utraty maszyn i urzadzen,

d) odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw

dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich a powstatych w zwigzku z prowadzonymi



Robotami Budowlanymi w tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych na terenie
placu budowy,

e) pozaru, wytadowan atmosferycznych, wybuchu, powodzi, zalania, opaddow
atmosferycznych, wiatru, kradziezy i kradziezy z witamaniem, wadliwego i btednego
wykonawstwa, braku umiejetnosci, aktéw wandalizmu, dziatan rabunkowych.

Polisa ubezpieczeniowa dot. Robdt Budowlanych, na kwote co najmniej rowng wysokosci kwoty
brutto wynikajacej z Umowy, obejmowaé bedzie wytgcznie obiekt bedacy przedmiotem Robodt
Budowlanych objetych niniejszym zamoéwieniem. Obydwie polisy przedstawione beda
Zamawiajgcemu w dniu podpisania Umowy.

§6
Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie:
6 miesiecy od dnia podpisania Umowy

§7
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy, zgodnie z przedstawiong
oferty, wynagrodzenie ryczattowe, w kwocie:

.............. zt ( stownie: ........cccccueuuennn) brutto,,
zwanego dalej: ,,Wynagrodzeniem”

2. Kwota Wynagrodzenia obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do kompleksowego wykonania
Przedmiotu Umowy, bez wzgledu na faktyczny zakres prac i robét, niezbedny do prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nie podlega
waloryzacji. Ponadto Wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia Wynagrodzenia w przypadku
nieprzewidzianym w Umowie, nawet jezeli w chwili zawarcia Umowy, na bazie dostarczonych
materiatdow wejsciowych, nie przewidziat wszystkich kosztéw niezbednych do prawidtowej
realizacji Przedmiotu Umowy zgodnej z jego przeznaczeniem.

3. Wynagrodzenie nie podlega podwyzszeniu w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy prac zwigzanych np. z instalacjami nieujawnionymi na dzien
rozpoczecia prac, co z uwagi na wiek budynku, w ktérym prowadzone sg prace remontowe nie
jest wykluczone. Wykonawca i Zamawiajacy zgodnie postanawiajg iz w przypadku wystgpienia
w ramach obiektu instalacji, innych urzadzen, rzeczy etc., ktore dla nalezytego wykonania
Umowy muszg by¢ objete pracami remontowymi, Wykonawca winien o tym fakcie powiadomic
Zamawiajgcego celem aktualizacji Harmonogramu prac, nie pdzniej niz w terminie 3 dni
roboczych — tj. Wykonawca w terminie trzech dni roboczych powiadamia Zamawiajgcego celem
uzyskania zgody na aktualizacje Harmonogramu. Wystgpienie wskazanych powyzej okolicznosci
moze stanowi¢ podstawe przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym
przedtuzenie czasu wykonania Przedmiotu Umowy z tego tytutu nie moze by¢ dtuzisze niz 21
dni, w trakcie trwania Umowy. Okolicznosci powyzsze, okreslone w tym ustepie, nie skutkujg
podwyzszeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Skalkulowana cena ryczattowa obejmuje petny
zakres robot niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, niezaleznie od tego
czy roboty zostaty uwzglednione w przekazanej dokumentacji technicznej czy tez zostaty w nich
pominiete.

4. Rozliczenie okresowe:

1) W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, po
zakonczeniu kazdego z etapdw okreslonych w zatgczniku nr 1 do Umowy, zestawienie
wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartosci (po osiggnieciu zaawansowania prac
na poziomie 40% i 80%),

2) Zamawiajgcy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich
wartosci, dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza
kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 14 dni roboczych od dnia otrzymania
zestawien,



3) Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robdét w sposdb
okreslony w pkt 2 powyzej, Wykonawca wystawi fakture VAT czesciowa za wykonanie
ww. prac w zakresie potwierdzonym przez Zamawiajgcego.

5. Rozliczenie koricowe:

1) Po zakonczeniu realizacji Robdt Budowlanych Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru koricowego Przedmiotu Umowy oraz przedstawi Zamawiajagcemu
zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci.

2) Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robdét w sposdb
okreslony w § 7, tj. po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
Wykonawca wystawi koncowg fakture VAT za wykonanie Przedmiotu Umowy. Faktura
wystawiona zostanie na kwote Wynagrodzenia pomniejszong o kwoty poprzednio
zafakturowane na podstawie faktur czesciowych w ramach zaptaty Zaliczki i rozliczen
czesciowych.

3) Zaptata pozostatej do wyptaty kwoty Wynagrodzenia w ramach rozliczenia koficowego
nastgpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury VAT. Dniem zaptaty Wynagrodzenia lub jakiejkolwiek jego czesci
stosownie do tresci niniejszego paragrafu bedzie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest uprawniony do otrzymania faktury VAT.

§8
Strony ustalajg nastepujace zasady odbioru Przedmiotu Umowy:

1) Wykonawca pisemnie zgtosi Inspektorowi nadzoru gotowosé¢ do odbioru Przedmiotu
Umowy;

2) przez gotowos¢ do odbioru Strony uznajg zakornczenie prac objetych Przedmiotem
Umowy i przygotowanie kompletu dokumentow - atesty, certyfikaty, oswiadczenie
Wykonawcy o zgodnosci wykonania Robot Budowlanych z zamoéwieniem;

3) koncowy odbidr robot, zostanie dokonany komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru;

4) w przypadku ujawnienia wad w wykonanych Robotach Budowlanych, Zamawiajacy ma
prawo zadania ich usuniecia przez Wykonawce w okreslonym terminie, na koszt i
ryzyko Wykonawcy;

5) jezeli dla ustalenia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan lub ekspertyz, to
Zamawiajagcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy;

6) jezeli Wykonawca nie usunie stwierdzonej wady w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tej wady osobie trzeciej, na
koszt Wykonawcy;

7) wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru Przedmiotu Umowy, jak i terminy
wyznaczone na usuniecie wad bedg zawarte w protokole odbioru podpisanym przez
Strony;

8) o fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pismie;

9) w czynnosciach odbioru mogg brac udziat rzeczoznawcy powotani przez Strony.

§9
1. Wykonawca na wykonany Przedmiot Umowy udziela gwarancji:
na okres ............... miesiecy;
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze koricowym Przedmiotu
Umowy. Wykonawca przedtuzy okres gwarancji o czas naprawy.
2. Czas reakcji Wykonawcy w okresie gwarancji od momentu zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego
do momentu przybycia Wykonawcy nie moze by¢ dtuzy niz 48 godzin od chwili zgtoszenia.
3. Termin usuniecia wad zostanie uzgodniony pisemnie przez Strony po przeprowadzeniu wizji
lokalnej.
4. Wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ na swdj koszt.
5. Przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajacy wyznaczy termin na dokonanie przegladu robdt



10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

wykonanych w ramach Umowy.

W przypadku gdyby Podwykonawcy lub dostawcy Wykonawcy zapewniali co do swoich ustug lub
materiatdw i urzadzen dtuzsze okresy gwarancji (lub inne korzysci) niz przewidziane w niniejszym
paragrafie w stosunkach pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg, to bez odrebnych oswiadczen
takie korzystniejsze warunki obowigzywaé bedg Wykonawce w stosunku do Zamawiajgcego do
tych ustug, materiatéw i urzadzen.

Bieg gwarancji liczy sie od daty koricowego odbioru Przedmiotu Umowy potwierdzonego
protokotem bez uwag. Jezeli gwarancja na zamontowane urzadzenia wystawiona przez ich
producenta jest krotsza od gwarancji zaoferowanej przez Wykonawce dla catego zamdwienia,
koszty ewentualnych napraw Wykonawca wkalkuluje w catkowity, koszt obiektu podany w
ofercie.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wtasny koszt wady wykonanych robét ujawnionych w
okresie gwarancji.

W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowigzuje sie je usungé
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni liczac od daty ich stwierdzenia protokolarnie
lub od otrzymania zawiadomienia o ich ujawnieniu od Zamawiajgcego. Czas reakcji, rozumiany
jako czas jaki uptynie od zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego o wystgpieniu wady
do stawienia sie kompetentnych pracownikéw Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego, nie moze
przekroczy¢ 48 godzin.

Strony ustalajg pierwszy przeglad w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniem producenta jednak
nie pézniej niz po uptywie pierwszego roku od odbioru koricowego, a nastepnie po uptywie
kazdego roku. Z przeprowadzonego przegladu wykonywanych robdt strony sporzadzajg protokot,
w ktorym wyszczegblnia ewentualne wady i usterki okreslajgc jednoczesnie termin na ich
usuniecie.

Zamawiajgcy wyznaczy pogwarancyjny odbiér robét przed uptywem terminu gwarancji.

Jezeli wady nie zostang usuniete w ustalonym terminie, Zamawiajacy, niezaleznie od
dochodzonych kar umownych, bedzie uprawniony do zlecenia usuniecia wad innemu
podmiotowi, a koszt usuniecia wad poniesie Wykonawca. Gdy Wykonawca nie zwrdci
Zmawiajagcemu w terminie 14 dni poniesionych kosztéw zwigzanych z zastepczym usunieciem
wad, Zamawiajacy potraci réwnowartosc tych kosztéw z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

W przypadku koniecznosci pilnego dokonania istotnych napraw uniemozliwiajgcych eksploatacje
obiektu lub urzadzen, Wykonawca pokryje poniesione z tego tytutu straty po ich
udokumentowaniu przez Zmawiajacego.

Jezeli ujawnione w okresie gwarancyjnym wady beda umozliwiaty eksploatacje lecz nie bedg
nadawaty sie do usuniecia, strony ustalajg mozliwos¢ obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy lub
Zamawiajacy potraci odpowiednie kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W przypadkach spornych Strony powotajg rzeczoznawce, ktérego koszty pokryje ta strona, dla
ktorej wynik ekspertyzy bedzie negatywny.

Zarzuty z tytutu rekojmi i gwarancji mogg by¢ przez Zamawiajgcego podniesione po uptywie
termindw wyzej okreslonych jezeli przed ich uptywem Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas w ciggu ktdrego wskutek wady urzadzenia objetego
gwarancjg uprawniony z ww. tytutéw nie maégt z niego korzystad.

Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z
tytutu rekojmi.

§10

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) za opdinienie w terminowym wykonaniu Umowy - w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia za
kazdy dzien opdznienia w terminowym zakonczeniu Przedmiotu Umowy;

2) za niedotrzymanie termindw posrednich okreslonych w zatwierdzonym Harmonogramie —
0,2% Wynagrodzenia za kazdy dzief opdzZnienia,

3) za nieusuniecie wad stwierdzonych przy odbiorach w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego — 0,1% Wynagrodzenia za kazdy dziern opdznienia po uptywie tego terminu.



Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecenia usuniecia wad innemu podmiotowi i obcigzenia
kosztami robdt w catosci Wykonawce,

4) za kazdy dzien opdzinienia w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji 0,1%
Wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad do dnia wykonania naprawy przez Wykonawce lub osobe trzecig,

5) za nie dostarczenie przez Wykonawce Harmonogramu w terminie, o ktérym mowa w § 5,
0,1% Woynagrodzenia za kazdy dzien opdzinienia przez pierwszych 7 dni oraz 0,2%
Wynagrodzenia za kazdy dziert opdznienia poczawszy od 8- go dnia,

6) za nie poprawienie przez Wykonawce Harmonogramu w terminie, o ktérym mowa w § 5,
0,1% Woynagrodzenia za kazdy dzien opdzinienia przez pierwszych 7 dni oraz 0,2%
Wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia poczawszy od 8- go dnia,

7) za nie dostarczenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w § 5 ust. 10,
0,1% Wynagrodzenia za kazdy dzier opdznienia,

8) za odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 10% Wynagrodzenia,

9) za dopuszczenie do realizacji innych podwykonawcow wbrew postanowieniom § 12 tj. bez
zgody Zamawiajgcego w wysokosci 5% umownego wynagrodzenia netto naleznego
podwykonawcy za kazdy taki przypadek,

10) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2%
Wynagrodzenia,

11) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 2% Wynagrodzenia,

12) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia,

13) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,2%
Wynagrodzenia,

14) za niewykonanie polecen Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego 0,1% Wynagrodzenia za kazdy
dzien opdznienia w wykonaniu polecenia,

15) za prowadzenie robét lub pozostawienie budowy bez Kierownika Budowy, tj. niezapewnienie

obsadzenia tego stanowiska oraz niewykonywanie obowigzkédw przez Kierownika Budowy

0,1% Wynagrodzenia za kazdy dzied prowadzenia robdt bez Kierownika Budowy lub

wstrzymania robdt z powodu braku osoby petnigcej funkcje Kierownika Budowy oraz kazdy

przypadek stwierdzenia niewykonania obowigzkdw przez kierownika budowy,

za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw Swiadczacych przedmiot umowy na

podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci

Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za

prace ustalonego na podstawie przepisobw o minimalnym wynagrodzeniu za prace

(obowigzujagcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez

Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych przedmiot umowy na

podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w

okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu - za kazda

osobe (wymag zatrudnienia na podstawie umowy o prace, zgodnie z SWZ, oraz pracownikéw
wykonujgcych czynnosci ujete w § 4 ust. 3 umowy).

17) za odstgpienie od umowy 5% Wynagrodzenia.

W przypadku, gdy kwota rzeczywista szkody przekroczy zastrzeione na te okolicznos$¢ kary

umowne Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania kwoty wniesionej na zabezpieczenie

nalezytego wykonania Umowy oraz dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach ogdlnych przewidzianych

w Kodeksie cywilnym.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy

moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

16
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4. Kara umowna zostanie zapfacona przez Strone, ktdra narusza postanowienia umowne, w
terminie 14 dni od daty wystgpienia przez druga Strone z zgdaniem zaptaty. Wykonawca wyraza
zgode na potracenie przez Zamawiajgcego kar umownych z naleznego mu Wynagrodzenia.

§11
1. Wykonawca wnosi najpdzniej w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, tgcznie z wartoscig podatku VAT, w
fOrMIE ceoeeec e
2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia za zgoda
Zamawiajgcego. Zmiana formy zabezpieczenia musi zosta¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartosci.

§12

1. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania czesci robét bedgcych
Przedmiotem Umowy podwykonawcom.

2. Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowa w formie pisemnej o charakterze
odpfatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$é
zamoéwienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez Zamawiajagcego Wykonawca a
innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku zamowien publicznych na roboty
budowlane takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi
podwykonawcami.

3. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii zawieranych umoéw o podwykonawstwo.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia Wykonawcy
prawidtowo wystawionej faktury VAT lub rachunku.

5. Kazdorazowe zawarcie Wykonawcy z Podwykonawcg umowy na wykonanie robdt budowlanych
objetych udzielonym zamoéwieniem publicznym realizowanym w ramach Umowy wymaga
uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego i w zwigzku z tym:

a) Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymagane do
akceptacji Podwykonawcy, tj. projekt umowy z Podwykonawcy spetniajgcy wymagania
okreslone w § 13 ust. 6 wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania Robdt
Budowlanych okreslonych w projekcie umowy,

b) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajgc w formie pisemnej zgode na zawarcie tejze
umowy lub na pismie zgtosi zastrzezenia do projektu umowy, jesli umowa:

I.  nie spetnia wymagan okreslonych w Umowie,
Il. przewiduje termin zapfaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
VAT lub rachunku potwierdzajacych wykonanie podzleconej czynnosci.

6. Zamawiajgcy wymaga, aby umowa o podwykonawstwo z podwykonawca, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, zawierata w szczegélnosci:

a) planowang date zawarcia umowy,

b) doktadny i szczegétowy zakres robét budowlanych objetych umowg,

c) cene za wykonanie zakresu objetego umowag, przy czym wynagrodzenie Podwykonawcy
nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy,

d) sposéb odbiordow i rozliczen z tytutu wykonania zakresu robot przez Podwykonawce,

e) termin wykonania podzlecanego zakresu robét budowlanych przez Podwykonawce, przy
czym termin wykonania robdt nie moze by¢ dtuzszy od terminéw okreslonych w Umowie
(harmonogramie rzeczowo finansowym) zawartej z Wykonawcg,

f) termin zapfaty wynagrodzenia nie dtuiszy jednak niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie podzleconych robét
budowlanych.

7. W przypadku gdy termin zaptaty jest dtuiszy niz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umownej w wysokosci do 5% wynagrodzenia brutto, naleznego podwykonawcy.
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8.

10.

11.

12.

13.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku postanowien przedstawionych projektéw uméw o
podwykonawstwo niezgodnych z postanowieniami § 12 ust. 6 zostang zgloszone pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od ich otrzymania.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w terminie 14 dni do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Zamawiajgcy zgtasza pisemny sprzeciw w terminie 14 dni w przypadku wystgpienia
okolicznosci opisanych w ust. 6 powyzej. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo robét budowlanych uwaza sie za jej akceptacje.

Zamawiajacy informuje, ze obowigzek, przedktadania kopii uméw o podwykonawstwo, o ktdrych
mowa w art. 464 PZP, nie dotyczy umow, ktérych przedmiotem sa:

a) umowy o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w
sprawie zamdwienia publicznego,

b) ustugi: sprzatania, wynajmu sprzetu i transportu, utrzymania placu budowy, wykonywane
na rzecz Wykonawcy przez osoby przez niego zakontraktowane do realizacji Umowy na
podstawie uméw cywilnoprawnych i innych kosztéw ogdlnych budowy, a ktérych wartosé
kazdej z osobna nie przekracza 50.000,00 zt brutto,

c) dostawy: zwigzane z utrzymaniem placu budowy, dotyczgce personelu Wykonawcy lub
personelu podwykonawcow, a ktérych wartosc kazdej z osobna nie przekracza 50.000,00
zt brutto.

Brak obowigzku przedtozenia umowy o podwykonawstwo, o wartosci nie przekraczajgcej
50.000,00 zt, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uregulowania ptatnosci wzgledem
Podwykonawcy, jako warunku niezbednego do wymagalnosci odnosnej pfatnosci od
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany albo rezygnacji przez Wykonawce z podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji Umowy, o ktérych mowa w art. 462 ust. 7 za pomocg ktdérych
Wykonawca wykazat spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, o
ktérych mowa w art. 118 ust. 1Prawa zamodwien publicznych. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia wymagania, o ktérych mowa w art. 118 ust. 1 Ustawy oraz w
SWZ w stopniu nie mniejszym, niz wymagany w toku postepowania o udzielenie zaméwienia oraz
przedtozy¢ oswiadczenie zmienianego podwykonawcy o zaptacie przez Wykonawce za roboty juz
wykonanie (rozliczenia sie z dotychczasowym podwykonawca).

Za dziatania podwykonawcéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ jak za dziatania wtasne.
Okresy gwarancji udzielanych przez Podwykonawcdw muszg odpowiadaé, co najmniej okresowi
gwarancji udzielonemu przez Wykonawce i liczone bedg od daty odbioru bez zastrzezen catosci
zamowienia.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w § 12 ust. 5 i 6 stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od
Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy z terenu Robdt Budowlanych. Niniejsze
postanowienie nie wyklucza uprawnien Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawcy karg
umowna.

Do wszelkich zmian do uméw zawartych miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg zamdwienia na
roboty budowlane stosuje sie procedure okreslong w niniejszym paragrafie.

Do wszelkich uméw zawieranych miedzy Podwykonawcg zamodwienia na roboty budowlane a
dalszym Podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane stosuje sie odpowiednio
postanowienia powyzsze z tym, ze w takim przypadku Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zobligowani sg ponadto do przedtozenia Zamawiajgcemu pisemnej zgody Wykonawcy lub
Podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
uprzednio projektem umowy.

Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo podlegajg akceptacji Zamawiajacego na zasadach i
warunkach okreslonych w niniejszej umowie jak dla zawieranych uméw o podwykonawstwo.
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§13

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy:

1) gdy wobec Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie zmierzajgce do ogtoszenia
upadtosci, likwidacji, rozwigzania Wykonawcy lub wszczete zostanie postepowanie
uktadowe z wniosku Wykonawcy,

2) Wykonawca nie rozpoczat Robdt Budowlanych w ustalonym Umowg terminie, lub bez
uzasadnionych  przyczyn nie kontynuuje Robdt Budowlanych pomimo wezwania
Zamawiajacego,

3) Wykonawca przerwat Roboty Budowlane bez zgody Zamawiajgcego na okres co najmniej 3
dni,

4) Wykonawca nie realizuje Przedmiotu Umowy zgodnie z zaakceptowanym Harmonogramem
i jest w opéznieniu o 10 dni od przyjetego Harmonogramui;

5) Woykonawca wykonuje Roboty Budowlane wadliwie, niezgodnie z Umowg i mimo zgdania,
przez Zamawiajgcego ich poprawienia, nie poprawit ich w okreslonym terminie;

Zamawiajgcy bedzie mdgt odstapi¢ od Umowy z przyczyn o ktérych mowa w pkt 1-5 w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznos$ciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

2. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy:

1) Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do zaptaty za zamoéwione lub zakupione przez
Wykonawce materiaty, urzadzenia lub wyposazenie chocby zostaty one przywiezione na
plac budowy,

2) Zamawiajacy bedzie miat prawo z3da¢ od Wykonawcy usuniecia dotychczas wykonanej czesci
Robdt Budowlanych w zakresie nieodebranym i zagdania doprowadzenia terenu, na ktérym
byty one prowadzone, do stany sprzed zawarcia Umowy.

3. W kazdym przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy bedzie miat prawo oceny, ktoére z
prac wykonanych do chwili odstgpienia nadajg sie do odbioru i w tym zakresie prace te odebrac
Wykonawcy, odpowiednio rozliczajgc wynagrodzenie za odebrane prace i ograniczajgc skutki
odstgpienia od Umowy do pozostatej czesci Umowy.

4. Na wypadek odstgpienia od Umowy lub odpowiednio innego jej wczesniejszego zakonczenia:

1) Wykonawca zobowigzany jest natychmiast wstrzymaé i zabezpieczy¢ prace zgodnie ze
sztuka budowlang, nie pdzniej niz w terminie 5 dni od dnia otrzymania oswiadczenia o
odstgpieniu lub dnia innego wczesniejszego zakoriczenia Umowy,

2) Strony dokonaja komisyjnie inwentaryzacji prac wstrzymanych lub wykonanych, po czym
Wykonawca zabezpieczy teren budowy i przekaze go Zamawiajagcemu w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego,

3) W przypadku, gdyby z jakichkolwiek przyczyn przedstawiciel Wykonawcy nie przystgpit do
inwentaryzacji, wtedy inwentaryzacja zostanie dokonana wyfacznie przez Zamawiajgcego,

4) Koszt zabezpieczenia prac oraz zabezpieczenia terenu budowy obcigza Strone, z ktérej
przyczyn odstgpiono od Umowy, a jesli nastgpito to z uwagi na site wyzszg lub zawieszenie
realizacji inwestycji, koszty poniesie strona odstepujgca od Umowy.

5. W stosunku do prac odebranych zgodnie z Umowg przez Zamawiajgcego:

1) Zamawiajgcemu bedg przystugiwaé uprawnienia wynikajgce z gwarancji i rekojmi za wady
w zwigzku z wskazanym do czasu odstgpienia przez Wykonawce zakresem prac, w zakresie
w jakim zgodnie z Umowg zostaty one odebrane przez Zamawiajgcego, na zasadach
opisanych w postanowieniach Umowy, przy czym przewidziane Umowg okresy rekojmi
rozpoczng swoj bieg od daty protokolarnego przekazania ich przedmiotu Zamawiajgcemu,

2) Maja zastosowanie postanowienia dotyczace przeniesienia autorskich praw majgtkowych i
zaleznych oraz poufnosci na zasadach okreslonych Umowa.

§14

Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona majgca zamiar
odstgpi¢ od Umowy powinna przedtozy¢ pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
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§15
Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany zawartej Umowy w zakresie uregulowanym
w art. 454-455 ustawy Pzp.
Z zastrzezeniem ust.1 powyzej i w granicach w nim okreslonych Strony dopuszczajg zmiany
Umowy, czasowe lub trwate, w trakcie jej obowigzywania, pod warunkiem, ze zmiany te s3
korzystne dla Zamawiajgcego, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmiany Umowy wynika z
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
Strony dopuszczajg zmiane Umowy w zakresie dtugosci jej obowigzywania przy zachowaniu
wartosci brutto zamowienia okreslonego w § 4 ust.1 Umowy.
Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajcego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§16
W przypadku sporu zwigzanego z wykonaniem Umowy, Strony postarajg sie rozstrzygnac go
polubownie.
Jezeli Strony nie osiggng porozumienia, spoér zostanie ostatecznie rozstrzygniety przez sad
powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nie uregulowanych Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy
ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Wszelkie zmiany Umowy wymagaja, formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajgcy nie dopuszcza przeniesienia wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy na osoby trzecie
bez jego zgody, wyrazonej pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej. Przez przeniesienie
wierzytelnosci Strony rozumiejg w szczegdlnosci cesje wierzytelnosci, poreczenie, factoring, jak
rowniez petnomocnictwa do wystepowania w imieniu wykonawcy i odbioru w jego imieniu
wynagrodzenia, a takze inne umowy, czynnosci ktérych skutkiem jest uprawnienie osoby trzeciej
do wierzytelnosci wynikajacej z Umowy.
Umowe sporzadza sie w 3 egzemplarzach, kazdy na prawie oryginatu, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zatgczniki do Umowy:

1. Formularz ofertowy

2. OPZ
3. polisy
4 e,
5.
Podpis Stron
Zamawiajacy: Wykonawca:
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