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UMOWA nr ………/2025 

 

zawarta w dniu ……………………. w miejscowości Strzelce Opolskie pomiędzy: 

 

Powiatem Strzeleckim – reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego z 

siedzibą: 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2 w imieniu którego działają: 

1) Waldemar Gaida   – Starosta Strzelecki 

2) Waldemar Bednarek  – Wicestarosta Strzelecki 

– zwany w dalszej części niniejszej umowy „Zamawiającym”, 

a ………………………………………….. 

– zwany w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”. 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 

„Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego” na 

zasadach i w zakresie szczegółowo określonych w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ), Przedmiarze robót, SST, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418 ze zm.), zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz przy zachowaniu należytej staranności. 

2. Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego w 

trybie podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) oraz następstwem 

wyboru przez Zamawiającego oferty nr ………………..z dnia ……………………… 

3. Przedmiot zamówienia pn.: „Roboty bitumiczne na drogach powiatowych 

Powiatu Strzeleckiego” składa się z dwóch zadań: 

1) Zadanie nr 1 – „Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1461 

O Sieroniowice – Ujazd ul. Strzelecka w m. Jaryszów – Etap 2” 

2) Zadanie nr 2 – „Remont cząstkowy nawierzchni jezdni drogi powiatowej 

1803 O Piotrówka - Żędowice” 

4. Zakres robót (zależnie od zadania) obejmuje m. in.: 

1) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas 

prowadzonych robót, 

2) oznakowanie miejsca prowadzonych robót, 
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3) wykonanie prac zgodnie przedmiarem robót i uproszczoną dokumentacją 

projektową,  

4) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,  

5) demontaż oznakowania. 

5. Zakres prac objętych umową Wykonawca wykona osobiście. 

Lub w sytuacji kiedy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom 

5.*  Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Wykonawca 

powierza wykonanie następującej części zamówienia ………………………………., 

podwykonawcy tj. firmie ………………………………. Pozostałą część zamówienia 

Wykonawca wykona osobiście. 

6. Strony dopuszczają zmianę umowy co do zmiany zakresu prac powierzonego 

podwykonawcy.  

 

§ 1a 

1. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonu-

jących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli  wykonanie  tych  czyn-

ności  polega  na  wykonywaniu  pracy  w  sposób  określony w art. 22 § 1 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z zm.). 

2. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: 

– Wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w opisie 

przedmiotu zamówienia w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu – je-

żeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Pracy. 

3. Obowiązek określony w ust. 2 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest 

zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zo-

bowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób 

wykonujących czynności o których mowa w ust. 2. 

4. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakre-

sie realizacji  zamówienia. 

1) Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia, które 

wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia 
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opisane w SWZ zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w wymia-

rze czasu pracy min. 0,5 etatu. 

2) Ilość zatrudnionych osób ma wynosić min. 50% wszystkich osób za pomo-

cą których Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia. 

3) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres 

realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed za-

kończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia 

na to miejsce innej osoby i do przedstawienia Zamawiającemu dowodów 

potwierdzających takie zatrudnienie w terminie 2 dni roboczych od zawar-

cia umowy o pracę z pracownikami zatrudnionymi w miejsce pracowników, 

których stosunek pracy ustał przed wykonaniem przez Wykonawcę przed-

miotu zamówienia. 

5. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę 

wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP, oraz sankcji z tytułu nie-

spełnienia tych wymagań: 

1) Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób. 

a) Przedmiot zamówienia będzie świadczony przez osoby wymienione 

w wykazie pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji 

zamówienia – Wykonawca w terminie 5 dni, licząc od dnia podpisa-

nia umowy dostarczy wykaz Zamawiającemu. 

b) W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w za-

kresie realizacji zamówienia, zatrudnienia na podstawie umowy o  pra-

cę  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  26  czerwca  1974  

r.  –  Kodeks  pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia 

za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Wyko-

nawca lub podwykonawca w terminie 10 dni, licząc od dnia podpisa-

nia umowy oraz przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, 

będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu przynajmniej 

jednego z poniższych dokumentów: 

(a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

(b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu 

pracownika na podstawie umowy o pracę, 
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(c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę 

zatrudnionego pracownika, 

(d) innych dokumentów, 

- zawierających informacje, w tym dane adresowe, niezbędne do wery-

fikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i 

nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, ro-

dzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.  

c) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 

do 5 dni roboczych będzie przedkładał Zamawiającemu raport stanu i 

sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o 

otrzymaniu pensji, przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS, 

przez cały okres realizacji zamówienia. 

6. Oprócz kar umownych opisanych w § 14 ust. 1 pkt 9) i  10) Zamawiający z ty-

tułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia w przypadku dwukrotnego 

niewywiązania się z obowiązku wskazanego w § 1a ust. 5 pkt 1) lit. b) i c) lub 

zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie, Zamawiający ma prawo 

od umowy odstąpić i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane w § 14 ust. 1 

pkt 3). 

7. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 

możliwe jest zastąpienie ww. osoby lub osób innymi osobami pod warunkiem, że 

spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia 

na okres realizacji zamówienia określone przez Wykonawcę w ofercie. 

 

 

§ 2 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonaw-

cę. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaga-

niom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1213)  oraz wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej 

(zwanych dalej ST). Dla zastosowanych materiałów budowlanych Wykonawca 

przedkłada Zamawiającemu: certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z CE 

bądź aprobatami technicznymi wraz z oświadczeniem, że wykonał roboty z uży-

ciem tych materiałów. 
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3. Urządzenia i wyposażenie użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą być 

dopuszczone do stosowania na terenie RP oraz spełniać warunki określone w 

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418 ze 

zm). 

4. Materiały i odpady z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje (wykorzysta lub usu-

nie), po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z zapisami w ST. 

Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu 

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 

1587), z uwzględnieniem przepisów przejściowych tej ustawy. 

5. Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyni-

ku prowadzenia robót, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą 

wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz. U. z 2023 r., poz. 1587). Klasyfikacji odpadów należy dokonać zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10). 

 

 

§ 3 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od dnia za-

warcia umowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn leżących po stronie Wyko-

nawcy, nie będzie stanowiło podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, 

wskazanego w ust. 3. 

2. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy – w ciągu 7 dni od ter-

minu wyznaczonego w umowie. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy nie będzie stanowiło podstawy do zmiany terminu zakoń-

czenia robót wskazanego w ust. 3. 

3. Roboty objęte niniejszą umową zostaną wykonane w terminie 15 dni kalendarzo-

wych od daty zawarcia umowy,. tj.: od dnia .. do dnia … . 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących 

niemożliwością dotrzymania określonego terminu, termin ten może ulec przedłuże-

niu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. O konieczności doko-

nania zmiany terminu Wykonawca ma obowiązek wystąpić nie później niż 7 dni 

przed terminem oddania przedmiotu umowy. 
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5. Przy określaniu nowego terminu wykonania przedmiotu umowy bierze się pod 

uwagę stan zaawansowania prac, zakres przedmiotu umowy oraz przyczyny 

powodujące zwłokę – przy czym Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia 

terminu umownego z powodu: 

1) działania siły wyższej, 

2) wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

3) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie 

przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 

4) jeżeli w toku realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi zmiana przepisów 

prawa, z których będzie wynikała konieczność zmiany zakresu zamówienia, 

to Wykonawca wykona wymagane czynności po uzgodnieniu z Zamawiają-

cym. Na powyższą okoliczność dopuszcza się zmianę terminu wykonania 

umowy; 

5) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia 

umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna 

ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości na-

leżytego wykonania umowy, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówie-

nia.  Na   powyższą   okoliczność   Zamawiający   dopuszcza   możliwość   

zmiany   umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia. 

  W tych przypadkach minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia 

równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 

6. W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania terminów przez Wykonawcę, 

z przyczyn leżących po jego stronie, Zamawiający ma prawo żądać, a Wykonawca 

ma obowiązek wykonania wszelkich niezbędnych czynności dla wywiązania się ze 

swoich zobowiązań (dodatkowy personel i sprzęt, wydłużony czas pracy lub 

dodatkowe zmiany robocze, praca w dni wolne od pracy itp.). W tym przypadku 

Wykonawca nie ma prawa żądać dodatkowego wynagrodzenia za wykonane 

czynności. 
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§ 4 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust.1 strony 

ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto:  …………………  zł, 

(słownie złotych : ………………………………………………………………….) 

plus ……. % podatek VAT : ……………………..zł, 

(słownie złotych : ………………………………………………………………….) 

co łącznie stanowi kwotę brutto : ……………………….. zł 

(słownie złotych: …………………………………………………………………..) 

2. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

określonego w § 1 ust. 3, zgodnie z ofertą Wykonawcy, z podziałem na zadania: 

1) Zadanie nr 1 pn.: „Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1461 

O Sieroniowice – Ujazd ul. Strzelecka w m. Jaryszów – Etap 2” 

na kwotę netto:  …………………  zł, 

(słownie złotych : ………………………………………………………………….) 

plus ……. % podatek VAT : ……………………..zł, 

(słownie złotych : ………………………………………………………………….) 

co łącznie stanowi kwotę brutto : ……………………….. zł 

(słownie złotych: …………………………………………………………………..) 

2) Zadanie nr 2 pn.: „Remont cząstkowy nawierzchni jezdni drogi 

powiatowej 1803 O Piotrówka - Żędowice”: 

na kwotę netto:  …………………  zł, 

(słownie złotych : ………………………………………………………………….) 

plus ……. % podatek VAT : ……………………..zł, 

(słownie złotych : ………………………………………………………………….) 

co łącznie stanowi kwotę brutto : ……………………….. zł 

(słownie złotych: …………………………………………………………………..) 

 

3. Wynagrodzenie ostateczne ustala się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych 

robót wg cen przyjętych w kosztorysie ofertowym. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi robót 

przedstawionemu w kosztorysie ofertowym opracowanym na podstawie przedmiaru 

robót i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ono ponadto 

następujące koszty: roboty przygotowawcze, zaplecze budowy, projekty organizacji 

ruchu na czas prowadzonych robót, oznakowanie robót, a także inne koszty 
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wynikające z niniejszej umowy i Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

5. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia kosztorysowego o którym mowa w ust. 1 i 2 

w zakresie rzeczowym w stosunku do przedmiaru robót, na zasadach określonych 

w § 6 ust. 1, w przypadku konieczności wprowadzenia zmian nieodstępujących w 

sposób istotny od warunków zamówienia, w przypadku konieczności wykonania 

robót stanowiących nieistotne odstąpienie od dokumentacji technicznej 

uproszczonej. Zmiany takie zostaną wprowadzone Radą budowy z udziałem 

Zamawiającego i Wykonawcy na podstawie Protokołu konieczności. 

6. Wykonanie robót stanowiących odstąpienie od dokumentacji technicznej 

uproszczonej, o których mowa w ust. 5, jest dopuszczone po dokonaniu zmian w 

projekcie oraz pod warunkiem zgodności z zasadami wiedzy technicznej. 

7. Zmiana wynagrodzenia w zakresie rzeczowym o którym mowa w ust. 5, zostanie 

wprowadzona na podstawie kosztorysu robót zamiennych lub kosztorysu 

powykonawczego. 

8. Wykonawca może wystawić e-fakturę na adres e-mail przypisany bezpośrednio do 

Wydziału Dróg Powiatowych – komórki organizacyjnej merytorycznie realizującej 

zadanie: dp@powiatstrzelecki.pl 

9. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz part-

nerstwie publiczno-prywatnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), Wyko-

nawca może wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania pod adresem faktury@powiatstrzelecki.pl. 

 

§ 5 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4, rozliczane będzie po zakoń-

czeniu robót wykonanych w ramach realizacji zadań określonych w § 1 ust. 3, na 

podstawie faktur VAT z podziałem na części wynagrodzenia określone w § 4 ust. 2 

wystawionych przez Wykonawcę na Zamawiającego tj. Powiat Strzelecki, 47-100 

Strzelce Op., ul. Jordanowska 2, NIP 756-18-12-928, REGON 531412651, po 

stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania robót objętych niniejszą 

umową, na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………………… 

2. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy o którym mowa w ust. 1 jest rachun-

kiem dla którego, zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo 

bankowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 1646 ze zm.), prowadzony jest rachunek VAT. 

mailto:faktury@powiatstrzelecki.pl
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3. Rozliczenie za wykonanie zadania określonego w § 1 ust. 1 w ramach przedmiotu 

umowy nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę w opar-

ciu o protokoły odbioru końcowego poszczególnych zadań określonych w § 1 ust. 3. 

Wykonawca przed zgłoszeniem gotowości do odbioru sporządzi i przedłoży Zama-

wiającemu kosztorys powykonawczy. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzenia zmian wysokości wynagro-

dzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zadania. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet 

wykonania przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktur w terminie do 

14 dni licząc od daty jej otrzymania (daty wpływu faktury do Starostwa Powiatowe-

go w Strzelcach Opolskich). 

7. Zamawiający dokona zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za usługi wykonane w 

ramach realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570). 

8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysłu-

gującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowa-

ną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu  umowę o podwykonaw-

stwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, w trybie art. 465 Pzp. 

9. Strony ustalają, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu uiszczenia na-

leżności za wykonane prace nie mogą być przeniesione na osoby trzecie w formie 

przelewu wierzytelności lub w jakiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiającego. 

 

 

§ 6 

1. W zakresie umownego wynagrodzenia kosztorysowego Zamawiający ma prawo, 

jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecać 

Wykonawcy na piśmie: 
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a) wykonanie robót wynikających z dokumentacji technicznej lub zasad wiedzy 

technicznej, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót, 

b) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, 

c) zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości 

dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu umowy, 

d) pominąć asortyment robót, który w trakcie wykonywania niniejszej umowy 

stał się zbędny, 

a  Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń. 

2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 nie 

unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych poleceń mogą stanowić 

podstawę do zmiany – na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o 

którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie z 

postanowieniami § 7 Umowy. 

3. Dopuszczalne są zmiany wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy, 

wynikające z poleceń określonych w § 6 ust. 1 oraz zasad określonych w § 6 ust. 2, 

skutkujące zwiększeniem lub zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy o wartość 

niższą niż 15%  wartości pierwotnej umowy. 

4. Wszelkie roboty nieobjęte niniejszym zamówieniem lecz niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, których wykonanie stało się 

konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia będące 

robotami dodatkowymi, rozliczone zostaną w ramach aneksu do umowy, pod 

warunkiem, że wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 

50% wartości pierwotnej umowy. Roboty te zostaną rozliczone wg zasad 

określonych w § 7 Umowy z uwzględnieniem art. 455 ust. 1 pkt. 3 Pzp. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy, w okresie 3 lat od dnia 

udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu 

podobnych robót budowlanych w trybie określonym w art. 214 ust. 1 pkt. 7 Pzp., 

stanowiącego nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. 

 

§ 7 

1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 6 

ust. 1 niniejszej umowy, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, 

cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia 

wysokości wynagrodzenia, o którym mowa  w § 4 ust. 1. 
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2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 1 

niniejszej umowy nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, 

Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny 

jednostkowej tych robót. Kalkulacje winny być sporządzone na podstawie 

czynników cenotwórczych nie wyższych niż wartości średnie podane w 

wydawnictwie „Intercenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz 

nakładów rzeczowych  określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), 

a w przypadku robót, dla  których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg 

innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych 

przez Zamawiającego. 

3. Kalkulacje cen jednostkowych będą sporządzane na podstawie następujących 

czynników cenotwórczych kosztorysu ofertowego: 

 stawka roboczogodziny R:   ………………………… 

 koszty pośrednie Kp (do R i S )%   ………………………… 

 zysk ( do R, S, Kp )%     ………………………… 

 koszty zakupu ( do M )    ………………………… 

4. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji 

Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, 

Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach . 

5. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz 

przedstawić Zamawiającemu wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed 

rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian . 

6. Zasady określone w ust. 1 – 5 dotyczyć będą również robót realizowanych w 

ramach dopuszczonych przez art. 455 Pzp zmian umowy. 

 

§ 8 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie terenu robót, dziennika budowy w terminie określonym § 3 ust. 

1. Dziennik budowy powinien znajdować się na stałe na terenie 

prowadzonych robót i musi być dostępny dla osób upoważnionych, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  
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1) opracowanie i zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem  projektu 

organizacji ruchu na czas prowadzonych prac wraz z prawidłowym 

oznakowaniem prac, 

2) Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wdroży tymczasowy pro-

jekt organizacji ruchu,  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  

z  dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządza-

nia ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 784); 

3) Wykonawca wykona i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymcza-

sowego stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez 

cały okres realizacji robót, zgodnie z projektem, o którym mowa powyżej, 

na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ru-

chem, 

4) Wykonawca ma obowiązek jako jednostka wprowadzająca organizację ruchu 

zawiadomić organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego 

komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia zgodnie z § 12 ust 1-2 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. (Dz. U. z 

2017 r. poz. 784) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 

na drogach oraz nadzoru nad tym zarządzeniem, 

5) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. 

Prawo budowlane  (Dz. U. z 2025 r., poz. 418 ze zm.), 

6) zapewnienie kierownika budowy, posiadającego wymagane uprawnienia 

budowlane oraz ewentualnie kierowników robót, zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo budowlane, 

7) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym 

w ST,  

8) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami ST,  

9) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru 

częściowego i odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym 

postanowieniami ST i wymaganiami dot. operatu kolaudacyjnego,  

10) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót 

usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, 
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oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się 

do użytkowania,  

11) informowanie Zamawiającego (osoby odpowiedzialnej z ramienia 

Zamawiającego) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie 

odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w ST, 

12) informowanie Zamawiającego (osoby odpowiedzialnej z ramienia 

Zamawiającego) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na 

jakość robót lub termin zakończenia robót, 

13) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy  

kontrolach i wypadkach. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjali-

stycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawo-

dowe i uprawnienia budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania ro-

botami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy (jeżeli było to wymagane). Zmia-

na którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i 

wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa 

w ust. 2, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robo-

tami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wy-

nikająca z braku kierownictwa robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przy-

czyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia robót.  

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mo-

wa w ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga anek-

su do niniejszej umowy. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób 

niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
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§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy 

pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie 

zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i 

informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, które Zamawiający 

wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

2. Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poż., a 

także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa 

ruchu drogowego; 

 

§ 11 

1. Zamawiający powołuje koordynatora w zakresie wykonywania obowiązków 

umownych w osobie Roland Weber. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 3. 

O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed 

dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i 

nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

 

§ 12 

1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie .................................... 

2. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego 

w ustawie Prawo Budowlane. 

 

§ 13 

1. Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca mo-

że powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na zasadach okre-

ślonych w art. 647 1 ustawy Kodeks Cywilny oraz art. 462-465 ustawy Prawo za-

mówień publicznych.  

2. W związku z ust. 1, Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji za-

mówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwy-

konawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiający w terminie do 7 dni, od przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
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umowy, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej 

zmiany, ze skutkiem o którym mowa w art. 647 1 § 2 k.c. a contrario, w szczególno-

ści, gdy: 

– umowa z podwykonawcą o podwykonawstwo dotyczy innej części zamówie-

nia niż wskazana w ofercie bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiają-

cego na zmianę jej zakresu; 

– termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo 

jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub  rachunku,  

potwierdzających  wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy lub 

przypada po terminie płatności odpowiedniej faktury przez Zamawiającego na 

rzecz Wykonawcy; 

– termin  wykonania  umowy  o  podwykonawstwo  wykracza  poza  termin  wy-

konania  wskazany w § 3 niniejszej umowy; 

– w umowie nie wskazano numeru rachunku bankowego podwykonawcy; 

– wartość umowy za wykonanie zleconej części zamówienia jest wyższa niż 

wynikająca z oferty Wykonawcy – dotyczy cen jednostkowych oraz ogólnej ce-

ny oferty; 

– umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia pod-

wykonawcy od dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonaw-

cy, za części zamówienia zrealizowane przez podwykonawcę; 

– umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o podwyko-

nawstwo z dalszymi podwykonawcami; 

– nie spełnia wymagań określonych w SWZ, dokumentacji projektowej oraz stan-

dardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy. 

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmia-

ny, w terminie 7 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację projektu umowy 

lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty bu-

dowlane, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem, 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budow-

lane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 



PROJEKT 

 

str. 16 
 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, ze skutkiem, o którym 

mowa w art. 647 1 § 2 k.c. a contr ario, w szczególności w przypadku, gdy zawiera 

ona odmienne postanowienia, niż uprzednio przedłożony do akceptacji projekt 

umowy lub projekt jej zmiany. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwy-

konawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 

dni od ich przekazania, uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez Za-

mawiającego. 

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmia-

ny lub sprzeciwu do umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty bu-

dowlane, 7-dniowy termin, o którym mowa powyżej, liczy się od nowa od dnia 

przedstawienia poprawionego projektu umowy lub projektu jej zmiany. 

9. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane, przedkłada Zamawiającemu po-

świadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub  usługi,  w  terminie  7  dni  od  dnia  jej  za-

warcia,  z  wyłączeniem  umów  o  podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 

0,5% wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Wyłą-

czenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10.000,00 zł. 

10. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o 

podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej 

podwykonawcy lub przypada po terminie płatności odpowiedniej faktury przez 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy,  Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i 

wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o 

zapłatę kary umownej. 

11. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich 

pracowników w takim samym stopniu, jakby to było działanie, uchybienie lub zanie-

dbanie jego własnych pracowników. 

12. Zapisy umowy dotyczące podwykonawców, stosuje się do dalszych podwykonaw-

ców. 
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13. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcy mo-

że być uzależnione przez Zamawiającego od uprzedniego ustanowienia przez Wy-

konawcę na rzecz Zamawiającego dodatkowego zabezpieczenia, które służy do 

pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy o zwrot 

świadczenia spełnionego przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, wynikają-

cego z jego solidarnej odpowiedzialności za zapłatę za roboty budowlane wykona-

ne przez podwykonawcę. Wysokość zabezpieczenia ustała się każdorazowo pro-

porcjonalne do zakresu całości robót zleconych podwykonawcy w wysokości rów-

nowartości wynagrodzenia należnego podwykonawcy, a wynikającego z umowy 

zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą.  

14. Formami zabezpieczeń, o których mowa w ust. 13 są ustanowione samodzielnie lub 

łącznie według wyboru Wykonawcy:  

– pieniądzu; 

– poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędno-

ściowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 

pieniężnym;  

– gwarancjach bankowych;  

– gwarancjach ubezpieczeniowych;  

– poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwo-

ju Przedsiębiorczości. 

15. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku 

bankowym, jego zwrot następuje w kwocie nominalnej powiększonej o odsetki wy-

nikające z umowy rachunku bankowego oraz pomniejszonej o koszty związane z 

prowadzeniem rachunku. Poręczenie, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa 

będzie nieodwołalna, bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie Zamawiają-

cego. W przypadku ustanowienia zabezpieczeń, o których mowa w ust. 13, ich ter-

min ważności (okres zabezpieczenia) musi być dłuższy o 12 miesięcy od terminu 

zakończenia realizacji umowy z podwykonawcą. W przypadku  przedłużenia wyko-

nania takiej umowy zabezpieczenie musi być przedłużone o termin, o jaki przedłuża 

się termin jej realizacji. O ile zabezpieczenie nie zostanie zaliczone na poczet 

prawnie uzasadnionych roszczeń Zamawiającego, to Zamawiający zwróci Wyko-

nawcy, na jego pisemny wniosek, zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty zakoń-

czenia realizacji umowy i rozliczenia z podwykonawcą. Warunkiem zwrotu zabez-



PROJEKT 

 

str. 18 
 

pieczenia jest przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających uregu-

lowanie wszelkich należności względem wszystkich podwykonawców (np. odpo-

wiednich oświadczeń podwykonawców).  

16. Płatności: 

a. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wyma-

galnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, biorą-

cym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, jako: 

– oświadczeń wszystkich podwykonawców o całkowitym rozliczeniu z 

Wykonawcą w zakresie wykonanych prac objętych przedkładaną fak-

turą, 

ewentualnie 

– cesji wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego na rzecz 

podwykonawców wraz z oświadczeniem podwykonawcy, że kwota 

cesji zaspokaja jego roszczenia w zakresie prac objętych daną faktu-

rą, chyba że umowy zawierane przez Wykonawcę z podwykonaw-

cami, będą zawierać inne postanowienia, uprawniające podwyko-

nawcę, do występowania do Zamawiającego, o dokonaniu bezpo-

średniej zapłaty faktur, zaakceptowanych przez Wykonawcę wraz z 

dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych 

robót.  

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów 

zapłaty, o których mowa powyżej, wynagrodzenie należne Wykonawcy 

pozostaje niewymagalne do dnia przedłożenia wszystkich dowodów 

zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy. 

b. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dal-

szego podwykonawcę zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający 

dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługujące-

go  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  na  konto  podane w 

umowie, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  który  

zawarł  przedłożoną  Zamawiającemu  umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy i usługi. 

c. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 13 ust. 16 lit. b, dotyczy wyłącznie 
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należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przed-

łożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

d. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez od-

setek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

e. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wyko-

nawcy, zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bez-

pośredniej zapłaty wynagrodzenia p odwykonawcy lub dalszemu podwyko-

nawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji (art. 465 ust. 4 

ustawy PZP). 

f. W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w § 

13 ust. 16 lit. e, Zamawiający może: 

– nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasad-

ność takiej zapłaty albo, 

– złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wyna-

grodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku 

istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości 

należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

– dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwyko-

nawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

g. Zapłata przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy dokonana będzie 

w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia. 

h. W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  

dalszemu  podwykonawcy, o których  mowa  w  §  13 ust. 16  lit. b,  Za-

mawiający  potrąca  kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

i. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonaw-

cy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich 

zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do 

odstąpienia od umowy. 

17. Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca. 
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§ 14 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

brutto zadania o którym mowa w § 1 ust. 3, określonego w § 4 ust. 2 za 

każdy dzień opóźnienia w wykonaniu danego zadania, w stosunku do 

terminu określonego w § 3 ust.3, 

2) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2 

% wartości brutto zadania o którym mowa w § 1 ust. 3, określonego w § 4 

ust. 2 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu danego zadania liczonego od 

dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 

umowy, 

4) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 – w 

wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

5) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał 

podmiot inny niż Wykonawca lub Podwykonawca określony w § 1 ust. 5* – 

karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto zadania określonego 

w § 1 ust. 1, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

6) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom w wysokości 5 % wartości brutto wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy, a wynikającego z zawartej umowy o 

podwykonawstwo – liczona odrębnie dla każdego z podwykonawców, 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy,  

w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) – liczona 

odrębnie dla każdej z umów, 

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy, w wysokości 20.000,00 zł 

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) – liczona odrębnie dla każdej z umów, 



PROJEKT 

 

str. 21 
 

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 

wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) – liczona odrębnie 

dla każdej z umów, 

10) z tytułu dwukrotnego niewywiązania się z obowiązku wskazanego w § 1a 

ust. 5 pkt 1) lit. b) i c), w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zło-

tych), 

11) z tytułu niezatrudnienia przy realizacji zamówienia ilości osób wymaganej 

przez Zamawiającego w § 1a ust. 4 pkt 2, w wysokości 0,1 % wynagrodze-

nia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdą nieza-

trudnioną osobą poniżej ilości wymaganej przez Zamawiającego. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych jaką Wykonawca może żądać od 

Zamawiającego na podstawie wszystkich tytułów przewidzianych w ust. 1, wynosi 

30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 18 

ust. 1 pkt 4. 

4. Zamawiający i Wykonawca zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Wykonawca wyraża zgodę aby naliczone kary umowne dla Wykonawcy zostały po-

trącone przez Zamawiającego z faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

 

§ 15 

1. Odbiory robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe dokonywane 

będą na zasadach i w terminach określonych w ST. Natomiast odbiór końcowy za-

dania określonego w § 1 ust. 3 nastąpi w terminie do 7 dni licząc od dnia potwier-

dzenia przez osobę odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego o zakończeniu ro-

bót i przyjęcia wszystkich niezbędnych dokumentów a odbiór pogwarancyjny przed 

upływem ostatniego dnia okresu gwarancji. 

2. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót zgod-

nie z zleconym z zakresem przez osobę odpowiedzialną. 

3. Z czynności odbioru końcowego dla zadania określonego w § 1 ust. 3, odbioru w 

okresie rękojmi, gwarancji i odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół za-
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wierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na 

usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

4. Po podpisaniu protokołu odbioru końcowego i protokołu odbioru pogwarancyjnego 

rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, o których mowa w § 17. 

 

§ 16 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres …… 

lat. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

2. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego, 

2) dla wymienianych materiałów wbudowanych w ramach umowy z dniem ich 

wymiany. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji na zasadach 

przewidzianych  w ustępach poprzedzających, także po okresie określonym w ust. 

1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to 

Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.  W 

tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z 

zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

 

§ 17 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewi-

dzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może 

zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpie-

czeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w termi-

nie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypad-

ku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagro-

dzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 456 ust. 3 ustawy 

Ppz). 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lub nie 

przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1, 
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3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 

4) wystąpiła konieczność co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej 

zapłaty przez Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o których mowa w art. 465 ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub 

wystąpiła konieczność dokonania przez Zamawiającego bezpośrednich 

zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 

umowy, 

5) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania 

robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, 

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób 

niezgodny z przekazaną dokumentacją, ST, wskazaniami Zamawiającego 

lub niniejszą umową,  

7) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub jego znacznej części. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od 

umowy lub przerwanie robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, 

które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych 

robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z 

przyczyn niezależnych od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku odstąpienia od 

umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, odpowiedzialny za 

dozór będzie Wykonawca - do czasu przejęcia terenu budowy pod swój 

dozór przez Zamawiającego. Po przejęciu terenu budowy, zgodnie z § 18 

ust. 3 pkt. 3 koszty ponosić będzie Zamawiający. 

4) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3 Wykonawca 

przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu 
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na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie 

podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie 

z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania 

oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia,   

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez 

Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 pkt 2), w 

terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte, 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 7 dni od 

daty odstąpienia od umowy. 

4.   Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z nastę-

pujących okoliczności, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicz-

nościach: 

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy 

Pzp; 

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępo-

wania na podstawie art. 108 ustawy Pzp; 

3) Trybunał Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  stwierdził,  w  ramach  pro-

cedury  przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej-

skiej, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej 

na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE i dy-

rektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z 

naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

5. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wyna-

grodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 456 ust. 3 ustawy 

Pzp). 

 

§ 18 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia kontraktowego i deliktowego z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w 
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związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej 

na czas realizacji robót objętych umową. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 

bezpośrednio z wykonawstwem robót , 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z 

prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych .  

3. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 3 

ust. 1 przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa 

w ust. 1. 

4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o 

których mowa w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany termi-

nu zakończenia robót. 

5. Umowa, o której mowa w ust. 1 musi spełniać poniżej określone warunki minimalne: 

1) przedmiotem ubezpieczenia jest plac budowy wraz ze wszelkim mieniem 

Zamawiającego, znajdującym się na placu budowy, jego bezpośrednim są-

siedztwie i dostarczonym przez Zamawiającego służącego do wykonania in-

westycji. Ubezpieczenie obejmuje również materiały, elementy i urządzenia 

do wbudowania lub zamontowania i uprzątnięcie pozostałości po szkodzie 

oraz odpowiedzialność cywilną w związku z prowadzeniem prac budowlano-

montażowych z tytułu szkód wyrządzonych na placu budowy i w jego są-

siedztwie, 

2) zakres ubezpieczenia obejmować będzie co najmniej wszelkie szkody 

i straty materialne, polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mie-

nia, powstałe na placu budowy na skutek: pożaru, uderzenia piorunu, eks-

plozji, katastrofy budowlanej, upadku statku powietrznego, awarii urządzeń 

lub instalacji obiektu, huraganu, gradu, zalania obiektu wodami opadowymi, 

obsunięcia się ziemi, jak również akcji ratunkowej prowadzonej w związku 

z wymienionymi zdarzeniami). W części dotyczącej ubezpieczenia OC polisa 

musi pokrywać odpowiedzialność cywilną wykonawcy (deliktowa i kontrakto-

wa) za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone Zamawiającemu lub oso-
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bom trzecim w związku z prowadzeniem prac budowlano-montażowych wraz 

z ich następstwem w postaci utraconych korzyści, 

3) suma gwarancyjna w części dotyczącej ryzyk budowlano-montażowych musi 

odpowiadać co najmniej wartości robót budowlanych określonych w umowie, 

4) w części dotyczącej odpowiedzialności cywilnej suma gwarancyjna na jedno 

i wszystkie zdarzenia powinna odpowiadać co najmniej wartości robót bu-

dowlanych określonych w umowie, 

5) ubezpieczonym w zakresie określonym powyżej będzie Zamawiający. 

6. Wszyscy podwykonawcy muszą przed wejściem na plac budowy, zawrzeć Umowę 

ubezpieczeniową, na warunkach określonych w niniejszej umowie 

 

§ 19 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie 

w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, 

pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 455 

Pzp oraz art. 3 umowy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy,  w  przy-

padku  wystąpienia,  co  najmniej  jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w 

zakresie: 

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane: 

a) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót 

budowlanych, przeprowadzanie  prób  i  sprawdzeń,  dokonywanie  

odbiorów  lub  inne  czynniki  zewnętrzne i niemożliwe do przewidze-

nia wydarzenia, które będą miały wpływ na termin realizacji umowy; 

b) zmianami będącymi następstwem działania organów administracji, w 

szczególności: 

(a) przekroczeniem zakreślonych przez prawo terminów wydawania 

przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

(b) odmową wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, 

zezwoleń, 

(c) zmianą przepisów powodujących uzyskanie dokumentów, które te 
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przepisy narzucają lub powodujących konieczność innych rozwią-

zań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; 

c) natrafieniem przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio 

niezinwentaryzowane lub niewypały, niewybuchy, wykopaliska arche-

ologiczne; 

d) klęskami żywiołowymi; 

e) odmiennymi od przyjętych w dokumentacji technicznej warunkami 

geologicznymi (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skut-

kującymi niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy do-

tychczasowych założeniach technologicznych; 

f) odmiennymi   od    przyjętych    w    dokumentacji    technicznej    wa-

runkami    terenowymi, w szczególności istnieniem podziemnych sieci, 

instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych 

(fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkującymi niemożliwością zreali-

zowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach tech-

nologicznych lub materiałowych; 

g) odmiennym, od przyjętych w dokumentacji technicznej, stanem istnie-

jącym remontowanej / przebudowywanej konstrukcji – możliwym do 

stwierdzenia dopiero po odkopaniu / odsłonięciu, a skutkującym korek-

tami w projekcie. 

2) Zmian osobowych: 

a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy którego Wy-

konawca wykonuje przedmiot umowy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z 

podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca po-

wołał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 

1320 ze zm.)  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wy-

kazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wy-

konawca samodzielnie wypełnia je w stopniu nie mniejszym niż pod-

wykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia; 

b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego 

w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi 
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do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia na-

leżnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu 

przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technolo-

gicznych w porównaniu do wskazanych w SWZ. Zmiana ta nie może 

dotyczyć czynności, które zgodnie z SWZ muszą być wykonane przez 

Wykonawcę osobiście; 

c) zmiana osób wyznaczonych do nadzorowania robót; 

d) zmiana osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te 

będą spełniały wymagania określone w SWZ; 

e) powierzenie części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji 

zamówienia, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia 

przy pomocy podwykonawcy (-ów) w trakcie składania ofert. 

3) Materiałów,   parametrów   technicznych,   technologii   wykonania   robót   bu-

dowlanych,   sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następują-

cych sytuacjach: 

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przed-

miotem umowy, przy zastosowaniu   odmiennych   rozwiązań   tech-

nicznych   lub   technologicznych,   niż   wskazane w dokumentacji 

technicznej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji 

lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, 

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykona-

niem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w doku-

mentacji technicznej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od 

projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa Budow-

lanego; 

c) wystąpienia  warunków  geologicznych,  geotechnicznych  lub  hydro-

logicznych  odbiegających w sposób istotny od przyjętych w doku-

mentacji technicznej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk ar-

cheologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które 

mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 

d) wystąpienia  warunków   terenu   budowy   odbiegających   w   sposób   

istotny   od   przyjętych w dokumentacji technicznej, w szczególności 
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napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 

sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych; 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu in-

nych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa; 

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbęd-

nym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu 

umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

4) Pozostałych zmian : 

a) zmiana obowiązującej stawki VAT; dopuszcza się możliwość sporzą-

dzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości wynagro-

dzenia umowy z tego tytułu; 

b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy; 

c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umo-

wy. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, 

przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia 

oraz udokumentowane  koszty, które  Wykonawca  poniósł  w związku 

z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; 

d) wprowadzenie robót dodatkowych; 

e) zmiana przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż 

zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; 

f) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wy-

ładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemoż-

liwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść za-

wartej umowy i termin realizacji; 

g) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych / technologicznych lub materiałowych niż wska-

zane w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wyko-

naniem przedmiotu umowy; 

h) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego 
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(np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie warto-

ści zamówienia). 

5) Realizacji dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podsta-

wowym, o ile stały się niezbędne do jego wykonania: 

a) w przypadku gdy zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z 

powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności doty-

czących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub 

instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego oraz 

powodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosz-

tów dla Zamawiającego i wzrost ceny spowodowany każdą kolejną 

zmianą nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w § 4 ust. 

1 umowy; 

b) w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający, działając 

z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a wzrost ceny spowo-

dowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości zamówie-

nia określonej w § 4 ust. 1 umowy. 

4. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu 

realizacji umowy odpowiednio w przypadkach określonych w § 20 ust. 3 pkt 3 i 

pkt 5, z tym że dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w § 20 

ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) należy ustalić w oparciu o wartość zamówienia określoną 

w § 4 ust. 1 umowy i na podstawie § 7 umowy. 

5. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub do-

konywania  

płatności na rzecz Wykonawcy w związku: 

– ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projek-

tu, 

– ze zmianami wytycznych dotyczących realizacji i finansowania projektu. 

 

§ 20 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 

2. Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1, niniejszej umowy wymagają aneksu 

sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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3. Do celów interpretacji obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów: 

1) umowa + przedmiar robót + kosztorys ofertowy 

2) oferta + Specyfikacja Warunków Zamówienia. 

4. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 21 

1. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzem-

plarzu dla każdej ze stron.  

2. Umowa niniejsza zawiera ……… ponumerowanych stron. 

 

      

W Y K O N A W C A                                                                        Z A M A W I A J Ą C Y 


