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Strona www

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
art.132  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2021r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na zadanie pn.: Budowa szkoły 
podstawowej oraz ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Morenowe Wzgórze w 
Gdańsku

I. Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta 
Gdańska, udziela wyjaśnień do treści SWZ:

Pytanie nr 2:
W § 12 ust. 2 pkt 1 ppkt b), w związku z § 12 ust. 3 Umowy, przewidziana jest kara umowna w 
przypadku niedotrzymania terminu zakończenia robót ciągu pieszo-jezdnego w wysokości 0,2%
wynagrodzenia umownego (łącznego) za każdy dzień zwłoki. Z uwagi, że kara wydaje się rażąco 
wysoka, a ustalony procent wyższy niż w przypadku wymienionych w § 12 ust. 2 pkt 1 ppkt a), 
prosimy o wyjaśnienie, czy w tym przypadku Zamawiający nie chciał odnieść procentu do 
wynagrodzenia umownego za ten zakres robót, określonego w § 3 ust. 1 pkt. 2?
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający potwierdza, że zamiarem było odniesienie procentu do wynagrodzenia umownego 
za dany zakres robót. Zamawiający informuje, ze dokona stosownej zmiany treści SWZ. 

II. Na podstawie art. 137  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta 
Gdańska, dokonuje zmian treści SWZ:

W załączniku nr 9 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego (Wzór umowy)” dokonuje się następujących zmian:
W treści § 12 ust. 2 pkt 1) zmianie ulegają lit a) i b):
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Z:
a) zakończenia robót określonego w § 4 ust. 1 pkt 1) lit. a) Umowy – 

w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego  za każdy dzień zwłoki,
b) zakończenia robót określonego w § 4 ust. 1 pkt 1) lit. b) Umowy – 

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
na:

a) zakończenia robót określonego w § 4 ust. 1 pkt 1) lit. a) Umowy – 
w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego za dany przedmiot odbioru za  każdy 
dzień zwłoki,

b) zakończenia robót określonego w § 4 ust. 1 pkt 1) lit. b) Umowy – 
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za dany przedmiot odbioru za każdy dzień 
zwłoki,

Krzysztof Małkowski
p.o. Dyrektora
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