URZAD MARSZALKOWSKI
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

DAZ-2.272.22.2022

Gdansk, dnia 16 maja 2022 r.

dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
bez negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowier
publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.) na: Budowa nowego budynku biurowego poprzez
wyeksponowanie zespolenia dawnych i wspétczesnych elementéw architektury w ramach
rewitalizacji przestrzeni Dolnego Miasta Gdanska.

PYTANIA | ODPOWIEDZI

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 ustawy Pzp Zamawiajacy udziela odpowiedzi na pytania
Wykonawcéw. Niniejsze odpowiedzi na pytania stanowig integralna cze$¢ SWZ i staja sie wigzace dla
Wykonawcow przy opracowaniu ofert.

Pytanienr 1
Jaki jest tryb uzgodnienia dokumentacji projektowej (w swietle pkt. 5.3 PFU "Dokumentacja
projektowa wymaga kazdorazowej akceptacji Zamawiajgcego”)?

Odpowiedz na pytanie nr 1
W odpowiedzi na pytanie informuje, ze Zamawiajacy ma prawo do wniesienia swoich uwag do
dokumentacji, ktéra bedzie nastepnie ztozona celem uzyskania zgody przez PWKZ. Jezeli w trakcie
rob6t wystapia jakies zmiany zwigzane z rozwigzaniami ktére uwzglednia dokumentacja, to réwniez
Zamawiajacy ma w tym wypadku prawo ostateczne] decyzji. Na etapie do pozwolenia na budowg,
bedzie to uzgodnione w formie protokotu. W |l etapie réwniez w formie protokotu, natomiast na
etapie budowy w postaci protokotéw z rad budowy.

Pytanie nr 2
Czy brak uzgodnieri z PWKZ przy zachowaniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy bedzie

czynnikiem zewnetrznym w mys| projektu umowy par.18 pkt. 6

Odpowiedz na pytanie nr 2
Zamawiajacy informuje, ze odpowiedz na pytanie zostata udzielona w pismie: odpowiedzi na pytania
Wykonawcéw - 12.05.2022 r. (pytanie nr 12).

Pytanie nr 3
Czy termin zakoriczenia robdt jest réownoznaczny z uzyskaniem pozwolenia na uZytkowanie czy
faktycznym zakoriczeniem robdt na budowie i zgfoszeniem gotowosci do odbioru koricowego

Zamawiajgcemu

Odpowiedz na pytanie nr 3
Zamawiajacy wyjaénia, ze dzief podpisania przez strony protokotu odbioru koricowego robot jest
dniem zakoriczenia budowy. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu po spetnieniu wymogow
okreélonych w pkt 7.14 PFU pn. Odbidr robdt przez Wykonawce - lezy po stronie Zamawiajacego.

Pytanie nr 4
Jakiej wielkosci pomieszczenia biurowe dla pracownikéw nalezy przewidziec
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Odpowiedi na pytanie nr 4
Zamawiajacy informuje, ze nalezy zaprojektowac pomieszczenia biurowe zgodnie z formuta

przetargu: zaprojektuj i wybuduj. Jednocze$nie Zamawiajacy wskazuje, ze wielkosci pomieszczen oraz
ich rozmieszczenie powiazane bedzie z innymi elementami jak elewacja budynku jej ksztatt,
doéwietlenie i wykoriczenie. Zatacznik graf nr 4 do zatacznika nr 1.2 PFU wskazuje wstepne zatozenia
idei rozplanowania rzutéw kondygnacji nadziemnych - biurowych, ktére nalezy dostosowac do formy
elewacji uzgodnionej z PWKZ.

Pytanie nr5
Jakie wyposazenie nalezy przewidzie¢ w ofercie w pomieszczeniach biurowych, salach
konferencyjnych, pomieszczeniach socjalnych, w odniesieniu do pkt.6.1.d zatqcznika nr 1 do SWZ np.

monitory led

Odpowiedz na pytanie nr 5
Zamawiajacy wyjaénia, ze w ramach postepowania nr DAZ-Z.272.22.2022 nie przewiduje sig
wyposazenia obiektu w meble. Postepowanie w formule: ,zaprojektuj i wybuduj” obejmuje projekty,
w tym zwiazane z instalacjami i wyposazeniem teletechnicznym (np. kamery, ekrany led w salach
konferencyjnych), ktére beda podlegaé akceptaciji przez Zamawiajgcego na etapie opracowania
dokumentacji projektowej. Ponadto Zamawiajgcy informuje, ze w SWZ nie ma zafacznika o nr 1 do
SWZ a w zadnym z zatgcznikéw do SWZ nie ma pkt. 6.1.d.

Pytanie nr 6
Prosimy o wytyczne dotyczqce projektu i wykonania iluminacji obiektu. Czy bedzie to dotyczyto
catosci obiektu czy zaakcentowania wybranych czesci fasady

Odpowiedz na pytanie nr 6
Zamawiajacy wyjasnia, ze iluminacja bedzie dotyczyta catosci obiektu. Obiekt nalezy za projektowac,
uzyska¢ zgode PWKZ, a nastgpnie wykonac jego iluminacje.

Pytanie nr7
W zwigzku z trudnq sytuacjq geopolityczng, niestabilnym rynkiem cen i podwykonawcéw, wnosimy

o przesuniecie terminu sktadania ofert na 31.05.2022
Odpowiedz na pytanie nr 7

Zamawiajacy informuje, ze w piémie: odpowiedzi na pytania Wykonawcow —12.05.2022 r.
poinformowano Wykonawcéw o zmianie terminu skfadania i otwarcia ofert.

Termin sktadania ofert uptywa w dniu 26 maja 2022 r., o godz. 09:00
Otwarcie ofert nastapi niezwtocznie po uptywie terminu sktadania ofert, tj. w dniu 26 maja 2022 r.
o godz. 09:10.

Pozostate zapisy SWZ pozostajg bez zmian.

Przewodniczacy Komisji Przetargowej




