W związku z zapytaniem dot. opracowania dokumentacji projektowej na ul. Zimowej w Plewiskach o treści:

„Dzień dobry,
zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi budowy ul. Zimowej w Plewiskach należy zaprojektować rondo od strony ul. Fabianowskiej. Czy Zamawiający przewidział ewentualne wykupy gruntów ze wzgledu na konieczność projektu ronda, ponieważ brak obecnie pasa drogowego pod taka inwestycję?
Z uwagi na brak możliwości określenia ilości działek przeznaczonych do podziału prosimy Zamawiającego o zmianę i możliwość określenia ceny jednego podziału działki, a ostateczna cena za projekty podziału będzie wynikać z przemnożenia ceny jednostkowej razy ilości działek określonych na etapie projektu budowlanego.
W przypadku konieczności zaprojektowania ronda konieczna będzie również przebudowa energetycznej linii napowietrznej oraz innej infrastruktury kolidującej z rondem. Czy zamawiający wziął to pod uwagę?
Czy Zamawiający przewidział konieczność uzyskania decyzji ZRID oraz wydłużony czas na jej uzyskanie? Termin opracowania przedmiotu zamówienia zakłada uzyskanie pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych.”

Gmina Komorniki  udziela następującej odpowiedzi:
1) Inwestor podtrzymuje decyzję o konieczności zaprojektowania ronda na ul. Fabianowskiej ( droga klasy Z). 
2) W dokumentacji należy uwzględnić uzyskanie decyzji ZRID w celu pozyskania działek przyległych do ul. Zimowej na potrzeby lokalizacji ronda.
3) Dokumentacja projektowa musi zawierać projekt usunięcia kolizji wszelkiego typu w tym linii napowietrznej jeśli zajdzie taka konieczność.
4) Termin realizacji dokumentacji projektowej zostaje przesunięty do  15.12.2022r.
