



AG.261.12.2021

Poznań, 19.08.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy postępowania: Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej (np. budynki, budowle, sieć energetyczna, drogi dojazdowe) w Sielinku według trzech części.

Część 1 – Budynek „Dom Zakładowy”- stolarka okienna i drzwiowa

Część 2 – Budynek „Dom Zakładowy”- wymiana kotła gazowego

Część 3 – Wymiana ogrodzenia na terenie nieruchomości w Sielinku.

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129), Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, informuje że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w części 1, części 2, części 3, złożonej przez Wykonawcę:

W części 1

KOSOX Sebastian Kaczmarek

Ul. Dworcowa 3/5

62 – 005 Owińska

Z ceną brutto **378 350,00 zł**

Termin realizacji robót budowlanych: **skrócenie o 22 dni**

Termin udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady **96 m-cy**

Kryterium cena **60,00 pkt.**;

Termin realizacji robót budowlanych: **20,00 okt.**;

Termin udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady **20,00 pkt.**

Razem 100,00 pkt.

W części 1 przedmiotowego postępowania złożono i oceniono następujące oferty :

Numer oferty	Wykonawca	Kryterium cena oferty	Kryterium skrócenie terminu wykonania robót budowlanych	Kryterium gwarancja wykonania robót budowlanych	Razem
1	Roman Krzyżanek PHU GMYRPOL ul. Wierzejewskiego 40 64 – 330 Opalenica	52,88	5,00	0,00	57,88
4	KOSOX Sebastian Kaczmarek Ul. Dworcowa 3/5 62 – 005 Owińska	60,00	20,00	20,00	100,00

W części 2

KOSOX Sebastian Kaczmarek

Ul. Dworcowa 3/5

62 – 005 Owińska

Z ceną brutto **127 450,00 zł**

Termin realizacji robót budowlanych: **skrócenie o 22 dni**

Termin udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady **60 m-cy**

Kryterium cena **60,00 pkt.**;

Termin realizacji robót budowlanych: **20,00 okt.**;

Termin udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady **20,00 pkt.**

Razem 100,00 pkt.

W części 2 przedmiotowego postępowania złożono i oceniono następujące oferty :

Numer oferty	Wykonawca	Kryterium cena oferty	Kryterium skrócenie terminu wykonania robót budowlanych	Kryterium gwarancja wykonania robót budowlanych	Razem
3	MK INSTAL-BUD P.H.U Miroslaw Kania Ul. Rzemieśnicza 14/1 64-520 Obrzycko	57,57	20,00	20,00	97,57
4	KOSOX Sebastian Kaczmarek Ul. Dworcowa 3/5 62 – 005 Owińska	60,00	20,00	20,00	100,00

W części 3

KOSOX Sebastian Kaczmarek

Ul. Dworcowa 3/5

62 – 005 Owińska

Z ceną brutto **363 450,00 zł**

Termin realizacji robót budowlanych: **skrócenie o 22 dni**

Termin udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady **96 m-cy**

Kryterium cena **60,00 pkt.**;

Termin realizacji robót budowlanych: **20,00 pkt.**;

Termin udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady **20,00 pkt.**

Razem 100,00 pkt.

W części 3 przedmiotowego postępowania złożono i oceniono następujące oferty :

Numer oferty	Wykonawca	Kryterium cena oferty	Kryterium skrócenie terminu wykonania robót budowlanych	Kryterium gwarancja wykonania robót budowlanych	Razem
2	PHUP TOKAREX Jerzy Tokarczyk Przylesie 88a, 49-351 Przylesie	50,97	20,00	20,00	90,97
4	KOSOX Sebastian Kaczmarek Ul. Dworcowa 3/5 62 – 005 Owińska	60,00	20,00	20,00	100,00

Zamawiający w części 1, części 2 i części 3, nie odrzucił żadnej oferty.

Z-ca Dyrektora

// Alicja Stachowiak