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Zatgcznik nr 7 do SWZ

Dla wszystkich czesci

@

GMINA
PUCK

UMOWA Nr ZP.U.272.....2022.AR

zawarta w dniu ............ 2022 r. pomigdzy:

Gmina Puck, z siedzibg w Pucku 84-100, ul. 10 Lutego 29, NIP 587-15-88-654, zwang w tresci
umowy ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Wojta Gminy Puck — Tadeusza Puszkarczuka,

dziatajacego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Puck,

............................................. zsiedziba w ............,ul. ....................., Zarejestrowang W
............................... prowadzonym Przez  .................ecevieereeeenn....  pod numerem
......................... , NIP ..., zwanym/g w tresci umowy ,,Wykonawcg”, reprezentowanym/g przez:
lacznie zwanych ,,Stronami” a kazde z nich takze ,,Strong”,
w  wyniku rozstrzygnigtego postegpowania nr ZP.271.20.2022.AR o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej
dalej ustawa PZP, o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy (zwanej dalej ,umowg”) jest realizacja inwestycji pn.:
»Utwardzenie drég gminnych plytami YOMB w podziale na 2 cze$ci”.
Czes¢ I — Domatowo ul. Debowa i Sportowa, Lesniewo ul. ks. Krzewiny i Ogrodowa, Lesniewo
ul. Glinne Pole, Mechowo ul. Turystyczna./Czes¢ Il — tebcz ul. Krotka, Lebcz ul. Teczowa,
Mieroszyno ul. Rodzinna, Potczyno BIS ul. Zachodnia, Polczyno BIS ul. Storczykowa.

2. Realizacja przedmiotu umowy odbywaé si¢ bedzie zgodnie ze Specyfikacja Warunkow
Zamowienia (zwanych dalej ,,SWZ”), dokumentacjg techniczng oraz oferta Wykonawcy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl si¢ z dokumentacja, a takze, ze warunki prowadzenia robot sg
mu znane i nie zglasza w stosunku do nich zastrzezen.

§2
Termin wykonania umowy

1. Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot umowy zostat zrealizowany i przekazany Zamawiajgcemu
w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Za datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dat¢ zakonczenia wszystkich
robot, zgtoszenia ich zakonczenia Zamawiajacemu oraz przekazania Zamawiajacemu kompletnej
dokumentacji odbiorowej (3 egzemplarze) wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru
koncowego robdt, pod warunkiem, ze Zamawiajacy dokona tego odbioru.

3. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedluzenia terminu
wykonania robot Iub ich czgsci, tempo robot wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe
ich zakonczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia
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tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dzialaniami obcigzaja Wykonawce, za
wyjatkiem sytuacji, za ktore wytaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

4. Zamawiajacy ma mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy.

5. Dopuszczalne zmiany termindéw realizacji przedmiotu umowy oraz warunki tych zmian zostaty
szczegdtowo opisane w § 12 Umowy.

6. W przypadkach wystgpienia opoznien, Strony ustalg nowe terminy, z tym, ze maksymalny okres
przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy
lub przestoju.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)

4)
5)

wprowadzenie i1 protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy;

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej, na podstawie, ktorej bedzie
realizowany przedmiot umowy;

zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

terminowa zaptata wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajacego w terminie 7 od dnia zawarcia
umowy;

wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg staranno$cig, zgodnie z jej postanowieniami,
ztozong oferta, dokumentacjg projektowa, STWiORB oraz aktualnie obowigzujgcymi
normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedzg techniczng. Za jako$¢ robot
odpowiada Wykonawca;

szczegotowe sprawdzenie w terenie warunkdéw pozwalajgcych na terminowe wykonanie
umowy i niezwtocznie informowanie Zamawiajacego o ujawnieniu wszelkich okolicznosci,
ktoére na ten termin mogg niekorzystnie wplynac;

ubezpieczenie budowy i robot z tytutu szkod, ktore mogg powstaé w zwigzku z prowadzonymi
pracami. Ubezpieczeniu podlega w szczegolnosci odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow, osob trzecich, powstate w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem kotowym:;

pisemne zawiadomienie Zamawiajagcego o zauwazonych wadach w opisie przedmiotu
zamowienia, dokumentacji projektowej i STWiORB, niezwlocznie od ich ujawnienia, pod
rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu;
wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza robot oraz strzezenie mienia znajdujgcego si¢
na jego terenie, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa realizacji robot. Wykonawca
jest zobowigzany zabezpieczy¢ 1 oznakowac prowadzone roboty oraz dbac¢ o stan techniczny i
prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot, zapewni¢ w bezpieczny
sposob, cigglos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, uzywanych przez niego podczas
prowadzenia robot, zapewni¢ dostep do prywatnych obszaréw polozonych w poblizu placu
wykonywanych robot. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren robot od chwili
jego przejecia do czasu jego zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu;

wykonanie przedmiotu umowy z materialow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1333 ze zm.),
nadto okazanie, na kazde Zzadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
certyfikatow zgodno$ci z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na
budowie wyrobu;

kazdorazowego uzyskania zgody Zamawiajacego na wybor materiatow budowlanych, o ile sg
one inne od tych wskazanych w dokumentacji projektowej;
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9) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
Tacznie z kosztami utylizacji;

10) jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie wlasciwych przepisow zwigzanych z gospodarka
oraz utylizacjg odpadow, w szczegolnosci:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.
1219 ze zm.);

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.).

Przedmiotowe przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

11) utrzymanie w czasie realizacji robot terenu robot z dazeniem do minimalizacji przeszkod
komunikacyjnych, biezace usuwanie zb¢dnych materialow, odpadow i $mieci. Wykonawca
powinien posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadow przez sktadowiska i
dokonanie stosownych optat, nadto okazac je na kazde wezwanie Zamawiajgcego;

12) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i1 bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

13) ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow 1 osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

14) usunigcie na wlasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w okresie,
w ktorym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania;

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot albo ich czeSci badz
urzadzen — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na wiasny koszt;

16) zabezpieczenie drog prowadzacych na teren robot od uszkodzen, ktore moze spowodowaé
transport i sprzet Wykonawcy. W szczegélno$ci dostosowanie si¢ do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatdow 1 sprzetu do 1 z terenu robét,
aby nie spowodowat on szkdd na drogach;

17) sprzatanie na biezaco ulic z zanieczyszczen powstalych od jazdy i pracy sprzgtu i srodkow
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa naprawe. Technologi¢ naprawy uszkodzen
nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego;

18) w przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkow koniecznych do naprawienia
wyrzadzonej szkody;

19) uporzadkowanie terenu robdt i przekazanie go po zakonczeniu robdt Zamawiajgcemu w
terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy;

20) powiadomienie mieszkancow i gestorow sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym
zwigzanych — nie pdzniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robot;

21) wykonywanie wszystkich robdt objetych umowa, w taki sposob, aby nie zakldcaé, w stopniu
wiekszym, niz jest to niezbg¢dne, interesow 0sob trzecich;

22) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o§wiadczenia, ze
roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla
ktorych sg przewidziane wedlug umowy;

23) dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatoéw i urzadzen, w tym np. wynikow oraz protokotow
badan, sprawdzen i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy;

24) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

25) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, jak réwniez terendow sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu
drog, nawierzchni lub instalacji;

26) kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow niezbednych
przy odbiorze;

27) usuni¢cie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;
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8.

0.

28) ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢é w peinej wysokosci, za wyjatkiem szkod, za powstanie ktorych
wylaczng odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy;

29) niezwloczne informowanie Zamawiajagcego za posrednictwem inspektora nadzoru
inwestorskiego, o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktéore moga wpltynaé na
jako$¢ lub termin zakonczenia robot;

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i1 uprawnienia budowlane. Kierownik

budowy bedzie osobg zdolng i upowazniong do dziatania w imieniu Wykonawcy w kazdej sprawie
zwigzanej z realizacja umowy. Przekazanie kierownikowi budowy wskazoéwek lub zarzadzen
bedzie uznawane za przekazanie ich Wykonawcy.

Kierownik budowy bedzie obecny na terenic budowy przez caly czas wykonywania robot

budowlanych.

Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢

uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji

wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i1 doswiadczenie wskazanej osoby bedzie spelnia¢ warunki

postawione w tym zakresie w SWZ.

Zaakceptowana przez Zamawiajagcego zmiana osoby, o ktéorej mowa wust.2, winna byc¢

potwierdzona pisemnie.

Na podstawie art. 95 ustawy PZP Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osob wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji

zamoOwienia: czynno$ci wykonywane przez pracownikéw fizycznych w zakresie realizacji

zamoOwienia, na czas trwania tych czynno$ci. Powyzszy wymog nie jest skuteczny w przypadku,
gdy ww. czynno$ci zostang powierzone osobom fizycznym prowadzacym dziatalnosé

gospodarcza, ktore ww. czynnoSci beda wykonywac osobiscie na podstawie taczacego je z

Wykonawcg lub Podwykonawcg stosunku cywilnoprawnego. Zamawiajgcy nie narzuca wymiaru

etatu, na jaki ma lub maja by¢ zatrudnione osoba lub osoby wykonujace ww. czynnosci.

Jezeli czynnos$ci wskazane w ust. 6 speniajace przestanki art. 22 § 1 Kodeksu pracy Wykonawca

lub Podwykonawca bedzie Wykonywal samodzielnie (jako wlasciciel/wspotwiasciciel),

Zamawiajacy uzna to za spetnienie warunku zatrudnienia na umowe o prace osob wykonujgcych

czynnos$ci zwigzane z realizacja zamowienia;

Zatrudnienie 0s6b na umowe o prac¢ do wykonywania czynnos$ci wskazanych w ust. 6 powinno

trwac nieprzerwanie przez caly okres trwania tych prac.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za Podwykonawce z tytulu wywigzania si¢ z okreslonego

w ust. 6 obowiazku.

10.W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

okreslonego wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w

ust. 6 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
dokonywania ich oceny, o ktorych mowa w ust. 12,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speliania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

11.W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia personelu moze

zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

12. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy o

pracg, osob wykonujacych wskazane w ust. 6 czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
Zamawiajacy moze zadaé w szczegolno$ci:
1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentow
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- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.
Nieudowodnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujacych wskazane w ust. 6 czynno$ci traktowane bedzie jako niewypelnienie
obowiazku zatrudnienia 0s6b na podstawie umowy o prace.

13. Niewypehienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania os6b moze by¢ podstawa do odstgpienia
przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
14. W przypadku nie wypetienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzkow okreslonych

W niniejszym paragrafie zostanie naliczona kara umowna zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 121 13.

§5
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie wykona osobiScie przedmiot
umowy, za wyjatkiem robot w zakresie ....................... , ktore zostang wykonane przy udziale

podwykonawcy/6w, w tym na ktorego/ych zasoby Wykonawca powotat si¢, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w
postgpowaniu.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ przedstawic (o ile sa znani) Zamawiajagcemu przed przystapieniem
do wykonywania zamoéwienia list¢ zawierajaca nazwy oraz imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcow 1 o0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje
przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia oraz
przekazywaé informacj¢ na temat nowych podwykonawcoéw, ktorym zamierza powierzy¢
realizacje przedmiotu umowy w okresie pdzniejszym. Zawarcie przez Wykonawce umowy o
podwykonawstwo w zakresie nieprzewidzianym w ofercie wymaga zgody Zamawiajacego, a jej
udzielenie begdzie mozliwe wylgcznie w przypadku udokumentowania zaakceptowanymi przez
Zamawiajacego dowodami spelnienia przez podwykonawce wymagan okreSlonych przez
Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkow Zamowienia (jesli takie warunki w SWZ
przewidziano).

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu
spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w
trakcie postegpowania o udzielenie zamdwienia.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, a takze dalszych Podwykonawcow, jak za dziatania wtasne.

5. Umowa z Podwykonawcg, a takze umowa miedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca,
wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem tej umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata w szczegdlnosci:

1) termin zaplaty wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawey, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub prac stanowigcych roboty budowlane;

2) zastrzezenie, ze w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od zaplaty wynagrodzenia
przyshugujacego Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego

5
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10.

11.

12.

13.
14.

1.

umowe, Zamawiajacy bezposrednio zaptaci Podwykonawcy kwote mu naleznego

wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o

podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzani sa do przedtozenia
Zamawiajagcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru robdt, projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robdt i
ich wycena, oraz ze wskazaniem czg¢sci dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére maja
by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy, o ktorym mowa w
ust. 5 niniejszego paragrafu, przystuguje prawo do zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen do
projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za
wykonane prace stanowigce roboty budowlane;

2) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umows;

3) niespehiajacej wymagan okre$lonych w specyfikacji warunkéw zamdwienia lub ustawie
PZP;

4) w przypadku, gdy warto$¢ robot wykonywanych w ramach podwykonawstwa przekracza
warto$¢ udzielonego wykonawcy w tym zakresie zamoOwienia;

5) w przypadku postanowien ksztaltujgcych prawa i obowiagzki Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Niezgloszenie w terminie okreslonym w ust. 9 zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o Podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy netto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 7 pkt 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Zapisy ust. 6-12 majg odpowiednie zastosowanie do zmiany umowy o podwykonawstwo.
Przystgpienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

§6
Odbiory

Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) odbiory czesciowe stanowigce podstawy do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie
poszczegodlnych elementow robot (ulic),

2) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) odbiér koncowy przedmiotu umowy nastepuje po wykonaniu wszystkich robot objetych
umowa3 i przekazaniu Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji odbiorowej (3 egzemplarze);

4) odbiodr ostateczny, ktory zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji.
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2.

3.

4.

10.

11.

Odbiory cze$ciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w

siedzibie Zamawiajgcego.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robot, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujace

dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza (w tym pomiar powykonawczy), opisang i skompletowang w 3
egzemplarzach;

2) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen oraz
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

3) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami;

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, opisane i opiecz¢towane przez
kierownika budowy.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych

od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w

terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z umowy, uznaje si¢ datg

odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowic

odbioru do czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajgcego.

W razie nieusuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy

odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest

upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy, przez osobg trzecig wybrang wedle wtasnego
uznania, bez koniecznos$ci zatwierdzenia przez Wykonawce oraz bez koniecznosci uzyskania
uprzedniej zgody Sadu.

Postanowien ujetych w ust. 9 i 10 powyzej nie stosuje si¢ w odniesieniu do wad lub usterek, za

ktore wylaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

§7
Wynagrodzenie

Calkowite wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za prawidtowe, zgodne z umowsg wykonanie w

cato$ci przedmiotu umowy, okre$lone w ztozonej ofercie, wynosi:

Netto ..ooevvenennnnnes z}. plus nalezny podatek od towarow i ustug (VAT) ........ zk, lacznie

Brutto: .........c..e..e. 7}

stlownie zlotych:

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie niezbedne koszty zwigzane z realizacja

przedmiotu umowy wprost lub posrednio okreslone umowa, w tym miedzy innymi:

1) wszelkie opfaty i podatki naliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie,

2) normalne ryzyko zwigzane z okoliczno$ciami, ktdérych nie mozna przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, immanentnie zwigzane z faktem prowadzenia dzialalno$ci gospodarcze;
oraz realizacji robot budowlanych.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesci przedmiotu

umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego

w ust. 1.

W przypadku koniecznos$ci zaniechania realizacji cze$ci zakresu przedmiotu umowy, w sytuacji,

gdy ich wykonanie bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy

technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 1, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu; sposob

obliczenia warto$ci tych robodt zostanie wyliczony zgodnie z § 10 ust. 51 6.
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5.

6.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych wynagrodzenie, okreslone

w ust. 1, bedzie podlegato zmianie.

Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokot koniecznosci uzgodniony

przez Strony oraz kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegélowe;,

zawierajace zakres robot wedlug technologii przyjetej w kosztorysie oraz zakres robot
podlegajacych wykonaniu wedhug zamiennej lub dodatkowej technologii, z uwzglednieniem
danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych ponize;j:

1) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich, kosztow zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny
materialow 1 sprzetu beda tozsame z wielko$ciami tych sktadnikow cenowych oraz cen
przyjetych do obliczenia ceny oferty,

2) ceny materiatdw wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowe;j
o cenach materiatdbw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych SEKOCENBUD,
obowigzujagcych w danym okresie i zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym,

3) ceny sprzetu wedtug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
pracy sprzetu SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie, a w przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, uwzglednia w swej wysokosci wszelkie wydatki

Wykonawcy poczynione w celu nalezytego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umozliwiajgcymi

wykonanie przedmiotu umowy.

§8

Rozliczenie przedmiotu umowy

. Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie nastgpowato fakturami czgsciowymi, po wykonaniu danego

etapu (ulicy) przedmiotu umowy.

. Podstawg do wystawienia faktury czgsciowe]j bedzie podpisany przez strony bezusterkowy protokot

czgsciowego odbioru robdt oraz oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o
ktorych mowa w § 5, bioracych udziat w realizacji przedmiotu umowy, ze wszystkie roszczenia w
zwigzku z jakimikolwiek pracami wykonanymi przy ww. inwestycji zostaly catkowicie
zaspokojone - wedlug wzoru stanowigcego zalacznik nr 2 do umowy. W przypadku, gdy
Wykonawca nie zatrudnial Podwykonawcow, sklada stosowne oswiadczenie o zrealizowaniu
przedmiotu umowy bez udzialu Podwykonawcow.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktorych mowa

w ust. 2, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaplaty,
przy czym powyzsze nie stanowi opoznienia w zaptacie 1 nie bedzie skutkowac naliczeniem
odsetek od nieterminowych platnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczenia Podwykonawcy, w tym dalszego Podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajacego do
czasu, az roszczenie Podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub
arbitraz albo podwykonawca zrzeknie si¢ roszczenia.

. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury

VAT. Faktury nalezy wystawiac¢ na:

Nabywca: Gmina Puck, ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck, NIP 587-15-88-654

Odbiorca: Urzad Gminy Puck ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck.
Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy w
terminie 21 dni od dnia dor¢czenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury VAT.
Rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce musi znajdowaé si¢ w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonego w formie elektronicznej przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowe;j.

. Za nieterminowe platno$ci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za opdznienie

w transakcjach handlowych.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7, jest ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1

i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarow i ustug (t.j. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 178).
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8. Za dzien uiszczenia wynagrodzenia poczytuje si¢ dzien zlecenia realizacji przelewu przez
Zamawiajacego.

9. Wykonawca nie moze wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy przelewaé na rzecz osob
trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

10.Jezeli Wykonawca nie wykonatl lub nienalezycie wykonat roboty, albo nie wypehit zobowigzan
wynikajacych z umowy, ptatnosci beda wstrzymane.

11.Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej platno$ci wynagrodzenia w stosunku do
podwykonawcow obcigzajg w catosci Wykonawce.

§9

Kary umowne

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do naliczenia wobec Wykonawcy kar umownych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

1)

w przypadku przekroczenia terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia ryczaltowego brutto,
o ktorym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz 70 % ww.
wynagrodzenia ryczaltowego brutto;

w przypadku nieprzejecia terenu budowy w terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1
umowy, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz
30% ww. wynagrodzenia ryczaltowego brutto;

w przypadku zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce¢ bez zgody
Zamawiajacego na okres dhuzszy niz 5 dni w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy kolejny rozpoczety dzien zwtloki, nie wigcej niz 30%
ww. wynagrodzenia ryczattowego brutto;

w przypadku zwloki w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca
zaplaci kar¢ umowna w wysokosci 0,3% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwtokiliczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usunigcie wad, nie wiecej niz 50% ww. wynagrodzenia ryczaltowego
brutto;

w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z powodow innych niz
niewywigzanie si¢ Zamawiajacego z warunkéw umowy, zaplaci on Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 15% wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.
1;

w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z powodu naruszenia przez
Wykonawce warunkéw umowy, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 15%
wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany oraz za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5 000 zt za kazdy przypadek, nie
wiecej niz 80 000 zk;

za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z
postanowieniami umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy przypadek niedokonania zmiany,
nie wigcej niz 50 000 zt;

za brak zaptaty lub za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 5 000 zt za kazdy przypadek, nie wigcej niz
50 000 zt;

w przypadku naruszenia przez Wykonawce warunkoéw umowy, w szczegdlnosci w zakresie
Podwykonawcow, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1 - za kazdy stwierdzony przypadek, nie wigcej niz 50% ww. wynagrodzenia
ryczattowego brutto;

w przypadku niewykonania uwag i zalecen organu nadzoru budowlanego w terminie
wyznaczonym przez ten organ lub Zamawiajacego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwtloki liczony od dnia
wyznaczonego przez organ lub Zamawiajacego, nie wiecej niz 30% ww. wynagrodzenia
ryczattowego brutto;
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—

12) w przypadku nieprzedtozenia w wyznaczonym terminie dokumentéw wymienionych w § 4
ust. 12 umowy dla wszystkich os6b wykonujacych wskazane w § 4 ust. 6 czynnoSci w
trakcie realizacji zamowienia w wysokosci 300,00 zt (stownie: trzysta zlotych) - za kazdy
stwierdzony przypadek. Kara moze by¢ naktadana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby w
przypadku nieprzedtozenia w terminie przez Wykonawce ww. dokumentdéw, przy czym nie
czegsciej niz co 3 dni.

13) w przypadku wykonywania czynnosci wskazanych w § 4 ust. 6 przez osoby, ktore nie sg
zatrudnione na umowe o prace w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych) za
kazdy pojedynczy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby na podstawie umowy o
prace;

Maksymalng wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, w przypadku naliczenia ich z wigcej niz
jednego powodu ujetego w ust. 1, Strony ustalaja w wysokosci 90% wynagrodzenia ryczaltowego
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia kar umownych niezaleznie z kazdego z tytulow
okreslonych w ust. 1. Zastrzezone kary umowne moga by¢ kumulowane. W przypadku naliczenia
kar umownych z tytulu niewlasciwego wykonania umowy oraz niewykonania umowy w wyniku
odstgpienia od niej, kary umowne z tytulu niewykonania umowy w wyniku odstgpienia od niej
(ust. 1 pkt 51 6) bedg nalezne w wysokosci proporcjonalnej do poziomu niewykonania umowy.
Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia
przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

Strony uprawnione sg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie z zasadami ogdlnymi
Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo do potrgcania z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytulu realizacji umowy ewentualnych wymagalnych wierzytelnosci
naliczonych z tytutu kar umownych.

Kar umownych nie nalicza si¢ za zachowania Wykonawcy niezwigzane bezposrednio lub
posrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidlowym wykonaniem, jak rOwniez za sytuacje, za
ktore wytaczng odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajacy.

§10
Umowne prawo odstapienia od umowy

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

po bezskutecznym wezwaniu, gdy:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni;

2) bezpodstawnie odmawia protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajagcego w
terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy;

3) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczal wykonywania robot lub w przypadku ich
wstrzymania przez Zamawiajacego, nie podjat ich w ciggu 5 dni od chwili otrzymania decyzji
Zamawiajgcego o wznowieniu realizacji robot;

4) wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub niezgodnie z dokumentacjg oraz nie reaguje na
polecenia Zamawiajacego dotyczace poprawek lub zmian sposobu wykonania robot
W wWyznaczonym przez Zamawiajacego terminie;

5) nie wykonuje polecen Zamawiajacego w zakresie realizacji robdt lub jezeli stopien
zaawansowania przedmiotu umowy Ww ocenie Zamawiajgcego bedzie wskazywal, iz
umowiony termin ich zakonczenia jest zagrozonys;

6) a takze w nastepujacych przypadkach:

a) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji, z wyjatkiem dobrowolnosci likwidacji
w celu potaczenia lub reorganizacji;

b) =zajecia przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposéb
skutkujacy, uniemozliwieniem wykonania przedmiotu umowy;

7) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
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powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej, do czasu odstapienia, czgsci umowy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzaja nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastapito odstgpieniec od umowy;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegOlowy protokol inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce;

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robdt w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa,
Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze
od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy, wybranemu wedle wlasnego uznania bez koniecznosci
uzyskania akceptacji Wykonawcy lub uzyskiwania uprzedniej zgody Sadu.

5. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czgsci umowy
bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w kosztorysie ofertowym
nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogolnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu, obliczenie wykonanej czgsci tego
clementu nastgpi na podstawie kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez
Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajacego;

3) kosztorysy, o ktorych mowa w pkt 2, opracowane bgdg w oparciu o nastgpujgce zalozenia:

a) ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysow, a iloSci wykonanych robot z
ksigzki obmiarow;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda
KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastgpnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na podstawie
kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 5. Kosztorysy te opracowane beda
W oparciu o nast¢pujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysow sporzadzonych przez Wykonawce,
a ilo$ci wykonanych roboét z ksigzki obmiarow;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda
KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nast¢epnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego lub ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy, Wykonawca nie bgdzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze
w tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz
koszty robot zabezpieczajacych, jednak nie mniej niz 5% warto$ci umowy.
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§11
Gwarancja, rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji na prace zrealizowane w ramach
wykonania przedmiotu umowy na okres ...... miesiecy, od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek w
terminie 14 dni liczac od daty powiadomienia (listem lub e-mailem) przez Zamawiajacego. Okres
gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

3. Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym, niezawinione przez Zamawiajgcego,
Wykonawca usunie w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji. Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi na
okres ......... , Z wylaczeniem re¢kojmi za wady odnoszace si¢ do nieruchomosci, co do ktorych
okres rekojmi wynosi 5 lat poczawszy od zakonczenia realizacji przedmiotu umowy i jego odbioru
przez Zamawiajacego. Okres rekojmi jest rowny okresowi udzielonej gwarancji - nie mniej niz
okreslono w art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie r¢kojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego
na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy,
wybranej wedlug wiasnego uznania bez konieczno$ci uzyskania akceptacji Wykonawcy lub
uprzedniej zgody Sadu. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

7. Pomimo poswiadczenia przez Zamawiajacego, ze wszystkie wady zostaly naprawione,
Zamawiajacy moze uznac, ze pomimo usuni¢cia wad, pogorszeniu uleglty warto$ci techniczne lub
uzytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytutu moze zada¢ od Wykonawcy obnizenia ceny umowne;j,
w oparciu o sporzadzong na zlecenie Zamawiajacego ekspertyze i wyceng rzeczoznawcy. W
przypadku uznania przez rzeczoznawce zasadno$ci roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy
poniesie Wykonawca. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia naleznosci za wykonanie
ekspertyzy 1 wyceny z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dotyczacego wad i usterek.

8. W przypadku stwierdzenia wad, ktorych nie mozna usung¢, Zamawiajgcy moze zgdac¢ obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku.

§12
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na piSmie — w
formie aneksu, pod rygorem niewazno$ci.

2. Niedopuszczalne pod rygorem niewazno$ci sg zmiany istotnych postanowien zawarte] umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiana
bedzie dotyczyla nastepujacych zdarzen:

1) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy;

2) zmiany Podwykonawcy, ktéry bedzie podmiotem udostepniajacym zasoby niezbgdne do
realizacji zamowienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany zaproponowac
innego Podwykonawce spelniajgcego na dzien skladania ofert warunki okreSlone przez
Zamawiajacego w SWZ wraz z zalagczeniem wszystkich wymaganych o$wiadczen
i dokumentow okreslonych w SWZ;

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia opo6znien
wynikajacych z:

a) okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnoscei:
— wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego,
— konieczno$ci wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamodwienia, dokumentacji
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
— opOznienia w przekazaniu terenu prac z winy Zamawiajgcego;
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4)

5)

6)

7)

b) odmowy lub wystapienia opéznien wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce;

C) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajagcych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow — fakt ten musi
by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

d) dziatania sity wyzszej (rozumianej jako wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktora Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wptywu; wystapieniu
ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,
dzialajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktora nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu), majacej bezposredni wptyw na
terminowos$¢ wykonywania przedmiotu umowy;

€) wystgpienia okoliczno$ci, ktérych Strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

f) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczegoOlnosci jak niewypaly 1 niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne;

g) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w opisie przedmiotu zamowienia
warunkow terenowych, w szczegolnosci jak istnienie niezinwentaryzowanych lub btgdnie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

h) rezygnacji z realizacji cz¢$ci zamowienia lub rozszerzenia jego zakresu;

1) przerwy w realizacji zamOwienia na skutek dziatan podmiotow trzecich - z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

J) wystapienia zaméwien dodatkowych, nie ujetych w zakresie podstawowym, bez ktorych
nie mozna wykona¢ prawidtowo zadania objg¢tego umowa.

wystgpienia  konieczno$ci  wprowadzenia zmian spowodowanych  nastepujgcymi

okoliczno$ciami:

a) sila wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa;

b) wystapienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy odkrycia, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bg¢dzie zawiadomienie
konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego;

wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania umowy lub

dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy;

zmiany sposobu spelnienia §wiadczenia na skutek zmian technologicznych, spowodowanych

w szczegdblno$ci nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnosci na rynku materialdow lub urzadzen wskazanych w STWiORB
spowodowanej wstrzymaniem, zaprzestaniem produkcji, dostaw lub wycofaniem z rynku
tych materiatow lub urzadzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku materiatdéw lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy Iub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

¢) konieczno$ci  zrealizowania  projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w STWiORB, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy lub powodujace poprawienie parametréw technicznych;

wystgpienia koniecznos$ci wprowadzenia zmian wysoko$ci wynagrodzenia za przedmiot

umowy w sytuacji:

a) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu, przy czym
Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z realizacja umowy, jednak nie mniej niz 5%
warto$ci umowy;
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b) wystgpienia robot zamiennych, w tym zmiany materialu budowlanego lub technologii.
Zakres robot, przy ktéorym to uczyniono, wylaczony zostanie spod wynagrodzenia
ryczaltowego;

¢) wykonania zaméwien dodatkowych, nie ujetych w zakresie podstawowym, bez ktorych
nie mozna wykona¢ prawidlowo zadania obj¢tego umowa.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w innych przypadkach, jezeli zmiana
umowy bytaby dopuszczalna na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa.

4. W przypadku kazdej zmiany, o ktdrej mowa powyzej, po stronie wnoszacego propozycje¢ zmian
lezy uzasadnienie okolicznosci uzasadniajacej dokonanie zmiany.

5. Zmiana danych zwigzanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi Stron umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego), zmiany danych teleadresowych, nie stanowi zmiany
umowy 1 nie wymaga sporzadzenia aneksu. Strony zobowigzane sg do wzajemnego
zawiadamiania o zaistniatlych zmianach ich dotyczacych, majacych znaczenie dla realizacji
umowy. Zawiadomienie winno by¢ dokonanie niezwlocznie. Do czasu otrzymania
zawiadomienia zmiana nie wywotuje skutku wzglgdem drugiej Strony.

§13
Komunikacja
1. Strony beda si¢ porozumiewaly w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy w zakresie
robot budowlanych poprzez zapisy w dzienniku budowy, jak rowniez w sposob opisany ponizej.
2. Istotne dla realizacji umowy zgody 1 decyzje Zamawiajgcego wobec Wykonawcy bedg
dokonywane w formie pisemne;.
3. Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja, dla swojej skutecznosci, sporzadzane beda
w jezyku polskim i wysylane pocztg, poczta elektroniczng na nast¢pujgce adresy:
dla Zamawiajacego: ..............
dla Inspektora nadzoru: .........
dla Wykonawcy: ..........
(imie i nazwisko/nazwa, adres, nr telefonu, e-mail)
4. Dorgczenie jest skuteczne, jezeli zostato dokonane na adresy lub numery wskazane powyzej, z
zastrzezeniem ust. 5 ponize;j.
5. Strony zobowigzujg si¢ do powiadamiania o zmianach nazw wtasnych, osob reprezentujacych
Strony, adresow, numerdéw telefondw, e-maila, a niewykonanie tego obowiazku powoduje, ze
dorgczenia dokonane na adresy lub numery podane w ust. 3 sg skuteczne.

§ 14
Postanowienia koncowe

1. Strony uznajg wszystkie postanowienia umowy za wazne i wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie umowy okaze si¢ lub stanie si¢ niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez
wpltywu na wazno$¢ pozostalych postanowien umowy, chyba ze bez tych postanowien Strony
umowy by nie zawarty, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupelienie umowy w sposob okreslony w
ust. 2.

2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaze si¢ lub stanie niewazne albo
niewykonalne, Strony zobowigzane beda do niezwlocznej zmiany lub uzupeilnienia umowy
w sposéb oddajacy w sposdob mozliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrazony
w postanowieniu, ktore uznane zostato za niewazne albo niewykonalne.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze oferta przez niego sporzadzona na podstawie SWZ zawiera wszystkie
elementy niezbedne do realizacji robot okreslonych w dokumentacji technicznej, zataczonej do tej
specyfikacji.

4. Rozwigzania zawarte w dokumentacji technicznej nie budza watpliwosci Wykonawcy, a
ewentualne niejasnosci zostaty rozstrzygniete do dnia ztozenia oferty.

5. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu zawarcia lub realizacji umowy, w pierwszej kolejno$ci
beda rozstrzygane w drodze negocjacji, a razie braku dojScia Stron do porozumienia, bedg
rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

6. W sprawach nieuregulowanych umowa stosuje si¢ obowigzujace przepisy ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), ustawy z dnia
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7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.; okre$lanego w tresci
umowy jako ,,k.c.”) i aktéw wykonawczych do tych ustaw.

7. Umowge sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiajgcego i 1
egz. dla Wykonawcy.

Zalgczniki do umowy:
Zat. nr 1 — szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia;
Zat. nr 2 — o§wiadczenie podwykonawcy;

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY
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Zalacznik nr 2 do umowy
(jezeli dotyczy)

Zamawiajacy:
Gmina Puck
84-100 Puck, ul. 10 Lutego 29

Pelna nazwa Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy

KRS/CEIIDG

w zaleznosci od podmiotu

NIP/PESEL

w zaleznosci od podmiotu

REGON

Adres siedziby Podwykonawcy

e-mail

OSWIADCZENIE
PODWYKONAWCY LUB DALSZEGO PODWYKONAWCY
O UREGULOWANIU ZOBOWIAZAN FINANSOWYCH
MIEDZY WYKONAWCA A PODWYKONAWCA
W ZAKRESIE REALIZACJI UMOWY

Zgodnie z § 8 ust. 2 umowy na realizacje zamdowienia publicznego pn.: ,Utwardzenie drog
gminnych plytami YOMB w podziale na 2 cze$ci”.

Czes¢ I — Domatowo ul. Debowa i Sportowa, Lesniewo ul. ks. Krzewiny i Ogrodowa, Lesniewo
ul. Glinne Pole, Mechowo ul. Turystyczna./Czes¢ 1l — Lebcz ul. Krotka, tebcz ul. Teczowa,
Mieroszyno ul. Rodzinna, Potczyno BIS ul. Zachodnia, Polczyno BIS ul. Storczykowa.

Ninigjszym o$wiadczam, iZ firma ..........ccoviiiiiiiiiiiiiiiii i eeneaas przekazala nam
cato$¢ naleznego wynagrodzenia wynikajacego z wigzacej nas umowy z dnia .............

W zwigzku z powyzszym oswiadczamy, iz wszystkie roszczenia w zwigzku z jakimikolwiek pracami
wykonanymi przy w/w inwestycji zostaty calkowicie zaspokojone.

miejscowos¢ i data imie, nazwisko i podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Podwykonawcy

Uwaga: Powyzsze o$§wiadczenie sktada si¢ w przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany byt przy
udziale podwykonawcow (w tym rowniez dalszych podwykonawcow).
W przypadku gdy Wykonawca nie zatrudnial podwykonawcow sktada stosowne oswiadczenie o
zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziatu podwykonawcow.
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