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1. Opis ogólny prac : 
 

Prace elewacyjne dotyczące ściany południowej zajezdni  były wykonywane około 
roku 2010.  W związku ze znacznymi problemami z odpadaniem tynku zewnętrznego, 
nałożonego w tamtym okresie, konieczne jest ponowne podjęcie prac  remontowych. 
Tynk to  prawdopodobnie materiał firmy Keim –odsalający do docelowego usunięcia. 
Prace dotyczyć  mają ścian obiektu z początku XXw., w  technologii muru ceglanego, 
częściowo tynkowanego z zewnątrz i otynkowanego od wewnątrz. 
 
Stan obecny elementów zewnętrznych ścian można podzielić na dwie części. 
Elementy znajdujące się w stanie dobrym i elementy wymagające pilnej interwencji  
W stanie wymagającym pilnej interwencji znajdują się pola ścian z odpadającym 
tynkiem zewnętrznym, założonym podczas remontu około roku 2010r  oraz rynny i 
rury spustowe nie zapewniające właściwego odpływu deszczówki. 
Odpadający tynk może świadczyć o niewykonanej, lub niedostatecznie dobrej iniekcji 
murów, która była w zakresie prac remontowych roku 2010. 
Pozostałe elementy- fragmenty ścian z cegły licowej są w stanie dobrym, za 
wyjątkiem fragmentów cokołu, gdzie widoczne są skutki stałego zawilgacania muru 
odbryzgami z wody deszczowej, między innymi wodą z rynny dachowej 
ugiętej/przełamanej, prawdopodobnie w związku z nieczynnym odpływem rury 
spustowej. Druga rura spustowa jest wygięta- oderwana od ściany. 
 
Projektowane działania naprawcze: 
Prace remontowe powinny iść w kierunku likwidacji odpadających elementów oraz 
źródeł degradacji substancji budowlanej, oraz być poprzedzone badaniami 
laboratoryjnymi  zasolenia i dotychczasowych uszczelnień murów. 
1. Technologię materiałową tynków i preparatów odsalających, a także zabezpieczeń 

murów ceglanych opracowano na bazie materiałów firmy Remmers- jako 
przykładowe rozwiązanie. 

2. Przyjęto jako założenie, że cegła licowa z fugowaniem może potrzebować napraw 
w 10%.  Prace remontowe są okazją do hydrofobizacji powierzchni licówki. 

3. Tynki zewnętrzne podlegają całkowitemu usunięciu, mur ceglany  po odsłonięciu 
będzie wzmocniony i wyspoinowany w związku ze znaczną degradacją 
wytrzymałości zaprawy. W dalszej kolejności położone zostaną warstwy 
tynkarskie. Całość zostanie pomalowana w kolorze istniejącym. 

4. Prace remontowe zakładają pomalowanie ślusarki  okiennej od zewnątrz, wraz z 
uzupełnieniem okitowań szyb w zakresie 20%. 

5. Zakłada się  wykonanie iniekcji na całym pasie muru- realizacja jest uzależniona 
od wyników analiz laboratoryjnych stanu dolnej partii murów. 

6. Zakłada się wykonanie  tynku kompresowego cokołu ściany - realizacja jest 
uzależniona od wyników analiz laboratoryjnych stanu dolnej partii murów, 
sprawdzenia wykonania jego hydrofobizacji i zasolenia jego powierzchni. 

7. Inne prace to wymiana rur spustowych, naprawienie rynny, udrożnienie kanalizacji 
deszczowej, poprawa jakości nawierzchni opaski betonowej przy budynku. 

 



2. Technologia napraw części tynkowanych: 
Przyjęto następujące etapy: 
2.1 Skucie istniejących tynków i mechaniczne (ręczne) oczyszczenie z ich 

pozostałości 
2.2 Usunięcie zmurszałych fug między cegłami na głębokość 2cm 
2.3 Usunięcie luźnych, odpękniętych  w wyniku wysoleń fragmentów cegieł 
2.4 Wzmocnienie struktury cegieł- preparat Silikatfestiger 0,5-1kg/m2 
2.5 Wykonanie nowych fragmentów fug- preparat WP DS Level 3-4kg/m2 
2.6 Gruntowanie wzmacniające- preperat Kiesol+ woda w stosunku 1:1 ( opakowania 

30 L) – zużycie 0,1l/m2 
2.7 Szlamowanie – 
2.8 Obrzutka ( 50% pokrycia)- - preperat SP Prep ( opakowania 30 L) – zużycie 

3l/m2 
2.9 Tynk magazynujący sole – preparat SP Levell ( opak. 20l)- 9, 5kg/ m2 
2.10 Tynk renowacyjny – preparat SP Top White ( opak. 20kg)-  8,5 kg/m2 
2.11 Malowanie 2 warstwy – farba Color LA Historic (opak. 12,5L)- 0,35l/m2 w 

kolorze istniejących pól tynkowanych budynku. 
 

3. Technologia napraw części z cegły licowej: 
Przyjęto cztery podstawowe etapy: 
3.1. Oczyszczenie cegły : dotyczące całej powierzchni murów z cegły licowej- 

preperatem Clean FP ( opakowania 30kg) – wydajność 0,2kg/m2 muru 
3.2. Naprawa cegieł:  dotyczy niewielu cegieł, które po opukaniu mogą okazać się 

uszkodzone- preparatem RM (opak. 5kg) – przyjęto 2,5 kg/m2 muru  
3.3. Uzupełnienie fug : dotyczy głównie fug w części cokołowej i ewentualnych 

ubytków w wyższej części- preparatem FM San ( opak. 25 kg) – przyjęto 
2,5kg/m2 muru 

3.4. Hydrofobizacja : dotyczy całej powierzchni muru z cegły licowej- preparatem 
Facade Impregnation ( opak. 30l) – wydajność 0,6 l/m2 muru. Na części 
cokołowej, objętej w pierwszej fazie remontu –kompresem odsalającym, 
hydrofobizacji można dokonać po usunięciu warstwy tynku-kompresu, po 
oczyszczeniu mechanicznym ( ręcznym) z jego resztek. 

3.5. Kompres odsalający z hydrofobizacją: dotyczy całej części cokołowej z cegły 
licowej- kompres z suchej zaprawy do odsalania murów- wydajność 14kg/m2 
przy warstwie 1cm ( opak. 20kg) . Przyjmuje się jednorazowe wykonanie 
kompresu. Konieczność powtórzenia zabiegu może wyniknąć z badań zasolenia 
muru. Kompres pozostaje na murze przez czas dłuższy niż miesiąc 

3.6. Scalenia kolorystyczne powierzchni cegieł naprawianych 0,015m2/1m2 muru 
farbą do zastosowań zewnętrznych,  w formie półprzeźroczystego laserunku. 

 
4. Technologia iniekcji: 

Prace prowadzić od wnętrza budynku , nad posadzką. 
4.1. Wywiercenie otworów o12 co 12cm ( poziomo na głębokość muru) Mur o 

grubości 52cm- 65cm- 78cm- w zależności od miejsca. 
4.2. Dokładne oczyszczenie otworów 
4.3. Wstępne zwilżenie otworów 
4.4. Aplikacja kremu iniekcyjnego – Kiesol C  (opak 12,5l) – zużycie 0,44l/mb 
4.5. Zatkanie otworów iniekcyjnych- WP DS Levell ( opak 25 kg) – zużycie 0,5kg/mb 
4.6. Wykonanie pasa uszczelniającego – WP Sulfatex ( opak. 25 kg) – zużycie  

1,6kg/mb 



 
5. Technologia robót pozostałych: 

5.1. Prace przy oknach: 
Parapety zewnętrzne z betonu o głębokości 38cm- pokryć preparatem MB2K- 
grubość 2,4mm-wydajność 2,5kg /m2 
Malowanie szprosów okiennych farbą do metalu. 
Uzupełnienie ubytków kitu i fugi okalającej okno stalowe 

5.2. Prace przy daszkach ceglanych nad pilastrami - pokryć preparatem MB2K- 
grubość 2,4mm-wydajność 2,5kg /m2 

5.3. Prace przy opasce: usunąć porastającą ją zieleń na długości remontowanej ściany 
w pasie 1m. Docelowo opaskę szerokości 0,5m wykonać z doklejonymi na 
zaprawie kamykami, utrudniającymi obryzgiwanie się wody opadowej. 

5.4. Prace przy rynnach i rurach spustowych:  
Należy przewidzieć udrożnienie 3 rur spustowych lub fragmentów kanalizacji 
deszczowej. Naprawić, lub wymienić 1mb rynny o Ø 15cm. Sprawdzić geometrię 
całej rynny. Wymienić dwie lub trzy rury spustowe o Ø 11cm-blacha 
ocynkowana, malowana w kolorze elewacji. 
 

6. Uwagi do wykonywanych prac: 
Inwestor powinien udostępnić dzienniki budowy i dokumenty dotyczące prac 
remontowych do roku 2010.  
Na podstawie zgromadzonej wiedzy i wyników badań murów powinien powstać 
projekt remontu elewacji. 
Niniejsza technologia jest materiałem służącym do szacunkowego określenia 
zakresu prac oraz ich kosztów. 
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