
                                                            

Biuro Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych 

90-136 Łódź | ul. Narutowicza 60 

tel. 42 272-59-40 | e-mali: biurozp@umed.lodz.pl 

 

  
 

 

 

 

 

Łódź, dn. 04 stycznia 2023 r. 

 

 

 

       Działając w oparciu art. 135 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytania i odpowiedzi: 

 

1. Zwracamy się z prośbą o podanie standardu wyposażenia meblowego. 

Odpowiedź: 

Zabudowy meblowe, szafy przesuwne – wykonane z płyty meblowej wiórowej 

trzywarstwowej, pokrytej obustronnie melaminą, o grubości min. 18 mm. Ściana tylna 

wpuszczana w wyfrezowane rowki ścian bocznych i wieńców. Uchwyty typu UKW kolor alu. 

Szafki zamykane wyposażone w zamki patentowe, z jednopunktowym systemem ryglowania, 

zawiasy puszkowe, minimum 2 na skrzydło, fronty wyposażone w spowalniacze. Szuflady na 

prowadnicach kulkowych. Szafki stojące na nóżkach o wysokości ok. 10 cm z regulacją 

wysokości umożliwiająca poziomowanie szafek. Szafki szufladowe wyposażone w 4 szuflady. 

Szafka jednoszufladowa (górna szuflada + drzwi skrzydłowe na dole). Korpus sklejany 

fabrycznie w całości, w prasach na zautomatyzowanej linii do montażu i pakowania szaf. 

Wyklucza się użycie mimośrodów i konfirmatów do skręcenia. Kolorystyka do wyboru z co 

najmniej 20 kolorów. 

Blaty – szafki pokryte wspólnym blatem postformingowym (min. 38 mm) z laminatem HPL. 

Krawędzie boczne blatu wykończone listwą ABS grubości 2 mm w technologii bez spoinowej. 

Kolorystyka do wyboru z co najmniej 20 kolorów. 

Krzesła poczekalnia – Ławki – 5 szt. 

1.  Ławki z indywidualnymi siedziskami z oparciami, 4-osobowe. 

2.  
Wymiary zewnętrzne ławki: wysokość z zakresu (850-900) mm, głębokość z 
zakresu (550-600) mm 

3.  
Wymiary jednego siedziska: szerokość z zakresu (390-400) mm, wysokość z 
zakresu (450-470) mm 

Wykonawcy przetargu nieograniczonego 

ZP/148/2022 

Sygnatura: ZP/148/2022 

Sprawa: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: „Centrum Symulacji 

Medycznych – rozbudowa” 
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4.  
Wymiary jednego oparcia: szerokość z zakresu (385-400) mm, wysokość z zakresu 
(400-410) mm 

5.  Odległość pomiędzy siedziskami z zakresu (150-170) mm. 

6.  Stelaż ławki wykonany ze stali nierdzewnej, chromowo-niklowej. 

7.  Elementy boczne zewnętrzne stelaża w kształcie odwróconej litery V. 

8.  
Belka pozioma stelaża w postaci profilu prostokątnego o przekroju 80 mm x 30 
mm ± 5 mm. 

9.  Nogi stelaża z profili o przekroju 50 mm x 30 mm ± 5 mm. 

10.  
Podstawa posiada wkręcane chromowane talerzowe stopki o średnicy (45-55) 
mm. 

11.  
Ławka dostawiona do ściany zachowuje dystans oparcie-ściana co najmniej 20 mm 
tak, aby oparcie nie dotykało/rysowało ściany. 

12.  
Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubości co najmniej 9 mm i 
tworzą jeden element (kubełek). Sklejka trudnozapalna i nietoksyczna. 

13.  
Kubełek w całości (z przodu i z tyłu) pokryty laminatem. Nie dopuszcza się 
lakierowania. 

14.  W części oparcia kubełka wybrzuszenie mające funkcję podparcia lędźwiowego.  

15.  
Kolorystyka kubełka do wyboru z co najmniej 3 kolorów w tym: grafit, biały, szary 
jasny. 

 

2. Czy w przypadku konieczności wykonania robót nieobjętych zakresem w załączonych do 

postępowania obmiarach robót/kosztorysach Inwestorskich, strony na podstawie protokołu 

konieczności sporządzą stosowny aneks i uzupełnią zakres o niezbędne pozycje 

kosztorysowe?  

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż w umowie przewidziany został system rozliczenia 

kosztorysowego zgodnie z obmiarem powykonawczym nawet jeśli wykroczy on poza zakres 

przewidziany w kosztorysie.  Jeśli w trakcie realizacji prac zajdzie konieczność wykonania prac 

wycenionych w kosztorysach których obmiar będzie wykraczał poza obmiar przewidziany w 

kosztorysach prace te zostaną rozliczone obmiarem powykonawczym lub w drodze Aneksu 

do umowy po stawkach przewidzianych w kosztorysach ofertowych. 

Jeżeli Wykonawca zdiagnozował taką sytuację, powinien w trybie zapytania wskazać ją a 

Zamawiający dokona modyfikacji kosztorysów. 

 

3. Czy zamawiający na czas prowadzenia robót budowlanych udostępni wykonawcy windę na 

potrzeby dostaw materiałów oraz transportu pracowników od parteru budynku do 

kondygnacji objętej zakresem prac?  
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Odpowiedź: Tak, ale Wykonawca musi wziąć pod uwagę, że prace są wykonywane w 

czynnym Szpitalu. 

 

4. Prosimy o uzupełnienie rysunku Instalacji Gazów Medycznych - obecnie na rysunku 240-IP-

A1-12-DR-M-54015 zaznaczone są tylko piony instalacji gazów medycznych i próżni. Brak 

rozprowadzenia instalacji na kondygnacji.  

Odpowiedź: Zamawiający załącza plik 240-IP-A1-12-DR-M-54015-B17. 

 

5. Prosimy o udostępnienie rysunku na którym pokazana jest lokalizacja central wentylacyjnych 

wraz z węzłami przyłączeniowymi oraz wskazanie na której kondygnacji będą zlokalizowane 

centrale.  

Odpowiedź: Zamawiający załącza rzuty kondygnacji 13 w formatach pdf i dwg: 

240-IP-A1-13-DR-S-55017 

240-IP-A1-13-DR-S-56156 

240-IP-A1-13-DR-W-57117  

 

6. Czy Wykonawca winien w swojej ofercie uwzględnić koszt wykonania dekontaminacji 

pomieszczeń?  

Odpowiedź: Nie. 

 

7. Czy zamawiający wymaga od Wykonawcy ubezpieczenia od ryzyk budowlanych tzw. „car” ?  

Odpowiedź: Nie wymaga. 

 

8. Czy zamawiający posiada odpowiednią rezerwę docelowej mocy elektrycznej niezbędnej do 

prawidłowego funkcjonowania wykonanego zakresu przebudowy? Prosimy o informację czy 

miejsca wpięcia do istniejącej instalacji elektrycznej są zlokalizowane na tej samej 

kondygnacji? 

Odpowiedź: Zamawiający posiada odpowiednią rezerwę docelowej mocy elektrycznej 

niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania poziomu 12. Miejsca wpięcia rozdzielnic 

elektrycznych dla poziomu 12 znajdują się w rozdzielnicach na poziomie 11.  
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9. dot. Ślusarki i stolarki W OT pkt 8.5.1 dot. ościeżnic oraz wg zestawienia 240-IP-A1-XX-SH-A-

32101 jako materiał wymieniono stal. W pkt. 8.5.2 “Ślusarka i stolarka drzwiowa laminowana 

“ oraz w STWiOR 240-IP-00-ZZSP-A-00007-Stolarka jako materiał ościeżnic jest zapis 

“ościeżnice drewniane kątowe”. Prosimy o jednoznaczne określenie materiału ościeżnic do 

drzwi laminowanych. dot. ślusarki i stolarki  

Odpowiedź: Ościeżnice stalowe obejmujące, regulowane.  

 

10. Prosimy o wskazanie miejsca montażu, opisu i rysunków detali ścian wewnętrznych 

składanych wg przedmiaru: 8x115x695 - 1 szt., 8x115x542 - 1 szt., 10x100x455 - 1 szt.  

Odpowiedź: W pytaniu błędnie wskazano ilości przewidziane w przedmiarze oraz na rzucie. 

W przedmiarze przewidziano odpowiednio w poz. 49 – 1 szt. 8x115x695, w poz. 50 – 1szt. 

8x115x541 oraz w poz. 51 - 5 szt. 10x10x455.  

W załączeniu rzut 240-IP-A1-12-DR-A-02012-B8-RZUT KONDYGNACJI P12 ver.2 z jasno 

wskazanymi miejscami montażu ścian przesuwnych. Wymagania dla ścian zgodnie z opisem 

z pozycji w przedmiarze.  

 

11. dot. technologii medycznej Zapis „meble powinny posiadać powierzchnie gładkie, 

nienasiąkliwe i łatwo zmywalne, bez możliwości trwałego zabrudzenia substancją 

promieniotwórczą” dotyczy mebli w pracowniach izotopowych klasy II, a pozostałe?  

Odpowiedź: Wymagania dotyczące wyposażenia meblowego uwzględniono w odpowiedzi 

na pytanie nr 1. (Zmawiający nie przewiduje w ramach tego zamówienia pracy z substancjami 

promieniotwórczymi) 

 

12. dot. okien weneckich Prosimy o uzupełnienie projektu o zestawienie okien weneckich 

przewidzianych do montażu w pomieszczeniach sterówek.  

Odpowiedź: W poz. 11 przedmiaru przewidziano dostawę i montaż 19,128 m2 okien 

weneckich w klasie EI30. Zgodnie z projektem architektury przedmiar dotyczy 4 pomieszczeń 

sterówek. Zamawiający oczekuję dostawy i montażu 4 szt. zestawów przeszkleń weneckich. 

Dokładny podział oraz geometria przeszkleń zostaną ustalone na etapie wykonywania 

dokumentacji warsztatowej przez Wykonawcę wyłonionego w ramach przedmiotowego 

postępowania.  
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13. dot. sufitów podwieszanych W udostępnionym kosztorysie występują dwa rodzaje sufitów 

podwieszanych higienicznych z płyt z wełny mineralnej: standardowe oraz o zwiększonej 

odporności na czyszczenie, natomiast na rzucie sufitów występują 3 rodzaje: SP1 - Sufit 

higieniczny modułowy 600x600 powinien być wykonany z perforowanych płyt metalowych z 

flizeliną typu Clip-in SP2 - Sufit higieniczny modułowy 600x600 powinien być wykonany z płyt 

metalowych typu Clip-in SP3 - Sufit modułowy 600x600 powinien być wykonany tylko i 

wyłącznie z płyt z wełny mineralnej formowanej na mokro o wymiarach rzeczywistych 

594x594x19mm. Czym należy kierować się przy wycenie?  

Odpowiedź: Sufity należy wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem.  

 

14. dot. parapetów wewnętrznych W OT pkt. 8.6 Parapety wewnętrzne - przewidziane są 

parapety z konglomeratu marmurowego gr. 3 cm, zaś w Przedmiarze poz. 52 są Podokienniki 

wewnętrzne PCV komorowe szer. 30 cm. Prosimy o jednoznaczne określenie materiału z 

którego mają być wykonane podokienniki.  

Odpowiedź: Parapety należy wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem.  

 

15. dot. dylatacji Prosimy o zamieszczenie rysunków przedstawiających schemat rozmieszczenia 

dylatacji oraz ich typ i detale konstrukcji.  

Odpowiedź: Zgodnie z pozycją 15 przedmiaru należy wycenić systemową dylatacją poziomą 

kompensującą 2 cm przemieszczenia.  

 

16. dot. klap rewizyjnych Prosimy o wskazanie miejsca wbudowania klap rewizyjnych oraz 

zamieszczenie rysunku detalu elementu.  

Odpowiedź: Dokładna lokalizacja zostanie określona na etapie realizacji.  

 

17. dot. wykończenia posadzek Wg rysunku “240-IP-A1-12-DR-A-43014-B1-WYKOŃCZENIA 

POSADZEK P12” typy wykończenia posadzek to: - WP-1 – wykładzina linoleum, - WP-2 – 

wykładzina linoleum do pom. mokrych, - WP-4 – posadzka epoksydowa, - WP-5 – posadzka 

gresowa. W załączonym kosztorysie brak wykończenia WP-4 i WP-5 oraz opisane w nim 

parametry wykładziny WP-1 i WP2 różnią się od parametrów podanych w opisie 

technicznym. Czym należy się kierować przy wycenie?  
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Odpowiedź: Wykładziny należy wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem i opisem w nim 

zawartym.  

 

18. dot. ścianek kabin sanitarnych Prosimy o zamieszczenie rysunku zestawieniowego ścianek 

kabin sanitarnych do którego jest odwołanie w pkt. 8.18.3 OT. 11.  

Odpowiedź: Zgodnie z załączonym rzutem 240-IP-A1-12-DR-A-02012-B8-RZUT 

KONDYGNACJI P12 ver.2 ścianki giszetowe należy dostarczyć i zamontować w 

pomieszczeniach nr P12.SM.10 i P12.SM.9., poz. przedmiaru nr 40.  

 

19. dot. zabezpieczenia ścian W przedmiarze robót założono zastosowanie zabezpieczenia ścian 

SWO-1 - Odbojnica ścienna połączona z poręczą. Na zamieszczonym rysunku 240-IP-A1-12-

DR-A-02012-B8-RZUT KONDYGNACJI P12 widoczne jest jedynie zabezpieczenie typu SWO-2. 

Prosimy o wskazanie miejsca montażu zabezpieczenia SWO-1  

Odpowiedź: W zakresie zabezpieczenia ścian SWO-1, SWO-2, SWO-3, należy wycenić 

zgodnie z przedmiarem – poz. 35, 36, 37. Dokładna lokalizacja zabezpieczeń ścian zostanie 

określona na etapie realizacji.  

 

20. dot. odbojoporęczy SWO-1 Wg pkt. 2.5.2 STWiOR “240-IP-00-ZZ-SP-A-00013-Wyposażenie 

wewnętrzne” odbojoporęcze wyposażone są w listwę LED montowaną do dolnej części 

odbojoporęczy. W pkt. 9.3 przy opisie zabezpieczenia SWO-1 nie ma zapisu o podświetlaniu 

LED. Prosimy o wyjaśnienie, czy odbojoporęcze mają być wyposażone w oświetlenie LED.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga oświetlenia odbojoporęczy.  

 

21. dot. elementów ochronnych SWO-3 Wg OT pkt. 9.3 “Zabezpieczenie ścian” osłona 

przeciwuderzeniowa narożna SWO-3 jest wykonana z PCV z rdzeniem aluminiowym. Wg pkt. 

2.5.2 STWiOR “240-IP-00-ZZ-SP-A-00013-Wyposażenie wewnętrzne” jest wykonana z żywic 

akrylowo winylowych. Prosimy o wskazanie materiały który należy przyjąć do wyceny robót.  

Odpowiedź: Należy przyjąć osłonę przeciwuderzeniową narożną z PCV z rdzeniem 

aluminiowym.  

 



7 
 

22. dot. Instalacji gazów medycznych Proszę o informację o zakresie wyceny, piętro i zakres w 

osiach, ponieważ na udostępnionym rysunku są wyłącznie sale wykładowe, bez instalacji 

gazów medycznych czy wyposażenia medycznego. Widoczne są jedynie piony.  

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 4. 

 

23. dot. zabezpieczenia PPOŻ Prosimy o zamieszczenie rysunku szczegółowego wykonania 

przejścia pożarowego w stropie, opaski ogniochronnej.  

Odpowiedź: Przejścia ppoż. należy wykonać jako systemowe w wymaganej klasie odporności 

ogniowej.  

 

24. dot. Wyposażenia meblowego Prosimy o zamieszczenie opisu i wymagań dot. blatu Db3 - 

brak w OT.  

Odpowiedź: Wymagania dotyczące wyposażenia meblowego uwzględniono w odpowiedzi 

na pytanie nr 1.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

26. dot. ścianek działowych W ot przegroda S10 to GK o gr. całkowitej 150 mm z zastosowaniem 

płyt akustycznych. W załączonym przedmiarze pozycja z elementem S10 to obudowa 

jednostronna z zastosowaniem płyty GKFI. Ponadto na rys. 240-IP-A1-12-DR-A-42114-B1-

TYPY I WYKONCZENIA SCIAN P12 brak jest przegrody o oznaczeniu S10. Prosimy o 

jednoznaczne określenie typu zabudowy GK 

Odpowiedź: Ściany działowe należy wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem. W zakresie 

ścian o podwyższonych parametrach akustycznych proszę przyjąć ścianę S09 poz. 8 

przedmiaru. W zakresie przegrody S10 – proszę wycenić zgodnie z poz. 10 – jest to obudowa 

szachtów murowanych. 

 

27. Ze względu na krótki czas na przygotowanie oferty, skomplikowany charakter prac oraz długi 

okres oczekiwania na wyceny od dostawców i podwykonawców, jak również zbliżający się 

okres świąteczny zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 30 grudnia 

2022 r. Pozwoli to rzetelnie przygotować wycenę i złożyć optymalną ofertę. 
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Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin składania ofert i wniesienia wadium na dzień 

16.01.2023r.  

 

28. Dotyczy: instalacja wentylacji mechanicznej. Proszę o udostępnienie rzutu piętra, na którym 

zlokalizowane są centrale wentylacyjne N15W15, N16W16 oraz rzutu dachu. 

Odpowiedź: Załączono rysunek 240-IP-A1-13-DR-W-57117. Rzut dachu nie jest potrzebny – 

zakres nie obejmuje prac na dachu.  

 

29. Dotyczy: instalacja wentylacji mechanicznej. Proszę o udostępnienie kart doborowych 

central wentylacyjnych objętych przetargiem: N15W15, N16W16. 

Odpowiedź: Zamawiający załącza karty doboru central nw15 i nw16. 

 

30. Dotyczy: instalacja wentylacji mechanicznej. Proszę o udostępnienie zestawienia kanałów i 

kształtek wentylacyjnych dla układów wentylacji objętych przetargiem (N15W15, N16W16). 

Odpowiedź: Nie ma takiego zestawienia. Wykonawca we własnym zakresie dobiera kształtki. 

 

31. Dotyczy: instalacja wentylacji mechanicznej. Wg rzutu instalacji wentylacji: /240-IP-A1-12-

DR-W-57116-B05.dwg/, część kanałów wentylacyjnych jest w obudowie EIS120. W 

kosztorysie nakładczym /ZP_148_2022 - załącznik nr 2.05 do SWZ - kosztorys Instalacja 

wentylacji.ath/ brak niniejszej pozycji. Proszę o uzupełnienie kosztorysu nakładczego. 

Odpowiedź: Obudowy zostały wykonane w innym zadaniu. 

 

32. Dotyczy: instalacja wentylacji mechanicznej. Wg rzutu instalacji wentylacji: /240-IP-A1-12-

DR-W-57116-B05.dwg/, w układach N15W15, N16W16 występują klapy ppoż. o przekroju 

prostokątnym. W kosztorysie nakładczym /ZP_148_2022 - załącznik nr 2.05 do SWZ - 

kosztorys Instalacja wentylacji.ath/ występują tylko klapy ppoż. o przekroju okrągłym – punkt 

1.1.4. Proszę o uzupełnienie kosztorysu nakładczego. 

Odpowiedź: Obudowy zostały wykonane w innym zadaniu. 

 

33. Dotyczy: instalacja wentylacji mechanicznej. Czy w zakres postępowania przetargowego 

wchodzi układ wyciągowy WS16 obsługujący pomieszczenia sanitariatów (współpracujący z 

układem N16W16)? Jeżeli tak, proszę o aktualizację kosztorysu nakładczego. 
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Odpowiedź: Zostały wykonane w innym zadaniu, zakres obejmuje tylko połączenie 

elektryczne – BMS. 

 

34. Dotyczy: instalacja wentylacji mechanicznej. Czy w zakres postępowania przetargowego 

wchodzi układ przechodzący przez poziom 12: SUG12? 

Odpowiedź: Tak, wykonać zgodnie z projektem i przedmiarem. 

 

35. Dotyczy: instalacja wentylacji mechanicznej. Czy w zakres postępowania przetargowego 

wchodzą układy przechodzące przez poziom 12: W18, N17 (nawiew i wywiew do 

pomieszczenia P12.SM.8 - oś 8-JX na rzucie /240-IP-A1-12-DR-W-57116-B05.dwg/)? 

Odpowiedź: Nie dotyczy. 

 

36. Dotyczy: instalacja wentylacji mechanicznej. Czy zakres postępowania przetargowego 

obejmuje instalacje oddymiania i napowietrzania korytarzy (na poziomie 12 w układach 

PN18-22 i PW20-24 występują klapy ppoż. z maskownicami)? 

Odpowiedź: Nie. Zostały wykonane w innym zadaniu. 

 

37. Dotyczy: instalacja wody lodowej. Proszę o udostępnienie rzutu dachu. 

Odpowiedź: Zakres prac nie obejmuje dachu. Instalacja wody lodowej jest doprowadzona na 

poziom 12 i 13. 

 

38. dot. Drzwi 

Wg dokumentacji drzwi L1ws oraz L2k mają mieć ościeżnice stalowe regulowane, natomiast 

w przedmiarze: 

- L1ws - brak wskazanej ościeżnicy, 

- L2k - ościeżnica drewniana kątowa. 

Co należy przyjąć do wyceny? 

Odpowiedź: Wszystkie drzwi mają być wyposażone w ościeżnice stalowe regulowane. 

 

39. dot. poczty pneumatycznej 
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W dokumentacji znajduje się rysunek zatytułowany “Rzut instalacji poczty pneumatycznej” 

(nr. 240-IP-A1-12-DR-P-50019-B2). W którym z kosztorysów znajdują się pozycje dotyczące 

tej instalacji? 

Odpowiedź: Na poziomie 12 nie ma stacji poczty pneumatycznej.  

 

40. dot. instalacji gazów medycznych 

Na podstawie załączonej dokumentacji nie można w sposób prawidłowy wycenić instalacji 

gazów medycznych, ponieważ na jedynym rysunku jaki jest załączony do dokumentacji nie 

ma wrysowanych instalacji – w pdf-ie oraz w dwg. Są tylko miejsca pionów. Nie jest to 

inwestycja wg formuły „zaprojektuj i wybuduj”, więc wycena powinna opierać się na 

projekcie wykonawczym. A skoro jest przedmiar, musiał powstać na podstawie jakiegoś 

projektu. 

Proszę o informację, na jakiej podstawie i w jaki sposób należy wycenić instalację gazów 

medycznych. 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 4. 

 

41. OGÓLNE BR. SANITARNA: dokumentacja przetargowa zawiera pełne opisy wraz z częścią 

rysunkową istniejącego piętra. Z przekazanych rysunków nie wynika co wchodzi w zakres 

prac do wykonania. Prosimy o opisanie zakresu prac jakie należy wykonać do tego zadania.  

Odpowiedź: Zgodnie z przekazanymi rysunkami i przedmiarami.  

 

42. WENTYLACJA. Zgodnie z opisem pozycji kosztorysowej – central wentylacyjnych, prosimy o 

przesłanie kart katalogowych.  
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Odpowiedź: Zamawiający załącza karty doboru central nw15 i nw16. 

  

43. WENTYLACJA. Centrale mają być przystosowane do współpracy z istniejącymi wentylatorami 

wyciągowymi. Prosimy o przesłanie z iloma wentylatorami ma „współpracować” centrala.  

Odpowiedź: Z jednym, wykonanym WS16. 

 

44. WENTYLACJA. Prosimy o wskazanie w części rysunkowej , w którym miejscu mają być 

zamontowane central wentylacyjne. Brak tej informacji w przekazanych rysunkach. Czy 

centrale mają stać na posadzce czy mają być podwieszane?  

Odpowiedź: Patrz odpowiedzi nr 28. 

 

45. WENTYLACJA. Prosimy o potwierdzenie, iż w pomieszczeniu w którym mają być 

zamontowane centrale, jest otwór który pozwoli na jej transport do środka pomieszczenia.  

Odpowiedź: Nie ma otworu. 

 

46. WENTYLACJA. Prosimy o przekazanie parametrów pompy ładujące, średnic zaworów 

niezbędnej armatury. Prosimy o przesłanie schematu grupy pompowej. Pozycja jest zbyt 

ogólnikowa.  

 

Odpowiedź: W karcie doboru central schemat, pompa model typ WILO YONOS MAXO 

25/0,5-7, schemat w załączeniu, rysunek nr 240-IP-00-XX-DR-S-56120-B02. 

 

47. WENTYLACJA. Rysunek 240-IP-A1-12-DR-W-57116-B05 – na rysunki zaznaczone są miejsca w 

których, należy dostosować kanały do zmian technologii medycznej ( osie 2-4/K’-K”). Prosimy 

o informację , jaki konkretnie zakres prac należy wykonać.  
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Odpowiedź: Wykonać zgodnie z projektem. 

 

48. TRYSKACZE. Tryskacze – prosimy o sprecyzowanie czy zaznaczone zmiany prowadzenia rur 

wchodzą w zakres prac. Jeśli tak brak pozycji w kosztorysie.  

 

 

 

Odpowiedź: Instalacja tryskaczowa jest już wykonana. Należy skorygować istniejącą 

instalację do podziału funkcjonalnego pomieszczeń (zgodnie z przepisami).  
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49. TRYSKACZE. Prosimy o wskazanie, które tryskacze mają zostać zdemontowane. Nie wynika 

to jasno z przekazanej dokumentacji.  

Odpowiedź: Należy zdemontować wszystkie tryskacze stojące i zamienić na tryskacze 

wiszące.  

 

50. TRYSKACZE. Czy zakres prac obejmuje montaż rur instalacji tryskaczowej zgodnie z 

przesłanym rysunkiem? Jeśli, tak brak pozycji w kosztorysie.  

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 48. Montaż rur stalowych jest w poz. 80 kosztorysu. 

 

51. TRYSKACZE. Prosimy o informację czy w miejscu zdemontowanych tryskaczy należy 

zamontować nowe? W kosztorysie przewidziano ok. 160szt nowych tryskaczy. Czy w zakres 

prac wchodzą prace związane z wykonaniem nawiertki w istniejące rury instalacji 

tryskaczowej w miejsca po zdemontowanych tryskaczach?  

Jeśli tak , nie wynika to z pozycji kosztorysowych.  

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 48. 

 

52. TRYSKACZE. Zgodnie z przekazanym kosztorysem przewidziano montaż nowych tryskaczy w 

suficie podwieszanym. Brak w pozycji kosztorysowej elastycznego węża do montażu 

tryskaczy w sufitach. Prosimy o potwierdzenie, że nie ma konieczności ich montażu i 

dostawy.  

Odpowiedź: Należy dostosować istniejącą instalację do podziału funkcjonalnego 

pomieszczeń (zgodnie z przepisami). Zamawiający nie narzuca technologii montażu 

tryskaczy.  

 

53. INSTALACJA HYDRANTOWA. Prosimy o potwierdzenie, iż instalację hydrantową wpinamy w 

instalację tryskaczy (powołując się na przepisy, które na to pozwalają). Prosimy również o 

potwierdzenie , że we skazanym miejscu znajdują się piony instalacji tryskaczowej).  
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Odpowiedź: Instalacja hydrantowa jest wykonana.  

 

54. INSTALACJA HYDRANTOWA. Prosimy o potwierdzenie, iż nie ma konieczności izolowania rur 

instalacji hydrantowej.  

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 53.  

 

55. INSTALACJA HYDRANTOWA. Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie prac jest tylko montaż 

rur ocynkowanych bez hydrantów wew.  

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 53.  

 

56. WOD.-KAN. Brak określenia standardu białego montażu.  

Odpowiedź: Biały montaż zgodnie opisem z rysunku 240-IP-A1-12-DR-T-98119-B03.  

 

57. WOD.-KAN. Brak informacji w projekcie czy przed wpięciem instalacji skroplin w pion, należy 

zamontować syfon z blokadą.  

Odpowiedź: Wykonać zgodnie z opisem projektu.  
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58. C.O. Prosimy o potwierdzeniem czy w zakres prac wchodzi demontaż istniejących 

grzejników? Jeśli, tak brak pozycji w kosztorysie.  

Odpowiedź: Nie ma demontażu grzejników.  

 

59. C.O. Prosimy o potwierdzenie, czy grzejniki mają zostać wpięte do Pionu CO 14? Jeśli tak 

prosimy o potwierdzenie, że ten pion znajduje się w tym miejscu. Brak w kosztorysie pozycji  

związanej z koniecznością wpięcia grzejników w istniejący pion.  

 

Odpowiedź: Pion C.O. 14 jest wykonany wraz z odejściem na poziom 12. 

 

60. C.O. Wpięcia w istniejące piony będą wiązały się z koniecznością spuszczenia wody na pionie 

– pracami towarzyszącymi. Prosimy o potwierdzenie, że na czas trwania prac - Inwestor 

zapewni możliwość ingerowania w instalację.  

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 59. 

 

61. C.O. Prosimy o wskazanie , w którym miejscu należy zamontować n/w pozycje. Nie jest to 

sprecyzowane w przekazanej dokumentacji.  
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Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją rysunkową. Rys. nr 240-IP-A1-12-DR-S-56114 

 

62. WODA LODOWA. Prosimy o przesłanie schematu armatury odcinająco – regulacyjnej jak ma 

znajdować się przed urządzeniami chłodniczymi.  

Odpowiedź: Wykonać zgodnie z dokumentacją. 

 

63. CIEPŁO TECHNOLOGICZNE. W kosztorysie ciepła technologicznego znajdują się tylko pozycje 

związane z instalacją skroplin. Brak pozycji uwzględniających rury instalacji ciepła 
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technologicznego. Zgodnie z zestawieniem urządzeń, kosztorys przewiduje klimakonwektory 

4 rurowe – które zarówno grzeją jak i chłodzą. . 

Odpowiedź: W kosztorysie jest orurowanie dla CT klimakonwektorów. 

 

64. CIEPŁO TECHNOLOGICZNE. Prosimy o przekazanie rzutu poziomu 12 – z instalacją ciepła 

technologicznego.  

Odpowiedź: Zamawiający załącza rysunek nr 240-IP-A1-12-DR-S-56114. 

 

65. GAZY MEDYCZNE. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rzut prowadzenia instalacji gazów 

medycznych. Brak w przekazanej dokumentacji.  

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 4. 

 

Pytania dotyczące umowy: 

66. Paragraf 1 ustęp 5: 

Dokumenty wymienione w ust. 2-3 niniejszego paragrafu stanowią integralną część umowy. 

W przypadku jakichkolwiek sprzeczności treści postanowień niniejszej umowy z treścią 

zawartą w dokumentach wymienionych w § 1 ust. 2-3, strony zgodnie ustalają, iż 

bezwzględne pierwszeństwo mają postanowienia umowne, a następnie dokumenty 

wymienione w § 1 ust. 2-3 

Prosimy o wyjaśnienie jaka jest kolejność załączników w ust. 2-3 paragrafu 1. 

Odpowiedź: Załączniki opisane w ustępie 2-3 jako całość opisują przedmiot 

zamówienia.  Zamawiający zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 88 dodał zapis § 1 ust 8 o 

treści opisujący zakres zleconych do realizacji nie tylko poprzez pryzmat dokumentacji 

projektowej, ale także poprzez pryzmat celu, jakim w procesie budowlanym jest uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie realizowanej inwestycji. Wszelkie ewentualne rozbieżności w 

dokumentacji technicznej rozstrzygane będą przez służby nadzoru inwestorskiego poprzez 

pryzmat celu jakim jest osiągnięcie pozwolenia na użytkowanie z uwzględnieniem 

kosztorysowego charakteru rozliczenia z Wykonawca  

Zamawiający dodaje w § 1 ust. 8 o treści  

 

§ 1 ust. 8 - W razie jakichkolwiek wątpliwości co do zakresu prac powierzonych 

Wykonawcy przyjmuje się, iż w ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest 
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do zrealizowania wszystkich prac wymaganych do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie, w szczególności przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz 

kosztorysach nakładczych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów 

przewidzianych w SWZ. 

 

67. Paragraf 3 ustęp 6 - z zapisów wynika, iż Zamawiający ma prawo do powierzenia 

wykonawstwa zastępczego bez konieczności uzyskiwania zezwolenia sądu - wnosimy o 

wykreślenie postanowienia ust. 6. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SWZ we wnioskowanym zakresie. 

 

68. Paragraf 3 ustęp 8 - wnosimy o usunięcie tego postanowienia lub jego modyfikacje w sposób, 

który pozwałby Wykonawcy na przyspieszenie prac bez konieczności uzyskania akceptacji 

Zamawiającego 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis § 3 ust. 8. 

 

69. Paragraf 9 ustęp 1 - postanowienie mówi o jednorazowym rozliczeniu umowy z 

uwzględnieniem zaliczek - czy ideą jest rozliczenie zaliczkowe, czy częściowe? 

Odpowiedź: Płatności realizowane będą zaliczkowo zgodnie z zasadami etapowania § 9 ust. 

4 z tym, iż rozliczenie końcowe nastąpi powykonawczo.  

 

70. Paragraf 9 ustęp 2 - wnosimy o usunięcie tego postanowienia lub jego modyfikacje w sposób, 

który pozwalałby Wykonawcy na przyspieszenie prac bez konieczności uzyskania akceptacji 

Zamawiającego 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SWZ. Zamawiający chce zachować kontrolę nad 

tempem prac i wydatkowania środków. Zamawiający nie widzi przeciwskazań co do 

ewentualnego przyspieszenia tempa prac z tym iż po dokonaniu stosownych uzgodnień z 

Zamawiającym i aktualizacji harmonogramów.  

 

71. Paragraf 9 ustęp 4 - Mając na uwadze ten zapis, kosztorysowy charakter wynagrodzenia jest 

dyskusyjny – jest to kosztorys z max. wartością wynagrodzenia, która ma charakter 

niezmienny. GW może otrzymać wynagrodzenie niższe, ale nie otrzyma wynagrodzenia 

wyższego niż wskazane w § 8 ust. 1 (kwota ta ma w tym zakresie charakter de facto 
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ryczałtu).Wykonawca nie może zmieniać obmiarów ani dodawać pozycji kosztorysowych. Co 

w przypadku gdy do wykonania będzie większy zakres niż w otrzymanych od Zamawiającego 

kosztorysach(większe obmiary)? 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż rozliczenie umowy nastąpi zgodnie z zasadami 

rozliczenia kosztorysowego. Zarówno w przypadku wykonania mniejszego zakresu prac, jak i 

wykonania większego zakresu prac ostateczna wartość wynagrodzenia obliczona będzie jako 

iloczyn stawek jednostkowych wynikających z kosztorysu ofertowego a rzeczywistych 

obmiarów wykonanych prac. Wskazane w umowie wynagrodzenie nie jest wynagrodzeniem 

maksymalnym a szacunkowym. 

W celu rozwiania wątpliwości Zamawiający zmienia zapis § 8 ust. 3 nadając mu brzmienie 

 

Ceny jednostkowe w ofercie będą niezmienne w trakcie realizacji i nie będą podlegać 

waloryzacji, za wyjątkiem sytuacji wprost przewidzianych w umowie. W przypadku, gdy 

Wykonawca w ofercie zadeklarował stawkę VAT inną niż 23 %, w zakresie tych pozycji 

kosztorysowych, do rozliczeń między stronami wiążąca jest kwota brutto, w ramach, której 

zawarty będzie podatek VAT w należnej wysokości. Ceny jednostkowe zawarte w ofercie 

będą miały zastosowanie do rozliczania prac także w przypadku zwiększenia obmiarów 

realizowanych prac ponad obmiary opisane w kosztorysach, jak również w przypadku 

zwiększenia obmiarów robót wycenionych w kosztorysach zaistniałych na skutek rewizji 

projektowych zatwierdzonych przez Zamawiającego. W przypadku gdy na skutek 

dokonanych rewizji zajdzie konieczność zrealizowania prac niewycenionych strony rozliczą 

je na zasadach opisanych w § 10 umowy.  

 

72. Paragraf 9 ustęp 7 a) Wnosimy o wykreślenie zapisu który podnosi kwotę sporna o 20 % jej 

wartości: "powiększoną o 20 % jej wartości" 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SWZ. 

 

73. Paragraf 9 ustęp 7 b) Wnosimy o wykreślenie zapisu który podnosi kwotę stanowiącej 

równowartość nierozliczonej dotychczas części kontraktu tego podwykonawcy powiększonej 

o 20 %: "powiększonej o 20 %" 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SWZ. 
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74. Paragraf 9 ustęp 11 - wnosimy o wykreślenie postanowienia 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SWZ. 

 

75. Paragraf 14 ustęp 8 - wnosimy o doprecyzowanie, że ponowne rozpoczęcie biegu gwarancji 

dot. jedynie danego elementu, gdyż zapis jest w tym zakresie nieprecyzyjny 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

76. Paragraf 14 ustęp 16 - wnosimy o wykreślenie, postanowienie nieakceptowalne – 

wykonawca ma obowiązek udzielnie gwarancji także jak zamawiający użyje materiałów 

eksploatacyjnych innych niż wymagane przez producenta co będzie skutkowało utratą 

gwarancji producenta. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SWZ we wnioskowanym zakresie. Patrz 

odpowiedź nr 118. 

 

77. Paragraf 15 ustęp 1. e) - Kara ta dubluje karę z pkt. b) – wnosimy o wykreślenie pkt. e); 

Odpowiedź: Zapisy te dotyczą innych sytuacji. W przypadku z pkt b jest mowa o odstąpieniu 

od umowy, a w pkt e o jej nienależytym wykonaniu. 

 

78. Paragraf 15 ustęp 1. j) - wnosimy o wykreślenie postanowienia 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SWZ. 

 

79. Paragraf 15 ustęp 1. l) - wnosimy o wykreślenie postanowienia 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SWZ. 

 

80. Paragraf 16 ustęp 2 - wnosimy o wykreślenie postanowienia 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SWZ. 

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia: 

81. Pkt 3.2 ppkt 2 – prosimy o wyjaśnienie, w jakim zakresie Wykonawca związany jest przy 

realizacji zamówienia modelami wykonawczymi dokumentacji stanowiącymi załącznik nr 7.3. 

do SWZ 

Odpowiedź: Wskazane modele wykonawcze stanowią element dokumentacji projektowej. 
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82. Pkt 5.3. ppkt 4 – w związku z wymogiem, aby Wykonawca przedstawił „dowody określające, 

czy roboty oraz usługa zostały wykonane w sposób należyty” (podkr. nasze) prosimy o 

potwierdzenie, że w ramach potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Wykonawca wykazuje jedynie zrealizowane roboty budowlane 

Odpowiedź: Potwierdzamy. 

 

83. Pkt 12.1 ppkt 2 – prosimy o sprecyzowanie, jakie dokładnie elementy winny być sortowane 

alfabetycznie według nazw 

Odpowiedź: Materiały i sprzęt. 

 

84. Pkt 4 – zwracamy uwagę, że w świetle treści art. 246 w zw. z art. 266 ustawy Prawo zamówień 

publicznych Zamawiający zobowiązany jest do uwzględnienia pozacenowych kryteriów 

oceny ofert – Zamawiający należy do kręgu jednostek sektora finansów publicznych w 

rozumieniu art. 9 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, co 

aktualizuje obowiązek wskazany w art. 246 ust. 1 ustawy PZP. 

Odpowiedź: Art. 246 ust. 2 - Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz 

ich związki mogą zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert albo jako 

kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia 

wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się 

na przedmiot zamówienia. 

 

Wzór umowy: 

85. § 1 ust. 2 lit. a – Zamawiający wskazuje, że prace mają być realizowane m.in. w oparciu o 

projekt budowlany autorstwa biura projektowego INDUSTRIA PROJECT sp. z o.o., projekt 

budowlany nie został jednak wymieniony w pkt 3.2. SWZ, w którym wskazano na 

dokumentację projektową, w oparciu o którą realizowane będą prace. Prosimy o usunięcie 

rozbieżności 

Odpowiedź: Zamawiający skorygował zapisy w SWZ. 
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86. § 1 ust. 2 lit. d – prosimy o załączenie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 maja 2019 r. 

nr DAR-UA-II.957.2019 o zmianie pozwolenia na budowę nr 343/80 z dnia 12 października 

1980 r. oraz decyzji o pozwoleniu na budowę nr 343/80 z dnia 12 października 1980 r. 

Odpowiedź: Zamawiający załącza decyzję.  

 

87. § 1 ust. 4 – prosimy o wyjaśnienie, w jakim zakresie Wykonawca ma zapewnić zgodność 

realizacji umowy z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zwracamy uwagę, że ustawa 

określa w szczególności wymagania dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych oraz wymagania dotyczące treści, przeglądu i aktualizacji 

deklaracji dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 

oraz ich publikacji 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis § 1 ust. 4 skreślając zapis do ustawy z dnia 4 

kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych. 

 

Wykonawca zobowiązuje się realizować umowę w sposób zgodny z wymogami ustawy z dnia 

19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2021, 

1062 ze zm.). oraz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

 

88. § 1 ust. 5 zdanie drugie – prosimy o wyjaśnienie, czy wprowadzone pierwszeństwo 

postanowień umownych przed innymi dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 i 3 oznacza, że 

Wykonawca miałby zastosować się wyłącznie do postanowień umowy w sytuacji jej 

sprzeczności z postanowieniami dokumentacji projektowej lub decyzji o pozwoleniu na 

budowę. Prosimy także o potwierdzenie, że w takiej sytuacji Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności za wykonanie robót niezgodnie z projektem lub pozwoleniem na budowę. 

Zwracamy uwagę w kontekście powyższego, że podstawowym dokumentem wyznaczającym 

zakres zobowiązania Wykonawcy w niniejszym przetargu jest, zgodnie z art. 103 ust. 1 PZP, 

dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych 
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Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż umowa odnosi się do dokumentacji projektowej, jako 

podstawy technicznej realizowanych prac.  Zamawiający wskazuje jednak, iż ewentualne 

wadliwości lub niekompletność dokumentacji projektowej w jej stanie na datę ofertowania 

nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku zrealizowania prac niezbędnych do osiągniecia 

pozwolenia na użytkowanie, także takich których wykonanie wymagało będzie uprzednich 

rewizji projektowych. 

 

Zamawiający dodaje w § 1 ust. 8 o treści  

− § 1 ust. 8 - W razie jakichkolwiek wątpliwości co do zakresu prac powierzonych 

Wykonawcy przyjmuje się, iż w ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

zrealizowania wszystkich prac wymaganych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w 

szczególności przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz kosztorysach nakładczych i 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów przewidzianych w SIWZ. 

 

89. § 1 ust. 6 – zwracamy uwagę, że normy nie mają charakteru dokumentów obowiązujących. 

Prosimy zatem o wyjaśnienie, czy przez odwołanie do „obowiązujących norm” Zamawiający 

rozumie normy wprowadzone za pośrednictwem przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego 

Odpowiedź: Wykonawca skreśla słowo „obowiązującymi”.  

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, z treścią dokumentów wskazanych w § 1 ust. 2-3 oraz zaleceniami 

nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi polskimi oraz europejskimi normami, 

obowiązującymi warunkami technicznymi, prawem budowlanym, sztuką budowlaną, a 

także innymi obowiązującymi przepisami prawa. 

 

90. § 1 ust. 7 – prosimy o sprecyzowanie, wykonania i przedstawienia jakich dokumentów 

oczekuje Zamawiający. Zwracamy uwagę, że Wykonawca realizuje w ramach niniejszego 

przetargu prace jedynie w części budynku i nie dysponuje informacją, jakie dokumenty 

przygotowywać będą Wykonawcy, którzy realizują lub zrealizowali już inne prace objęte 

również pozwoleniem na użytkowanie 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostarczenia wszystkich, wymaganych przez przepisy 

powszechnie obowiązujące, ekspertyz oraz uzgodnień branżowych w tym uzgodnień ppoż. 
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wymaganych przez instytucje publiczne (Państwowa Straż Pożarna, Nadzór Budowlany itp.) 

dotyczących zrealizowanego zakresu budowy, które wedle stanu prawnego na datę 

zakończenia umowy będą potrzebne w przyszłości do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

budynku w realizowanym zakresie.  

 

91. § 3 ust. 4 – mając na uwadze, że Zamawiający odnosi się w projekcie umowy do 

„przeszacowania” wartości robót w różnych okresach ich realizacji, wnosimy o wyjaśnienie, 

czy Zamawiający mógłby żądać zmiany propozycji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowo-

Czasowego nawet w sytuacji, kiedy przyjęte przez Wykonawcę założenia kwotowe i 

terminowe nie będą naruszać progów określonych w § 3 ust. 2 i § 9 ust. 4 umowy. W 

przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o sprecyzowanie warunków takiej zmiany – 

decydując się na podpisanie umowy Wykonawca musi dysponować informacją o przyjętych 

terminach realizacji prac oraz o przewidywanych terminach zapłaty wynagrodzenia 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż oczekuje aby harmonogram realizacji prac zgodny był 

z progami określonymi w § 3 ust. 2 i § 9 ust. 4, ale jednocześnie w taki sposób, aby zakładał 

realizację prac zgodnie z technologią ich wykonania w sposób równomierny rozkładając 

koszty realizacji inwestycji adekwatnie z procesów technologicznych.  

Przykładowo, Zamawiający może odmówić akceptacji harmonogramu pomimo, iż przyjęte 

przez Wykonawcę założenia kwotowe i terminowe nie będą naruszać progów określonych w 

§ 3 ust. 2 i § 9 ust. 4 umowy, jeśli Wykonawca założy dostawę urządzeń, których nie będzie 

można podłączyć i uruchomić z uwagi na brak zaawansowania prac instalacyjnych itp. 

 

92. § 3 ust. 6 – prosimy o wyjaśnienie różnicy pomiędzy „niewykonaniem przedmiotu umowy 

lub któregokolwiek z jego etapów w ustalonym terminie”, a „popadnięciem przez 

Wykonawcę w opóźnienie” – oba przypadki wskazano w umowie jakie niezależne 

okoliczności 

Odpowiedź: Wskazujemy, iż Wykonawca błędnie odczytuje zapis umowy, a wskazane przez 

pytającego pojęcia opisują różne sytuacje: 

1)  niewykonania przedmiotu umowy lub któregokolwiek z jego etapów w ustalonym 

terminie 
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2) popadnięcie przez Wykonawcę w opóźnienie tak dalece, iż wykonanie całego przedmiotu 

umowy w ustalonym terminie nie jest prawdopodobne, Zamawiający po uprzednim 

odstąpieniu od umowy w całości lub w części  

a określenie „popadnięciem przez Wykonawcę w opóźnienie” należy odczytywać łącznie z 

dalszą częścią zdania.  

 

93. § 3 ust. 8 – w obecnym brzmieniu terminy realizacji prac i płatności zastrzeżone są na rzecz 

Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający mógłby zażądać wykonania prac jeszcze przed 

terminami wskazanymi w umowie – jak wyjaśnia się w doktrynie: „Strony mogą ustalić 

termin świadczenia na korzyść wierzyciela, wskutek czego może się on domagać od drugiej 

strony spełnienia świadczenia jeszcze przed upływem terminu” (Kodeks cywilny. Komentarz 

red. prof. dr hab. Edward Gniewek, prof. dr hab. Piotr Machnikowski, 2021, wyd. 10; 

komentarz do art. 457). Prosimy zatem o wyjaśnienie, czy w świetle powyższej okoliczności 

Zamawiający mógłby w trakcie realizacji prac skutecznie zażądać od Wykonawcy zakończenia 

robót np. 2 miesiące przed terminem określonym w § 3 ust. 1 lit. d wzoru umowy. 

Odpowiedź: § 3 ust. 8 skreślony zgodnie z odpowiedzią na pyt 68. 

 

94. § 3 ust. 9 – prosimy o wyjaśnienie, czy zobowiązanie Wykonawcy do przedkładania 

aktualizacji harmonogramu „na każde wezwanie Zamawiającego” oraz w przypadku 

„propozycji zmian w zakresie realizacji prac zgłoszonych przez którąkolwiek ze stron” należy 

rozumieć w ten sposób, że Zamawiającego miałby być uprawniony do swobodnego, 

jednostronnego dokonywania zmian terminów realizacji prac, dokonywanych w każdym 

momencie realizacji umowy oraz bez ograniczenia tej kompetencji jakimikolwiek warunkami 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż aktualizacja harmonogramu nie oznacza zmian 

terminów realizacji prac w stosunku do ustaleń umownych. Potrzeba aktualizacji 

harmonogramu może wynikać np. opóźnień Wykonawcy w stosunku do w/w terminów i 

potrzeby wdrożenia planu naprawczego. 

 

95. § 4 ust. 1 i 2 – celem ustalenia właściwości poszczególnych osób prosimy o wyjaśnienie, w 

jakim zakresie upoważniony do reprezentowania Zamawiającego będzie: 

a. Project Menadżer 
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b. Biuro Inwestycyjno-Techniczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (BIT) działające poprzez 

swojego Dyrektora lub przez osoby wskazane przez Dyrektora BIT 

c. Inspektorzy nadzoru 

d. Przedstawiciel, o którym w mowa w § 4 ust. 2. 

Zwracamy uwagę, że jedynie inspektor nadzoru jest podmiotem, którego kompetencje 

określone zostały w przepisach Prawa budowlanego 

Odpowiedź: W świetle przepisów prawa budowlanego oraz § 4 ust. 7 umowy brak jest 

konieczności uszczegóławiania w/w treści umowy.  

 

96. § 4 ust. 5 – prosimy o potwierdzenie, że wszelkie pisma, dokumenty oraz wszelkiego rodzaju 

dokumentację dotycząca realizacji umowy Wykonawca może przekazać, ze skutkiem 

doręczenia, dowolnej z osób wskazanych w § 4 ust. 1 lub 2 

Odpowiedź: Całość korespondencji należy kierować wyłącznie do Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi. 

 

97. § 4 ust. 8 – mając na uwadze, że dokumentacja projektowa stanowi opracowanie wykonane 

przez podmiot trzeci, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni wszelkie niezbędne 

zgody wymagane stosownie do przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, które umożliwiłyby Wykonawcy realizację wskazanego zadania 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż w umowie zawartej z projektantem Industria Projekt 

Sp. z o.o. zawarto zapisy o treści: 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do przedmiotu niniejszej 

umowy na prawach wyłączności.  

2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Wykonawca oświadcza, 

że przenosi na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe oraz prawa zależne 

do wszelkiej wykonanej w ramach realizacji niniejszej umowy dokumentacji, na wszystkich 

polach eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 90 poz. 631 z późn. zm.), a w tym w szczególności: 

a) Prawa do utrwalania; 

b) Przenoszenia na inną technikę; 

c) Przenoszenia na rzecz osób trzecich; 
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d) Wykonywania autorskich praw zależnych (przeróbki, adaptacje dokumentacji 

technicznej, dokonywanie tłumaczeń); 

e) Rozpowszechniania; 

f) Wprowadzenia do obrotu; 

g) Prawo do zwielokrotniania wszelkimi znanymi w dniu zawarcia Umowy technikami; 

h) Wprowadzania do druku; 

i) Plotowania; 

j) Wprowadzania do pamięci komputera; 

k) Wykorzystywania w działalności reklamowej, promocyjnej; 

l) Kopiowania i rozpowszechniania do użytku służbowego; 

m) Zwielokrotniania dokumentacji projektowej lub jej części dowolną techniką, w tym 

także techniką cyfrową; 

n) Publicznego prezentowanie przedmiotu umowy, w tym do prezentacji 

multimedialnych; 

o) Umieszczanie dokumentacji w sieci Internet i innych sieciach komputerowych; 

p) Wykorzystanie dokumentacji w innych postępowaniach związanych z wykonywaniem 

robót budowlanych w szczególności poprzez włączenie tego opracowania lub jego 

części do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udostępnienia jej 

wszystkim zainteresowanym i związanym z projektowaniem i wykonywaniem 

inwestycji; 

q) Wykonywanie na podstawie dokumentacji samodzielnie lub zlecając innemu 

podmiotowi prac projektowych i wykonawczych. 

3. Datą przeniesienia praw majątkowych, o których mowa powyżej będzie dzień przekazania 

dokumentacji. Razem z przeniesieniem praw autorskich majątkowych na Zamawiającego 

przechodzi wyłączne prawo zezwalania na wykonanie autorskiego prawa zależnego 

4. Przeniesienie praw majątkowych nie jest ograniczone czasowo i terytorialnie. 

5. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością Projektantów. 

6. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym 

odrębnym polu eksploatacji. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej umowy korzystać będzie z 

podwykonawców lub projektantów, Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia przez 

podwykonawców na Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych, 
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w celu ich pełnego przeniesienia na podstawie niniejszej umowy na Zamawiającego. 

Każdorazowo wraz ze składaną dokumentacją Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

oświadczenia wszystkich projektantów realizujących zamówienie zgodnie z załącznikiem 

nr 1 do niniejszej umowy,  

a brak takich oświadczeń traktowany będzie, jako brak dokumentacji uniemożliwiający jej 

odbiór. 

 

98. § 5 ust. 4 zdanie ostatnie – celem uniknięcia wątpliwości prosimy o potwierdzenie, czy 

pisemne potwierdzenie możliwości odłączenia dokonywane jest przez którąkolwiek z osób 

lub podmiotów wskazanych w § 4 ust. 1 lub 2 umowy, czy też przez osoby lub osobę 

upoważnioną na podstawie przepisów prawa do składania oświadczeń woli w imieniu 

Uczelni 

Odpowiedź: Należy odróżnić sferę oświadczeń woli i wniosków formalnych adresowanych 

do Uczelni, których zasady doręczeń reguluje § 4 ust. 5, od bieżąca komunikacja na budowie 

typu uzgadnianie kart materiałowych itp. realizowanych w myśl § 4 ust. 9. Kwestie techniczne 

wskazywane przez pytającego należy uzgadniać ze służbami nadzoru inwestorskiego – 

Biurem Inwestycyjno Technicznym. 

 

99. § 5 ust. 13 – zwracamy uwagę, że Wykonawca nie dysponuje informacją, kiedy Zamawiający 

zgłaszał będzie wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. W sytuacji, w której 

wniosek taki zgłaszany będzie po zwrotnym przejęciu przez Zamawiającego placu budowy od 

Wykonawcy, Wykonawca nie może obciążony być obowiązkiem uporządkowania terenu 

inwestycji, na którym już nie przebywa i za który nie ponosi odpowiedzialności 

Odpowiedź: Przez pojęcie teren realizacji inwestycji należy rozumieć – ta konkretną 

inwestycję realizowaną na podstawie tej konkretnej umowy, a nie całość inwestycji 

Zamawiającego w obszarze CKD. Obowiązek posprzątania nie dotyczy zatem pozostałych 

zakresów prac realizowanych przez inne podmioty.  

 

100. § 5 ust. 16 

a. mając na uwadze konieczność zapewnienia obecności osoby decyzyjnej ze strony 

Wykonawcy także w zakresie kwestii finansowych prosimy o wyjaśnienie, czy powyższe 

miałoby oznaczać np. obowiązek bieżącego podejmowania na naradach decyzji w kwestii 
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przyjęcia robót dodatkowych. Prosimy o wyjaśnienie, co rozumieć pod pojęciem „kwestii 

finansowych”, które miałyby być poruszane na naradach 

b. prosimy o usunięcie rozbieżności z treścią Regulaminu Budowy i wyjaśnienie, czy narady 

koordynacyjne odbywają się domyślnie w każdą środę, czy w każdy piątek 

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje zaciągania na narach żadnych nowych zobowiązań. 

Kwestie finansowe należy rozumieć szeroko np.  jako kwestie związane z uzgadnianiem 

określonych rozwiązań materiałowych, czasowych i organizacyjnych,  które mają wpływ na 

koszty po stronie Wykonawcy.   

Zamawiający dokona korekty w regulaminie.  

 

101. § 5 ust. 18 lit. h – prosimy o potwierdzenie, że akceptacja harmonogramu przez 

przedstawicieli Szpitala odbywa się za pośrednictwem Zamawiającego 

Odpowiedź: Wszelkie uzgodnienia ze Szpitalem dokonywane mają być wyłącznie za 

pośrednictwem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

 

102. § 7 ust. 1 – prosimy o wyjaśnienie, czy uzyskiwanie akceptacji Działu Aparatury 

Zamawiającego następuje za pośrednictwem inspektorów nadzoru 

Odpowiedź: Dział Aparatury znajduje się w budynku BIT w pomieszczeniach bezpośrednio 

sąsiadujących z pomieszczeniami inspektorów . Uzgodnienia dotyczące aparatury należy 

dokonywać w BIT. 

 

103. § 7 ust. 2 – czy solidarne uprawnienia Zamawiającego miałyby oznaczać, że Zamawiający 

mógłby wezwać do usunięcia wady tylko producenta, z pominięciem uprzedniego wezwania 

Wykonawcy, a następnie, jeśli producent nie usunie wady, obciążyć konsekwencjami 

Wykonawcę? Zwracamy uwagę, że w interesie zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy 

jest, aby Wykonawca sprawował pieczę nad należytą realizacją procesu reklamacji 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż jego zamiarem jest, aby Wykonawca był pierwszym 

kontaktem we wszystkich aspektach związanych z udzieloną gwarancją. Pozostałe 

uprawnienia Zamawiającego w tym zakresie mają mieć charakter zabezpieczenia na 

wypadek gdyby Wykonawca nie realizował swojego obowiązku gwarancyjnego. 
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104. § 8 ust. 4, § 8 ust. 10 – w zakresie sformułowania „w tym koszty wykonania prób i badań 

potrzebnych do odbioru inwestycji” prosimy o potwierdzenie, że komentowany fragment 

dotyczy prac realizowanych przez Wykonawcę na podstawie analizowanej umowy 

Odpowiedź: Tak, powyższy zapis dotyczy prac realizowanych przez Wykonawcę na 

podstawie analizowanej umowy. 

 

105. § 9 ust. 1 – w zakresie sformułowania „przewiduje się możliwość zaliczkowej wypłaty części 

wynagrodzenia” prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający może według swobodnego uznania 

odmówić Wykonawcy wypłaty części wynagrodzenia w trakcie realizacji prac, pomimo 

zrealizowania przez Wykonawcę prac objętych danym Etapem  

Odpowiedź: Zamawiający nie może według swobodnego uznania odmówić Wykonawcy 

wypłaty części wynagrodzenia w trakcie realizacji prac, pomimo zrealizowania przez 

Wykonawcę prac objętych danym Etapem. Cytowany zapis wskazuje, iż wypłata następować 

będzie zgodnie z zasadami określonymi w § 9 ust. 4. 

 

106. § 9 ust. 5  

a. mając na uwadze treść § 4 ust. 7 prosimy o wyjaśnienie, czy każdorazowo inspektor nadzoru 

legitymował będzie się w dacie odbioru pisemnym upoważnieniem udzielonym przez 

Zamawiającego.  

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wskaże inspektorów nadzoru w ramach kompetencji których 

znajduje się przypisane im przepisami prawa budowlanego uprawnienie do sprawowania 

nadzoru inwestorskiego.  

 

b. wnosimy również o zmianę projektowanego postanowienia i nadanie mu następującego 

brzmienia: „Podstawą do wystawienia faktury częściowej oraz warunkiem jej przyjęcia i 

zapłaty jest zgłoszenie przez Wykonawcę robót do odbioru zgodnie z §12 ust. 2 lit. a) 

Umowy.” Wykonawca wskazuje, że w przypadku świadczenia usług budowlanych na rzecz 

innego podmiotu gospodarczego (podatnika VAT) faktura powinna być wystawiona nie 

później niż 30. dnia od dnia wykonania usługi. Zdaniem Ministerstwa Finansów termin na 

wystawienie faktury za wykonanie usługi budowlanej w przypadku rozliczeń częściowych 

jak i rozliczenia końcowego, będzie biegł od dnia, w którym wykonawca w związku z 

wykonaniem części określonej umową zgłosi ją do odbioru. Jest to moment, w którym 
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wykonawca faktycznie wykonał część określonej umową usługi, czyli doszło do faktycznego 

zakończenia części prac i zgłosił ją nabywcy do odbioru (art. 19a ust. 2 ustawy o VAT). Dalej 

MF uzasadnia, że w usługach budowlanych w większości przypadków znana jest wartość 

kontraktowa zgłoszonych do odbioru prac. W ten sposób Wykonawca nie narazi się na 

odpowiedzialność z tytułu nierozliczenia w terminie podatku VAT. Pozwoli to również na 

minimalizację ryzyka powstania zatorów płatniczych na projekcie do czego dojdzie z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w przypadku braku wystawienia faktury i 

płatności za ww. przerób. Co więcej informujemy, że projektowane postanowienie 

umowne naraża dodatkowo Wykonawcę na konieczność odprowadzenia podatku od tak 

wystawionej faktury. Mając na uwadze powyższe okoliczności, po stronie Wykonawcy 

istnieją podstawy do wystawienia faktury w terminie liczonym od daty zgłoszenia ich do 

odbioru.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany zapisu § 9 ust. 5, Samo zgłoszenie prac do 

odbioru, bez ich odbioru potwierdzającego fakt i poprawność wykonania   nie uprawnia 

Wykonawcy do żądania zapłaty. 

 

107. § 9 ust. 7 lit. a i b – prosimy o wyjaśnienie celu powiększenia kwoty zatrzymanej o 20% - 

zwracamy uwagę, że Zamawiający będzie dysponował oświadczeniem stron sporu, nie 

będzie zatem wątpliwości co do wysokości sumy spornej. Zważywszy ponadto na zakres 

solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego nie ma podstaw do wstrzymywania wypłaty 

kwoty wyższej, niż służyć ma zabezpieczeniu takiej odpowiedzialności. Odnośne 

postanowienie może również naruszać przepisy ustawy PZP dotyczące maksymalnej 

wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jakie zatrzymać może Zamawiający  

Odpowiedź: Podwyższenie kwoty zatrzymanej o 20 % służy zabezpieczeniu całości roszczeń 

zarówno Podwykonawcy, jak i interesów Zamawiającego.  

 

108. § 9 ust. 8  

a. Zwracamy uwagę, że Wykonawca w ramach realizacji umowy nie uzyskuje decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie, brak jest zatem podstaw do uzależnienia przyjęcia faktury od 

przedstawienia Zamawiającemu takiej decyzji  

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z zapisem § 1 ust. 1 umowy uzyskanie 

pozwolenia użytkowanie obciążą Wykonawcę.  
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Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, jako Generalny 

Wykonawca, stanowiące przedmiot umowy roboty budowlane polegające na 

rozbudowie Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. 

Pomorskiej 251 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w realizowanym 

zakresie.  

 

b. Prosimy o wyjaśnienie, co rozumieć należy pod pojęciem „protokołu odbioru 

dokumentacji”  

Odpowiedź: Protokół odbioru dokumentacji oznacza - Pisemne potwierdzenie odbioru 

dokumentacji przez Zamawiającego. Może on mieć postać potwierdzenia dostarczenia bez 

jej merytorycznej oceny lub zawierać także potwierdzenie jej poprawności i kompletności – 

w takim przypadku wymagane jest jednak, aby było to wprost w protokole wskazane. 

 

c. Wykonawca wnosi o zmianę projektowanego postanowienia i nadanie mu następującego 

brzmienia: „Całkowite rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową po 

końcowym odbiorze na podstawie Końcowego Protokołu Odbioru. Podstawę do 

wystawienia faktury końcowej i warunkiem jej przyjęcia i zapłaty jest zgłoszenie przez 

Wykonawcę robót do odbioru końcowego zgodnie z §12 ust. 2 lit. a) Umowy. Brak odbioru 

w ww. terminie nie stanowi przeszkody dla Wykonawcy w rozliczeniu zgłoszonych robót do 

odbioru i wystawieniu faktury VAT”. Wykonawca wskazuje, że w przypadku świadczenia 

usług budowlanych na rzecz innego podmiotu gospodarczego (podatnika VAT) faktura 

powinna być wystawiona nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usługi. Zdaniem 

Ministerstwa Finansów termin na wystawienie faktury za wykonanie usługi budowlanej w 

przypadku rozliczeń częściowych jak i rozliczenia końcowego, będzie biegł od dnia, w 

którym wykonawca w związku z wykonaniem części określonej umową zgłosi ją do odbioru. 

Jest to moment, w którym wykonawca faktycznie wykonał część określonej umową usługi, 

czyli doszło do faktycznego zakończenia części prac i zgłosił ją nabywcy do odbioru (art. 19a 

ust. 2 ustawy o VAT). Dalej MF uzasadnia, że w usługach budowlanych w większości 

przypadków znana jest wartość kontraktowa zgłoszonych do odbioru prac. W ten sposób 

Wykonawca nie narazi się na odpowiedzialność z tytułu nierozliczenia w terminie podatku 

VAT. Pozwoli to również na minimalizację ryzyka powstania zatorów płatniczych na 

projekcie do czego dojdzie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w przypadku 
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braku wystawienia faktury i płatności za ww. przerób. Co więcej informujemy, że 

projektowane postanowienie umowne naraża dodatkowo Wykonawcę na konieczność 

odprowadzenia podatku od tak wystawionej faktury. Mając na uwadze powyższe 

okoliczności, po stronie Wykonawcy istnieją podstawy do wystawienia faktury w terminie 

liczonym od daty zgłoszenia ich do odbioru.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany zapisu, Samo zgłoszenie prac do odbioru, bez ich 

odbioru potwierdzającego fakt i poprawność wykonania   nie uprawnia Wykonawcy do 

żądania zapłaty. 

 

109. § 9 ust. 11 – wnosimy o usunięcie z uwagi na fakt, że Wykonawca nie uzyskuje pozwolenia 

na użytkownie obiektów objętych przedmiotem umowy  

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z zapisem § 1 ust. 1 umowy uzyskanie 

pozwolenia użytkowanie obciążą Wykonawcę.  

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, jako Generalny Wykonawca, 

stanowiące przedmiot umowy roboty budowlane polegające na rozbudowie Centrum 

Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w realizowanym zakresie. 

 

110. § 11 ust. 1 – Zwracamy uwagę, że wyłączenie przez Zamawiającego możliwości ustanawiania 

przez podwykonawcę dalszych podwykonawców stanowi naruszenie art. 462 PZP w zw. z art. 

7 pkt 27 PZP. Prawo powierzania realizacji zamówienia podwykonawcom jest ustawowym 

uprawnieniem Wykonawcy uregulowanym m.in. w art. 462 PZP, zgodnie z zaś z definicją z 

art. 7 pkt 27 PZP przez umowę o podwykonawstwo rozumieć należy nie tylko umowę między 

wykonawcą a podwykonawcą, ale także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą 

lub między dalszymi podwykonawcami.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SWZ we wnioskowanym zakresie. Z uwagi na 

skalę inwestycji realizowanych na CKD ograniczenie drabinki podwykonawców jest 

uzasadnione z uwagi na obowiązki Zamawiającego w nadzorze nad ich rozliczaniem. 

Ograniczenie Wykonawcy w tym zakresie nie jest nadmierne albowiem Zamawiający nie 

wyraża zgody na to, aby dalszy podwykonawca ustanawiał kolejnych podwykonawców. 

 



34 
 

111. § 11 ust. 3 zdanie pierwsze – prosimy o wyjaśnienie, jak Zamawiający weryfikował będzie 

spełnianie odnośnej przesłanki w sytuacji, w której wynagrodzenie podwykonawców 

przyjmie formę wynagrodzenia kosztorysowego  

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż również rozliczenie niniejszego kontraktu ma 

charakter kosztorysowy co powoduje, iż ilość i obmiary prac zrealizowanych przez 

podwykonawców nie mogą przekroczyć obmiarów prac całego kontraktu. 

Ponadto Zamawiający oczekuje, iż w zapisach umownych znajda się zapisy o maksymalnej 

kwocie wynagrodzenia podwykonawcy, której przekroczenie wymagać będzie Aneksu 

zatwierdzonego przez Zamawiającego także w przypadku gdy wynikać ono będzie 

przekroczenia obmiarów.  

 

112. § 11 ust. 23 – prosimy o wyjaśnienie, czy solidarna odpowiedzialność wykonawcy i 

podwykonawcy z tytułu gwarancji miałaby oznaczać, że Zamawiający mógłby wezwać do 

usunięcia wady tylko podwykonawcę, z pominięciem Wykonawcy, a następnie, jeśli 

podwykonawca nie usunie wady, obciążyć konsekwencjami Wykonawcę. Zwracamy uwagę, 

że w interesie zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy jest, aby Wykonawca sprawował 

pieczę nad należytą realizacją procesu reklamacji 29. § 12 ust. 2 lit. b – Wykonawca wnosi o 

doprecyzowanie procedury odbiorowej przez zmianę projektowanego postanowienia i 

nadanie mu następującej treści: "b) Przedstawiciel Zamawiającego przystąpi do odbioru nie 

później niż w 5 dni roboczych od daty zgłoszenia a w przypadku robót zanikających lub 

ulegających zakryciu w terminie nie później niż 3 dni roboczych od daty zgłoszenia, 

przeprowadzi i zakończy odbiór w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowe od dnia 

zgłoszenia robót do odbioru przez Wykonawcę, potwierdzając wynik odbioru wpisem do 

dziennika budowy. Brak odbioru w ww. terminie nie stanowi przeszkody dla Wykonawcy w 

rozliczeniu zgłoszonych robót do odbioru i wystawieniu faktury VAT”. Wykonawca zwraca 

uwagę, że brak określenia terminu na przeprowadzenie i zakończenie odbioru przez 

Zamawiającego wpływa na brak możliwości skutecznego rozliczenia wykonanych prac w 

terminie wynikającym z przepisów prawa podatkowego, które nakazują wystawić fakturę w 

terminie 30 dni od zakończenia usługi budowlanej.  

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pyt 103.  
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113. § 12 ust. 4 – Wykonawca wnosi o zmianę projektowanego postanowienia i nadanie mu 

następującej treści: „Procedura odbioru końcowego rozpoczyna się po całkowitym 

zakończeniu wszystkich robót i dostaw składających się na przedmiot umowy. Zamawiający 

dokona odbioru końcowego w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. Gotowość do obioru końcowego 

Wykonawca zgłasza Zamawiającemu. Brak odbioru w ww. terminie nie stanowi przeszkody 

dla Wykonawcy w rozliczeniu zgłoszonych robót do odbioru i wystawieniu faktury VAT”. 

Wykonawca wskazuje, że w przypadku świadczenia usług budowlanych na rzecz innego 

podmiotu gospodarczego (podatnika VAT) faktura powinna być wystawiona nie później niż 

30. dnia od dnia wykonania usługi. Zdaniem Ministerstwa Finansów termin na wystawienie 

faktury za wykonanie usługi budowlanej w przypadku rozliczeń częściowych jak i rozliczenia 

końcowego, będzie biegł od dnia, w którym wykonawca w związku z wykonaniem części 

określonej umową zgłosi ją do odbioru. Jest to moment, w którym wykonawca faktycznie 

wykonał część określonej umową usługi, czyli doszło do faktycznego zakończenia części prac 

i zgłosił ją nabywcy do odbioru (art. 19a ust. 2 ustawy o VAT). Dalej MF uzasadnia, że w 

usługach budowlanych w większości przypadków znana jest wartość kontraktowa 

zgłoszonych do odbioru prac. W ten sposób Wykonawca nie narazi się na odpowiedzialność 

z tytułu nierozliczenia w terminie podatku VAT. Pozwoli to również na minimalizację ryzyka 

powstania zatorów płatniczych na projekcie do czego dojdzie z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego w przypadku braku wystawienia faktury i płatności za ww. przerób. Co więcej 

informujemy, że projektowane postanowienie umowne naraża dodatkowo Wykonawcę na 

konieczność odprowadzenia podatku od tak wystawionej faktury. Mając na uwadze 

powyższe okoliczności, po stronie Wykonawcy istnieją podstawy do wystawienia faktury w 

terminie liczonym od daty zgłoszenia ich do odbioru. Wykonawca wskazuje ponadto, że 

przedmiot zamówienia nie dotyczy pobudowlanego sprzątania całości obiektu.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany zapisu. Samo zgłoszenie prac do odbioru, bez ich 

odbioru potwierdzającego fakt i poprawność wykonania nie uprawnia Wykonawcy do 

żądania zapłaty. 

 

114. § 12 ust. 6 lit. b – prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający byłby uprawniony do żądania 

wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy nawet w przypadku wystąpienia wad 
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nieistotnych. Wątpliwość wynika z faktu wprowadzenia przez Zamawiającego pojęcia wady 

obniżającej zdolność użytkową, tj. pojęcia o niejasnej treści. 

Odpowiedź: Zamawiającemu przysługuje w/w uprawnienie w razie stwierdzenia podczas 

wad, które obniżają zdolność użytkową i które nie nadają się do usunięcia. 

 

115. § 12 ust. 10 – prosimy o usunięcie usterki redakcyjnej dotyczącej zdania ostatniego – w 

obecnym brzmieniu niezrozumiały jest sens komentowanego postanowienia 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis § 12 ust. 10. 

 

10. Każdorazowo w toku procedury odbiorowej danego etapu prac lub odbioru robót 

zanikających Wykonawca przedkładał będzie Zamawiającemu materiały robocze 

potrzebne do ustalenia obmiaru prac, a strony spisywać będą stosowny protokół odbioru 

zawierający obmiar zrealizowanych prac podpisywany ze strony Zamawiającego przez 

inspektorów nadzoru, kierownika Działu Realizacji Inwestycji oraz Dyrektora Biura 

Inwestycyjno Technicznego. Do każdego protokołu, do którego załącznikiem będzie 

wydrukowany plik księgi obmiarów wedle stanu na datę protokołu, który podlegać będzie 

podpisaniu przez Wykonawcę oraz inspektorów nadzoru – każdy w zakresie własnej 

branży oraz kierownika Działu Realizacji Inwestycji.  

 

116. § 13 ust. 3 lit. g – czy odnośny fragment należy rozumieć w ten sposób, że aby nie przedłużać 

gwarancji Wykonawca musiałby zakończyć prace na 14 dni przed datą wynikającą z § 3 ust. 

1 lit. c? 

Odpowiedź: Nie. Przedłużenie gwarancji w takim przypadku byłoby wymagane, gdyby 

Wykonawca nie zrealizował robót w terminie wynikającym z umowy. 

 

117. § 14 ust. 6 – Zwracamy uwagę, że Wykonawca podpisując umowę musi dysponować 

informacją o zakresie własnych obowiązków z tytułu udzielanej gwarancji. Przy obecnym 

brzmieniu Wykonawca nie posiada jakiejkolwiek informacji o minimalnym terminie, jakim 

dysponował będzie na realizację prac poprawkowych, co uniemożliwia należyte 

zorganizowanie procesu obsługi reklamacji 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż termin ten należy odnieść do §14 ust. 5 – i oznaczenia 

„odpowiedni” termin w zależności od rodzaju wadu, czasookresu niezbędnego do jej 
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usunięcia, ale także istotności z perspektywy możliwości korzystania z obiektu. Inne 

znaczenie miało będzie słowo odpowiedni np. przy wadzie instalacji elektrycznej 

uniemożliwiającej korzystanie z wybudowanej infrastruktury, a inny wada malarska 

wymagająca ponownego pomalowania kilku/kilkunastu metrów kwadratowych ściany. 

 

118. § 14 ust. 10 – Wykonawca wnosi o wykreślenie projektowanego postanowienia, które w 

ocenie Wykonawcy podważa możliwość udzielenia gwarancji na określone materiały w ogóle 

– najczęściej producenci warunkują utrzymanie gwarancji od serwisowania ich materiałów 

w serwisie producenta lub wskazanym podmiocie. Zachowanie uprawnienia dla 

Zamawiającego do zgłaszania naprawy do innych podmiotów uniemożliwi udzielenie 

gwarancji jako takiej w ogóle. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany zapisy. Został on wprowadzony w celu 

przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji w ramach której na etapie budowy dostarczane są 

tanie urządzenia, których jednak eksploatacja narzuconymi przez dostawcę/producenta 

elementami eksploatacyjnymi lub ograniczeniami w zakresie czynności serwisowych 

znacznie zawyża koszty eksploatacji. 

 

119. § 14 ust. 16 – Wykonawca wnosi o wykreślenie projektowanego postanowienia, które w 

ocenie Wykonawcy uniemożliwi udzielenie gwarancji. Najczęściej bowiem producenci 

warunkują utrzymanie gwarancji od stosowania określonych materiałów eksploatacyjnych. 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pyt 118. 

 

120. § 15 ust. 1 wzoru umowy 

a. lit. „c” – prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający odstąpi od naliczenia kary za 

przekroczenie terminu przystąpienia do usuwania wady w sytuacji dotrzymania przez 

Wykonawcę terminu na usunięcie wady 

Odpowiedź: Zamawiający dodaje zdanie o treści: 

Zamawiający odstąpi od naliczania kary za opóźnienie w przystąpieniu do ich usunięcia 

w terminie przewidzianym w umowie, jeśli wykonawca dotrzyma terminu usunięcia 

wady liczonego tak, jakby przystąpił do jej usuwania w terminie.  
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b. lit. „e” – prosimy o wyjaśnienie, czy kara wynosząca 10% przysługiwałaby również w 

przypadku niewykonania zamówienia w części znikomej. Zwracamy uwagę, że utrzymanie 

kary na bieżącym poziomie prowadzi do jej rażącego wygórowania, może też prowadzić do 

niezasadnego wzbogacenia Zamawiającego kosztem Wykonawcy, a więc do zaprzeczenia 

funkcji kary umownej 

Odpowiedź: Zastosowane przez Wykonawcę pojęcie znikomej części jest pojęciem 

ocennym i może być inaczej interpretowane.  Zamawiający zakłada, iż w przypadku 

znikomego naruszenia w rozumieniu w jakim Zamawiający pojmuje to określenie, problem 

kar umownych by nie wystąpił. 

 

c. lit. „j” – prosimy o wyjaśnienie, czy kara wynosząca 10% przysługiwałaby również z tytułu 

drobnych uchybień, np. przekroczenia o jeden dzień terminu sporządzenia protokołu 

inwentaryzacji o charakterze formalnym. Zwracamy uwagę, że utrzymanie kary na 

bieżącym poziomie prowadzi do jej rażącego wygórowania, może też prowadzić do 

niezasadnego wzbogacenia 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pkt powyżej.  

 

d. lit. „l” – prosimy wyjaśnienie, czy uprawnienie do naliczenia Wykonawcy kary umownej na 

poziomie 10 % przysługiwałoby Zamawiającemu również w sytuacji, gdyby, przykładowo, 

Wykonawca przekroczyłby o jeden dzień termin sporządzenia protokołu inwentaryzacji. 

Pytanie jest zasadne, Zamawiający ustalił bowiem karę umowną na stałym poziomie 10%, 

niezależnie od stopnia naruszenia umowy i rodzaju naruszonych obowiązków, a więc nawet 

w przypadku drobnych uchybień o charakterze formalnym, co w wielu przypadkach 

generować może naliczenie kary na poziomie rażąco wygórowanym 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pkt powyżej. 

 

e. lit. „m” – prosimy o wyjaśnienie, którego konkretnie obowiązku dotyczy zastrzeżenie kary 

umownej; kara umowna dotyczyć winna sprecyzowanego rodzaju naruszenia, nie zaś 

odniesienia się do całego paragrafu umowy 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis nadając mu brzmienie: 

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wynikających z 

postanowień § 21 - karę umowną w wysokości 10.000 zł za każdy przypadek naruszenia; 
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f. lit. „p” – prosimy o wyjaśnienie, czy uprawnienie do naliczenia kary na poziomie 5% 

przysługiwałaby również z tytułu drobnych uchybień o charakterze formalnym – 

utrzymanie kary na bieżącym poziomie prowadzi do jej rażącego wygórowania może też 

prowadzić do niezasadnego wzbogacenia Zamawiającego kosztem Wykonawcy, a więc do 

zaprzeczenia funkcji kary umownej 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pkt powyżej. 

 

g. wnosimy o uwzględnienie dodatkowo kary umownej należnej Wykonawcy od 

Zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 

umowy, wskazanej w § 8 ust. 1 z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 

odpowiada Zamawiający – przyznanie licznych kar umownych wyłącznie na rzecz jednej ze 

stron stosunku prawnego przy jednoczesnej odmowie przyznania uprawnienia do 

naliczenia kary umownej drugiej stronie stanowi naruszenie zasady równowagi 

kontraktowej 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia wprowadzenia takiej kary umownej. 

 

121. § 15 ust. 3 – prosimy o potwierdzenie, że w treści odnośnej klauzuli mowa jest o 

wprowadzeniu odszkodowania uzupełniającego 

Odpowiedź: Zamawiający zaprzecza, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 

odszkodowania do wysokości faktycznie poniesionej szkody, niezależnie od zapłaty kar 

umownych. 

 

122. § 15 ust. 6 

a. wnosimy o usunięcie odniesienia do przypadków zmiany cen surowców i materiałów. W 

obecnej sytuacji nie jest możliwe wykluczenie z góry, że zmiana takich cen może w 

określonych okolicznościach nosić znamiona siły wyższej 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany zapisu, zmiany cen surowców nie stanowią siły 

wyższej.  

 

b. Wykonawca wnosi o wykreślenie skrótu „itp.” na końcu zdania z uwagi na fakt, że katalog 

okoliczności niestanowiących siły wyższej, który dodatkowo w projektowanym 
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postanowieniu stanowi o prawie do naliczania kar umownych, musi mieć charakter 

zamknięty i precyzyjny 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany zapisu. Pojęcie siły wyższej nie pozwala na 

skatalogowanie zdarzeń mogących mieć znamiona siły wyższej co również determinuje 

brak możliwości określenia w katalogu zamkniętym zdarzeń nie stanowiących siły wyższej.  

 

123. § 16 ust. 1 lit. c i d – Wykonawca wnosi o zmianę projektowanego postanowienia przez 

odwołanie do winy Wykonawcy z uwagi na fakt, że odwołanie do okoliczności, za które 

Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi („opóźnienie”) stanowi naruszenie art. 433 pkt 1 

ustawy PZP. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SWZ we wnioskowanym zakresie. Zapis odnosi 

się do pojęcia kodeksowego nie objętego dyspozycją art. 433 pkt 1 pzp.  

 

124. § 16 ust. 2 

a. jeśli Wykonawca ma uwzględnić fakt możliwości wstrzymania inwestycji na zasadach 

wynikających z umowy na udzielenie dotacji celowej, prosimy o załączenie umowy do 

dokumentów postępowania. Brak dysponowania taką informacją przez Wykonawcę na 

etapie przetargu uniemożliwia należyte oszacowanie ryzyka kontraktowego i dokonanie 

uwzględnienia związanych z tym kosztów w cenie oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający załącza umowę.  

 

b. czy odnośny fragment należy rozumieć w ten sposób, że Wykonawca miałby być 

zobowiązany zachowywać gotowość do podjęcia prac przez okresu roku od daty 

wstrzymania realizacji inwestycji, pozostając przez ten okres w niepewności co do tego, czy 

umowa w ogóle będzie realizowana, a jednocześnie będąc zobowiązanym do podjęcia prac 

w razie decyzji Zamawiającego? Zwracamy uwagę, że taka interpretacja oznaczałaby w 

szczególności konieczność bieżącego zapewniania dostępności kadry, zasobów 

technicznych i sił podwykonawców przez okres roku, co w znacznym stopniu może wpłynąć 

na cenę oferty 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż w § 16 ust 2 zapisano, iż Podjęcie prac po 

wstrzymaniu realizacji robót nastąpi po uzgodnieniu przez strony terminów dalszej 

realizacji umowy. 
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c. jeśli odpowiedź na pytanie w pkt b jest twierdząca, prosimy o uwzględnienie prawa do 

odstąpienia po przekroczeniu 180 dni również po stronie Wykonawcy, dokonywanego na 

zasadach tożsamych jak w przypadku dokonywania odstąpienia przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis nadając mu brzmienie: 

 

Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania realizacji inwestycji w przypadku utraty lub 

wstrzymania finansowania inwestycji przez Ministra Zdrowia na zasadach przewidzianych  

w umowie nr DOI/DYDAKTYKA/73014/6220/1207/2022/726 z dnia 19 października 

2022r. na udzielenie dotacji celowej realizację zadania Centrum Symulacji Medycznych – 

rozbudowa.  Podjęcie prac po wstrzymaniu realizacji robót nastąpi po uzgodnieniu przez 

strony terminów dalszej realizacji umowy. Każda ze stron jest uprawniona do odstąpienia 

od umowy, jeśli okres jej wstrzymania przekroczy 180 dni. Oświadczenie o odstąpieniu 

winno nastąpić w terminie nie później niż 1 roku od daty wstrzymania.  

 

125. § 16 ust. 4 – wnosimy o usunięcie ograniczeń wysokości wynagrodzenia, jakie może być 

wypłacone Wykonawcy – kwestie te podlegają regulacji kodeksu cywilnego określających 

zasady wzajemnych rozliczeń Stron po odstąpieniu i nie jest zasadne wyprzedzające 

ograniczanie wysokości wynagrodzenia, jakie może być wypłacone Wykonawcy, niezależnie 

od okoliczności sprawy 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany zapisu. 

 

126. § 19 ust. 2 lit. a – Wykonawca wnosi o wykreślenie skrótu „itp.” na końcu zdania z uwagi na 

fakt, że katalog okoliczności nie stanowiących siły wyższej, który dodatkowo w 

projektowanym postanowieniu stanowi o braku możliwości zmiany umowy, musi mieć 

charakter zamknięty i precyzyjny. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany zapisu. Pojęcie siły wyższej nie pozwala na 

skatalogowanie zdarzeń mogących mieć znamiona siły wyższej co również determinuje brak 

możliwości określenia w katalogu zamkniętym zdarzeń nie stanowiących siły wyższej. 
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127. § 19 ust. 4 – wnosimy o wykreślenie – z przyczyn oczywistych Wykonawca nie może na etapie 

postępowania przetargowego blankietowo zadeklarować gotowość przyjęcia do wykonania 

jakichkolwiek prac, wykraczających poza przedmiot umowy 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SWZ we wnioskowanym zakresie. Wskazujemy, 

iż Zamawiający nie oczekuje zobowiązania lecz deklaracji gotowości realizacji tych prac.  

 

128. § 19 ust. 6 – zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w toku wykonywania tych robót. Czy w ocenie Zamawiającego dziennik budowy stanowi 

właściwy kanał komunikacji między Stronami w zakresie kwestii niezwiązanych z bieżącym 

funkcjonowaniem procesu budowlanego? Zgodnie z odnośnym fragmentem umowy 

Wykonawca byłby zobowiązany do dokonywania w dzienniku budowy wpisów dotyczących 

wszystkich okoliczności wskazanych w § 19 ust. 2, nawet tych niezwiązanych bezpośrednio z 

przebiegiem procesu budowlanego dokumentowanym w dzienniku budowy. 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis o Dzienniku Budowy. 

 

129. § 24 ust. 2 – zwracamy uwagę, że zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Krajowej Izby 

Odwoławczej Zamawiający, dopuszczając stosowanie rozwiązań równoważnych, 

zobowiązany jest określić parametry, na podstawie których oceniane będzie zapewnienie 

równoważności. Niewystarczające w tym zakresie jest odniesienie się do „właściwości 

technicznych, fizycznych i funkcjonalnych”, Wykonawca nie dysponuje bowiem wiedzą, które 

konkretnie właściwości Zamawiający zamierza rozpatrywać z perspektywy oceny 

równoważności rozwiązań i jaki jest minimalny poziom spełnienia danego kryterium, który 

pozwoli na uznanie danego rozwiązania za równoważne. 

Odpowiedź: Zapis powyższy stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 101 ust. 4 pzp.  

 

130. Załącznik nr 6 – prosimy o potwierdzenie, że podwykonawca może zmodyfikować wzór 

oświadczenia poprzez usunięcie odniesienia do otrzymania wynagrodzenia za materiały 

użyte przy realizacji inwestycji i dostarczone urządzenia, jeśli, odpowiednio, podwykonawca 

realizował prace przy użyciu o materiałów przekazanych przez Wykonawcę lub jeśli 

podwykonawca nie dostarczał urządzeń w ramach realizacji umowy 
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Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji załączników, albowiem z uwagi na skalę 

inwestycji uniemożliwi mu to prawidłowy nadzór nad realizacją obowiązków generalnego 

Wykonawcy wobec podwykonawców.   

 

131. Załącznik nr 8 – prosimy o potwierdzenie, że podwykonawca może zmodyfikować wzór 

oświadczenia poprzez usunięcie odniesienia do dostarczonych urządzeń w przypadku, w 

którym podwykonawca nie dostarczał urządzeń w ramach realizacji umowy 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji załączników, albowiem z uwagi na skalę 

inwestycji uniemożliwi mu to prawidłowy nadzór nad realizacją obowiązków generalnego 

Wykonawcy wobec podwykonawców.   

 

132. Zamawiający w opisie „Wymagania dla wyposażenia meblowego” wymaga, żeby wskazane 

meble posiadały certyfikat zgodności z normami jakości. Zamawiający wymienia przy tym 

zbiór nieaktualnych norm. Zwrócenia uwagi wymaga fakt, iż zapis ten jest niemożliwy do 

spełnienia wprost przez wykonawców. Po pierwsze wymagane normy są już nieaktualne. Po 

drugie certyfikat może wyłącznie dotyczyć mebli skierowanych do certyfikacji. Zamawiane 

meble takiemu procesowi nie będą poddane. Ustawodawca krajowy w ślad za dyrektywami 

europejskimi (o systemie oceny zgodności oraz o ogólnym bezpieczeństwie wyrobów) 

określił odpowiedzialność podmiotu wprowadzającego wyrób na rynek. Zatem aby spełnić 

wymagania zamawiającego wykonawca powinien załączyć oświadczenie, że dostarczane 

wyroby spełniają wymagania wskazanych norm. Oświadczenie takie pociąga za sobą daleko 

idące konsekwencje także w stosownej dokumentacji po stronie wykonawcy. Czy 

zamawiający dopuści oświadczenie wykonawcy, że przedmiot zamówienia spełnia 

wymagania Zamawiającego w zakresie jakości ze wskazaniem oczekiwanych aktualnych 

norm? Przy czym istotnym argumentem jest wyższa ranga oświadczenia wprowadzającego 

wyrób na rynek niż posiadanie certyfikatu na meble, które nie są dostarczane.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga certyfikatów. Opis wymagań dot. wyposażenia 

meblowego w pytaniu nr 1.  

 

133. Zamawiający w wielu miejscach zapisał grubość blatów i płyty meblowej jako 18 cm. Czy jest 

to omyłka pisarska czy rzeczywiste wymaganie?  

Odpowiedź: Opis wymagań dot. wyposażenia meblowego w pytaniu nr 1. 
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134. Standard rozstawu w meblarstwie jest nazwany System 32. Oznacza to, że otwory są 

rozstawione co 32 mm. Zamawiający wymaga rozstawu 30 mm. Bez przeprowadzenia badań 

nie można stwierdzić jaki wpływ na wytrzymałość materiału ma zmniejszenie odległości. 

Oczywiście nie można ocenić z góry: czy ma wpływ?  

Odpowiedź: Opis wymagań dot. wyposażenia meblowego w pytaniu nr 1. 

 

135. Zamawiający zależy na zawiasach o bezusterkowej pracy przez minimum 80000 cykli. Należy 

zauważyć, że sama liczba otwarć nie determinuje wysokiej jakości zawiasów. Ważne są także 

inne parametry, choćby częstotliwość otwarć, waga drzwi, wielkość drzwi czy sposób 

montażu. To wszystko jest określone w wytycznych producenta zawiasów. Termin 

„bezusterkowa praca” jest tylko określeniem marketingowym. Ważniejszym jest deklaracja 

wykonawcy na możliwość użytkowania wyrobu przez określony czas: na przykład 36 lub 

nawet 60 miesięcy. Zatem czy zamawiający dopuści zawiasy spełniające wymaganie czasu 

użytkowania zamiast ilości cykli?  

Odpowiedź: Opis wymagań dot. wyposażenia meblowego w pytaniu nr 1. 

 

136. Zamawiający wymaga blatów o grubości 15 mm a dalej w tym samym zdaniu określa grubość 

na 25 mm. Jaka zatem ma być grubość blatów biurek?  

Odpowiedź: Opis wymagań dot. wyposażenia meblowego w pytaniu nr 1. Biurka nie są 

przedmiotem postepowania. 

 

137. Rama biurka ma być skręcana. Zamawiający nie dopuszcza połączeń spawanych. Problem z 

ramą skręcana polega na poluzowywaniu się śrub i stałej konieczności dokręcania dla 

zapewnienia sztywności. Jaką wartość dla zamawiającego ma takie rozwiązanie? Czy 

zamawiający dopuści sztywny stelaż biurek niezależnie od sposobu wykonania połączeń? 

Przy niedopuszczeniu połączeń spawanych Zamawiający dopuszcza nogi typu płoza, w której 

stopa z elementem pionowym jest spawana.  

Odpowiedź: Opis wymagań dot. wyposażenia meblowego w pytaniu nr 1. Biurka nie są 

przedmiotem postepowania. 
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138. Zamawiający wymaga możliwości wydłużania stelaża nóg pośrednich i mocowania blatów 

znacznej długości. Co to znaczy blat znacznej długości?  

Odpowiedź: Opis wymagań dot. wyposażenia meblowego w pytaniu nr 1. 

 

139. Czy blat ze zdania poprzedniego ma być podparty?  

Odpowiedź: Opis wymagań dot. wyposażenia meblowego w pytaniu nr 1.  

 

140. Czy zamawiający dopuści wykonanie zabudów meblowych medycznych z innych materiałów 

o potwierdzonej czystości mikrobiologicznej niż stal nierdzewna?  

Odpowiedź: Opis wymagań dot. wyposażenia meblowego w pytaniu nr 1. 

 

141. Jak często zamawiający chce wyjmować szuflady do mycia i dezynfekcji?  

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wyjmował szuflad. 

 

142. Jak należy potwierdzić odporność prowadnic na szpitalne środki dezynfekcji?  

Odpowiedź: Opis wymagań dot. wyposażenia meblowego w pytaniu nr 1. 

 

143. Czy zamawiający dopuści prowadnice rolkowe, które zdecydowanie łatwiej wyjąć e celu 

mycia i dezynfekcji?  

Odpowiedź: Opis wymagań dot. wyposażenia meblowego w pytaniu nr 1. 

 

144. Jakiego wysuwu prowadnicy wymaga Zamawiający? Przy czym całkowity wysuw to 100%.  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wysuwu co najmniej 70%. 

 

145. Czy w zabudowach meblowych w salach zabiegowych Zamawiający blaty z innego materiału 

mającego potwierdzenie czystości mikrobiologicznej? 

Odpowiedź: Opis wymagań dot. wyposażenia meblowego w pytaniu nr 1. 

 

146. Czy w meblach laboratoryjnych zamawiający dopuści blaty laboratoryjne z materiału 

stosowanego w laboratoriach chemicznych i farmaceutycznych?  

Odpowiedź: Opis wymagań dot. wyposażenia meblowego w pytaniu nr 1. 
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147. Zamawiający wymaga „niskopalnosci” określonej jako Ds-2, d. Wnoszę o prawidłowe 

podanie oczekiwanej klasy klasyfikacji ogniowej z prawidłowym parametrem d.  

Odpowiedź: Opis wymagań dot. wyposażenia meblowego w pytaniu nr 1. 

 

148. Czy płoza biurek ma być wykonana z profilu 7x3 mm? 

Odpowiedź: Opis wymagań dot. wyposażenia meblowego w pytaniu nr 1. Biurka nie są 

przedmiotem dostawy. 

 

 

Zamawiający zmienia terminy: 

- termin składania ofert i wniesienia wadium wyznacza na 16.01.2023r. godz. 12:00.  

- termin otwarcia ofert wyznacza na 16.01.2023r. godz. 12:30 

- termin związania ofertą – 14.02.2023r. 

 

 

K A N C L E R Z 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

dr n.med. Jacek Grabowski 
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