Zafacznik nr 9
UMOWANR ......... 2024

zawarta W dniu: ......ooeieiinnnnne 2024 r. w Katowicach, po przeprowadzeniu w trybie przetargu nieograniczonego postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego - zamdwienie numer: PN/22/2024, pomigdzy:

Zamawiajacym:

Miejskim Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej Spotka z o0.0. w Katowicach ul. Obroki 140, 40-833 Katowice,
wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000107532 w Sadzie Rejonowym Katowice — Wschdd w Katowicach
VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, posiadajacg nr NIP 6340128630, REGON 270135328, BDO:
000003418, kapitat zaktadowy 56 780 600,00 zt, reprezentowana przez:

L L (o] 1 o RSP
reprezentowanym przez:

(0T LAY (0] 0= o
NIP:
REGON: ..ot

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych na zamdwienie pn.:
»Budowa elektrowni fotowoltaicznej na dwoch dachach mocy ok. 250 kW w Zaktadzie Odzysku i Unieszkodliwianiu
Odpadoéw potozonego w Katowicach przy ul. Milowickiej 7a” (znak sprawy: PN/22/2024), Strony zawierajg umowe 0
nastepujacej tresci:

1.

o

§1
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca wykona na rzecz Zamawiajacego roboty budowlane majace na celu budowe i
uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej na terenie MPGK Sp. z.0.0. w Katowicach przy ul. Milowickiej 7a, zgodnie ze
Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia, w tym dokumentacjg projektowa przekazang przez Zamawiajacego tj. projektem
budowlano-wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, postanowieniami niniejszej
umowy oraz ofertg przetargowg Wykonawcy, zwane w dalszej czesci takze Przedmiotem umowy.
Wszystkie dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1, stanowig Zataczniki do niniejszej umowy, bedace integralng czescig umowy.
Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej, zgodnie z podwyzszonymi standardami staranno$ci wynikajacymi z zawodowego charakteru wykonywanej
dziatalno$ci, obowigzujacymi przepisami prawa, najlepsza wiedzg Wykonawcy.
W przypadku wykonywania rob6t w sposdb niezgodny z wyzej wymienionymi wymogami, Zamawiajacy ma prawo zazadac
zmiany sposobu wykonywania rob6t oraz usuniecia wszelkich wad robét na koszt Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed
catkowitym ukonczeniem robét. Powyzsze nie wylacza pozostatych uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z niniejszej
umowy i obowigzujacych przepiséw prawa.

§2

Wykonawca wykona Przedmiot umowy do 6 miesiecy od podpisania umowy to jest do dnia...........

. W podanym w ust. 1 terminie Wykonawca zrealizuje kompleksowo Przedmiot umowy, zawiadomi wtasciwe organy o

zakonczeniu budowy i jesli bedzie to wymagane uzyska pozwolenie na uzytkowanie oraz zgtosi Przedmiot umowy do odbioru
koricowego, zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 3 i nast. umowy.

§3

. Wykonawca wykona Przedmiot umowy z wtasnych wyrobow i materiatow budowlanych, przy uzyciu narzedzi, sprzetu etc.

bedacych w dyspozycji Wykonawcy.

Uzyte narzedzia, sprzet, wyroby i materiaty muszg odpowiada¢ wymogom okre$lonym w obowigzujgcych przepisach prawa
oraz normom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykorzystywane narzedzia muszg by¢
sprawne technicznie i spetia¢ wymogi bezpieczenstwa. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow stosowny dokument potwierdzajacy dopuszczenie go do stosowania w
budownictwie (np. takie jak: aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, znak budowlany, atest, certyfikat, Swiadectwo jakosci
etc.).

W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenie,
ze pracownicy budowlani wykonujacy roboty budowlane polegajace na: wykonywaniu i podigczeniu instalacii
fotowoltaicznych, budowie konstrukcji montazowych oraz roboty techniczne i drogowe, s zatrudnieni przez Wykonawce lub



Podwykonawce na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst

jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1465, ze zm.).

. Zamawiajacy — w ramach kontroli wykonywania obowigzkow wskazanych w ust. 3 moze zobowigza¢ Wykonawce do zlozenia

w terminie nie krotszym niz 14 dni, nizej wymienionych dokumentow:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oSwiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace;

3) poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kserokopii uméw o prace, poswiadczajacych zatrudnienie na podstawie
umowy o prace pracownikow wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego w wezwaniu czynnosci skladajace sie na
Przedmiot umowy; kopie umowy o prace winny by¢ przygotowane w sposéb gwarantujacy przestrzeganie przepiséow o
ochronie danych osobowych;

4) innych dokumentow.

. O$wiadczenia oraz dokumenty wskazane w ust. 4 winny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegoino$ci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy

0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

. Zamawiajacy uprawniony jest do zgtoszenia Wykonawcy oraz Podwykonawcy do organdw Panstwowej Inspekcji Pracy w

przypadku podejrzenia, ze osoby realizujace czynnosci w ramach Przedmiotu umowy nie sg zatrudnione na podstawie umowy

0 prace.

. Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest i w okresie obowigzywania umowy nie bedzie:

1) obywatelem rosyjskim lub osobg fizyczng lub prawng, podmiotem lub organem z siedzibg w Rosji;

2) osobg prawna, podmiotem lub organem, do ktérych prawa wtasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 % nalezg do podmiotu,
0 ktérym mowa w pkt 1; lub

3) osobag fizyczng lub prawng, podmiotem lub organem dziatajacym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym mowa w pkt 1 lub
pkt 2.

. W przypadku naruszenia o$wiadczen i zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 7 lub ust. 8 Zamawiajacy uprawniony jest rozwigza¢ umowe w

trybie natychmiastowym i obcigzy¢ Wykonawce kara umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1 umowy.

§4

. Niezwtocznie po podpisaniu umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy. Wykonawca od chwili

przejecia terenu budowy, az do chwili jego oddania, potwierdzonego pisemnym protokotem ponosi odpowiedzialno$¢ na

zasadach ogolnych (wynikajacych z Kodeksu cywilnego) za przekazany teren, w tym za wszelkie szkody wynikte na tym
terenie oraz terenie przylegtym — graniczacym z prowadzonymi robotami.

. Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wiasny koszt winien:

1) zabezpieczy¢ i oznakowac teren budowy, umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjne i ostrzegawcze,

2) strzec mienia, w tym witasnego znajdujacego sie na przekazanym mu terenie i zapewni¢ odpowiednie warunki
bezpieczenstwa dla ludzi i Srodowiska. Wykonawca odpowiada za przejety teren budowy w catosci oraz zobowigzany jest
do zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem nalezytej staranno$ci. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody
wyrzadzone osobom trzecim na terenie budowy i na terenie do niego przylegtym w stopniu catkowicie zwalniajacym od te;
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego,

3) prowadzi¢ prace w sposdb niezaktocajacy funkcjonowania sasiadujacych obiektow w tym w szczegdlnosci Wydziatu
Mechanicznego Sortowania oraz obiektu , stara sortownia”,

4) w trakcie realizacji Przedmiotu umowy usuwac zbedne materiaty, odpady oraz niepotrzebne urzadzenia tymczasowe oraz
zapewni¢, ze sprzet budowlany i transportowy opuszczajacy teren budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego
terenem,

5) ponosi¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem budowy i zaplecza budowy oraz inne koszty towarzyszace, w tym
w szczegdlnosci: robdt przygotowawczych, porzadkowych, zwigzanych z utrzymaniem miejsc prowadzenia robét, dojscia
do sktadowanych materiatdéw, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét,

6) ponosi¢ - do dnia odbioru koricowego Przedmiotu umowy - koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg wszelkich mediéw
(w tym energii elektrycznej, wody, tacznosci), niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy oraz utrzymywac drogi
dojazdowe do terenu budowy w nalezytej czystosci; Wykonawca wykona na wiasny koszt niezbedne przylacza, a
rozliczenia za media dokonywane bedg na podstawie refaktury wystawianej przez Zamawiajacego,

7) uporzadkowac teren budowy, przywrdcic teren przylegty do stanu pierwotnego i przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie
ustalonym na koricowy odbior robdt. W przypadku stwierdzonego nieporzadku na terenie budowy, inspektor nadzoru
inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego porzadku.
W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem do 7 dni
skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ uporzadkowanie
podmiotowi zewnetrznemu bez potrzeby uzyskania upowaznienia sgdowego, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
(wykonanie zastgpcze).

Wykonawca jest zobowigzany - na wiasny koszt - zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standarddw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1670, ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony punktéw osnowy geodezyjnej.
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Odtworzenie zniszczonego punktu osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu osnowy geodezyjnej w przypadku

jego zniszczenia - dokona Wykonawca swoim staraniem i na swoj koszt.

Wykonawca wlasnym staraniem i na wiasny koszt zapewni niezbedne specjalistyczne nadzory branzowe wiascicieli sieci i

instalacji.

Wykonawca - przed przystapieniem do robét - zobowigzany jest do pisemnego uzgodnienia niezbednych wytaczen z

wiascicielami uzbrojenia.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca - w ramach uméwionego wynagrodzenia — winien wykonaé przekopy kontrolne

dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejacego uzbrojenia terenu i ponies¢ wszelkie koszty z tym zwigzane, a takze

wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem terenu do prowadzenia robét objetych Przedmiotem umowy, w tym koszty
zwigzane z ewentualng zmiang przebiegu istniejacego uzbrojenia terenu, po spetnieniu koniecznych warunkéw formaino -
prawnych.

Przed przystapieniem do realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacije fotograficzng

ogrodzen, budowli i budynkdw, przy ktérych w bliskiej odlegtodci prowadzone bedg roboty budowlane i przekazaé jg do

Zamawiajacego przed przekazaniem terenu budowy. Powyzsze ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy i Zamawiajacego

przed bezpodstawnymi zadaniami odszkodowan przez wtascicieli za uszkodzone obiekty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania pomiaréw kontrolnych w trakcie prowadzenia robét.

Wykonawca we wiasnym zakresie jest zobowigzany do uregulowania sposobu postepowania z odpadami zgodnie z

wymogami wynikajacymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz.1587).

Wykonawca jest zobowigzany przekazywa¢ do wybranego podmiotu spetniajacego wymagania ustawowe w zakresie

odbioru i przetwarzania odpadow, za potwierdzeniem, wszelkie odpady powstate wskutek prowadzenia robot budowlanych,

a na zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ mu karty przekazania odpadéw.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci rowniez:

1) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy zgodnie z § 4 ust. 1 umowy,

2) zapewnienie statego kierowania robotami przez kierownika robét i kierownika budowy posiadajgcych uprawnienia
budowlane odpowiedniej specjalnosci: konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,

3) obowigzek $cistej wspdtpracy z Zamawiajacym oraz nadzorem inwestorskim i autorskim, w tym czynny udziat w
spotkaniach dotyczacych realizacji budowy oraz spetniania wszelkich wymogdw procesu inwestycyjnego okreslonego
wiasciwymi przepisami,

4) uczestniczenie min. 1 raz na tydzied, w organizowanych przez Zamawiajacego naradach i spotkaniach oséb
niezbednych do realizacji niniejszej umowy, np. kierownika budowy i innych oséb upowaznionych do wspétpracy z
Zamawiajacym itp.,

5) przedstawianie na piSmie 1 raz w miesigcu informacji o postepie wykonywanych prac przez caty okres obowigzywania
umowy wraz z dokumentacjq fotograficzna. Informacje nalezy ztozy¢ do 5 dnia nastepnego miesigca,

6) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikow wykwalifikowanych w zakresie
niezbednym do odpowiedniego i terminowego wykonania robot,

7) zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy (w tym tablicg informacyjna), przestrzeganie obowigzujacych:
przepisow BHP, przepisdw ppoz., regulaminéw wewnetrznych Zamawiajacego, powierzenia pracy osobom zdolnym do
pracy: posiadajacym wszelkie wymagane dokumenty (orzeczenie o braku przeciwwskazan lekarskich, aktualne
szkolenia BHP, posiadajacym wszelkie wymagane uprawnienia do wykonywania prac specjalistycznych), dodatkowo
Wykonawca w ramach $wiadczonych ustug wyposazy pracownikéw w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej oraz
przeszkoli ich ze sposobu ich wiasciwego uzytkowania, dodatkowo Wykonawca w ramach $wiadczonych ustug bedzie
wykorzystywat wytacznie takie narzedzia i maszyny, ktore spetniajg wymogi bezpieczenstwa i ergonomii, w tym w
szczegolnosci posiadaja wymagane prawem atesty, certyfikaty, homologacije oraz aktualne badania techniczne,

8) uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe
odprowadzanie $ciekow, substanciji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz
terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem. Trase wywozu gruzu i ziemi z wykopoéw oraz dowozu materiatéw
budowlanych Wykonawca uzgodni z Miejskim Zarzadem Ulic i Mostow w Katowicach,

9) usuwanie odpaddw z terenu budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

10) przedkiadanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami dokumentéw o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami,

11) ponoszenie odpowiedzialno$ci z tytutu konieczno$ci uiszczenia opfat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach
dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami,

12) koordynowanie prac Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcéw),

13) sprawowanie bezptatnego serwisu (w tym poniesienia kosztow czeSci zamiennych i eksploatacyjnych), w tym w
odniesieniu do urzadzen, w okresie gwarancji i rekojmi, dokonanie bezptatnych przegladéw i czynnosci konserwacyjnych
w okresie gwarangji i rekojmi,

14) ponoszenie wszelkich kosztéw pozwolen, uzgodnien, decyzji i akceptacii, ktdrych wymaga prawo,

15) wykonanie dokumentacji powykonawcze;j,

16) przeszkolenie obstugi w zakresie eksploatacji obiektu i urzadzen,
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17) odbudowanie uszkodzonych nawierzchni w trakcie wykonania robot,

18) utrzymywanie w czystosci két pojazdéw wyjezdzajacych z terenu budowy, w przypadku zabrudzenia drég dojazdowych
do terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia tych drdg,

19) zdemontowanie obiektow tymczasowych i uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu prac,

20) stosowanie materiatéw i wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze stosowanie
materiatow oraz wyrobow i urzadzen nowych oraz posiadajacych odpowiednie atesty. Dokumenty wymagane w tym
zakresie przepisami prawa, bedg przechowywane na terenie budowy i udostepniane Zamawiajgcemu na kazde zgdanie,
a po zrealizowaniu Przedmiotu umowy, oddane w komplecie Zamawiajgcemu,

21) wykonanie innych niezbednych czynnosci koniecznych do nalezytego wykonania Przedmiotu umowy, w tym
wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa,

22) stosowanie w ramach realizacji niniejszej umowy wniosku o zatwierdzenie materiatow zgodnego z Zatgcznikiem nr 2 do
niniejszej umowy. Zamawiajacy wprowadza elektroniczny obieg wniosku o zatwierdzenie materiatow, co oznacza, ze za
jego skuteczne doreczenie uwaza sie przekazanie go w formie skanu na adres poczty elektronicznej oséb
odpowiedzialnych za realizacje umowy. Wymagane jest niezwtoczne dostarczenie oryginalnej wersji wniosku o
zatwierdzenie materiatow po przekazaniu go w wersji elektronicznej,

23) realizacja Przedmiotu umowy w Scistej wspdipracy z kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru budowlanego,
projektantem, Zamawiajacym majac zawsze na wzgledzie pomysine ukofczenie Przedmiotu umowy w sposéb poprawny
jakosciowo, w przewidzianych terminach i budzecie.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) materiaty budowlane i urzadzenia niezbedne do realizacji Przedmiotu umowy dostarczat bedzie na wiasny koszt,

2) zamontowane/posadowione urzadzenia i materialy bedg fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz
zdatne do uzytku wedtug potrzeb Zamawiajgcego, o ktérych Wykonawca zostat poinformowany i sg mu znane,

3) jakos¢ sprzetu oraz urzadzen, z ktorych bedzie korzystat przy realizacji niniejszej umowy spetnia wymogi techniczne
okreslone odrebnymi przepisami,

4) zapoznat sie szczeg6towo z miejscem realizacji umowy i przedstawiona przez niego oferta jest kompletna, czyli
uwzglednia wszelkie sktadniki niezbgdne do nalezytego wykonania Przedmiotu umowy.

§5

. Wterminie 7 dni, liczac od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy Przedmiotu umowy

wraz ze szczegbtowg wyceng rob6t budowlanych i przedtozy go Zamawiajacemu. Przediozony przez Wykonawce

Harmonogram musi by¢ spojny z harmonogramem rzeczowo — finansowym, ktory wigze Zamawiajacego i instytucje

dofinansowujacq realizacje przedmiotu Umowy w zakresie ilosci pozycji i nazewnictwa a takze musi by¢ spéjny z podziatem

(etapami oraz wyszczegodlnieniem) wskazanych w formularzu kalkulacji ceny oferty Wykonawcy. Zamawiajacy przekaze

Wykonawcy w dniu podpisu niniejszej Umowy harmonogram, ktdry wigze Zamawiajacego i instytucje dofinansowujacq

realizacje przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni liczac od dnia zloZzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego moze zgtosi¢ do niego uwagi.

W przypadku zgtoszenia uwag, Wykonawca zobowigzany jest do korekty harmonogramu uwzgledniajgcego uwagi

Zamawiajgcego oraz do ponownego przediozenia go Zamawiajacemu w terminie kolejnych 7 dni. Zamawiajacy zatwierdzi

poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie do 7 dni liczac od dnia jego ztozZenia, jesli Wykonawca uwzgledni

w nim wszystkie wcze$niej zgtoszone przez Zamawiajacego uwagi i zastrzezenia.

Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy wraz ze szczegdtowg wyceng robét

budowlanych stanowi Zatgcznik nr 3 do umowy i jest podstawa do rozliczenia realizacji Przedmiotu umowy. Wprowadzanie

zmian w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym, w szczegélnoéci zmian terminéw realizacji, wymaga
pisemnej zgody Zamawiajacego, co nie pozbawia Zamawiajgcego prawa naliczenia kar umownych, w przypadku
przekroczenia terminu realizacji Przedmiotu umowy okreslonego w § 2 umowy.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, bedzie zawierat co najmniej:

1) zakres rzeczowy rob6t z uwzglednieniem poszczegdlnych etapdw robét podlegajacych odbiorom czesciowym i terminy
ich wykonania, z zastrzezeniem, ze odbiorom cze$ciowym podlega¢ bedg tylko w petni zakoriczone elementy robét lub
mozliwe do wyraznego wydzielenia ich czesci,

2) wynagrodzenie za wykonanie poszczegolnych etapéw robdt budowlanych, o ktérych mowa w pkt 1; przedstawione
wynagrodzenie powinno by¢ okre$lone w podziale na cene netto, podatek VAT oraz wynagrodzenie brutto,

3) szczegbtowa wycene robot (zawierajaca ilosci, cene jednostkowa oraz wartos¢). Wycena bedzie miata jedynie charakter
pogladowy. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym.

W przypadku, gdy Strony umowy uzgodnia, iz zaistniaty przestanki do zmiany harmonogramu rzeczowo- finansowego,

Wykonawca zobowigzany bedzie do jego zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego stosownego

wezwania lub w przypadku zmian umowy skutkujacych konieczno$cig zmiany harmonogramu. Zapisy ust. 2 i 3 stosuje si¢

odpowiednio.
§6

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w zgodnie z § 4 ust. 1 umowy,
2) ustanowienie/zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegélno$ci:



3) protokolarne przekazanie Wykonawcy: dokumentacji projektowej w formie papierowej w 1 egzemplarzu oraz 1 kompletu
dokumentacji na ptycie CD lub pendrive na wniosek Wykonawcy,

4) dokonywanie odbioréw wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 12 niniejszej umowy,

5) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace na podstawie prawidlowo wystawionych przez
Wykonawce faktur czesciowych i faktury koAcowe;.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze w trakcie postepowania przetargowego zapoznat sie z dokumentacjg projektowa oraz dokonat jej

sprawdzenia pod katem jej spojnosci i kompletno$ci, jak réwniez z terenem realizacji Przedmiotu Umowy i nie wnosi w tym
zakresie zadnych zastrzezen. Wykonawca potwierdza, ze dokumentacja projektowa jest kompletna i spojna oraz umozliwia
wykonanie rob6t budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy w ramach wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony w
umowie. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich wadach dokumentacii
projektowe;j lub innej dokumentaciji dostrzezonych w trakcie wykonywania robot, nie pozniej jednakze, niz w terminie 3 dni od
daty ich ujawnienia. W przypadku zaniechania zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za szkody stad wynikte. W zwigzku z powyzszym jakakolwiek czeS¢ robot, ktorej
obowigzek wykonania wynika z dokumentacji projektowej nie bedzie traktowana jako roboty dodatkowe lub roboty
uzupetiajace i Wykonawcy nie beda przystugiwac roszczenia z tytutu wykonania takich robét.

3. Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegoinoSci inspektor nadzoru, majg prawo dokonywaé

o

N —

biezacej kontroli robdt wykonywanych przez Wykonawce. Zamawiajacy dotozy staran, by biezaca kontrola robét nie zaktocata
normalnego toku wykonywania robot. Az do chwili dokonania koncowego odbioru robdt Zamawiajgcy ma prawo zadac od
Wykonawcy nieodptatnego usuniecia wszelkich dostrzezonych wad, niezaleznie od wczesniej wykonanych testow, kontroli
lub dokonania zaptaty faktury czesciowej obejmujacej dane elementy robét.

§7

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci

gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjng nie mniejszg niz w wysokosci: 1 000 000,00 zt

(stownie ztotych: jeden milion ztotych i 00/100).

Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci

zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiajacego, dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkdd,

kosztéw i wydatkow zwigzanych bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem Przedmiotu umowy, powstatych w

szczegoinosci w wyniku:

1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wigcznie ze skutkiem smiertelnym, i dtugotrwatg chorobg ktérejkolwiek z 0sdb
zatrudnionych przez Wykonawce lub Podwykonawcow;

2) utraty lub uszkodzenia majatku Wykonawcy, Podwykonawcow oraz 0séb przez nich zatrudnionych;

3) utraty lub uszkodzenia majatku oséb trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wiacznie ze skutkiem
$miertelnym, dlugotrwatg chorobg 0sob trzecich;

4) utraty lub uszkodzenia robét budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny sposéb.

Wykonawca zobligowany jest do utrzymania waznej polisy ubezpieczeniowej, potwierdzajacej posiadanie ubezpieczenia, o

ktorym mowa w ust. 1, przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy, tj. az do dnia podpisania przez Strony protokotu

odbioru koricowego catego Przedmiotu umowy.

W terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca zobligowany jest przedstawi¢ kopie polisy ubezpieczeniowej oraz

potwierdzenie terminowego optacenia wymagalnych sktadek. W przypadku, gdy termin ptatno$ci sktadek ubezpieczeniowych

przypada pozniej, Wykonawca zobligowany jest przedstawi¢ potwierdzenie terminowego optacenia tych sktadek w ciggu 7

dni od daty terminu ptatnosci.

Umowa ubezpieczenia musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych polskich.

Koszt zawarcia i obowigzywania umowy ubezpieczenia, w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowej pokrywa w cato$ci

Wykonawca.

W przypadku, gdy okres obowigzywania polisy ubezpieczeniowej jest krétszy niz okres wskazany w ust. 3 Wykonawca

zobowigzany bedzie najpdzniej na 7 dni przed uptywem okresu ochrony ubezpieczeniowej do przedstawienia Zamawiajgcemu

kopii nowej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem optacenia sktadek ubezpieczeniowych, ktdrych termin

wymagalnosci uptynat w dniu jej przedtozenia Zamawiajacemu.

§8

Wykonawca wykona Przedmiot umowy samodzielnie albo za pomocg Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcéw).

. W przypadku wykonywania Przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow, Wykonawca odpowiada za dziatania i

zaniechania Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcow) jak za wiasne dziatania i zaniechania. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ — bez jakichkolwiek ograniczen, za prace wykonane przez Podwykonawcdw (dalszych Podwykonawcdw).
Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie nie pozniej 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, o ile sg juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcdw i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty
budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji Przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych, co nie wytacza obowigzkéw Wykonawcy, o ktérych mowa w § 9
umowy.



. Wykonanie Przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow) nie pociaga za sobg mozliwosci
naliczania dodatkowej zaptaty za wykonanie Przedmiotu umowy ani wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.
. Warto$¢ wynagrodzenia za roboty zlecane na rzecz Podwykonawcdw (dalszych Podwykonawcow) nie moze by¢ wyzsza od
warto$ci wynagrodzenia dla tego samego zakresu robdt wskazanego w umowie.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sig, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Przepis art. 122 ustawy Prawo zamdwien publicznych stosuje sie
odpowiednio.

. Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
odpowiada solidarnie z Wykonawca za szkode poniesiong przez Zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych
zasobdw, chyba, Ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

. Postanowienia ust. 4 — 6 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow.

§9

. Wykonawca (Podwykonawca, dalszy Podwykonawca) zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sq roboty budowlane, przed rozpoczeciem robét przez tego Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) - obowigzany jest do

przediozenia Zamawiajagcemu pisemnego projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

zobligowany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy w

terminie przekazania terenu budowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie

moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy (Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy) faktury / rachunku,

potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia pisemnego projektu umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo),

Zamawiajacy uprawniony jest do sktadania pisemnych zastrzezen do tego projektu. Zastrzezenia mogg dotyczyé

niespetniania wymagan okre$lonych w specyfikacji warunkéw zamowienia, niniejszej umowie oraz diugo$ci terminu zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), a w szczegoino$ci postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki

Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty

wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami

niniejszej umowy.

. Wykonawca (Podwykonawca, dalszy Podwykonawca) obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu pos$wiadczong za

zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane - w terminie 7 dni, liczac od dnia jej zawarcia.

. W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia po$wiadczonej kopii umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo),

Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.

. Wykonawca (Podwykonawca, dalszy Podwykonawca) zamoéwienia na roboty budowlane obowigzany jest przedktada¢

Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze

podwykonawstwo), ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o

podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) o wartoSci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia

publicznego oraz uméw o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktdrych przedmiot zostat wskazany przez

Zamawiajacego w specyfikacji warunkéw zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie to nie

dotyczy uméw o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. Postanowienia ust. 2 stosuje

sie odpowiednio. W przypadku, gdy w przedtozonej umowie termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu

Podwykonawcy) jest dtuzszy niz okreslony 30 dni (od dnia doreczenia faktury / rachunku), Zamawiajacy informuje o tym

Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zapfate kary umowne;j.

. Kazda umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ postanowienia spdjne i niekolidujgce z postanowieniami niniejsze;

umowy oraz okresla¢ w szczegoInosci:

1) precyzyjny zakres $wiadczen powierzonych Podwykonawcy,

2) zasady odbioru wykonanych prac,

3) wysokos¢ i zasady ptatno$ci (w tym termin ptatnosci) wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,

4) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci uméw z dalszymi Podwykonawcami, zapewniajace realizacje
przez Zamawiajacego uprawnien i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym obowigzek przedktadania
Zamawiajgcemu projektow umow oraz poswiadczonych kopii zawartych uméw z Podwykonawcami,

5) uprawnienia Zamawiajacego i Wykonawcy do bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom ich
wynagrodzenia,

6) zapisy gwarantujace, iz okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady Przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:



1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3) przewidujgcych termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2,

4) ksztattujgcych prawa i obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za spojno$¢ postanowienn umowy zawartej z Podwykonawcy z
postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodno$ci. Strony ustalaja, ze nieztozenie przez
Zamawiajacego zastrzezen lub sprzeciwu do uméw z Podwykonawcami nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialno$ci.

10. Niezaleznie od postanowieni niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na
teren budowy, w celu wykonania zakresu robét objetego Przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zgtosi¢ kierownikowi
budowy oraz nadzorowi inwestorskiemu, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wejécia na teren budowy i rozpoczecia robdt,
za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy skutkowaé bedzie naliczeniem kar umownych,
zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 11 umowy. Wykonawca winien réwniez poinformowac kazdorazowo nadzor inwestorski o
zakonczeniu wykonywania zakresu robét objetego Przedmiotem umowy przez danego Podwykonawce.

11. Wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy, powinien kazdorazowo potwierdzi¢ Kierownik Budowy wpisem do dziennika
budowy.

12. Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, ktdrych
przedmiotem sg roboty budowlane oraz zmian tych umaéw.

13.Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo bedg zawierane z dalszymi Podwykonawcami na takich samych
zasadach, co umowy z Podwykonawcami.

§10
1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie ma charakter ryczattowy. taczne wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie
catego Przedmiotu umowy stanowi kwota .......... zt (stownie: ................ ) netto, powigkszona o podatek VAT wg stawki
...... % tj. .oovineennnnazt, O stanowi ............ zt (stownie: ...........) brutto.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje rowniez koszty wszelkich obowiazkow Wykonawcy wynikajacych z umowy
i obowigzujacych przepisow, w tym w szczegdlnosci: koszty dostawy, montazu i uruchomienia urzadzen, koszty materiatdw i
wyrobow budowlanych, koszty wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych, usunigcia i utylizacji materiatu z
demontazu, wszelkie koszty utrzymania terenu budowy, koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg mediéw do dnia odbioru
koncowego Przedmiotu umowy, koszty geodezyjne, koszty uzgodnien, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych prac oraz
inne koszty wynikajace z niniejszej umowy zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy. Wynagrodzenie uwzglednia ryzyko
koniecznosci wykonania wszelkich niezbednych przekfadek sieci, ich elementdw i instalacji, zmian w uzbrojeniu terenu
budowy, przygotowania terenu budowy do wykonywania robot, w tym rozbidrki obiektow znajdujacych sie pod ziemig oraz
wszelkich elementéw majacych wptyw na powierzone roboty budowlane.

§1

1. Rozliczanie naleznosci za wykonane i odebrane roboty budowlane i prace nastapi na podstawie faktur VAT cze$ciowych,
wystawianych na koniec kazdego miesigca oraz faktury VAT kohncowej. Strony uzgadniajg, iz maksymalna warto$¢
wynagrodzenia objetego fakturami cze$ciowymi nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1
umowy. Pozostata kwota wynagrodzenia bedzie zaptacona po dokonaniu odbioru koficowego Przedmiotu umowy zgodnie z
postanowieniami § 12 ust. 3 i nast. umowy.

2. Wszelkie ptatno$ci za wykonane roboty budowlane beda realizowane powykonawczo. Podstawg dla wystawienia faktur VAT
w kazdym przypadku beda podpisane przez inspektora nadzoru protokoty odbioru rob6t (odpowiednio: czesciowe i koricowy),
stwierdzajace wykonanie rob6t i prac oraz zawierajgce zbiorcze zestawienie wykonanych robét (narastajgco w okresie
rozliczeniowym) dla robét odebranych. Zatgcznikiem do protokotu odbioru bedzie szczeg6towy wykaz wykonanych prac w
danym okresie rozliczeniowym opracowany na podstawie harmonogramu rob6t, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy oraz
dokumenty wskazane odpowiednio w § 12 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 umowy.

3. Z zastrzezeniem ust. 4-6, zaptata wynagrodzenia objetego fakturami bedzie nastepowac w terminie do 30 dni, liczac od dnia
doreczenia prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajacemu. Ptatnosci zostang zrealizowane przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzien dokonania pfatno$ci, Strony ustalajg dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ fakture do siedziby Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest do kazdej faktury zataczy¢ o$wiadczenie o wysokosci naleznosci przystugujacych Podwykonawcom
(dalszym Podwykonawcom) wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) oraz pisemnym oswiadczeniem Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) potwierdzajacym zaptate
naleznego wynagrodzenia.



4. Jezeli Przedmiot umowy bedzie realizowany przez Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcow), odpowiedzialno$¢
Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), ograniczona jest wytacznie do
naleznosci powstatych po:

1) zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

2) przedtozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), przypadnie pdzniej niz termin
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacy z ust. 3 Zamawiajacy uprawniony jest wstrzymac sie z zaptatg czesci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejacego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), do czasu przediozenia przez Wykonawce dowodu dokonania zaptaty tego
wynagrodzenia i pisemnego o$wiadczenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) potwierdzajacego te zaptate, bez
koniecznosci zaptaty z tego tytutu odsetek za opdznienie.

6. W przypadku realizacji Przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow) w zakresie dostaw i
ustug, Strony ustalaja nastepujgce zasady ptatnosci wynagrodzenia z tytutu realizacji Przedmiotu umowy: wynagrodzenie za
dostawy/ustugi wykonane przez Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) zostanie zaptacone Wykonawcy wytacznie pod
warunkiem przedtozenia przez Wykonawce, wraz z fakturg dowoddw zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
(dalszym Podwykonawcom) oraz pisemnych oswiadczent Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) potwierdzajacego te
zaptate. Ponadto, Wykonawca zobligowany jest ztozy¢, wraz z faktura, swoje pisemne o$wiadczenie o wysokosci i terminie
wymagalno$ci wynagrodzenia naleznego wszystkim Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom).

7. W razie naruszenia regut okre$lonych powyzej lub powziecia informacji o uchylaniu sie Wykonawcy od obowigzku zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom), Zamawiajacy uprawniony bedzie do dokonania bezposrednie;
zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy). Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie uwag w tym przedmiocie w terminie 7 dni liczac od dnia doreczenia
Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania bezpo$redniej zaptaty. Bezpo$rednia zaptata obejmie wytacznie nalezne
wynagrodzenie, 1j. bez odsetek.

8. W sytuacji zgtoszenia przez Wykonawce w terminie okreSlonym w ust. 7, uwag dotyczacych zamiaru dokonania przez
Zamawiajacego zaptaty bezposredniej, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$¢ takiej zaptaty,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), jezeli Podwykonawca (dalszy
Podwykonawca) wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

9. W przypadku dokonania ptatno$ci na rzecz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
odpowiednio potracone o kwoty wyptacone Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy).

10. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia, bez odsetek, za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce w przypadku:

1) zawarcia umowy z Podwykonawcg (dalszym Podwykonawcg) lub zmiany Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), bez
pisemnej zgody Zamawiajacego,

2) zmiany warunkdw umowy z Podwykonawca (dalszym Podwykonawcg) bez zgody Zamawiajacego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezer do umowy z Podwykonawcg (dalszym Podwykonawca) zgtoszonych przez
Zamawiajacego lub naruszenia art. 647 (1) Kodeksu cywilnego.

11. Przy dokonywaniu ptatno$ci kwoty naleznosci wynikajacej z faktury Zamawiajacy zastosuje mechanizm podzielonej ptatno$ci,
zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. 2 2024 r., poz. 361, ze zm.).

12. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach, o ktérych mowa w ust. 1:

a) bedzie rachunkiem umozliwiajagcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 11, jak
rowniez
b) rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1 wrze$nia 2019 r. przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug (tzw. biata lista podatnikow).
13. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkow okreslonych w ust. 12, op6znienie w dokonaniu
ptatnosci w terminie okreslonym w niniejszej umowie powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego
ptatno$ci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatno$ci badz dokonania ptatno$ci na rachunek objety
Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek, jak rowniez innych
rekompensat /odszkodowan /roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

§12
1. Wykonawca celem przeprowadzenia czynnosci odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz odbioru
cze$ciowego, zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego na 3 dni robocze weze$niej, fakt gotowosci do odbioru robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w formie wpisu do dziennika budowy, pod rygorem nakazania przez Zamawiajacego
odkrycia takich robot przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko. W tym samym terminie Wykonawca przedtozy niezbedne do
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odbioru dokumenty. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nie pdzniej niz w
ciggu 3 dni od dnia wpisu do dziennika budowy. Wykonawca zobowigzany jest do ewidenciji oraz wykonania dokumentacii
fotograficznej ww. robét.

2. Strony dopuszczajg odbiory czeSciowe elementéw robot, stanowigcych odrebng zamknietg cato$¢. Wykonawca
kazdorazowo zgtasza Zamawiajgcemu dokonujac wpisu do dziennika budowy, a Zamawiajacy, po spetnieniu przez
Wykonawce wskazanych w niniejszym ustepie obowigzkéw, dokonuje odbioru niezwtocznie (jednak nie pdzniej niz w
terminie 4 dni), tak aby nie powodowaé przerw w wykonywaniu robot bedacych Przedmiotem umowy, réwniez dokonujac
wpisu do dziennika budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca
przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty (w oryginatach), a w szczegoinosci:

1) $wiadectwa jakosci,

2) certyfikaty,

3) Swiadectwa wykonanych préb lub badan,

4) atesty dotyczace odbierania elementu robét,

5) karty przekazania odpadu,

6) zatwierdzone przez inspektora nadzoru wnioski o zatwierdzenie materiatow,

7) oSwiadczenie o niekorzystaniu przy realizacji Przedmiotu umowy z Podwykonawcow lub o$wiadczenie Podwykonawcow
(dalszych Podwykonawcéw), ze ich roszczenia finansowe z tytutu wykonania robdt w danej czesci zadania zostaty
zaspokojone. W oswiadczeniu Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) wskazuje oznaczenie umowy, a takze faktury
lub rachunku oraz wskazuje precyzyjnie zakres wykonanych robét, ustug lub dostaw. Dokonanie odbioru czesciowego
nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce ,Wykazu robdt wykonanych czeSciowo” potwierdzonego
przez inspektora nadzoru. Wykaz ten powinien byé sporzadzony na podstawie stopnia zaawansowania robét
okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Odbiér czeSciowy (rob6t czesciowo wykonanych) stuzy jedynie
umozliwieniu Zamawiajgcemu dokonywania Wykonawcy zaptaty za cze$ciowo wykonane roboty, nie cze$ciej niz w
okresach miesiecznych. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania na biezaco dokumentaciji fotograficznej ww.
robdt i przekazywania jej w formie elektronicznej do Zamawiajacego.

3. Odbiér koncowy nastgpi po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robot budowlanych i prac sktadajacych sie na Przedmiot
umowy. Gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac¢ nastepujgce dokumenty w oryginatach:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot i prac z niniejszg umowg oraz o doprowadzeniu terenu
budowy do nalezytego stanu i porzadku, a takze sasiednich ulic (w przypadku korzystania z nich), sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu - jezeli ma zastosowanie,

2) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
pozwoleniem na budowe, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,

3) oswiadczenie kierownika budowy, ze do wykonania Przedmiotu umowy zastosowano wytacznie materiaty budowlane
spetniajace wymogi okre$lone w obowigzujgcych przepisach prawa, w tym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

4. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac takze nastepujace dokumenty:

1)  dziennik budowy, wraz z dokumentami, ktore w trakcie budowy zostaty do niego wigczone integralnie,

2) projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wraz z naniesionymi przez kierownika budowy i potwierdzonymi przez

projektanta i inspektora nadzoru zmianami dokonanymi w toku budowy,

3)  operat kolaudacyjny — wyniki préb i sprawdzen, $wiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty,

4) geodezyjng inwentaryzacie powykonawczg robot, obiektow i sieci uzbrojenia terenu wraz ze zgtoszeniem i

o$wiadczeniem o naniesieniu w zasobach geodezyjnych,

5) oSwiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terenu,

) o$wiadczenie Podwykonawcdw (dalszych Podwykonawcdw), na zawarcie umowy z ktérymi Zamawiajacy wyrazit zgode
na pismie, ze ich roszczenia finansowe za wykonane roboty zostaty zaspokojone w catosci,

) protokoty badan, sprawdzen, podtaczen lub wpiec do sieci,

) dokument gwarancyjny odpowiadajacy co najmniej wymaganiom zawartym w niniejszej umowie,

) liste wszystkich Podwykonawcéw, przy udziale ktérych wykonywat Przedmiot umowy,
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) karty przekazania odpaddw i zdania ztomu z demontazu,

) dokumentacie w jezyku polskim dotyczacq instalacji i urzadzen (techniczna, serwisowa, instrukcja przegladéw i
konserwacji, szczegdtowy wykaz komponentéw, etc),
12) instrukcje przeciwpozarowa,
13) pozytywne opinie, uzgodnienia, a takze pozostate dokumenty wymagane przepisami prawa lub podmiotéw

odpowiedzialnych za: zarzadzanie siecig energetyczng, dystrybucje energii, zakup energii, sprzedaz energii,

14) zatwierdzone przez inspektora nadzoru wnioski o zatwierdzenie materiatow,
15) dokumentacje powykonawcza.

5. Rozpoczecie czynno$ci odbioru nastapi w terminie do 7 dni liczac od daty od daty wpisu Wykonawcy o zakoriczeniu robét do
dziennika budowy. Zakonczenie czynno$ci odbioru powinno nastapi¢ najpdzniej 30 dnia liczac od dnia rozpoczecia. W
czynno$ciach odbioru koricowego uczestniczg kierownik budowy, przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajacego.
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6. Z czynnosci odbioru korcowego zostanie sporzadzony protokot, ktory zawieraC bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia
poczynione podczas odbioru koncowego. W czasie odbioru Zamawiajacy dokona sprawdzenia dokumentacji Przedmiotu
umowy, jako$ci wykonania, funkcjonowania poszczegdlnych elementéw Przedmiotu umowy.

7. Jezeli przed rozpoczeciem lub w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy pomimo
zgtoszenia robot budowlanych i prac do odbioru koncowego przez Wykonawce i przyjecia zgtoszenia przez Zamawiajacego,
nie jest gotowy do odbioru w szczegoinosci z powodu niewykonania wszystkich robét budowlanych, wadliwego wykonania
rob6t budowlanych, lub brakéw w dokumentaciji, a wady beda na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie nadawat sie do uzytkowania,
to Zamawiajacy odmdwi odbioru z winy Wykonawcy, co zostanie stwierdzone w protokole, ktéry moze zawiera¢ réwniez inne
ustalenia spowodowane powyzszq sytuacja, a takze dalszy tryb postepowania wskazany przez Zamawiajacego.

8. Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy. Ustalenia z przeprowadzenia czynnosci
odbioru ostatecznego zapisuje sie w formie protokotu ostatecznego odbioru po uptywie okresu gwaranciji jakoSci i okresu
rekojmi za wady Przedmiotu umowy. Pozytywne ustalenia zawarte w tym protokole w zakresie usunigcia wszystkich wad i
brakéw ujawnionych w okresie gwarancji jako$ci i w okresie rekojmi za wady Przedmiotu umowy powoduja, ze Wykonawca
zostaje zwolniony z wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy.

9. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét budowlanych lub prac niezgodnie z
umowa lub ujawnienia powstatych wad w robotach budowlanych lub pracach stanowigcych Przedmiot umowy - na kazdym
etapie realizacji umowy, w tym przy odbiorach (cze$ciowych, koncowym) - inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony
do Zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowos$ci lub wad w okre$lonym, odpowiednim technicznie
terminie nie krotszym niz 7 dni. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

10. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ustepem powyzszym Zamawiajacy moze - bez
potrzeby uzyskania upowaznienia sadowego - zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki (koszty) z wynagrodzenia Wykonawcy, ktéry wyraza na
to zgode.

11. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz inspektor
nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli préby, badania,
odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwo$ci robdt lub prac, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
W razie odmowy realizacji tego obowigzku przez Wykonawce, Zamawiajgacy moze dokona¢ zlecenia powyzszych czynnosci
na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby uzyskania upowaznienia sagdowego.

12. Strony ustalaja, ze Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg w 4 egzemplarzach w
wersji papierowej oraz na nosniku elektronicznym, powykonawczg mape zasadnicza w 4 egz. oraz w 4 egz. mape ewidenciji
gruntow i budynkéw, z naniesionym przebiegiem inwestycji.

13. Wykonawca z dniem przekazania Zamawiajagcemu dokumentéw, opracowan (w tym dokumentacji powykonawczej, projektow,
rysunkdw, map itd.) wykonanych na podstawie niniejszej umowy przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy, majatkowe prawa autorskie do wskazanej dokumentacji (utworéw). Przeniesienie
autorskich praw majatkowych dotyczy utworéw wytworzonych lub zmodyfikowanych w wykonaniu niniejszej umowy (w tym
dokumentéw, w dowolnej formie utrwalenia, poprawek, etc) i obejmuje nieograniczone w czasie i nieograniczone terytorialnie
korzystanie i rozporzadzanie utworami (dokumentacja) na polach eksploatacji obejmujacych:

1) wykorzystywania dokumentacji w sposéb nieograniczony, w tym w ramach prowadzonych inwestycji przez
Zamawiajacego,

2) zwielokrotniania dokumentaciji technikq drukarska, zapisu magnetycznego, reprograficzng, technikg cyfrowa, technikg
filmowa,

3) wprowadzania do obrotu, uzyczania lub najmu oryginatu lub egzemplarzy,

4) publicznego wystawiania, wySwietlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a takze publicznego udostepniania
w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ dostep do dokumentacji w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez
udostepnienie egzemplarza dokumentaciji w formie cyfrowej w Internecie, publikacii folderéw reklamowych zawierajgcych
zwielokrotniong technikg drukarskg cze$¢ lub catos¢ dokumentacii.

14. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do dokumentacii
sporzadzonej w ramach wykonywania Przedmiotu umowy oraz zobowigzuje sie do niewykonywania autorskich praw
osobistych do tej dokumentacii.

15.Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego bez zgody Wykonawcy wszelkich opracowan
dokumentacji, w szczegdlnosci ttumaczen, modyfikacji, przerobek, adaptacji, poprawek oraz aktualizacji.

16. Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy do zagwarantowania nabycia
na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych od osoby bedacej autorem takich projektow, rysunkdw, tekstow, grafik,
zdje¢, filméw, nagran i innych dziet i dokumentow wytworzonych w ramach realizacji inwestycji.

17.Zamawiajacy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentow, projektow, opracowan wykonanych w ramach realizacji
niniejszej umowy przez Wykonawce bedzie uprawniony do dokonywania wszelkich opracowan, modyfikacji, tumaczen bez
zgody Wykonawcy (autorskie prawa zalezne).

18. Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do utworéw, o ktérych mowa
powyzej na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z tych utworéw.

19. Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentow, projektdéw i opracowan powstatych lub dostarczonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg niniejszej umowy Zamawiajacy staje sie ich wkascicielem.
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20. Wynagrodzenie wskazane w § 10 ust. 1 umowy obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajacego autorskich
praw majatkowych do wskazanych powyzej utworéw na wszystkich wymienionych powyzej polach eksploatacji oraz za
zezwolenie wykonywania praw zaleznych przez Zamawiajacego, a takze za realizacje pozostatych obowigzkdw zwigzanych
z przeniesieniem praw autorski i no$nikdw, na ktorych zostaty zapisane.

21. Wykonawca o$wiadcza, ze utwory, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie wydane Zamawiajgcemu nie naruszajg praw
autorskich oséb trzecich. Do korzystania i rozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utwordw
wytworzonych lub zmodyfikowanych w wykonaniu umowy, nie jest wymagana zgoda oséb trzecich. W przypadku zgtoszenia
przez osoby trzecie roszczen dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia débr osobistych
lub naruszenia innych przepisow prawa, Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu.
Zamawiajacy bedzie kierowat te osoby do Wykonawcy, jako podmiotu odpowiedzialnego, a Wykonawca zobowigzuje sie
przejaé te roszczenia i zwolni¢ Zamawiajacego od odpowiedzialnosci.

22.Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do wylacznej kompetencji Zamawiajacego.

§13

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na Przedmiot umowy na warunkach okre$lonych w niniejszej umowie
i przepisach Kodeksu cywilnego. W razie rozbiezno$ci postanowieri gwarancyjnych, stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej
korzystne dla Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zapewni:

- 12 lat gwaranciji na falowniki,

- 25 lat gwarancji na optymalizatory,

- 15 lat gwarancji na panele.

Ponadto Wykonawca udzieli gwarancji na wszystkie wykonane przez siebie prace (roboty budowlane, montazowe itp.) oraz
udzieli lub zapewni gwarancje na pozostate urzadzenia niewymienione w niniejszym ustepie - 60 miesiecy.

Okresy gwarancji wymienione powyzej rozpoczynajgq swoj bieg od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego stwierdzajgcego wykonanie catego Przedmiotu umowy.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wady, braki, wszelkie usterki Przedmiotu umowy, w tym zmniejszajace jego
funkcjonalno$¢ lub uzytecznos¢, ktore ujawnia sie w okresie gwarancji (zwane w dalszej cze$ci tacznie wadami). Wykonawce
obcigzaja wszelkie koszty i ryzyka zwigzane z koniecznoscig usunigcia wad ujawnionych w okresie gwarancii.

4. Przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie skutkujg powstaniem po jego stronie jakichkolwiek
dodatkowych kosztow. W przypadku koniecznosci zawarcia uméw serwisowych z dostawcg lub producentem elementow
sktadajacych sie na Przedmiot umowy, Wykonawca w celu zachowania gwarancji, zobowigzany jest do ich zawarcia na wtasny
koszt, na caty okres gwaranciji oraz do poinformowania o tym Zamawiajacego.

5. Gwarancja udzielona przez Wykonawce w Zaden sposéb nie wyltgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien
Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu umowy, jak rowniez uprawniefi wynikajacych z gwarancji udzielonych
przez producentow poszczegolnych materiatdw i urzadzen.

§14

1. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy w terminie 30 dni, liczac od dnia wykrycia wady.
Zawiadomienie nastgpi w formie pisemnej, za posrednictwem poczty elektronicznej na adres Wykonawcy:

2. Wykonawca zobligowany jest na wiasny koszt do usunigcia wad Przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji.
Wykonawca przystapi do usuwania wad w terminie do 7 dni, liczac od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa w ust.
1. Usunigcie wad nastapi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, jednak nie krétszym niz 7 dni.

3. Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwac na wiasny koszt. Dotyczy to zaréwno czynnosci
/ rob6t / prac, jak tez wszelkich materiatéw, czesci, urzadzen, sprzetu, transportu (w tym demontazu do naprawy i montazu
po naprawie) do serwisu etc. podjetych i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady Przedmiotu umowy.

4. Wady bedg usuwane w obiekcie Zamawiajacego, chyba Ze sprzeciwia si¢ temu charakter naprawy. Wykonawca zgtosi
Zamawiajagcemu na pismie usuniecie wad Przedmiotu umowy. Po przeprowadzaniu czynno$ci kontrolnych sporzadzony
zostanie pisemny protokét, ktéry zawierat bedzie wszystkie ustalenia z przeprowadzonej kontroli.

5. W przypadku nieusuniecia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie wskazanym w ust. 2, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi bez potrzeby uzyskania upowaznienia sagdowego, a kosztami tych prac
obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza zgode.

6. Jezeli w okresie gwarancyjnym wystapi awaria urzadzenia (lub ktérejkolwiek jego czesci) niemozliwa do usuniecia lub
urzadzenie bedzie ponownie niesprawne mimo wykonania uprzednio trzech jego napraw Wykonawca jest zobowigzany do
bezptatnej wymiany urzadzenia na fabrycznie nowe, o parametrach nie gorszych od dotychczasowego, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego.

§15
Strony zgodnie ustalajg, iz postanowienia § 13 i § 14 stanowig o$wiadczenie gwarancyjne Wykonawcy.
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§16

1. Zamawiajacemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy. Okres rekojmi wynosi
60 miesiecy liczone od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego.

2. W okresie rekojmi za wady, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy w terminie do 30 dni, liczac
od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie nastapi w formie pisemnej, za po$rednictwem poczty elekironicznej na adres
WYKONAWCY: ..o

3. Wykonawca zobligowany jest na witasny koszt do usuniecia wad Przedmiotu umowy ujawnionych w okresie rekojmi.
Wykonawca przystapi do usuwania wad w terminie do 7 dni, liczac od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust.
2. Usuniecie wad nastapi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, jednak nie krotszym niz 7 dni.

4. Wszystkie wady ujawnione w okresie rekojmi Wykonawca bedzie usuwaé na wlasny koszt. Dotyczy to zaréwno czynnosci /
robot / prac jak tez wszelkich materiatow, czesci, urzadzen, sprzetu, przegladéw podjetych i zastosowanych w zwigzku z
usuwaniem wady. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu na pismie usuniecie wad Przedmiotu umowy. Po przeprowadzaniu
czynnosci kontrolnych sporzadzony zostanie pisemny protokot, ktory zawierat bedzie wszystkie ustalenia z przeprowadzone;j
kontroli.

5. W przypadku nieusuniecia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie wskazanym w ust. 3, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co
Wykonawca wyraza zgode.

6. Wybdr przystugujacych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancii jakosci, nalezy do wytacznej kompetencji Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji jako$ci po uptywie okresu rekojmi lub gwarancii
jakosci, jezeli zostaty one ujawnione w tym okresie i zgloszone odpowiednio w terminie okreslonym w § 14 ust.1 lub ust. 2
niniejszego paragrafu.

8. W przypadku uptywu terminu gwarancji udzielonej przez Wykonawce, Zamawiajacy zachowuje uprawnienia z gwarancji
udzielonej przez producenta, o ile producent udzielit gwarancji na dtuzszy okres.

§17

Za dzien uptywu terminu gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady fizyczne i prawne, uwaza sie:

1) w przypadku niestwierdzenia wad Przedmiotu umowy — uptyw terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy i w § 16 ust. 1
umowy,

2) w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych lub w przypadku, gdy usuniecie wady nie wymagato dostarczenia Zamawiajacemu
zamiast rzeczy wadliwej, rzeczy wolnej od wad — uptyw terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy i w § 16 ust. 1 umowy,

3) w przypadku stwierdzenia wad istotnych lub w przypadku, gdy Wykonawca dostarczyt Zamawiajacemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad — termin gwaranciji jakosci i rekojmi za wady fizyczne i prawne biegnie na nowo od chwili
dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub usuniecia tych wad. W innych wypadkach termin gwarancji jakosci i rekojmi za wady
fizyczne i prawne ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu, ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg jakosci i rekojmig za
wady fizyczne i prawne Zamawiajacy nie mogt z niej korzystac.

§18

1. Strony ustalajg zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5% wartosci brutto ztozonej przez Wykonawce

oferty, tj. kwota w wysokoSci: ..........ccceeeeiiiiiiiinnn zt

Beneficjentem zabezpieczenia jest Zamawiajacy.

Wszelkie koszty zwigzane z ustanowieniem i wniesieniem zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie moze zostac¢ wniesione wytacznie w formie okre$lonej w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamédwien publicznych.

W przypadku ztozenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;,

Zamawiajacy dopuszcza jedynie gwarancje w postaci bezwarunkowej, nieodwotalnej i ptatnej na pierwsze zadanie o tresci

zaakceptowane] przez Zamawiajacego, takze co do formy, wartosci i okresu waznosci.

Wykonawca wniost zabezpieczenie W formie: .........ccvveeiiiiiiiiiiiie e

7. Zabezpieczenie zostato wniesione w celu zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce, w tym nieusuniecia stwierdzonych wad oraz roszczen o zaptate kar
umownych, a takze roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwaranciji jako$ci.

8. Wykonawca zobligowany jest zagwarantowac, aby wniesione zabezpieczenie zachowato moc wigzacq przez caly okres
obowigzywania niniejszej umowy oraz okreslony w § 13 ust. 2 umowy okres gwarancji jako$ci oraz okreslony w § 16 ust. 1
umowy okres rekojmi.

9. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach, ktore majg lub
mogq mie¢ wptyw na obowigzywanie zabezpieczenia oraz na mozliwosc¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

10. Czes$¢ kwoty zabezpieczenia (w wysokosci 70 %) gwarantujaca zgodne z umowg wykonanie Przedmiotu umowy zostanie
zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru Przedmiotu umowy i uznania go przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonany.

11. Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy zwrdci nie pozniej niz w 15- tym dniu po
uptywie 60 miesiecznego okresu rekojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu umowy. Liczenie terminu 15 dni nastepuje od
daty uptywu okresu rekojmi za wady.

ok

o
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12. Jezeli okres waznoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego waznosci,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku, o
ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Warunkiem koniecznym zgody Zamawiajacego na przesunigcie terminu zakonczenia
realizacji Przedmiotu umowy jest ustanowienie zaakceptowanego przez Zamawiajacego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (nowego lub zmiany dotychczasowego).

13. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktérych mowa
w ust. 4 umowy, pod warunkiem, ze zmiana ta zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

14. Strony uzgadniajg, iz w sprawach dotyczacych zabezpieczenia, a nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy,
stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§19

1. Poza przypadkami opisanymi w Kodeksie cywilnym Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 90 dni, liczac od dnia,

w ktorym dowiedziat sie o zaistnieniu nastepujacych okoliczno$ci:

1. zakonczenia dziatalnosci przez Wykonawce,

2. zajecia istotnych sktadnikéw majatku Wykonawcy na podstawie orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub innego
organu wiadzy publicznej,

3. stwierdzenia, ze Wykonawca nienalezycie wykonuje Przedmiot umowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego
nie zmienit sposobu wykonawstwa,

4. zwtoki w rozpoczeciu przez Wykonawce realizacji robdt budowlanych, jezeli stan taki istnieje pomimo uprzedniego
wezwania Zamawiajaceqo,

5. zaprzestania przez Wykonawce realizacji Przedmiotu umowy przez okres przekraczajacy 7 dni z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

6. wykonywania przez Wykonawce robét budowlanych niezgodnie z umowa, w tym z dokumentacjg projektowa,

7. pozostawania przez Wykonawce w co najmniej 7 - dniowej zwioce z usunieciem wad Przedmiotu umowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego zgodnie z § 12 ust. 9 umowy,

8. stwierdzenia, ze Wykonawca nie wywigzat sie z wypetnienia postanowien § 7 ust. 7 umowy,

9. ustalenia, iz wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy utracito moc wigzaca,

10. dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) w trybie § 11
umowy,

11. nieprzystapienia przez Wykonawce do czynnosSci przekazania terenu budowy lub nieuzasadnionej odmowy przejecia
przez Wykonawce terenu budowy,

12. zwioki w wykonaniu Przedmiotu umowy lub jego czesci okreslonej harmonogramem przekraczajacej 21 dni,

13. zwhoki Wykonawcy w dostarczeniu lub instalacji urzadzen przekraczajacej 21 dni w stosunku do termindéw wskazanych w
harmonogramie,

14. wykonania Przedmiotu umowy niezgodnie z warunkami niniejszej umowy, przepisami prawa, bhp, a takze przepisami
przeciwpozarowymi.

2. Zamawiajacemu — niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust. 1, przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, jesli Wykonawca nie wykona Przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 umowy.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy na podstawie art. 456
ustawy Prawo zamowien publicznych w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. Wykonawca
ma prawo zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci zamdwienia.

4. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okoliczno$ci:

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit
zamowienia z naruszeniem przepisdw prawa Unii Europejskiej.

5. O$wiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci oraz wskazania
przyczyny odstapienia.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy zachowuje prawa autorskie do dokumentacii,
roszczenia z tytutu rekojmi i gwaranciji do prac dotychczas wykonanych.

7. W przypadku opisanym w ust. 4 pkt 1 Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana dotyczy.

§20
1. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca zobligowany jest w szczegoinosci:
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1) wstrzymac dalsza realizacje umowy poza robotami okreslonymi przez Zamawiajgcego, koniecznymi dla zabezpieczenia
prac wykonanych;

usunag sprzet budowlano — montazowy oraz wycofa¢ swéj personel z terenu budowy;

uporzadkowac teren budowy;

przekaza¢ Zamawiajacemu wszelkie prawa (tytuty etc.) dotyczace Przedmiotu umowy, aktualne na dzien odstgpienia;
dostarczy¢ Zamawiajgcemu catg dokumentacje, w tym wszelkie rysunki, specyfikacje, operat geodezyjny potwierdzajacy
zakres wykonach prac i inne dokumenty zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy, w tym okreslone w umowie, aktualne
na dzien odstapienia.

. W przypadku odstapienia od umowy lub rozwigzania umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie wytgcznie za
roboty budowlane nalezycie wykonane do dnia odstapienia od umowy lub rozwigzania umowy. Podstawg do wyceny
wykonanych robot bedzie protokot inwentaryzacji stanu zaawansowania robdt, sporzadzony przez przedstawicieli
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy. Postanowienia dotyczace pfatnosci dla Podwykonawcow (dalszych
Podwykonawcow) stosuje sie odpowiednio.

. W razie odstgpienia od umowy, Zamawiajacy moze wejSC na teren budowy i zakonczy¢ realizacje Przedmiotu umowy we
witasnym zakresie, w tym przy wykorzystaniu innych podmiotow.

§21

. Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowng za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwioki w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2 umowy — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1 umowy,

2) kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunigciu wad Przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym zgodnie z § 12 ust. 9 umowy
- w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1 umowy,

3) kazdy rozpoczety dzien zwioki w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi w stosunku do terminu
wyznaczonego zgodnie z § 14 ust. 2 umowy lub § 16 ust. 3 umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego
w § 10 ust. 1 umowy,

4) kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajagcemu dokumentaciji ubezpieczeniowej w stosunku
do terminéw wyznaczonych zgodnie z § 7 ust. 4 lub ust. 7 umowy — w wysokoéci 0,01 % wynagrodzenia netto wskazanego
w § 10 ust. 1 umowy,

5) naruszenie postanowien § 7 ust.7 umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1 umowy
za kazdy stwierdzony dzier braku ubezpieczenia lub wadliwego ubezpieczenia,

6) kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w przediozeniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego w
terminie okre$lonym w § 5 ust. 1 umowy - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1 umowy,

7) kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajacemu skorygowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie okreslonym w § 5 ust. 2 umowy - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 10
ust. 1 umowy,

8) odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1 umowy,

9) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony
przypadek,

10) nieprzedtozenie w terminie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

11)wprowadzenia przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy rob6t budowlanych na teren budowy z
naruszeniem postanowien § 9 ust. 10 umowy - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1 umowy
za kazdy stwierdzony przypadek,

12) za naruszenie obowigzku wskazanego w § 18 ust. 12 umowy - w wysokosci 5 % wartosci niewniesionego w terminie lub
nienalezycie wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za kazdy stwierdzony przypadek.

. W przypadku odstapienia od umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia zaréwno kary umownej z tytutu odstgpienia

oraz zastrzezonych w niniejszej umowie kar umownych z innych tytutow.

. Laczna wysoko$¢ kar umownych, ktore Zamawiajacy moze naliczy¢ wobec Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20% tacznego

wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogoinych — okreslonych w Kodeksie cywilnym - zaptaty

odszkodowania przewyzszajacego wysokoS¢ zastrzezonych kar umownych, jesli nie pokryjg one poniesionej przez

Zamawiajgcego szkody.

. Strony uzgadniajg, iz Zamawiajacy uprawniony jest do potracania naleznosci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy.

a1 B~ N
—_ = —

§22
. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 umowy, z powodu przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce okreslonych ponizej:
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11)

12)

13)

jezeli wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez podmioty trzecie lub wtasciwe
organy: administracji panstwowej, samorzadowej lub cztonkowskie Unii Europejskiej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢; w szczegdlnosci dotyczy to nastepujacych sytuacii:
a) opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na
mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci,
b) przediuzajacej sie bezczynnosci tych podmiotéw lub organéw,
c) odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwolen, uzgodnien, w tym na skutek btedéw w dokumentacii
projektowej;
jezeli wystapi zwioka w realizacji Przedmiotu umowy spowodowana przyczynami, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegoinosci bedaca nastepstwem:
a) nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazania kompletnej dokumentaciji lub odebrania etapu prac,
b) koniecznosci zmiany dokumentaciji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw
na dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu umowy;
gdy wystapig warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych dla danej pory roku, w szczegélno$ci nieprzewidziane
warunki pogodowe uniemozliwiajace prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonanie
odbioréw (powodzie, dtugotrwate ciagte opady atmosferyczne, kleski zywiotowe i inne nietypowe dla danej pory roku
anomalie pogodowe);
jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ
lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
w przypadku wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; przez
site wyzszg nalezy rozumieC zdarzenie zewnegtrzne o charakterze niezaleznym od Stron, ktdrego Strony nie mogty
przewidzie¢ przed zawarciem umowy, oraz ktérego Strony nie mogly unikngé ani ktéremu nie mogly zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci; za site wyzsza, warunkujgca zmiang Umowy uwazac si¢ bedzie w szczegoélnosci:
powodz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania
warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia; stan pandemii,
epidemii, zmiany zwigzane ze stanami pandemii, epidemii, w tym ich przebiegiem.
w przypadku konieczno$ci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwolen lub wystapienia koniecznych zmian, ktére
spowodujg obnizenie kosztdw ponoszonych przez Zamawiajacego;
jezeli wystapi brak mozliwo$ci koordynaciji robét z innymi wykonawcami realizujacymi roboty na przylegtych terenach;
jezeli zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujacych wykonanie niniejszej umowy,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy;
jezeli projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na podstawie ktérego Wykonawca
realizuje roboty budowlane, uniemozliwiajace wykonanie umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem;
gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych (ktorych realizacje Zamawiajacy dopuszcza), w szczegdlnosci z
powodu:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiajacego lub
Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego,
b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,
c) zaprzestania produkcji materiatéw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajacy przewidziat przy realizacji Przedmiotu
umowy,
d) wad dokumentaciji projektowe;,
e) zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.
Szczegdtowy zakres robot zamiennych musi zosta¢ przez Wykonawce udokumentowany.
w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw geologicznych, kategorii gruntu
(kurzawka, skafta, niekontrolowane nasypy, obecno$¢ ptyt betonowych itp.) skutkujace niemozliwoscig realizowania
Przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych. W przypadku wystapienia tego typu odstepstw
od zatozonych termin realizacji umowy zostanie wydtuzony, o czas w jakim zostaty zaktualizowane warunki geologiczne
poprzez przeprowadzenie dodatkowych badan oraz o czas réwny wydtuzeniu realizacji Przedmiotu umowy w zwigzku z
innymi od przyjetych warunkami geologicznymi;
w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w szczegoinosci
napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchéw, artefaktéw archeologicznych, urzadzer podziemnych
kolidujacych z realizowanymi robotami, skutkujgcych niemozliwo$cig prowadzenia robot. W przypadku wystapienia tego
typu odstepstw od zatozonych, termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien,
zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia kolidujacego uzbrojenia;
gdy Zamawiajacy dokona zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych, ktdra to zmiana
wptynie na wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy; zmiana terminu moze obejmowa¢ maksymalnie czas trwania
rob6t wynikajacych ze zmiany umowy w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych. W celu dokonania
zmiany umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia szczegdtowego czasu realizacji robét wskazanych w
zdaniu poprzednim, z uwzglednieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w niniejszej umowie. Jezeli
powyzsze determinuje mozliwo$¢ wykonania robdt objetych Przedmiotem umowy, przesunieciu ulegnie réwniez czas ich
realizacji;
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14)

15)

16)

10.

1.

wystapienia wad lub brakéw dokumentacji projektowej lub konieczno$ci wprowadzenia zmian w tej dokumentacji; zamiana
terminu moze obejmowa¢ maksymalnie czas niezbedny na wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej oraz czas
realizacji Przedmiotu umowy w zakresie objetym zmieniong dokumentacjg projektows;

zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych bezposrednio z Przedmiotem umowy i
nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie Przedmiotu umowy; zamiana
terminu moze obejmowac¢ maksymalnie czas niezbedny do wykonania tych robdt;

w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajacego odrebnego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, ktdre wstrzymuje lub wydtuza realizacje Przedmiotu umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w pozostatych wypadkach okreslonych w przepisie art. 455 ust. 1 ustawy Prawo

zambwien publicznych.

Na wniosek Wykonawcy i po spetieniu warunkéw okre$lonych w umowie dotyczacych podwykonawstwa, Wykonawca moze

modyfikowaé w trakcie wykonywania Przedmiotu umowy zlozone w ofercie deklaracje odnosnie podwykonawstwa poprzez:

1) wskazanie innych Podwykonawcow;

2) rezygnacje z Podwykonawcow.

Poza przestankami opisanymi w ust. 1-3 Strony majg prawo dokonania nastepujacych zmian umowy:

1) w celu usunigcia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé lub sformutowan uzytych w umowie, ktérych nie bedzie
mozna usungé w inny sposob, a zmiana treSci umowy bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i
doprecyzowanie jej zapisow w celu jej jednoznacznej interpretacii;

2) dotyczacych skrocenia terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest korzystna dla
Zamawiajacego;

3) zmian technologicznych wywotanych w szczegdlnoSci:

a) niedostepno$cig na rynku materiatow, urzadzen lub sprzetu wskazanych w ofercie, dokumentaciji projektowej lub
technicznej, spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

b) pojawieniem sie na rynku nowych materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztdw realizacji Przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy;

4) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkancdw, wtascicieli nieruchomosci sasiadujacych
z planowang inwestycja), koniecznym bedzie dokonanie zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposob
satysfakcjonujacy dla strony spotecznej.

Jezeli w toku realizacji Przedmiotu umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych lub innych rob6t niezbednych

do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, a ktdre nie zostaty ujete w dokumentaciji projektowej (badz nie sg elementem

rob6t budowlanych wskazanych w dokumentacji projektowej), Strony zobligowane sg potwierdzi¢ zakres tych robét oraz
zasadnos$¢ ich wykonania w protokole konieczno$ci.

Spisanie protokotu koniecznosci, nie jest rdwnoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na wykonanie robot

dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich wykonania.

Wykonawca nie ma prawa wykona¢ zadnych robot, o ktérych mowa w ust. 5 bez uzyskania zgody Zamawiajacego wyrazone;

na piSmie i aneksu do umowy. Wykonanie robo6t bez takiej zgody spowoduje, iz Zamawiajacy bedzie miat prawo do odmowy

wyptaty wynagrodzenia za te roboty.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia dodatkowej kalkulacji robét, o ktdrych mowa w ust.5, Strony wprowadzajg

nastepujace zasady ich kalkulacji:

1) roboty budowlane beda rozliczane wedtug cen jednostkowych ze szczegotowej wyceny robot, o ktérej mowa w art. 5 ust.

1;

2) roboty budowlane, dla ktérych brak jest cen jednostkowych w szczeg6towej wycenie robét przedtozonej przez Wykonawce,
nalezy wyceni¢ metodg kalkulacji szczegdtowej, sporzadzong na podstawie potwierdzonej przez Inspektora nadzoru
ksigzki obmiaru robét oraz z zastosowaniem najnizszych stawek oraz narzutéw z wydawnictwa Sekocenbud za kwartat,
w ktorym dokonywana jest zmiana umowy. W przypadku brak cen w wydawnictwie Sekocenbud przyjete zostang stawki
z faktur zakupu lub najmu, przy czym do cen z tych faktur nie zostang doliczone narzuty.

Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane ustalone w sposdb wskazanych w niniejszym ustepie jest wynagrodzeniem

ryczattowym. Zmiany przewidziane w umowie moga byc¢ inicjowane przez Zamawiajacego oraz przez Wykonawce.

Jezeli Wykonawca wnosi 0 zmiang umowy na podstawie wskazanych powyzej sytuacji, zobowigzany jest do przekazania

Zamawiajgcemu wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do

zadania takiej zmiany.

Jezeli Wykonawca wnosi o zmiang umowy na podstawie sytuacji wskazanej w ust. 1 pkt 3), zobowigzany jest wraz z

wnioskiem dotyczacym zmiany umowy ztozy¢ réwniez szczegdtowy harmonogram prac, ktorych wykonanie byto niemozliwe

ze wzgledu na zaistniate warunki atmosferyczne. Harmonogram powinien wskazywaé rowniez technologie realizacji
wskazanych w harmonogramie prac, wymagane do ich wykonania konkretne warunki atmosferyczne oraz udokumentowane
na kazdy dzien braku mozliwosci wykonywania robét (w szczegolnoci wyciggami z Instytutu Meteorologii i Gospodarki

Wodnej) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace wykonywanie wskazanych w harmonogramie prac.

Whniosek, o ktbrym mowa w ust. 9, powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie do 10 dni

od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sig, lub mogt dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.
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12. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 9 wszelkich innych dokumentow
wymaganych umowa, w tym informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, potwierdzajacych zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

13. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i
przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wnioskujac
0 dokonanie zmiany umowy Wykonawca zobowigzany jest do szczegétowego uzasadnienia wprowadzanych zmian, w
szczegolnosci wskazania jej przyczyny oraz argumentacji wskazujacej na zakres dokonywanej zmiany (np. w przypadku
Zmiany wynagrodzenia wymagane sg szczegotowe wyliczenia potwierdzajace jej zasadno$¢, adekwatnos¢ oraz wysokos¢; w
przypadku zmiany terminu wymagana jest szczegdtowa analiza dodatkowego naktadu czasu pracy przedstawiona na osi
czasu z uwzglednieniem harmonogramu rzeczowo - finansowego). Udokumentowanie przez Wykonawce okolicznosci
dotyczacych zmiany umowy nie jest réwnoznaczne ze zgodg Zamawiajacego na dokonanie takiej zmiany. Dla mozliwoSci
Zmiany umowy wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

14. W terminie do 21 dni od dnia otrzymania Zgdania zmiany, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany
umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

15. Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania o przedtuzenie terminu wykonania umowy i zwiekszenia wynagrodzenia,
jezeli koniecznos¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek bfad lub opdznienie ze strony Wykonawcy,
wiacznie z btedem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowigzkéw Wykonawcy.

16. Strony maja prawo do ograniczenia zakresu Przedmiotu umowy. Za roboty niewykonane — uznane przez Zamawiajgcego jako
zbedne — cho¢ objete umowa, wynagrodzenie ani Zadna inna rekompensata czy odszkodowanie Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato. W takim przypadku wycena rob6t pominietych uwzglednia¢ bedzie pozycje okreslone w szczegotowej wycenie,
0 ktérej mowa w § 5 ust.1 umowy. W sytuacji braku pozycji do zastosowania w szczegblowej wycenie, rozliczenie nastapi
zgodnie z ust. 8. Strony ustalajg, iz maksymalny zakres takich robét wyniesie nie wigcej niz 10 % Przedmiotu umowy.

§23
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca (Podwykonawca, dalszy Podwykonawca) nie moze przela¢ na osoby trzecie
jakichkolwiek wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci.

§24

1. Obowiazki Kierownika budowy petni¢ bedzie: ......................... posiadajacy uprawnienia budowlane bez ograniczen do
kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej lub im odpowiadajace.

2. Obowigzki Kierownika rob6t w specjalnosci elektrycznej peti¢ bedzie: ..............ccoeee posiadajacy uprawnienia budowlane
bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych lub im odpowiadajace.

3. Wykonawca zapewni przez caly czas realizacji umowy, zesp6t sktadajacy sie z 0séb posiadajacych odpowiednie uprawnienia
budowlane, przynaleznych do wiasciwej izby zawodowej we wszystkich specjalnosciach wymaganych dla realizacji
Przedmiotu umowy.

4. Do obowigzkéw kierownika robot na etapie wykonywania robét budowlanych naleze¢ bedzie:

1)  reprezentowanie Wykonawcy w kontaktach z inspektorem nadzoru inwestorskiego i osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z niniejsza umowa,

2) petnienie funkcji wiasciwego kierownika rob6t w petnym zakresie obowigzkow wynikajacych z przepiséw ustawy Prawo
Budowlane wraz dokonywanie wpiséw do Dziennika Budowy,

3) organizowanie robdt budowlanych w uzgodnieniu z kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru inwestorskiego i
Wykonawcami inwestycji realizowanych na przylegtych terenach, w taki sposob, aby do minimum ograniczy¢ ryzyko
wzajemnego niszczenia robot badz wstrzymywania innych Wykonawcow,

4)  umozliwienie kierownikowi budowy i inspektorowi nadzoru inwestorskiego nieskrepowanego dostepu do terenu budowy
oraz wszelkich miejsc, gdzie materiaty i urzadzenia bedg pozyskiwane, wytwarzane, montowane, sktadowane lub
przygotowywane do wbudowania,

5)  uczestnictwo w przekazaniu Wykonawcy przez Zamawiajacego terenu budowy,

6) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu zapewnienia realizacji robét zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej i wniosku o dofinansowanie

7)  monitorowanie postepu robdt poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodno$ci realizacji z
obowigzujacym harmonogramem przy realizacji niniejszej umowy,

8) zapewnienie przestrzegania przez Wykonawce zasad bezpieczenstwa pracy i utrzymania porzadku na terenie budowy,

9) wnioskowanie do kierownika budowy o wstrzymanie cze$ci lub catosci rob6t w sytuacjach zagrozenia bezpieczenstwa,

10) wnioskowanie 0 usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce, ktéra zachowuje sie
niewtasciwie lub jest niekompetentna lub niedbata w swojej pracy,

11) udziat w naradach dotyczacych postepu robét (Rad Budowy), w ktérych udziat biorg przedstawiciele wszystkich stron
zaangazowanych w realizacje niniejszej umowy,

12) organizacja i przewodniczenie lub udziat w naradach koordynacyjnych na budowie w zakresie rob6t objetych niniejszg
umowa z udziatem co najmniej personelu Wykonawcy i kierownika budowy, sporzadzenie protokotow,
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13) nanoszenie wszelkich zmian na rysunkach i w specyfikacjach, ktdre mogq okazac sie konieczne lub zalecane w trakcie
budowy,

14) wykonywanie ,rysunkéw powykonawczych",

15) dokonywanie obmiaru wykonanych robét,

16) zgtaszanie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bezposrednio do inspektora nadzoru inwestorskiego przy
réwnoczesnym informowaniu kierownika budowy,

17) zapewnienie przestrzegania przez Wykonawce regut bhp,

18) przygotowanie do odbioru czeSciowego, koricowego robdt, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowo$ci przediozonych
dokumentéw wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robét,

19) przygotowanie i potwierdzania zestawien ilosci i wartosci wykonanych robdt bezposrednio u inspektora nadzoru
inwestorskiego przy rownoczesnym informowaniu kierownika budowy,

20) przygotowanie do rozliczenia niniejszej umowy w przypadku jej wypowiedzenia, odstapienia lub rozwigzania,

21) zapewnienie, w razie potrzeby, tlumaczenia wszelkich dokumentdw obcojezycznych zwigzanych z niniejszg umowg
przekazywanych przez Wykonawce,

22) udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wywotanych realizacjg niniejszej umowy.

§25
. Ze strony Zamawiajacego obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalno$ci konstrukcyjno — budowalnej petni¢
bedzie: ........cccoviiii
. Osoba do kontaktdw ze strony ZamawiajgCego: .......c.vvvrviiiieieiiiiiiiiie e
§26

. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany 0sdb, o ktérych mowa w § 24 ust. 1-2 w trakcie obowigzywania umowy, pod
warunkiem, iz nowe osoby bedg legitymowaé sie odpowiednimi kwalifikacjami i doswiadczeniem.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiane osob, o ktdrych mowa w § 24 ust. 1-2 umowy pod warunkiem, ze Wykonawca, wykaze, ze
nowa proponowana osoba posiada uprawnienia oraz doSwiadczenie pozwalajace na wykazanie spetnienia warunku udziatu
w postepowaniu opisanego w tresci SWZ.

. W celu dokonania zmiany osob, o ktorych mowa w § 24 ust. 1-2 umowy, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ stosowny
wniosek wraz z uzasadnieniem oraz zobowigzany jest wykazaC, ze proponowana osoba posiada uprawnienia oraz
doswiadczenie spetniajace warunek udziatu w postepowaniu opisany przez Zamawiajacego w tresci SWZ.

§27
. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz

Prawa zamdwien publicznych.

. Wykonawca nie moze przenie$¢ swoich wierzytelnosci i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz 0séb trzecich,
bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

. Strony dotozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z niniejszej umowy byly rozstrzygane w sposob polubowny
w drodze wzajemnych negocjacji.

. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy, ktore nie zostaty rozstrzygniete w sposob polubowny, rozstrzygane beda przez
sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Umowa zostata zawarta w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajacego oraz jeden dla Wykonawcy.

. Integralna cze$¢ umowy stanowia nastepujace Zataczniki:

1)  Dokumentacja projektowa — Zatgcznik nr 1 do Umowy,

2)  Wniosek o zatwierdzenie materiatow — Zatacznik nr 2 do Umowy,

3)  Harmonogram rzeczowo - finansowy wraz ze szczegdtowa wyceng robét - Zatgcznik nr 3 do Umowy,
4)  Specyfikacja Warunkéw Zamowienia — Zatacznik nr 4 do Umowy,

5)  Oferta Wykonawcy z dnia ....... 2024 r. - Zatgcznik nr 5 do Umowy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

18



WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIALOW NR ......... /

branza: ..........ccooiiniiiiininn, **
Nazwa zadania inwestycyjnego
NrUmowy miejsce i data zawarcia | zawarta w
....................... WANIU e
Zamawiajagcy ] e,
Projektant Whpisywa¢ nazwisko projektanta odpowiedniej branzy

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Whpisywa¢ nazwisko inspektora

Wykonawca Robét Budowlanych

Kierownik Budowy

Rodzaj Materiatu

Producent | Szacunkowa llo$¢
Zgodnos¢ materiatu Zgodny z ofertg Zgodny z dokumentacjq | Zamienny
projektowq
Uwagi:
Zatacznik:

Zgodnie z przedstawionym zatacznikiem ...... whnioskuje o zgode na zaméwienie | wbudowanie ww. materiatu lub urzadzenia *

| Imie i Nazwisko / Funkcja: kierownik budowy

| Podpis z datg |

Wyrazam zgode na zaméwienie i wbudowanie ww. materiatu lub urzadzenia*:

*- niepotrzebne skresli¢
**- wpisa¢ odpowiedni numer i branze

Podpis inspektora nadzoru:
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