

**Wszyscy Wykonawcy**

**dotyczy: postępowania pn. „Usługi asysty technicznej i konserwacji oraz rozwoju Generatora Wniosków i Systemu Ewidencji Godzin Wsparcia” – numer sprawy ZP/07/24.**

Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, dokonał następującej zmiany w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ:

**W Załączniku nr 10 do SWZ PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY Paragraf 4 ust. 4**

Obecnie jest:

„4. Wykonawca, w terminie 20 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy (chyba, że Strony postanowią inaczej), zobowiązany jest zweryfikować procedury oraz mechanizmy przywracania Systemu po awarii oraz odzyskiwania danych Systemu i określenie na tej podstawie aktualnych czasów RPO i RTO. Na podstawie przeprowadzonej analizy, Wykonawca jest zobowiązany na przedstawienie Zamawiającemu, w terminie 10 Dni Roboczych od dnia zakończenia weryfikacji (chyba, że Strony postanowią inaczej) planu optymalizacji parametrów RTO i RPO. Plan musi przedstawiać prace do zrealizowania, propozycje rozwiązań do wdrożenia i uruchomienia oraz harmonogram działań. Ostateczny termin wdrożenia zaproponowanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego zmian nie może przekroczyć 360 dni, liczonych od dnia akceptacji planu optymalizacji. Zamawiający przyjmuje, że docelowe wartości RTO i RPO zostaną określone razem z Wykonawcą i gestorem Systemu po zawarciu Umowy. Po zaakceptowaniu planu optymalizacji parametrów RTO i RPO Wykonawca przystąpi do jego realizacji. Ostateczny rezultat wykonanych prac podlega procedurze odbioru, opisanej w Paragrafie 7.”

Zamieniono na:

„4. Wykonawca, w terminie 20 Dni Roboczych liczonych od następnego dnia od przekazania Wykonawcy dostępu do Systemu (chyba, że Strony postanowią inaczej), zobowiązany jest zweryfikować procedury oraz mechanizmy przywracania Systemu po awarii oraz odzyskiwania danych Systemu i określenie na tej podstawie aktualnych czasów RPO i RTO. Na podstawie przeprowadzonej analizy, Wykonawca jest zobowiązany na przedstawienie Zamawiającemu, w terminie 10 Dni Roboczych od dnia zakończenia weryfikacji (chyba, że Strony postanowią inaczej) planu optymalizacji parametrów RTO i RPO. Plan musi przedstawiać prace do zrealizowania, propozycje rozwiązań do wdrożenia i uruchomienia oraz harmonogram działań. Ostateczny termin wdrożenia zaproponowanych



i zaakceptowanych przez Zamawiającego zmian nie może przekroczyć 360 dni, liczonych od dnia akceptacji planu optymalizacji. Zamawiający przyjmuje, że docelowe wartości RTO i RPO zostaną określone razem z Wykonawcą i gestorem Systemu po zawarciu Umowy. Po zaakceptowaniu planu optymalizacji parametrów RTO i RPO Wykonawca przystąpi do jego realizacji. Ostateczny rezultat wykonanych prac podlega procedurze odbioru, opisanej w Paragrafie 7.”

**Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.**

Tomasz Kałduś  
2024.09.20  
15:20:17 +02'00'

## Treść ze stopki pisma

al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, POLSKA, tel. +48 22 50 55 500, [www.pfron.org.pl](http://www.pfron.org.pl)

