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GMINA PAKOŚĆ 

 

Pakość, 7 kwietnia 2022 r. 

ZP.271.1.5.2022.MG 

 

 

Do Wykonawców ubiegających 

się o udzielenie zamówienia 

publicznego 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym,                

na podstawie art. 275 pkt 2 na realizację zamówienia pn.: „Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich 

w Pakości oraz ulic przyległych”. 

 

 

Zamawiający Gmina Pakość na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm. ) przekazuje odpowiedź na zapytanie z dnia 06.04.2022r. 

 

 

Pyt. 1:  

Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robot ujętych w dokumentacji 

załączonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek 

uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy 

wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, 

nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z 

błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowo 

geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 

urządzeń podziemnych itp., oraz ze w przypadku konieczności wykonania robot wynikających z zaistnienia w/w 

okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. 

 

Odp.: Zgodnie z zapisami w SWZ, cena całkowita brutto przedstawiona w formularzu brutto powinna 

uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i winna obejmować pełen zakres 

robót określony w dokumentacji technicznej oraz SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość m.in. dokonania 

zmian postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których Zamawiający, działając z należytą 

starannością, nie mógł przewidzieć oraz, które nie zostały  przewidziane w dokumentacji projektowej. 

 

Pyt. 2:  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 

administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność 

na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

 

Odp.: Zamawiający potwierdza, iż skutki ewentualnych braków w zakresie wymaganych prawem, aktualnych 

decyzji administracyjnych oraz uzgodnień niezbędnych do realizacji zadania, nie będą obciążały Wykonawcy. 

Gmina Pakość nie będzie pobierała od Wykonawcy opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 
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Jednocześnie wskazać należy, że Zamawiający jest na etapie uzyskiwania zatwierdzeń czasowej i stałej 

organizacji ruchu przez organy zarządzające ruchem na drogach objętych projektem, procedury wyłonienia osób 

sprawujących funkcję inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru archeologicznego, oraz decyzji na 

wycinkę drzew. 

 

Pyt. 3:  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje techniczną potrzebną 

do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie 

warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji 

inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

 

Odp.: Zamawiający potwierdza, iż udostępnił całą, posiadaną przez siebie dokumentację techniczną potrzebną 

do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie 

warunków realizacji zamówienia. Zamawiający potwierdza, iż brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla 

oceny warunków realizacji inwestycji nie będzie obciążał Wykonawcy, z uwzględnieniem odpowiedzi na pyt 2. 

 

Pyt. 4:  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym 

zakresie nie obciążają Wykonawcy 

 

Odp.: Zamawiający potwierdza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomościami objętymi inwestycją na 

cele budowalne. Ewentualne braki w tym zakresie nie obciążą Wykonawcy. 

 

Pyt. 5:  

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane 

urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i 

stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

 

Odp.: Zamawiający zgodnie z § 12 wzoru umowy dopuszcza m.in. zmiany umowy w zakresie przedłużenia 

terminu realizacji robót budowlanych w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami 

nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, wystąpienia niezinwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych 

urządzeń, sieci podziemnych i innych nieprzewidzianych przeszkód, które będą kolidowały z wykonaniem robót 

oraz zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót 

dodatkowych, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć oraz które nie 

zostały  przewidziane w dokumentacji projektowej 

 

Pyt. 6:  

Ze względu na dużą liczbę pozycji przedmiarowych zwracamy się z prośbą o zamieszczenie na stronie 

internetowej Zamawiającego edytowalnej wersji przedmiaru drogowego (ath, xls) co znacznie pomogłoby, 

ułatwiłoby i przyspieszyło wycenę niniejszego przedmiotu zamówienia. 

 

Odp.: Zamawiający w załączeniu udostępnia na stronie prowadzonego postępowania przedmiary branży 

drogowej w wersji edytowalnej. 
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Pyt. 7:  

W nawiązaniu do zapisów rozdziału XXIII SWZ pkt. 7 ppkt. 2 prosimy o potwierdzenie czy zabezpieczenie UWiU 

zostanie zwrócone po upływie okresu gwarancji czy okresu rękojmi. 

 

Odp.: Zamawiający wskazuje, iż cześć zabezpieczenia, o której mowa w pytaniu zostanie zwrócona nie później 

niż w 15 - tym dniu po upływie rękojmi za wady. Tym samym Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego 

postępowania poprawioną SWZ  uwzględniającą powyższą zmianę oraz dokonuje stosownej zmiany treści SWZ 

w ust. 7 pkt 2 rozdziału XXIII (w załączeniu zmiana treści SWZ). 

 

Pyt. 8:  

"Nawiązując do zapisów par. 3 pkt. 9-11 umowy prosimy o potwierdzenie, że wymóg Zamawiającego spełni 

ogólna polisa odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy, z tytułu prowadzonej działalności, z sumą gwarancyjną 

co najmniej 3.000.000 PLN, która będzie polisą roczną i odnawianą do czasu zakończenia realizacji 

zamówienia." 

 

Odp.: Wskazana w pytaniu ogólna polisa odpowiedzialności cywilnej, z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej z sumą gwarancyjną co najmniej 3.000.000,00 PLN, zgodnie z zapisami wzoru umowy powinna 

obejmować w swym zakresie co najmniej przedmiot zamówienia, być przynajmniej w minimalnym zakresie 

związana z przedmiotem zamówienia. Polisa musi być utrzymana przez cały okres realizacji zamówienia, a w 

przypadku jej wygaśnięcia należy ją przedłużyć lub dostarczyć nową polisę. Szczegóły dot. polisy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej zostały opisane w § 3 ust. 9-11. Mając na uwadze powyższe, ogólna polisa, o której 

mowa w pytaniu spełni wymagania Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż powinna obejmować w swym zakresie 

co najmniej przedmiot zamówienia, być przynajmniej w minimalnym zakresie związana z przedmiotem 

zamówienia. 

 

 

 

 

 


