

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWIERCIU
ul. Parkowa 2, 42-400 ZAWIERCIE
NIP: 6492318342, REGON: 385525891
tel. 32 671 07 65

Znak sprawy: SRZP261-0048/23

Zawiercie, 26.10.2023r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie dyspozycji art. 260 ustawy Pzp, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) pod nazwą: *Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1714 S km 1+940 do km 5+529 w Górze Włodowskiej”*

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 256 Pzp w brzmieniu: *„Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione”*

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Zamawiający w dokumentach postępowania określił przedmiot zamówienia, który między innymi obejmował uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane **dla 5 działek ewidencyjnych**, natomiast w związku z koniecznością dokonania zmiany przedmiot zamówienia powinien obejmować uzyskanie takich decyzji **dla około 100 działek ewidencyjnych. Ponadto Zamawiający postanowił dokonać zmiany zakresu przyszłej inwestycji poprzez zwiększenie długości chodnika z 2070,00 mb na około 3500,00 mb z jednoczesnym wydłużeniem odcinka drogi objętej przyszłą inwestycją o około 200,00m.**

Zwiększenie zakresu przyszłej inwestycji rzutuje na zakres sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która stanowi przedmiot prowadzonego postępowania. Konieczne do wprowadzenia zmiany w istotny sposób wpływają na zakres zamówienia jak i na sposób jego realizacji, co z kolei pociąga za sobą konieczność przeszacowania wartości zamówienia. Wartość szacunkową zamówienia ustala się przed wszczęciem postępowania, dlatego na tym etapie prowadzonego postępowania nie jest możliwe wprowadzenie takich zmian, które pozwolą zrealizować przyszłą inwestycję zgodnie z zamierzeniem Zamawiającego.

Dlatego dalsze prowadzenie przedmiotowego postępowania jest nieuzasadnione. Bez wprowadzenia wskazanych wyżej zmian Zamawiający nie zrealizuje przyszłej inwestycji zgodnie z zakładanym celem. Wskazane okoliczności wyczerpują określoną w art. 256 Pzp przesłankę do unieważnienia postępowania.

Wobec powyższego Zamawiający postanawia jak w sentencji

Zatwierdziła:
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu
Patrycja Kowalska