



Warszawa, dnia 01.09.2020 r.

W-1.43.2.93.2020...1...
dot: 109/20

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdww>

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla następujących zadań:

- Część 1:** Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 540 na odcinku od km 6+470 do km 8+300 na terenie m. Proboszczewice Stare, gmina Stara Biała, powiat plocki.
- Część 2:** Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 555 na odcinku od km 5+470 do km 6+800 na terenie m. Siecień, gmina Brudzeń Duży, powiat plocki.
- Część 3:** Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 683 na odcinku od km 6+200 do km 8+200 na terenie m. Wągradno i Uwieliny, gmina Prażmów, powiat piaseczyński.
- Część 4:** Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 24+565 do km 25+867 na terenie m. Latowicz Wymyśle, gm. Latowicz, powiat miński. – nr postępowania 109/20

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich uprzejmie Państwa informuje, że otrzymał zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie 1.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla ww. postępowania przetargowego w zakresie wymaganych warunków - p. 8.1.1 SIWZ poprzez wydłużenie okresu, z którego można przedstawić wykonane usługi do 5 lat.

Uzasadnienie

Doświadczenie, którego wymaga Zamawiający – dokumentacje drogi klasy min. G o wartości 200 000 zł netto każda z uzyskaniem decyzji ZRiD to przeważnie duże tematy o znacznym stopniu skomplikowania i trwające długo. Określenie trzy letniego okresu skutecznie ogranicza ilość potencjalnych oferentów, mających duże doświadczenie. Rozpoczęte projekty w ciągu ostatnich trzech lat mogą trwać do dziś. Przy wartości prac określonej w SIWZ samo wydanie decyzji ZRiD, czy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (przeważnie przy takiej wartości prac jest wymagana) może trwać kilkanaście miesięcy. Dlatego wnosimy o ustalenie pięć letniego okresu, z którego można przedstawić doświadczenie w celu spełnienia warunku określonego w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Opublikowana odpowiedź jest wiążąca i dotyczy wszystkich uczestników postępowania.

Dyrektor
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

Tomasz Lewandowski