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NAZWA I KODY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV: 

Kody w zakresie projektowania obiektu: 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów 

71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze, specyfikacje 

71246000-4 Określenie i spisanie ilości do budowy 

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71315000-9 Usługi budowlane 

71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu 

71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 

71500000-3 Usługi związane z budownictwem 

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 

71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy 

71530000-2 Doradcze usługi budowlane 

71540000-5 Usługi zarządzania budową 

71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym 

Kody w zakresie wykonania robót budowlanych: 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenu zieleni 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45111200-0 Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 



 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 

REWITALIZACJA PARKU PRZY ZESPOLE DWORSKO-FOLWARCZNYM W BISKUPICACH 

 
 

  APA FORMA REMIGIUSZ ROGOZIŃSKI, UL STASZICA 33, 62-500 KONIN                                                                                                           3 

45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

90913100-1 Usługi czyszczenia zbiorników 
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konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego 

dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów 

przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek 

4.6 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem  

IV. Karty katalogowe 

 Kostka betonowa 

 Ławka 

 Kosz na śmieci 

V. Część graficzna 

PFU. 01 Projekt zagospodarowania terenu 

PFU. 02 Rozbiórki i demontaże 

PFU. 03 Szczegół A 

PFU. 04 Szczegół B 

PFU. 05 Przekrój A-A 
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I. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania Programu funkcjonalno-użytkowego stanowią następujące 

opracowania/dokumenty/opinie/oświadczenia stanowiące jego integralną część:           

1) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Załącznik nr 1  

2) Mapa zasadnicza w postaci wektorowej, czerwiec 2024 r. Załącznik nr 2 

3) Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków, wrzesień 2024 r. Załącznik nr 3 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA  

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja Przedsięwzięcia p.n.: „Rewitalizacja parku przy zespole 

dworsko-folwarcznym w Biskupicach”. Niniejsze Przedsięwzięcie obejmuje pierwszy etap 

kompleksowej rewitalizacji przedmiotowego obszaru.  

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części: 

1) Część projektowa 

a) ustalenie granic działek ewidencyjnych 

b) wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych 

c) uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

d) uzyskanie wszelkich niezbędnych materiałów i dokumentów źródłowych do prawidłowej                 

i kompletnej realizacji Przedsięwzięcia 

e) opracowanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej oraz 

wykonawczej w sposób zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, z późn. zm.), ustaleniami określonymi w decyzjach 

administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami                          

i zasadami wiedzy technicznej 

f) opracowanie programu prac konserwatorskich w zakresie robót związanych z utrzymaniem 

stawu (zlokalizowanego wzdłuż zachodniej granicy terenu) w celu zachowania jego funkcji,               

tj. oczyszczenie stawu z gnijących liści, wycinka roślin z wody i brzegu. Zawartość programu 

prac konserwatorskich zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków               

w Poznaniu 

g) opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych 

h) uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego wszelkich dokumentacji projektowych 

opracowanych przez Wykonawcę  

i) uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków, wydanego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków 

j) uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków, w zakresie robót związanych z utrzymaniem stawu (zlokalizowanego 

wzdłuż zachodniej granicy terenu) w celu zachowania jego funkcji, tj. oczyszczenie stawu                 

z gnijących liści, wycinka roślin z wody i brzegu, wydanego przez właściwego wojewódzkiego 

konserwatora zabytków 

k) uzyskanie uzgodnienia branżowego projektu zagospodarowania terenu z gestorem sieci 

elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej (jeśli zajdzie taka potrzeba) 

l) uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń 

odwadniających budynek szkoły (drenaż opaskowy) i odprowadzenie nimi wody, o zasięgu 

niewykraczającym poza granice terenu, będącego własnością Zamawiającego 

m) uzyskanie wymaganych (również nigdzie nie wymienionych w niniejszym opracowaniu) opinii, 

uzgodnień, pozwoleń, decyzji, ekspertyz technicznych i sprawdzeń rozwiązań projektowych             

w zakresie wynikającym z przepisów 

n) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 

o) inne prace, które nie zostały opisane w programie funkcjonalno-użytkowym, a których 

wykonanie jest niezbędne w celu prawidłowej i kompletnej realizacji Przedsięwzięcia. 

Wszystkie koszty związane z projektowaniem począwszy od uzyskania wymaganych 

dokumentów, opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji, opracowań projektowych, ekspertyz 

technicznych ponosi Wykonawca. Jeśli realizacja inwestycji wymagała będzie wykonania 

dodatkowych opracowań dokumentacji zamiennej lub uzyskania zamiennych pozwoleń na 

budowę, wszystkie koszty będą poniesione przez Wykonawcę. 
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Wszystkie wymagane dokumenty, opinie, uzgodnienia, pozwolenia, decyzje, opracowania 

projektowe, ekspertyzy techniczne i inne niewymienione, a niezbędne w celu prawidłowej                         

i kompletnej realizacji Przedsięwzięcia, Wykonawca pozyska własnym staraniem. 

2) Część realizacyjna 

a) wykonanie pełnobranżowych robót budowlanych i innych robót objętych dokumentacją 

projektową budowlaną i wykonawczą oraz programem prac konserwatorskich dla 

Przedsięwzięcia sporządzonych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego, 

dla których Wykonawca uzyskał pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora 

zabytków oraz ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę 

b) ukończenie wszystkich robót budowlanych i innych robót objętych Przedsięwzięciem oraz 

takich, które są niezbędne do jego prawidłowej realizacji wraz z usunięciem wszystkich wad, 

również w okresie trwania gwarancji 

c) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej  

Roboty budowlane i inne roboty powinny zostać zrealizowane w pełnym zakresie wynikającym               

z projektów budowlanych i wykonawczych oraz programu prac konserwatorskich zatwierdzonych 

przez Zamawiającego i opracowanych zgodnie z wymaganiami postawionymi w niniejszym 

Programie funkcjonalno-użytkowym oraz materiałami pozyskanymi przez Wykonawcę własnym 

staraniem w trakcie realizacji Przedsięwzięcia. 

Na etapie projektowania, przygotowania harmonogramu oraz wykonawstwa, Wykonawca ma 

obowiązek uzgadniania z Zamawiającym kwestii dotyczących wykonania poszczególnych prac. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjęty harmonogram realizacji zadania 

na każdym etapie inwestycji. 

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

Zakres robót budowlanych i innych robót: 

a) roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w zakresie: 

− rozbiórki istniejącego utwardzenia wraz z obrzeżami i podbudową, zlokalizowanego 

wzdłuż północnej elewacji budynku 

− częściowej rozbiórki utwardzenia wraz z obrzeżami i podbudową zlokalizowanego przy 

bramie wjazdowej od strony północnej 

− rozbiórki opornika betonowego zlokalizowanego wzdłuż bramy wjazdowej i furtki od 

strony drogi publicznej, osadzenie nowego opornika drogowego betonowego oraz 

uzupełnienie powstałej szczeliny kostką betonową tożsamą z istniejącą 

− rozbiórki stopnia terenowego zlokalizowanego przy schodach zewnętrznych (zachodnich) 

prowadzących do budynku, zlokalizowanych po stronie elewacji północnej 

− przebudowy infrastruktury technicznej podziemnej będącej w kolizji z Przedsięwzięciem 

− przebudowy stopnia terenowego zlokalizowanego przy schodach zewnętrznych 

(wschodnich) prowadzących do budynku, zlokalizowanych po stronie elewacji północnej 

− wykonania opaski drenażowej wzdłuż elewacji północnej budynku, wraz                                     

z odprowadzeniem zebranej wody do gruntu lub stawu zlokalizowanego wzdłuż 

zachodniej granicy terenu 

− wykonania opaski z kruszywa wzdłuż elewacji północnej budynku i schodów 

zewnętrznych 

− wykonania rabat przed północną elewacją budynku 

− przebudowy istniejącego dojścia do budynku  

− przebudowy istniejącego dojazdu do budynku 

− przebudowy ogrodzenia istniejącego placu zabaw w zakresie zmiany lokalizacji furtki 

− doposażania otoczenia szkoły w małą architekturę – ławkę oraz kosze na śmieci 
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b) prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w zakresie: 

− wykonania robót związanych z utrzymaniem istniejącego stawu (zlokalizowanego wzdłuż 

zachodniej granicy terenu) w celu zachowania jego funkcji, tj. oczyszczenie stawu                    

z gnijących liści, wycinka roślin z wody i brzegu. 

Uwaga ! Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych 

oraz prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków należy opracować 

projekt budowlany/ program robót budowlanych, program prac konserwatorskich. Wszelkie 

planowane prace należy uzgodnić z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1 Lokalizacja 

Przedmiotowa inwestycja będzie zlokalizowana na działkach ewidencyjnych nr 376/5, 

377, 940/4 we wsi Biskupice, w gminie Grodziec. Działki są własnością Gminy Grodziec.  

Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej. W najbliższym sąsiedztwie 

znajduje się zabudowa mieszkalna jednorodzinna, mieszkalno-usługowa, usługowa oraz 

zagrodowa. Przedmiotowe działki sąsiadują z terenami łąk (narażonymi na 

niebezpieczeństwo powodzi), tworzącymi ekologiczny system wodno-łąkowy.                          

W sąsiedztwie znajdują się także tereny upraw polowych o glebach chronionych. 

1.2.2 Uwarunkowania planistyczne 

Obszar opracowania nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Grodziec (Uchwała Nr XXXVII/271/2014) działki znajdują się na 

terenach oznaczonych symbolami U – tereny przeznaczone do realizacji celów 

publicznych, usług oraz ZP – zieleń publiczna, parki podworskie.  

Teren działek jest zakwalifikowany do użytków gruntowych: 

• Bi – inne terenu zabudowane 

• Ls III – lasy 

• Ps IV – pastwiska trwałe 

• Dr – drogi 

• N – nieużytki. 

Działki są położone poza terenem górniczym.  

Działki nie znajdują się w granicach obszarowych form ochrony przyrody. 

Działki znajdują się w granicy prawnej ochrony konserwatorskiej zespołu dworskiego                 

w Biskupicach, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 328/70 decyzją 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koninie z dnia 21.05.1984 r. 

1.2.3 Istniejące zagospodarowanie terenu 

Na terenie objętym opracowaniem jest usytuowany XIX-wieczny dwór i park 

krajobrazowy, wpisane do rejestru zabytków. Aktualnie w budynku mieści się Społeczna 

Szkoła Podstawowa im. gen. Edmunda Taczanowskiego. Wzdłuż północnej i zachodniej 

granicy działki znajdują się dwa stawy naturalne. W północno-wschodnim narożniku 

działki zlokalizowano wygrodzony plac zabaw dla dzieci oraz pomnik. Wjazd/wejście na 

teren odbywa się od wschodu z drogi publicznej poprzez bramę/furtkę. Od bramy/furtki             

w kierunku szkoły prowadzi ciąg pieszo-jezdny częściowo utwardzony nawierzchnią 

asfaltową/betonową, a w pozostałej części stanowiący utwardzenie gruntowe.  

Rzędne wysokościowe (w obrębie istniejącego ciągu pieszo-jezdnego i utwardzenia przy 

budynku od strony północnej) kształtują się na poziomie od 92,676 m n.p.m. do 93,214 m 

n.p.m. Różnica wysokości w terenie wynosi 0,538 m. 
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1.2.4 Istniejąca infrastruktura techniczna 

Teren objęty opracowaniem ma od wschodu bezpośredni zjazd z drogi publicznej. 

Istniejąca infrastruktura w obrębie terenu objętego opracowaniem: 

• podziemna instalacja wodociągowa 

• podziemna instalacja kanalizacji sanitarnej z biologiczną oczyszczalnią ścieków 

• podziemna instalacja telekomunikacyjna 

• podziemny przewód elektroenergetyczny NN 

• nadziemny przewód elektroenergetyczny NN 

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Podstawowym założeniem programowym Przedsięwzięcia jest rewitalizacja terenu przy szkole 

podstawowej, tj. przebudowa istniejącego dojścia i dojazdu do budynku, wykonanie opaski                 

z kruszywa, rabaty i opaski drenażowej wzdłuż elewacji północnej budynku, doposażanie 

otoczenia szkoły w małą architekturę – ławkę oraz kosze na śmieci oraz wykonanie prac 

konserwatorskich związanych nasadzeniem drzew w parku oraz z utrzymaniem istniejącego 

stawu (zlokalizowanego wzdłuż zachodniej granicy terenu) w celu zachowania jego funkcji,                

tj. oczyszczenie stawu z gnijących liści, wycinka roślin z wody i brzegu. 

1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Rewitalizacja terenu przy szkole podstawowej zostanie zrealizowana poprzez: 

− rozbiórkę istniejącego utwardzenia wraz z obrzeżami i podbudową, zlokalizowanego wzdłuż 

północnej elewacji budynku: 

• nawierzchnia utwardzona wraz z podbudową: 80,47 m2 

• obrzeże trawnikowe betonowe: 27,59 m.b. 

− częściową rozbiórkę utwardzenia wraz z obrzeżami i podbudową zlokalizowanego przy 

bramie wjazdowej od strony północnej: 

• nawierzchnia utwardzona wraz z podbudową: 0,71 m2 

• nawierzchnia z kruszywa: 0,49 m2 

• obrzeże trawnikowe betonowe – rozbiórka: 3,84 m.b. 

• obrzeże trawnikowe betonowe – osadzenie: 1,97 m.b. 

− rozbiórkę opornika betonowego zlokalizowanego wzdłuż bramy wjazdowej i furtki od strony 

drogi publicznej, osadzenie nowego opornika drogowego betonowego oraz uzupełnienie 

powstałej szczeliny kostką betonową tożsamą z istniejącą: 

• opornik betonowy – rozbiórka: 7,33 m.b. 

• opornik drogowy betonowy – osadzenie: 7,18 m.b. 

• nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej z podbudową – wykonanie: 0,88 m2 

− rozbiórkę stopnia terenowego zlokalizowanego przy schodach zewnętrznych (zachodnich) 

prowadzących do budynku, zlokalizowanych po stronie elewacji północnej: 

• stopień terenowy: 2,63 m2 

− przebudowę infrastruktury technicznej podziemnej będącej w kolizji z Przedsięwzięciem: 

• infrastruktura techniczna podziemna – 1 kpl. 

− przebudowę stopnia terenowego zlokalizowanego przy schodach zewnętrznych 

(wschodnich) prowadzących do budynku, zlokalizowanych po stronie elewacji północnej: 

• stopień terenowy – rozbiórka: 1,87 m2 

• stopień terenowy – przebudowa: 0,98 m2 

• nawierzchnia ze szlichty betonowej – wykonanie: 1,51 m2 
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− wykonanie opaski drenażowej wzdłuż elewacji północnej budynku, wraz z odprowadzeniem 

zebranej wody do gruntu lub stawu zlokalizowanego wzdłuż zachodniej granicy terenu: 

• rura drenażowa: 34,80 m.b. 

• obsypka drenarska: 34,80 m.b. 

− wykonanie opaski z kruszywa wzdłuż elewacji północnej budynku i schodów zewnętrznych: 

• nawierzchnia z kruszywa: 16,07 m2 

• obrzeże stalowe: 49,87 m.b. 

− wykonanie rabat przed północną elewacją budynku: 

• rabata: 117,56 m2 

• obrzeże trawnikowe betonowe (odcinek od zachodu): 7,29 m.b. 

− przebudowę istniejącego dojścia do budynku: 

• płyty betonowe z podbudową – rozbiórka: 101,24 m2 

• nawierzchnia z kostki betonowej z podbudową – wykonanie: 158,76 m2 

• obrzeże trawnikowe betonowe – osadzenie: 88,33 m.b. 

− przebudowę istniejącego dojazdu do budynku: 

• nawierzchnia asfaltowa z podbudową – rozbiórka: 219,66 m2 

• nawierzchnia z kostki betonowej z podbudową – wykonanie: 406,22 m2 

• krawężnik najazdowy betonowy – osadzenie: 196,93 m.b. 

− przebudowę ogrodzenia istniejącego placu zabaw w zakresie zmiany lokalizacji furtki: 

• furtka (szerokość 90 cm), przęsło ogrodzeniowe, słupek ogrodzeniowy, prefabrykowana 

betonowa podmurówka ogrodzeniowa: 1 kpl. 

− doposażanie otoczenia szkoły w małą architekturę – ławkę oraz kosze na śmieci: 

• ławka z fundamentem: 1 szt. 

• kosz na śmieci z fundamentem: 2 szt. 

− wykonanie robót związanych z utrzymaniem istniejącego stawu (zlokalizowanego wzdłuż 

zachodniej granicy terenu) w celu zachowania jego funkcji, tj. oczyszczenie stawu                         

z gnijących liści, wycinka roślin z wody i brzegu: 

• staw – powierzchnia: 1522,39 m2. 

Dopuszczalne są zmiany wynikające z konieczności spełnienia aktualnych przepisów. Zmiany 

każdorazowo wymagają uzasadnienia oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych 

2.1.1 Przygotowanie terenu budowy i innych robót 

Teren budowy i innych robót obejmuje działki ewidencyjne o nr 376/5, 377, 940/4, we wsi 

Biskupice, w gminie Grodziec. 

Zamawiający, w terminie określonym w warunkach Umowy, przekaże Wykonawcy                  

i Kierownikowi Budowy teren budowy. 

Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy: 

a) objęcie funkcji kierownika budowy oraz ustanowienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego 

b) zawiadomienie właściwego organu o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy 

c) zabezpieczenie terenu budowy, organizacja budowy i umieszczenie w stosownym 

miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
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d) sporządzenie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót                    

w okresie budowy; zainstalowanie i obsługa tymczasowych urządzeń 

zabezpieczających 

e) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów w razie 

zaistnienia potrzeby 

f) przed rozpoczęciem robót budowlanych Kierownik Budowy jest zobowiązany 

sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 

budowlanych 

g) zapewnienie przez Wykonawcę pomieszczenia do prowadzenia narad 

koordynacyjnych na budowie 

h) wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy                            

i kierowników robót branżowych o podjęciu obowiązków wraz z kopiami uprawnień                                

i zaświadczeń potwierdzających wpis do właściwej izby samorządu zawodowego. 

Wykonawca dokona zgłoszenia kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz 

wystąpi z wnioskiem o wydanie dziennika budowy, w ustawowym terminie 

i) wykonawca zobowiązany będzie do opracowania harmonogramu rzeczowo –

finansowego. Harmonogram musi potwierdzić realność terminu wykonania 

zamówienia. Harmonogram należy opracować w wartościach netto. VAT dla 

poszczególnych robót należy przedstawić w oddzielnej kolumnie 

j) wykonawca we własnym zakresie zapewni dostawę energii elektrycznej i wody dla 

celów budowy i celów socjalnych oraz odprowadzenia ścieków z Terenu Budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przyłączy do placu budowy oraz 

zawarcia umowy z dostawcami wody, odbiorcami ścieków sanitarnych i energii 

elektrycznej. Koszty za zużycie wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie 

ścieków socjalno-bytowych obciążają Wykonawcę. Olicznikowanie wody i prądu 

należy do Wykonawcy, który zobowiązany jest do bieżącego regulowania opłat za 

ich zużycie. 

2.1.2 Wykonanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytku: 

a) rozbiórka istniejącego utwardzenia wraz z obrzeżami i podbudową, zlokalizowanego 

wzdłuż północnej elewacji budynku 

Przedsięwzięcie obejmuje rozbiórkę istniejącego utwardzenia wraz z obrzeżami                      

i podbudową, zlokalizowanego wzdłuż północnej elewacji budynku. 

Lokalizacja elementów przeznaczonych do rozbiórki została przedstawiona                         

w punkcie V. Część graficzna. 

b) częściowa rozbiórka utwardzenia wraz z obrzeżami i podbudową zlokalizowanego 

przy bramie wjazdowej od strony północnej 

Przedsięwzięcie obejmuje częściową rozbiórkę utwardzenia wraz z obrzeżami                   

i podbudową przy bramie wjazdowej od strony północnej. 

Lokalizacja elementów przeznaczonych do rozbiórki została przedstawiona                    

w punkcie V. Część graficzna. 

c) rozbiórka opornika betonowego zlokalizowanego wzdłuż bramy wjazdowej i furtki od 

strony drogi publicznej, osadzenie nowego opornika drogowego betonowego oraz 

uzupełnienie powstałej szczeliny kostką betonową tożsamą z istniejącą 

Przedsięwzięcie obejmuje rozbiórkę opornika betonowego zlokalizowanego wzdłuż 

bramy wjazdowej i furtki od strony drogi publicznej, osadzenie nowego opornika 

drogowego betonowego oraz uzupełnienie powstałej szczeliny kostką betonową               

(z podbudową) tożsamą z istniejącą. 
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Należy zastosować opornik drogowy betonowy (szary) 12x25x100 cm na ławie 

betonowej z oporem C12/15. Pod opornikiem 3 cm podsypki cementowo-piaskowej, 

szczeliny wypełnione zaprawą cementową.  

Lokalizacja elementów przeznaczonych do rozbiórki została przedstawiona                     

w punkcie V. Część graficzna. 

d) rozbiórka stopnia terenowego zlokalizowanego przy schodach zewnętrznych 

(zachodnich) prowadzących do budynku, zlokalizowanych po stronie elewacji 

północnej 

Przedsięwzięcie obejmuje rozbiórkę stopnia terenowego przy schodach 

zewnętrznych (zachodnich) prowadzących do budynku, zlokalizowanych po stronie 

elewacji północnej. 

Lokalizacja elementów przeznaczonych do rozbiórki została przedstawiona                       

w punkcie V. Część graficzna. 

e) przebudowa infrastruktury technicznej podziemnej będącej w kolizji                                  

z Przedsięwzięciem 

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę infrastruktury technicznej podziemnej 

będącej w kolizji z Przedsięwzięciem. 

f) przebudowa stopnia terenowego zlokalizowanego przy schodach zewnętrznych 

(wschodnich) prowadzących do budynku, zlokalizowanych po stronie elewacji 

północnej 

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę stopnia terenowego zlokalizowanego przy 

schodach zewnętrznych (wschodnich) prowadzących do budynku, zlokalizowanych 

po stronie elewacji północnej.  

Przebudowa będzie polegała na zmniejszeniu szerokości stopnia do 35 cm oraz 

wymiany jego nawierzchni.  

Nową nawierzchnię należy wykonać ze szlichty betonowej barwionej w kolorze 

jasnym szaro-beżowym. Wierzchnia warstwa powinna być utwardzona, 

antypoślizgowa, nienasiąkliwa, odporna na mróz i inne warunki atmosferyczne. 

Lokalizację stopnia terenowego, którego dotyczą powyższe roboty budowlanego 

przedstawiono w punkcie V. Część graficzna. 

g) wykonanie opaski drenażowej wzdłuż elewacji północnej budynku, wraz                            

z odprowadzeniem zebranej wody do stawu zlokalizowanego wzdłuż zachodniej 

granicy terenu 

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie opaski drenażowej wzdłuż elewacji północnej 

budynku, wraz z odprowadzeniem zebranej wody do stawu zlokalizowanego wzdłuż 

zachodniej granicy terenu. 

Roboty budowlane będą polegały na odsłonięciu fundamentów ściany północnej. 

Jeśli zajdzie taka potrzeba, mury należy osuszyć i odgrzybić oraz naprawić 

hydroizolację poziomą i pionową.  

Sposób wykonania drenażu należy dostosować do rodzaju gruntu 

(przepuszczalny/nieprzepuszczalny). Obsypkę drenarską należy wykonać ze żwiru 

płukanego o średnicy minimum 16 mm. Należy zastosować rurę drenarską                       

w otulinie, o średnicy wewnętrznej minimum 100 mm. 

Lokalizacja opaski drenażowej wraz z odprowadzeniem zebranej wody została 

przedstawiona w punkcie V. Część graficzna. 
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h) wykonanie opaski z kruszywa wzdłuż elewacji północnej budynku i schodów 

zewnętrznych 

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie opaski z kruszywa wzdłuż elewacji północnej 

budynku i schodów zewnętrznych.  

Należy wykonać opaskę o szerokości 30 cm, wygrodzić od rabaty obrzeżem 

stalowym. 

Lokalizacja opaski została przedstawiona w punkcie V. Część graficzna. 

i) wykonanie rabat przed północną elewacją budynku 

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie rabat przed północną elewacją budynku.  

Lokalizacja rabat została przedstawiona w punkcie V. Część graficzna. 

j) przebudowa istniejącego dojścia do budynku  

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę istniejącego dojścia do budynku – wymiana 

nawierzchni wraz z podbudową, wbudowanie obrzeży, reprofilacja, wykonanie 

właściwej podbudowy. 

Rozwiązania wysokościowe: 

Nawiązano do rzędnych wysokościowych przy budynku szkoły oraz przy zjeździe na 

drogę publiczną. 

Przekrój poprzeczny: 

Na całej długości dojazdu przyjęto przekrój uliczny jednostronny o spadku 

poprzecznym 1,0 %. 

Odwodnienie nawierzchni: 

Odwodnienie zapewnia pochylenie podłużne i poprzeczne. Woda odprowadzana 

będzie na przyległy grunt. 

Konstrukcja nawierzchni poddanej przebudowie: 

− warstwa ścieralna z kostki betonowej - 8 cm  

− warstwa podsypki cementowo-piaskowej - 3 cm  

− podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego - 20cm  

− warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego - 20cm  

Obrzeża trawnikowe betonowe 

Należy zastosować obrzeże trawnikowe betonowe (szary) 6x20x100 cm na ławie 

betonowej z oporem C12/15. Pod obrzeżem 3 cm podsypki cementowo-piaskowej, 

szczeliny wypełnione zaprawą cementową.  

Warstwa ścieralna z kostki betonowej: 

Należy zastosować kostkę betonową o zróżnicowanej powierzchni licowej, bez fazy, 

w kilku rozmiarach ułożonych rzędowo.  

Przedstawia się wzór jakościowy: BRUK-BET Kontur 8 cm, w kolorze wapień 

kamienny. 

Szczegóły przebudowy oraz schemat ułożenia kostki betonowej przedstawiono                 

w punkcie IV. Karty katalogowe oraz V. Część graficzna. 

k) przebudowa istniejącego dojazdu do budynku 

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę istniejącego dojazdu do budynku – wymiana 

nawierzchni wraz z podbudową, wbudowanie obrzeży, reprofilacja, wykonanie 

właściwej podbudowy. 
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Rozwiązania wysokościowe: 

Nawiązano do rzędnych wysokościowych przy budynku szkoły oraz przy zjeździe na 

drogę publiczną. 

Przekrój poprzeczny: 

Na całej długości dojazdu przyjęto przekrój uliczny jednostronny o spadku 

poprzecznym 1,0 %. 

Odwodnienie nawierzchni: 

Odwodnienie zapewnia pochylenie podłużne i poprzeczne. Woda odprowadzana 

będzie na przyległy grunt. 

Konstrukcja nawierzchni poddanej przebudowie: 

− warstwa ścieralna z kostki betonowej - 8 cm  

− warstwa podsypki cementowo-piaskowej - 3 cm  

− podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego - 20cm  

− warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego - 20cm  

Krawężniki najazdowe betonowe 

Należy zastosować krawężnik najazdowy betonowy (szary) 15x22x100 cm na ławie 

betonowej z oporem C12/15. Pod krawężnikiem 3 cm podsypki cementowo-

piaskowej, szczeliny wypełnione zaprawą cementową.  

Warstwa ścieralna z kostki betonowej: 

Należy zastosować kostkę betonową o zróżnicowanej powierzchni licowej, bez fazy, 

w kilku rozmiarach ułożonych rzędowo.  

Przedstawia się wzór jakościowy: BRUK-BET Kontur 8 cm, w kolorze wapień 

kamienny. 

Szczegóły przebudowy oraz schemat ułożenia kostki betonowej przedstawiono                 

w punkcie IV. Karty katalogowe oraz V. Część graficzna. 

l) przebudowa ogrodzenia istniejącego placu zabaw w zakresie zmiany lokalizacji furtki 

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę ogrodzenia istniejącego placu zabaw             

w zakresie: 

− wymiany istniejącej furtki na przęsło ogrodzeniowe tożsame z istniejącym. 

Przęsło uzupełnić o prefabrykowaną betonową podmurówkę ogrodzeniową. 

− wymiany istniejącego przęsła ogrodzeniowego na furtkę i panel ogrodzeniowy 

wraz z słupkiem rozdzielającym, tożsame z istniejącymi. Szerokość furtki                 

– 90 cm. 

Szczegóły przebudowy przedstawiono w punkcie V. Część graficzna. 

m) doposażanie otoczenia szkoły w małą architekturę – ławkę oraz kosze na śmieci 

Przedsięwzięcie obejmuje montaż gotowych elementów małej architektury: ławka                

i kosze na śmieci montowane do kostki betonowej z fundamentem (ławka)/ 

fundamentu betonowego (kosze na śmieci) zgodnie z zaleceniami producenta mebla 

miejskiego.  

Parametry mebla powinny odpowiadać przedstawionym wzorom jakościowym: 

• Ławka – np.: ZANO Ławka Tristad 02.422 

− konstrukcja ze stali węglowej, cynkowanej, malowanej w kolorze RAL 9011 

(czarny grafit) 

− siedzisko i oparcie: drewno egzotyczne Iroko 
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• Kosz na śmieci – np.: ZANO Kosz Mimesis 03.062: 

− konstrukcja ze stali węglowej, cynkowanej, malowanej w kolorze RAL 9011 

(czarny grafit) 

− wkład z blachy ocynkowanej. 

Lokalizacja elementów małej architektury została zawarta w punkcie V. Część 

graficzna. Karty katalogowe wraz z sposobem montażu elementów małej 

architektury zostały przedstawione w punkcie IV. Karty katalogowe. 

2.1.3 Wykonanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytku: 

a) wykonanie robót związanych z utrzymaniem istniejącego stawu (zlokalizowanego 

wzdłuż zachodniej granicy terenu) w celu zachowania jego funkcji, tj. oczyszczenie 

stawu z gnijących liści, wycinka roślin z wody i brzegu. 

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie prac konserwatorskich związanych                             

z utrzymaniem stawu w celu zachowania jego funkcji, tj. oczyszczenie stawu                       

z gnijących liści, wycinka roślin z wody i brzegu. 

Planowane roboty: 

• wykoszenie porostów twardych z dna zbiornika 

• wygrabienie wykoszonych porostów 

• hakowanie roślin pływających przy zarośnięciu lustra wody powyżej 60% 

• wywóz urobku i materiału pozostałego po hakowaniu roślin pływających 

• składowanie materiału powstającego po hakowaniu roślin pływających, w miejscu 

wskazanym przez Inwestora. 

Planowane roboty będą wykonane metodą mechaniczną. 

2.2 Wymagania w stosunku do zakresu i formy dokumentacji projektowej 

Zakres i forma dokumentacji projektowej odpowiadać ściśle: 

• Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

• Programowi funkcjonalno-użytkowemu z załącznikami, czyli niniejszemu opracowaniu 

• Kontraktowi wraz ze wszystkimi dokumentami stanowiącymi jego integralną część 

• wymaganiom dotyczącym postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych 

wynikającym z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, 

z późn. zm.) 

• wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.               

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609,                 

z późn. zm.) 

• wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454, z późn. zm) 

• wymaganiom dot. informacji BIOZ określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury                  

z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) 

• innym stosownym wymogom „Przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem                 

i wykonaniem zamierzenia budowlanego”. 

Dokumentację projektową należy opracować z bardzo dużym uszczegółowieniem rozwiązań, 

jednoznacznym określeniem użytych materiałów, parametrów technicznych i standardów 

wykończenia. Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie niezbędne zestawienia, 

rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych 

parametrów pozwalających na identyfikację materiału/ urządzenia. 
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Całość dokumentacji projektowej, w której skład wchodzi projekt budowlany i wykonawczy oraz 

program prac konserwatorskich, zostanie opracowany w języku polskim. Dokumentacja ta 

powinna zostać przekazana Zamawiającemu w formie kolorowych wydruków i w postaci 

elektronicznej w ogólnie dostępnych programach do edycji tekstu i graficznych tj. we wszystkich 

wskazanych formatach: *doc, *jpg, *dwg, *pdf w ilości: 

• projekt budowlany – 3 egzemplarze w wersji papierowej, w tym jeden oryginalny egzemplarz 

opieczętowany pieczątkami organu wydającego decyzję o pozwoleniu na budowę i dwie 

kolorowe kopie wykonane z jw.; oraz 3 egzemplarze w wersji elektronicznej nagrane we 

wszystkich wskazanych powyżej formatach. Oryginały wszystkich uzgodnień/decyzji/opinii 

itp. należy załączyć do egzemplarza oznaczonego nr 1 i przekazać Zamawiającemu 

• projekt wykonawczy – 3 egzemplarze w wersji papierowej i 3 egzemplarze w wersji 

elektronicznej nagrane w formatach jak projekt budowlany. 

• program prac konserwatorskich – 3 egzemplarze w wersji papierowej, w tym jeden 

oryginalny egzemplarz opieczętowany pieczątkami organu wydającego pozwolenie na 

prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków i dwie 

kolorowe kopie wykonane z jw.; oraz 3 egzemplarze w wersji elektronicznej nagrane                     

w formatach jak projekt budowlany. 

Uwaga: arkusze kalkulacyjne w formacie *xls muszą posiadać aktywne formuły. 

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej powinna zawierać pliki w formacie *pdf, które 

odzwierciedlają poszczególne opracowania stanowiące odrębne tomy, zeszyty, ponumerowane, 

w kolejności, tożsame z wersją papierową (np.: projekt zagospodarowania terenu, projekt 

architektoniczno-budowlany, projekt techniczny architektury). 

Projekt budowlany i wykonawczy oraz program prac konserwatorskich wraz z pozostałymi 

opracowaniami wymaga uzgodnień z Inżynierem i Zamawiającym oraz zatwierdzenia 

Zamawiającego. 

Projekt budowlany będzie zaopatrzony we wszelkie uzgodnienia, decyzje, opinie, ekspertyzy                 

i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia w imieniu Zamawiającego (na podstawie 

pisemnego pełnomocnictwa, które przygotuje Wykonawca) wniosku o zatwierdzenie projektu             

i wydanie pozwolenia na budowę oraz uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Projekt wykonawczy będzie zaopatrzony w uzgodnienia, opinie i sprawdzenia rozwiązań 

projektowych. Zamawiający dopuszcza realizację projektu wykonawczego etapami, przy czym 

Wykonawca nie przystąpi do realizacji żadnych robót budowlanych objętych danym etapem 

dokumentacji projektowej przed uzyskaniem zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu 

wykonawczego dla tego etapu.  

Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji/aktualizacji/uzupełnienia w niezbędnym 

zakresie przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i inwentaryzacji. 

Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 7 dni od daty podpisania Aktu Umowy do przedstawienia 

szczegółowego harmonogramu realizacji prac projektowych i robót budowlanych, z określeniem 

etapowania realizacji projektów wykonawczych. Harmonogram winien przedstawiać okres 

realizacji projektu budowlanego z podziałem na poszczególne branże i opracowania, a także 

okres realizacji przez Wykonawcę każdego etapu projektu wykonawczego z uwzględnieniem 

czasu niezbędnego na uzgodnienie przyjętych rozwiązań oraz zatwierdzenia przez 

Zamawiającego danego projektu budowlanego/etapu projektu wykonawczego.  

Każdy etap dotyczący sporządzania projektów wykonawczych winien zostać zaopatrzony                   

w szczegółową specyfikację rzeczową określającą jego zakres. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi i Zamawiającemu, Dokumentację powykonawczą zwierającą 

również powykonawczą dokumentację geodezyjno–kartograficzną w 3 egzemplarzach w formie 

papierowej oraz w 3 egzemplarzach w wersji elektronicznej. Ponadto, powykonawczą 

dokumentację geodezyjno–kartograficzną Wykonawca przekaże do właściwego ośrodka 
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dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami 

ośrodka).  

Wersja elektroniczna zostanie nagrana w formatach jak projekt budowlany. 

Wykonawca dostarczy kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja 

projektowa wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, 

normami i wytycznymi oraz, że została  wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć. 

Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną uwzględnione w Zatwierdzonej 

Kwocie Kontraktowej.  

Wykonawca Robót przygotuje i przekaże Inżynierowi: certyfikaty, karty gwarancje i wszystkie 

inne dokumenty wymagane przepisami, Dokumentacją Projektową i Warunkami wykonania                 

i odbioru robót budowlanych oraz Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.  

Wykonawca przekaże kompletną Dokumentację powykonawczą przed zgłoszeniem gotowości 

do odbioru, w terminie umożliwiającym Inżynierowi i Zamawiającemu dokonanie sprawdzenia 

prawidłowości jej sporządzenia i kompletności. 

Sposób przygotowania w/w dokumentów Wykonawca uzgodni z Inżynierem i Zamawiającym. 

2.3 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

2.3.1 Ogólne 

1) Przedmiot WWiORB 

Przedmiotem niniejszych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są 

wymagania ogólne Zamawiającego dotyczące projektowania, wykonania i odbioru 

Robót budowlanych wielobranżowych Przedsięwzięcia p.n. „Rewitalizacja parku przy 

zespole dworsko-folwarcznym w Biskupicach”. 

2) Zakres robót objętych WWiORB 

Zakres robót obejmuje wykonanie usług projektowania, wielobranżowe roboty 

budowlane oraz świadczenie usług serwisu i eksploatacji. Zakres robót został 

szczegółowo przedstawiony w niniejszym opracowaniu. 

Na cykl realizacji Kontraktu składa się: 

• wykonanie dokumentacji projektowych, o których mowa w niniejszym 

opracowaniu i które są niezbędne do realizacji Przedsięwzięcia 

• uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 

• wykonawstwo robót budowlanych wielobranżowych związanych z realizacją 

Przedsięwzięcia 

• przygotowanie dokumentacji powykonawczej 

• przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów zgodnie z Ustawą Prawo 

Budowlane. 

3) Określenia podstawowe i skróty 

Użyte w WWiORB i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie 

Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element 

konstrukcyjny lub technologiczny 
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Dokumentacja Powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi 

Dokumentacja Projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia –dokumentacja 

w rozumieniu Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454, z późn. zm.) 

Dokumenty budowy – oznacza dokumenty wymienione w punkcie 2.3.6 podpunkt 6) 

niniejszych Specyfikacji 

Dziennik budowy – wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń                             

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem 

Europejska aprobata techniczna – pozytywna ocena przydatności wyrobu 

budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań 

podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany, wydana 

zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE) 

Infrastruktura techniczna – zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający 

prawidłowe funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych 

Inżynier – równoznaczny z używanym pojęciem Inżynier wg FIDIC 

Inspektor nadzoru – przedstawiciel Inżyniera 

Inwestor/Zamawiający – Urząd Gminy Grodziec z siedzibą przy ul. Głównej 17,               

62-580 Grodziec 

Kierownik budowy – Przedstawiciel Wykonawcy i osoba wyznaczona przez 

Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu 

w sprawach realizacji budowy zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane 

Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego 

wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo 

aprobatą techniczną 

Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych 

z oceną jakości materiałów oraz robót 

Nadzór autorski – branżowe nadzory autorskie pełnione przez projektantów 

wszystkich branż projektowych. 

Obiekt – powstałe w wyniku realizacji Przedsięwzięcia zagospodarowanie terenu 

wraz z elementami małej architektury, urządzeniami budowalnymi, nawierzchniami, 

rabatami oraz stawem 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, 

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy 

Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie 

konsensusu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do 

powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub 

charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym 

zakresie; 

Pomiary i próby przedodbiorowe – pomiary, w tym geodezyjne, i próby sprawdzające 

prawidłowość wykonania robót, montażu instalacji, urządzeń i zachowań na budowie 

Decyzja o pozwoleniu na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 

budowa obiektu budowlanego 

Program – jest określeniem równorzędnym z określeniem „Harmonogram” 
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Projekt organizacji budowy i robót – projekt, który w oparciu o obliczenia i wskaźniki 

techniczno-ekonomiczne, przy uwzględnieniu warunków miejscowych oraz na 

podstawie dokumentacji projektowej ustala technologię, metody, sposoby, środki, 

urządzenia techniczne, transportowe, wyposażenie, itd., niezbędne do wykonania 

zamierzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego i poszczególnych robót                       

w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminów, odpowiedniej 

organizacji oraz jakości realizowanych robót; 

Rękojmia – uprawnienie Zamawiającego zgodne z Kontraktem 

Teren Budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 

roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 

budowy 

Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca 

się w obszarze oddziaływania robót budowlanych 

Użytkownik – Instytucja użytkująca zrealizowaną inwestycję 

Właściwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 

budowlanego 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – system klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych stworzony na potrzeby zamówień publicznych 

Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego 

stosowania, potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą 

zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną. 

 

Używane skróty należy czytać następująco: 

WO – Wymagania Ogólne, ST – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych, PZJ – Program Zapewnienia Jakości, DTR – dokumentacja 

techniczno-ruchowa, SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

4) Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Kontraktem oraz 

za jakość zastosowanych materiałów, urządzeń i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z wymaganiami Zamawiającego, opracowaną przez Wykonawcę 

Dokumentacją Projektową, poleceniami Inżyniera oraz opracowanymi przez 

Wykonawcę: PZJ, programem i projektem organizacji budowy i robót. 

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych, dokumentacja 

projektowa Zamawiającego wraz z wymaganiami Zamawiającego realizują 

konkretne rozwiązania techniczne. Dopuszcza się więc stosowanie rozwiązań 

równoważnych, co do ich cech i parametrów, a wszelkie nazwy firmowe urządzeń               

i wyrobów, użyte w dokumentacji projektowej Zamawiającego i wymaganiach 

Zamawiającego, powinny być traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne 

nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji.  

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod 

warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z zatwierdzoną przez 

Zamawiającego dokumentacją projektową oraz dokumentacją projektową 

Zamawiającego, wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie 

parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych 

dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez 

niego dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego.  

Na Wykonawcy ciąży obowiązek każdorazowego, uprzedniego przedłożenia 

Inżynierowi i Zamawiającemu stosownych dokumentów, stwierdzających, że 

proponowane materiały zamienne spełniają wyżej wskazane warunki.  
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Obowiązek udowodnienia równoważności powiązań technicznych leży po stronie 

Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie                  

z zapisami Kontraktu. 

We wszystkich przypadkach wymagania techniczne mają pierwszeństwo przed 

standardami producenta. 

Dobór wszystkich materiałów/wyposażenia/sprzętu do robót wykończeniowych lub 

niezbędnych do prawidłowego zarządzania obiektem po jego wybudowaniu należy 

każdorazowo uzgadniać z Inżynierem i Zamawiającym. 

Na etapie realizacji istnieje możliwość zastąpienia 

materiału/urządzenia/sprzętu/wyposażenia podanego w Wymaganiach 

Zamawiającego materiałem, urządzeniem/sprzętem/wyposażeniem równoważnym, 

lecz o takim samym lub wyższym standardzie. Każdy wniosek materiałowy w celu 

potwierdzenia parametrów materiału, urządzenia lub rozwiązania podlega 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

5) Przekazanie terenu budowy 

Inżynier w imieniu Zamawiającego w terminie określonym w Kontrakcie przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, uzyskanymi przez Zamawiającego na dzień 

przekazania terenu budowy, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz Kontraktu. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 

jednostki uzgadniające oraz opiniujące jak również przez właścicieli terenu, na 

którym prowadzone będą roboty budowlane. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wyznaczenia punktów pomiarowych oraz 

odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili ukończenia robót                  

i wystawienia Świadectwa Przejęcia. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

6) Oznakowanie terenu budowy 

a) tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy oraz ochrony zdrowia 

Wykonawca, zgodnie z Ustawą Prawo budowlane zobowiązany jest do 

oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnych               

z ww. ustawą. 

b) tablice: informacyjna, pamiątkowa, plakietki informacyjne promujące 

dofinansowania, zgodnie z Kontraktem 

7) Teren budowy i jego zabezpieczenie 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 

budowy oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności: 

a) wykona ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

b) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 

zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych 

c) w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 

zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
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widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 

urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera 

d) Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez doprowadzenie oraz 

przyłączenie wszelkich czynników i mediów energetycznych na teren budowy, 

takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone 

powietrze itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów 

energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 

odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, 

dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie 

niezbędnych pozwoleń i zezwoleń 

e) Wykonawca uwzględni w swojej realizacji robót i zapewni minimalizację 

uciążliwości wynikających z organizacji budowy dla użytkowników otaczających 

teren budowy. Dotyczy to w szczególności hałasu i utrzymania porządku oraz 

zapewnienia stałego dojazdu do budynków w sąsiedztwie placu budowy 

f) w trakcie wykonywania robót Wykonawca będzie dbał o porządek na terenie 

budowy (w tym zaplecza), m.in. poprzez ustawienie pojemników na odpady 

oraz zapewnienie ich wywozu przez firmę posiadającą aktualne zezwolenie 

Wójta Gminy Grodziec na świadczenie usług w zakresie zbierania i transportu 

odpadów.  

g) fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem. Ponadto Wykonawca 

zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Tablice po 

przejęciu robót będą zdemontowane. Wymagania odnośnie tablic 

informacyjnych przedstawiono powyżej 

h) w czasie wykonywania robót Wykonawca na bieżąco będzie usuwać wszelkie 

zniszczenia i zanieczyszczenia z dróg i ulic w obrębię terenu budowy 

i) Wykonawca w ramach Kontraktu po zakończeniu robót jest zobowiązany do 

likwidacji terenu budowy jak również do jego uporządkowania.  

 

Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną uwzględnione                   

w cenie kontraktowej.  

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody 

powstałe na tym terenie. 

8) Współpraca z innymi Podmiotami 

Wykonawca uwzględni istniejące uwarunkowania terenu budowy, a w szczególności:  

a) w trakcie wykonywania Kontraktu na roboty, Wykonawca na pisemne polecenie 

Inżyniera musi dostosować swoje zaplecze budowy (w tym ochronę mienia                  

i dostęp do budowy osób trzecich, dostawę mediów oraz wszelkie sprawy 

organizacyjne związane z funkcjonowaniem budowy) do uwarunkowań 

związanych z udostępnieniem przez Zamawiającego części powierzchni 

realizowanego Przedsięwzięcia, Innemu Podmiotowi w celu realizacji przez 

niego robót budowlanych np.: operatorowi/ dystrybutorowi usługi ładowania                 

w celu wykonania instalacji niezbędnych do świadczenia ww. usługi 

b) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, w terminie 3 dni od 

dnia otrzymania pisemnego polecenia Inżyniera, o którym mowa powyżej, 

oświadczenie stron podpisane przez Wykonawcę i Inny Podmiot, zgodnie                  

z którym wszelkie kwestie uwarunkowań związanych z realizacją Kontraktu na 
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roboty w obrębie robót realizowanych przez Wykonawcę zostały uregulowane 

na mocy stosownego porozumienia stron 

c) porozumienie stron (pomiędzy Wykonawcą i Innym Podmiotem), regulujące 

uwarunkowania związane z wykonywanym obiektem, winno zawierać, co 

najmniej następujące kwestie:  

• organizacja zaplecza budowy 

• pobór i dystrybucja mediów 

• ochrona terenu budowy 

• przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa higieny pracy                                           

i przeciwpożarowego 

• przestrzeganie porządku i czystości, wywozu odpadów 

• przestrzeganie zasad organizacji ruchu i dostaw 

• podległość kierowników robót Innego Podmiotu, kierownikowi budowy 

Wykonawcy w zakresie przestrzegania na placu budowy przepisów prawa z 

zakresu zapewnienia bezpieczeństwa, higieny i prawa pracy, utrzymania 

porządku wywozu odpadów 

• przekazywania wzajemnego frontów robót w postaci uzgodnionego przez 

Wykonawcę harmonogramu stanowiącego załącznik do porozumienia 

• informowania kierownika budowy Wykonawcy w zakresie osób i firm 

uprawnionych do przebywania na terenie budowy 

• akceptację Inżyniera przed podpisaniem porozumienia 

d) Wykonawca nie może utrudniać innym wykonawcom realizacji robót 

budowlanych, dostaw i usług zleconych przez Zamawiającego, dotyczy to 

również Innych Podmiotów. 

Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną uwzględnione                     

w cenie kontraktowej. 

9) Uzgodnienia i powiadomienia 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego 

powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów 

terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki 

zgodnie z uzgodnieniami Projektu Budowlanego) o terminie rozpoczęcia Robót oraz 

o przewidywanym terminie ukończenia robót. 

Wykonawca wykona wszystkie formalności i poniesie wszelkie opłaty wynikające                 

z uzgodnień, w tym płatne nadzory oraz odbiory techniczne przez powołane do tego 

celu instytucje. 

W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia lub wydanych warunków 

technicznych Wykonawca dokona ich aktualizacji na swój koszt. 

W szczególności Wykonawca: 

a) zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty 

osnowy geodezyjnej poziomej na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, 

uszkodzenie, przemieszczenie tych punktów podlega karze grzywny (ustawa               

z dnia 17.05.89 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, 

Art. 49, ust.3.). W przypadku niszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia 

Wykonawca na własny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa 

geodezyjnego, powiadomi właścicieli istniejącego uzbrojenia podziemnego                  

i nadziemnego zgodnie z wymaganiami zawartymi w uzgodnieniach  

b) opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną i filmową  

c) na czas odwodnienia wykopów uzyska zgodę na odprowadzenie wód                          

z wykopów z właścicielami urządzeń, do których woda będzie odprowadzana 
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d) teren budowy uporządkuje i przywróci do stanu poprzedniego oraz 

zagospodaruje zgodnie z dokumentacją projektową.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 

jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów. 

10) Zaplecze i media – urządzenie, utrzymanie, likwidacja zaplecza budowy 

Wykonawca we własnym zakresie znajdzie miejsce na zaplecze budowy oraz 

składowisko materiałów i odpadów (o ile zajdzie taka potrzeba). Lokalizację 

zaplecza Wykonawca uzgodni z Inżynierem przed jego organizacją. Teren 

przeznaczony na zaplecze budowy oraz tymczasowe składowisko nie będzie 

kolidował z dojazdami do istniejących budynków.  

Po akceptacji terenu przez Inżyniera Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na 

podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez Inżyniera projektu), 

spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas 

trwania budowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie 

podłączeń niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił 

koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie 

wykonywania robót opłatami. 

Przy projektowaniu i budowie zaplecza Wykonawca winien na biura, warsztaty, 

magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny                

i czysty wygląd. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być 

uprzednio dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego 

stanu. 

Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla 

wydzielonych obiektów. 

Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki 

do pracy i wypoczynku w czasie przerw. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być 

regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

Koszty organizacji, utrzymania i demontażu zaplecza należy uwzględnić w cenie 

kontraktowej. 

11) Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję 

lokalną terenu budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca 

wykonywania robót oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą                 

w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne 

szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować i sfilmować.  

Dokumentację taką (w formie zdjęć, filmu i opisu) należy przekazać Inżynierowi                   

w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich 

robót na terenie budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych 

uszkodzeń, Wykonawca przekaże Inżynierowi na piśmie potwierdzenie dokonania 

inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań 

na terenie budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje 

Inżyniera i Zamawiającego, tak aby umożliwić obecność na niej przedstawicieli 

Inżyniera i Zamawiającego. 
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Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po 

wykonaniu robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy 

czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać 

aprobatę Inżyniera i Zamawiającego. 

12) Zapewnienie dojazdów do posesji 

W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy do 

posesji prywatnych oraz do posesji, na których zlokalizowane są instytucje 

wymagające stałego dojazdu. 

Koszty wynikające z powyższych czynności Wykonawca uwzględni w cenie 

kontraktowej. 

13) Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót 

wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.  

W czasie na ukończenie robót Wykonawca będzie w szczególności stosować się do: 

• Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024.0.54)              

z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi 

• Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.U.2023.0.1587) z późniejszymi 

zmianami i aktami wykonawczymi 

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014.112) z późniejszymi 

zmianami 

• Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.Nr 100, 

poz. 1085) z późniejszymi zmianami. 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie:  

• utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

o możliwością powstania pożaru. 

Wszystkie drzewa i krzewy w sąsiedztwie, których będą realizowane roboty należy 

zabezpieczyć przed zniszczeniem i uzyskać aprobatę Inżyniera. 

Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew należy wykonywać pod 

nadzorem specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni. 

Wszelkie prace związane z redukcją masy korzeniowej drzew należy wykonać pod 

nadzorem specjalistycznej firmy zajmującej się zielenią. 
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14) Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca opracuje projekt wyposażenia przeciwpożarowego i instrukcji 

bezpieczeństwa pożarowego dla budowanych obiektów. Wykonawca dostarczy na 

własny koszt wyposażenie wymagane w wyżej wskazanym projekcie, w pełnej 

zgodności z przepisami prawa i wymaganiami w tym zakresie. 

Zakres tematyczny instrukcji bezpieczeństwa pożarowego określono                              

w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. (Dz. U. 2010 nr 109 poz.719 z późniejszymi zmianami) 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego będzie zawierać scenariusz pożarowy 

opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych                            

i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. (Dz. U. 2023 poz. 1563 z późniejszymi 

zmianami) 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej w trakcie 

prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie budowy i baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

15) Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe (ujęte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia  

2 listopada 2000 r. – Dz.U. Nr 100 poz. 1078, w sprawie określenia odpadów, które 

powinny być wykorzystywane w celach przemysłowych oraz warunków, jakie muszą 

być spełnione przy ich wykorzystaniu) użyte do robót będą miały świadectwa 

dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

16) Ochrona własności 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od 

odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest 

umieścić w swoim programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które 

mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy i powiadomić Inżyniera i właścicieli urządzeń podziemnych                        

o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane strony oraz będzie 
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z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez swoje 

działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych i nie wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

17) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie Materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków               

i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inżynier. Pojazdy 

i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie                 

z poleceniami Inżyniera. 

18) Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

• używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży  

• właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki  

• właściwe narzędzia budowlane wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp.  

• odpowiednie drogi dojazdowe na teren budowy i oświetlenie  

• odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie 

wypadków  

• właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz                 

z pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami  

• właściwe zabezpieczenia p.poż robót i urządzeń terenu budowy  

• pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych 

kwalifikacji powinni legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadane 

kwalifikacje.  

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest 

odpowiedzialny za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie 

bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na terenie budowy.  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny                 

z wymaganiami Prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury              

z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126) 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

19) Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
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związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

W szczególności Wykonawca zastosuje się do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, z późn. zm.) 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera 

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

O terminie rozpoczęcia i ukończenia Robót Wykonawca powiadomi wszystkie 

instytucje, które należy powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które, 

uzgadniając projekt, postawiły taki warunek. Wykonawca spełni również wszystkie 

wymogi instytucji uzgadniających zawarte w uzgodnieniach. 

20) Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja Projektowa (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju                        

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454) jest 

częścią Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Dokumentacja Projektowa składa się z:  

• Projektu budowlanego 

• Projektu wykonawczego  

• Programu prac konserwatorskich 

• Przedmiaru robót 

opracowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji zamówienia i zgodnie                       

z Wymaganiami Zamawiającego 

21) Dokumentacja projektowa i powykonawcza opracowana przez Wykonawcę 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować takie Dokumenty, jakie 

są prawnie wymagane od Wykonawcy i jakie sam uzna za niezbędne do prawidłowej 

organizacji i realizacji robót budowlano-montażowych oraz przedłoży je Inżynierowi 

do zaakceptowania. 

Przy obliczaniu kosztów, Wykonawca powinien uwzględnić koszty opracowania 

dokumentacji, której szczegółowy zakres rzeczowy podano w niniejszych 

Wymaganiach Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie niezbędnej dokumentacji 

wykonawczej wymaganej uzgodnieniami, wskazanej w opisach technicznych 

Dokumentacji Projektowej oraz przepisach. 

Projekty Wykonawcze zostaną uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami według 

obowiązujących procedur. 

Dokumentacja opracowana przez Wykonawcę, przed dokonaniem uzgodnień ze 

stronami zainteresowanymi, musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Inżyniera       

i Zamawiającego.    

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i przedłożyć Inżynierowi wszelkie 

wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia, oraz wynikających                           

z technologii prowadzenia Robót oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do 

ich uzyskania. 

Koszty opracowania dokumentacji, o której jest mowa powyżej, Wykonawca 

uwzględni w Cenie Kontraktowej. 
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22) Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami           

w zakresie i formie jak w Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez 

Zamawiającego i sporządzonej przez Wykonawcę, a ich treść przedstawiać będzie 

Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, 

wymiarów i detali wykonanych Robót - opisaną w tym zdaniu Dokumentację 

powykonawczą nie należy mylić i utożsamiać z dokumentacją powykonawczą 

zdefiniowaną w Prawie Budowlanym, a polegającą na naniesieniu na Projekcie 

Budowlanym zmian.  

Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z przekazania Dokumentacji powykonawczej 

zgodnej z wymaganiami Prawa Budowlanego.  

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym 

rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu.  

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien 

sporządzić dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane 

umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno –

kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej                              

i kartograficznej. 

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza zostanie opracowana przez 

uprawnionego geodetę. 

23) Przekazanie dokumentów 

Wykonawca Robót przygotuje i przekaże Inżynierowi: certyfikaty, karty gwarancje                   

i wszystkie inne dokumenty wymagane przepisami, Dokumentacją Projektową i ST.  

Sposób przygotowania ww. dokumentów Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

24) Wycinka roślin ze stawu i jego brzegu 

Dla przedmiotowego Kontraktu należy przeprowadzić wycinkę roślin ze stawu oraz 

jego brzegu. Roboty wykonać zgodnie programem prac konserwatorskich 

opracowanym przez Wykonawcę oraz uzyskanym przez Wykonawcę pozwoleniem 

na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków, wydanym przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz 

innymi uzgodnieniami stanowiącymi integralną część Wymagań Zamawiającego. 

Ponadto przy prowadzeniu prac budowlano – montażowych w pobliżu drzew                        

i krzewów, należy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne uszkodzenia pni drzew 

oraz systemu korzeniowego. W tym wypadku przed przystąpieniem do prac 

budowlanych, pnie drzew należy odpowiednio zabezpieczyć. 

Wykonawca zapewni stały nadzór dendrologiczny wyspecjalizowanej firmy                        

w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów w obrębie inwestycji.  

W przypadku zniszczenia zieleni nieprzeznaczonej do wycinki podczas realizacji 

prac Wykonawca zapłaci kary za zniszczenie zieleni.  

Koszty związane z opłatą administracyjną wycinki drzew i krzewów leżą po stronie 

Zamawiającego.  

Koszty wycinki drzew i krzewów wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. 
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25) Gospodarka odpadami 

Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa. 

Materiały z rozbiórki Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadów 

(załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. – Dz.U. 

2020 poz.10) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane składowisko 

odpadów celem odzysku lub unieszkodliwienia. 

Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne należy w pierwszej kolejności 

zagospodarować ponownie, a w przypadku braku takich możliwości wynikających ze 

względów technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na 

własny koszt usunie z Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie                     

z wymaganiami Ustawy o odpadach. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi dokumenty potwierdzające utylizację odpadów. 

26) Zabezpieczenie przed wodami gruntowymi oraz odprowadzenie wód deszczowych 

Wykonawca w trakcie realizacji Robót zabezpieczy teren budowy przed wodami 

gruntowymi oraz deszczowymi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Wymaganiach 

Zamawiającego oraz Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę.  

Koszt odwodnienia wykopów Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. 

27) Roboty ziemne, wymiana gruntu 

W razie potrzeby, na czas prowadzenia robót ziemnych Wykonawca zobowiązany 

jest zapewnić stały nadzór geotechniczny. 

Roboty ziemne oraz odwodnienie wykopów będzie prowadzone zgodnie                            

z wytycznymi zawartymi w projekcie geotechnicznym opracowanym przez 

Wykonawcę. 

Koszt odwodnienia wykopów Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. 

28) Ubezpieczenia i gwarancje zgodnie z warunkami Kontraktu 

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu ubezpieczenia                   

i gwarancje. Koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji wymaganych 

Kontraktem ponosi Wykonawca. 

Koszt uzyskania wszelkich wymaganych ubezpieczeń i gwarancji zostanie 

uwzględniony w Cenie Kontraktowej. 

29) Prawa autorskie 

W przypadku realizacji określonych zadań dotyczących Przedsięwzięcia powstaną 

prawa autorskie (rozumiane także jako inne prawa o podobnym charakterze). 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia podanego w Kontrakcie na Roboty wyraża 

zgodę na przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw 

zależnych na wszystkich polach eksploatacji wraz z zezwoleniem na dokonanie 

zmian w utworze przez inne osoby działające na zlecenie przez Zamawiającego, 

zwielokrotniane dowolną techniką, wprowadzenie do obrotu i pamięci komputera. 

2.3.2 Materiały i urządzenia 

1) Wymagania podstawowe  

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszą 

być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym 

w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r.                          

o wyrobach budowlanych – Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z poźn. zm) i posiadać 

wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, zgodne 
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postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności ST i Dokumentacją Projektową, 

a także poleceniami Inżyniera.  

Zastosowane Materiały i Urządzenia techniczne muszą być fabrycznie nowe.  

Zamienne rozwiązania materiałowe oraz urządzenia nie mogą obniżać wymaganego 

standardu, jaki założył Zamawiający.  

Wykonawca w celu zatwierdzenia Materiału oraz Urządzeń (dotyczy również 

materiałów i urządzeń zamiennych) każdorazowo przedłoży dokumenty 

potwierdzające, że materiały budowlane i urządzenia przeznaczone do wbudowania 

zostały dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

2) Inspekcja wytwórni Materiałów  

Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

Materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Negatywny 

wynik tych kontroli spowoduje brak akceptacji (odrzucenie) Materiałów pod 

względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 

zachowane następujące warunki: 

• Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta w czasie przeprowadzania inspekcji 

• Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja Materiałów lub Urządzeń przeznaczonych do 

realizacji Kontraktu. 

3) Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione                 

z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały, może zostać odrzucony przez Inżyniera lub Zamawiającego zgodnie                  

z postanowieniami Kontraktu. 

4) Przechowywanie i składowanie Materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane Materiały i Urządzenia, do 

czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne 

do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy                 

w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy 

zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem 

budowy. 

Urządzenia i Materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. 

Na Teren Budowy nie wolno zwozić żadnych Materiałów dopóki nie będą spełnione 

następujące warunki: 

• Inżynier otrzymał od Wykonawcy wymagania producenta odnośnie warunków 

składowania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy 

oraz  

• teren, na którym Materiał i Urządzenia będą składowane jest zidentyfikowany                 

i zaakceptowany przez Inżyniera przy współudziale Zamawiającego. 
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5) Kwalifikacje właściwości Materiałów i Urządzeń  

Każda partia Materiałów oraz wszystkie Urządzenia objęte Kontraktem muszą 

zostać zatwierdzone przez Inżyniera. Przed dostawą Materiałów Wykonawca 

przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia Wniosek materiałowy. 

Materiały i Urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa 

dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, 

aprobaty, świadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić 

Inżynierowi nie później niż 21 dni przed dniem dostawy Materiałów, Urządzeń na 

Teren Budowy. 

Dla zakupywanych Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub 

dostawców protokoły z przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla 

dostarczonych Materiałów i Urządzeń oraz prześle dwie kopie takich atestów na 

ręce Inżyniera. Atesty takie mają stwierdzić, iż odnośne Materiały i Urządzenia 

zostały poddane próbom według wymagań zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich 

obowiązujących przepisów i norm, jak również podawać wyniki przeprowadzonych 

prób. Wykonawca zapewni, iż Materiały i Urządzenia dostarczone na Teren Budowy 

można zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty. 

Inżynier może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na Materiałach                      

i Urządzeniach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić 

przeprowadzenie dalszych testów, o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów i Urządzeń do 

jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia testów                  

i inspekcji Inżyniera. Wykonawca przedstawi na życzenie Inżyniera próbki do jego 

akceptacji, a przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one 

faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego takie 

próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas 

prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. Badania 

wykonane będą na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w języku polskim i dodatkowo                    

w języku angielskim dokumentów związanych z Urządzeniami i Materiałami, które 

zostały wyprodukowane za granicą Polski. 

Chociaż realizacja Obiektu oparta jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację 

otrzymają również urządzenia skonstruowane według innych standardów 

międzynarodowych i spełniające kryteria konstrukcyjne oraz wymagania 

eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są 

zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. 

Akceptacja takiego Urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań 

wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym 

dokumencie. 

6) Znakowanie Urządzeń, Materiałów itp.  

Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być 

w języku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda część 

Urządzenia musi być wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których 

muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne 

producenta. 

Ponadto należy urządzenia oznakować plakietkami informacyjnymi zgodnie                       

z zapisem zawartym Kontrakcie. 

Koszty związane z wymagania opisanymi w tym punkcie należy uwzględnić                      

w Ofercie. 
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7) Usługi specjalistów - pracowników Producentów  

Za wszelkie usługi specjalistów będących pracownikami producentów świadczone 

podczas przeprowadzania Robót płaci Wykonawca. 

2.3.3 Sprzęt Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego Sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt Wykonawcy używany do 

Robót powinien być zgodny pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 

PZJ lub w Programie, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń                 

w takich dokumentach Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność Sprzętu Wykonawcy będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 

Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

Sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Dokumenty te zostaną 

dostarczone przed użyciem tego Sprzętu. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

Sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem Sprzętu. Wybrany Sprzęt, po 

akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do 

Robót. Wykonawca niezwłocznie usunie taki Sprzęt z Terenu Budowy. 

2.3.4 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

Materiałów oraz nie wpłynie na stan dróg (lądowych i wodnych). Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi                   

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. 

Przy transporcie wodnym środki pływające będą spełniać wymagania o dopuszczeniu do 

żeglugi. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą 

usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych i wodnych oraz dojazdach do 

Terenu Budowy. 

Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, 

a w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie 

prace z tym związane wykona na własny koszt. 



 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 

REWITALIZACJA PARKU PRZY ZESPOLE DWORSKO-FOLWARCZNYM W BISKUPICACH 

 
 

  APA FORMA REMIGIUSZ ROGOZIŃSKI, UL STASZICA 33, 62-500 KONIN                                                                                                           36 

2.3.5 Wykonanie robót 

1) Zasady wykonywania Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem oraz 

za jakość zastosowanych Materiałów, Urządzeń i wykonywanych Robót, za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, w tym z dokumentacją opracowaną przez 

Wykonawcę, wymaganiami ST oraz Wymaganiami Zamawiającego, poleceniami 

Inżyniera i Zamawiającego oraz opracowanymi przez Wykonawcę: PZJ, Programem 

i Projektem organizacji budowy i robót. 

Zatwierdzenie Materiału, Urządzeń przez Inżyniera lub Zamawiającego nie zdejmuje 

z Wykonawcy odpowiedzialności za prawidłowy dobór, montaż i parametry 

techniczne, które nie mogą być gorsze niż przewidziane w PW. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie                                

i wyznaczenie wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, Wymaganiami Zamawiającego lub 

przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów, Urządzeń                      

i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 

Dokumentacji Projektowej i w ST oraz Wymaganiach Zamawiającego, a także                  

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki 

badań Materiałów, Urządzeń i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji 

i przy badaniach Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

2) Prace geodezyjno-kartograficzne  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną. 

Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie 

Opracowanie geodezyjne projektu należy opierać na osnowie geodezyjnej. 

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów 

osnowy geodezyjnej do odpowiedniego Punktu Zasobów Geodezyjnych. 

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie 

oraz posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności: 

• główne osie rurociągów i obiektów naziemnych i podziemnych  

• stałe punkty wysokościowe – repery.  

Czynności geodezyjne w toku budowy 

Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 

• geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych  

• wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia Robót.  
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Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie                

i pomiary kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez 

pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu.  

Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza 

wpisem do dziennika budowy lub montażu. Wykonawca prac geodezyjnych 

przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia 

poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające dane geodezyjne 

umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia. Na szkicu geodezyjnym 

geodeta składa oświadczenie o wykonaniu robót zgodnie z projektem lub że są 

odchyłki. Odchyłki muszą być umieszczone na szkicu w ramach kontroli położenia, 

jak zapisano w akapicie powyżej. 

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy 

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych                 

o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. 

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

Operat geodezyjny wchodzący w skład Dokumentacji Budowy powinien zawierać 

dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy,                 

a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów 

obiektu budowlanego. 

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie 

zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji 

sieci uzbrojenia terenu. 

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 

• do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji                

w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, 

• kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej.  

3) Dokumentacja Projektowa  

Inżynier w imieniu Zamawiającego przekaże Wykonawcy 1 komplet dokumentacji 

projektowej Zamawiającego przed przystąpieniem do Robót, zgodnie z Kontraktem. 

Projekt budowlany oraz program prac konserwatorskich zostaną przekazane przez 

Inżyniera po jego opracowaniu, zatwierdzeniu przez Zamawiającego oraz uzyskaniu 

pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Projekty 

wykonawcze będą przekazywane na zasadach j.w. po ich opracowaniu w miarę 

postępu robót – etapami. 

4) Zgodność Robót z Dokumentami Kontraktowymi  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem oraz 

za jakość zastosowanych Materiałów, Urządzeń i wykonywanych Robót, za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, Wymaganiami 

Zamawiającego i poleceniami Inżyniera oraz opracowanymi przez Wykonawcę: PZJ, 

Programem i Projektem organizacji budowy i robót. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w Akcie Umowy. 

Wymagania Zamawiającego, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych mogą nie objąć wszystkich szczegółów projektu i Wykonawca winien 
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to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując Roboty czy kompletując 

dostawy sprzętu. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń                  

w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Inżyniera.  

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne                

z Kontraktem. Dane określone w Kontrakcie będą uważane za wartości docelowe.  

Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność                      

z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty 

nie będą w pełni zgodne z Kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

elementów Obiektu, to takie Materiały i Urządzenia będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

W SIWZ mogą występować nazwy własne lub być podane niektóre 

charakterystyczne dla producenta wymiary, Wykonawca może dostarczyć elementy 

równoważne, spełniające wymagania opisane w Specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, Dokumentacji Projektowej oraz Kontrakcie. 

Natomiast wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami 

zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.  

W przypadku wprowadzenia zamiennych materiałów lub urządzeń Wykonawca 

winien przedstawić  w formie obliczeniowej, opisowej i rysunkowej wpływ tego 

zamiennika na całość realizacji Przedsięwzięcia, a w szczególności kompatybilność 

z innymi już przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Zamawiającego. 

5) Zgodność Robót z obowiązującymi przepisami  

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – prawo budowlane (art. 5) oraz 

postanowieniami Kontraktu do wybudowania obiektów budowlanych w sposób 

określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej, zapewniając: 

a) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:  

• bezpieczeństwa konstrukcji 

• bezpieczeństwa pożarowego 

• bezpieczeństwa użytkowania 

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 

środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami 

• oszczędności energii  

b) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności                       

w zakresie:  

• usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów 

c) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego 

d) niezbędne warunki do korzystania przez osoby niepełnosprawne,                              

w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich 

e) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych 

ochroną konserwatorską 

f) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej 

g) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, 

uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi 

publicznej 

h) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na Terenie 

Budowy.  
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Za spełnienie tych wszystkich wymagań nie należy się Wykonawcy dodatkowe 

wynagrodzenie ponad wyliczoną przezeń Cenę Kontraktową. 

2.3.6 Kontrola jakości robót 

1) Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inżyniera i Inżyniera Rezydenta Programu Zapewnienia Jakości, w którym 

przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 

• bhp 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 

wykonywanych Robót 

• wyposażenie w Sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 

prowadzenie badań) 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania                    

i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości                       

w czasie transportu 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 

dostaw Materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów Robót 

• sposób postępowania z Materiałami, Urządzeniami i Robotami nie 

odpowiadającymi wymaganiom 

• dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ 

kontroli, metodę, zakres, czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria 

dopuszczalności i dokumentację jak również podać kto jest odpowiedzialny 

za jej wykonanie (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja                    

i sprawdzanie urządzeń, itp.). 

PZJ musi być spójny z Projektem organizacji budowy i robót oraz Programem Robót. 

Projekt Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia 

Inżynierowi najpóźniej razem z Programem Robót w terminie zgodnym                              

z Kontraktem. 
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2) Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

Materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane Materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca - tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 

przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 

przez Inżyniera. 

3) Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

Polskich Norm oraz/lub Warunków Technicznych ITB lub COBRTI Instal.                          

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

4) Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera               

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

5) Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia 

Jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6) Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania,                   

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy               

i producenta Materiałów i Urządzeń. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność Materiałów, Urządzeń i Robót                        

z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 

są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów, Urządzeń                 

i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 
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7) Dokumenty budowy 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowią w szczególności: 

a) Projekt Budowlany wraz z Decyzją o pozwoleniu na budowę 

b) Program prac konserwatorskich 

c) Projekty Wykonawcze 

d) Dokumentacja opracowana przez Wykonawcę 

e) Dziennik budowy 

f) Protokoły przekazania Terenu Budowy 

g) Dokumenty Wykonawcy 

h) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, 

Prośby, Zgody, Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.) 

i) Program Robót 

j) Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez 

Warunki Kontraktu załącznikami 

k) Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów 

l) Dokumenty zapewnienia jakości 

m) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie 

władze 

n) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi 

o) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

8) Dokumenty zapewnienia jakości 

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań 

kontrolnych, testy itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone wg wymagań Systemu 

Zapewnienia Jakości. Dokumenty te będą wymagane podczas Odbiorów i Prób 

Końcowych Robót. Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do tych 

dokumentów. 

9) Przechowywanie dokumentów budowy 

Wyżej wymienione dokumenty oraz wszelkie inne dokumenty związane z realizacją 

Kontraktu będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany 

sposób i oznaczone wg wskazań Inżyniera powinny być przechowywane tak długo, 

jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych         

z Inżynierem okresach archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera, Nadzoru 

Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

2.3.7 Obmiar robót 

1) Ogólne zasady obmiaru robót 

Wykonawca Robót będzie prowadził książkę obmiaru zgodnie z Kontraktem Książka 

obmiarów nie stanowi podstawy do zapłaty Wykonawcy służy jedynie do oceny 

zaawansowania Robót.  

Rozliczenie Robót zostanie dokonane na podstawie Raportu Rozliczeniowego 

Wykonawcy zgodnie z zapisami zawartymi w Kontrakcie.  

2) Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany do pomiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. 
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania Robót. 

2.3.8 Odbiór robót 

Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach 

odbiorowych. 

Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody 

lub zadowolenia Inżyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania                             

i zabezpieczenia wykonanych Robót i obiektów oraz zamontowanych Urządzeń do czasu 

przejęcia przez Zamawiającego. 

Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie odpowiednie 

klauzule Warunków Kontraktu. 

Gotowość Robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.  

Na etapie odbioru Robót zanikających i ulęgających zakryciu Wykonawca przy udziale 

Inżyniera udokumentuje te odbiory zdjęciami.  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

• odbiorowi częściowemu, w tym pomiary przedodbiorowe 

• odbiorowi końcowemu 

• odbiorowi do celów wystawienia Świadectwa Przejęcia zgodnie z Kontraktem 

• odbiorowi ostatecznemu po upływie okresu zgłaszania wad, przed wydaniem 

Świadectwa Wykonania.  

1) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości        

i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 

dokonuje Inżynier. O gotowość danej części Robót do odbioru Wykonawca 

powiadamia Inżyniera pisemnie. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 5 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier na 

podstawie: 

a) dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość                     

i zgodność wykonanych Robót z Kontraktem, takich jak: raporty z prób, 

inspekcji i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne                            

z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem wykonanych Robót, oraz 

wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania Robót 

b) przeprowadzonych przez Inżyniera inspekcji, badań i prób.  

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera, 

Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 

W protokole odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać 

przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą 

eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych Robót: 
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a) zgodność wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową 

b) rodzaj zastosowanych Materiałów, typ Urządzeń 

c) technologię wykonania Robót 

d) parametry techniczne wykonanych Robót 

e) wykonaną dokumentację z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowaną 

zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi w geodezji i kartografii, 

potwierdzoną stosownymi "klauzulami" Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego - 

dotyczy to odbiorów częściowych i odbioru całościowego.  

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez 

Wykonawcę oraz raporty z przeprowadzanych prób.  

Wzór protokołu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

2) Odbiór częściowy 

Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca zgłosi do 

odbioru częściowego wszystkie Roboty, których Płatność ma dotyczyć. Odbiór 

zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 2.3.8. podpunkt 

1) Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Roboty zostaną uznane przez Inżyniera za podstawę do wystąpienia o Przejściowe 

Świadectwo Płatności, kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny. 

Protokół odbioru Robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe 

Świadectwo Płatności. Jeżeli w zakres robót stanowiących podstawę wystąpienia 

wchodzą roboty poddane odbiorom uprzednio, Wykonawca załączy do wystąpienia 

protokoły z tych odbiorów. Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

3) Odbiór końcowy 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 

Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia stosownych 

dokumentów. 

Odbioru końcowego Robót dokona Komisja odbiorowa, w skład, której wchodzić 

będą przedstawiciele Zamawiającego, Inżyniera, Wykonawcy oraz inne osoby 

powołane do udziału przez Zamawiającego i/lub, których udział w odbiorze jest 

wymagany przepisami. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie robót odbiorowych, robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 

i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

a) Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
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• dokumentację powykonawczą 

• dokumentację budowlaną z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

zawierającą Dokumentację z wynikami pomiarów kontrolnych oraz badań              

i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakości 

(PZJ) 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających 

• protokoły odbiorów częściowych 

• dzienniki Budowy (oryginały) 

• dokumenty potwierdzające, że wbudowane materiały budowlane zostały 

dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót, obiektów i sieci 

uzbrojenia terenu 

• decyzję o pozwoleniu na budowę 

• wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją Robót 

• instrukcje eksploatacji obiektu 

• instrukcję pożarową 

• Inne dokumenty wynikające z odpowiednich przepisów.  

• oświadczenie Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym o: 

o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym                  

i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami 

o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu Budowy, a także, 

w razie korzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu 

o o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 

zagospodarowania. 

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania 

formalnego i dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, 

komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione według wzoru ustalonego przez Inżyniera lub Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja, która w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie. 

b) Odbiór do celu wystawienia Świadectwa Przejęcia 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszystkich niezbędnych 

dokumentów. 

Wszelkie kary wynikające z nieprawidłowości, o których mowa w Art. 59 Prawa 

budowlanego nałożone na Zamawiającego, a wynikające z winy lub 

niedbalstwa Wykonawcy, zostaną przeniesione na Wykonawcę. 

c) Odbiór ostateczny 

Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja odbiorowa w skład, której 

wchodzić będzie przedstawiciel Zamawiającego, Inżynier, Wykonawca oraz 

inne osoby powołane do udziału w próbach przez Zamawiającego i/lub, których 

udział w odbiorze jest wymagany przepisami. 

Odbiór ostateczny dokonany będzie przed końcem okresu zgłaszania wad. 
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Protokół z odbioru ostatecznego stanowi podstawę wystawienia przez Inżyniera 

Świadectwa Wykonania. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 

• kontrakt 

• protokoły odbioru końcowego obiektów i robót 

• dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 

końcowego każdego z obiektów (jeżeli były zgłoszone) 

• dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz 

potwierdzenia usunięcia tych wad 

• innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.  

Z odbioru komisja sporządzi protokół opracowany według wzoru ustalonego 

przez Inżyniera. 

d) Przegląd w okresie zgłaszania wad 

Przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają na ocenie wykonanych Robót 

związanych z usunięciem wad, zaległych elementów Robót stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym lub ewentualnych wad zaistniałych w okresie zgłaszania 

wad. Terminy przeglądów zostaną ustalone pomiędzy stronami i wpisane do 

protokołu odbioru końcowego. 

Wykonawca będzie także pełnił swoje obowiązki i wykonywał wszelkie 

czynności zapisane w Gwarancji Jakości. 

2.3.9 Podstawa płatności 

1) Ustalenia ogólne 

Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane zgodnie z Kontraktem, na 

podstawie ustalonej Ryczałtowej Ceny Kontraktowej. 

Kwota ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały, czynności, 

wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót 

wycenionych w danej pozycji bez względu na to, czy zostało to szczegółowo 

wymienione w Specyfikacjach Technicznych i w Wykazie Cen, czy też nie. 

2) Cena ryczałtowa 

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Oferenta za daną pozycję w Wycenionym 

Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonane Roboty, czynności projektowania oraz Usługi serwisu i eksploatacji objęte 

daną pozycją. 

a) Cena ryczałtowa będzie obejmować w szczególności: 

• robociznę bezpośrednią oraz wszelkie koszty z nią związane  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy  

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie 

sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku 

pracy) 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia                           

i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, 

budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, 

wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę 

placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia 

oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 
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• koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych 

do wykonania Robót Stałych i przeprowadzenia Prób Końcowych 

• koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu           

i PZJ 

• koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Kontraktu, dla których 

nie przewidziano odrębnych pozycji w Wycenionym Wykazie Cen  

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie 

zgłaszania wad 

• koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji wymaganych 

Kontraktem 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami – do Ceny 

ryczałtowej nie należy wliczać podatku VAT.  

b) Cena ryczałtowa powinna zawierać roboty tymczasowe niezbędne do 

wykonania obiektu objętego Kontraktem, w tym m.in.: 

• koszt prac projektowych 

• koszt obsługi geodezyjnej 

• koszt rekultywacji terenu 

• koszt wywozu odpadów 

• koszty badań archeologicznych 

• koszt wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu  

• opłaty dzierżawy terenu 

• przygotowanie terenu 

• wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji 

pomocniczych 

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych 

• koszt nadzoru właścicieli urządzeń  

• koszt nadzoru geotechnicznego 

• dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery 

ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla Terenu Budowy 

• eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających. 

c) Cena ryczałtowa powinna zawierać prace towarzyszące niezbędne do 

wykonania obiektu objętego Kontraktem, w tym m.in.: 

• organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy 

• zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa Robót  

• zabezpieczenie Terenu Budowy w porze dziennej i nocnej wraz                             

z minimalizacją uciążliwości dla mieszkańców przyległych terenów 

• zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych 

dostaw materiałów oraz prac budowlano-montażowych i połączeniowych, 

które zakończone zostaną osiągnięciem założonych efektów inwestycyjnych  

• zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, rozruchów i 

odbiorów oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie 

trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakończeniu 

• wykonanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, który zostanie 

uzgodniony oraz zatwierdzony przez instytucje zarządzające ruchem 

• zmianę organizacji ruchu w czasie Robót na terenie przylegającym do 

Terenu Budowy 

• ewentualny fakt braku możliwości składowania ziemi na odkład i związany                

z tym koszt wywozu ziemi oraz zorganizowanie placów składowych 
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• opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty 

wynikające ze współuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie 

wykonawstwa robót 

• wykonanie Dokumentacji wykonawczej 

• wykonanie Dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją 

geodezyjną w wymaganym Prawem i przez Zamawiającego zakresie  

• doprowadzenie Terenu Budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego 

stanu w rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień  

• przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych 

przepisami prawa 

d) Cena ryczałtowa powinna zawierać świadczenie usług serwisu i eksploatacji,               

w tym m.in.: 

• koszty organizacji usługi  

• stałe i bieżące świadczenie wykonywane przez Wykonawcę, usług serwisu, 

przeglądu, konserwacji, utrzymania Obiektu i wszystkich jego części 

składowych. 

e) Zasady rozliczenia za spełnienie wymagań niniejszych Wymagań Zamawiającego 

Spełnienie wymagań niniejszych Wymagań Zamawiającego nie podlega odrębnej 

zapłacie i uważa się je za uwzględnione i wliczone w stawki ryczałtowe określone                

w Ofercie Wykonawcy. 
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III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Uchwała Nr XXXVII/271/2014 Rady Gminy Grodziec w sprawie uchwalenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodziec. 

Wykonawca własnym staraniem pozyska Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

oraz inne dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

2. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane 

Do niniejszego opracowania dołączono Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

1) Akty prawne: 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(t.j. Dz.U.2023.977 z późn. zm.) 

• Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2023.682 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.2021.1213 z późn. 

zm.) 

• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz.U.2015.0.1483 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U.2023.215 z późn. 

zm.) 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U.2024.0.275 z późn. 

zm.) 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U.2023.1478 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami                                

(t.j. Dz.U.2024.0.1292 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2023.1336 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2024.54 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2023.0.1587 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2023.0.1752                

z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U.2023.1622 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2022.1225                

z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz.U.2012.463 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz.U.2023.0.822 

z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.                     

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

(Dz.U.2009.124.1030 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r.                  

w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 
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przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

(Dz.U.2023.1563 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (t.j. Dz.U.2023.873 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz.U.2016.1968 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie 

próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku 

krajowym (t.j. Dz.U.2020.1508 z późn. zm.) 

• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania              

i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą (Dz.U.2002.241.2077 z późn. zm.) 

• Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2023.169.1650 z późn. zm.) 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.2003.120.1126 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu 

prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów 

budowlanych (Dz.U.2003.120.1130 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2023.1724 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2021.2454 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 

nadzoru inwestorskiego (Dz.U.2001.138.1554 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia 

i udostępniania informacji geologicznej (Dz.U.2017.2075 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (t.j. Dz.U.2021.845 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz.U.2014.112 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U.2021.1374 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 202 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.2022.1679 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych                        

w budownictwie (Dz.U.2019.831 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie 

wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane (Dz.U.2021.1170 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy I Technologii 1 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie 

określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę (Dz.U.2021.410 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U.2020.10 z późn. zm.) 
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• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa      

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz.U.2018.583 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz.U.2016.1968 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa                 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r.                

w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 

zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2018.1286 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.             

w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 

ochronie zdrowia i życia, oraz mienia, a także zasad wydawania i dopuszczania tych 

wyrobów do użytkowania (Dz.U.2007.143.1002 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz.U.2022.1670 z późn. zm.) 

2) Normy: 

• PN-B-02170:2016-12 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki 

• PN-B-02171:2017-06 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 

• PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka               

z maszyną, znakowanie i identyfikacja – Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń 

przewodów 

• PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka              

z maszyną, znakowanie i identyfikacja – Identyfikacja przewodów kolorami albo znakami 

alfanumerycznymi 

• PN-ISO 7010 Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Znaki 

bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej 

• PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa – Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa 

na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych 

• PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych 

• PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

• PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 

• PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 

• PN-B-II213 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe                         

i drogowe. 

• PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

• PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

• PN-B-0448 I Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

• PN-IEC 60364-5-525 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności 

przewodów i kabli 

• PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku 

• PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

• PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań 

• PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

• PN-EN 1343:2003 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych. Wymagania i metody badań  

• PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 

• PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy                    

i rzadkiej zaprawy 
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• PN-EN 13055-2:2006 Kruszywa lekkie. Część 2: Kruszywa lekkie do mieszanek 

bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń oraz niezwiązanych i związanych zastosowań 

• PN-EN 13967:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych                  

i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych                         

i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych. Definicje i właściwości 

• PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej elementów 

podziemnych. Definicje i właściwości 

Polskie Normy projektowania wprowadzające europejskie normy projektowania konstrukcji – 

Eurokody, zatwierdzone i opublikowane w języku polskim, są stosowane do projektowania 

konstrukcji, jeżeli obejmują one wszystkie niezbędne aspekty związane z zaprojektowaniem tej 

konstrukcji (stanowią kompletny zestaw norm umożliwiający projektowanie). Projektowanie 

każdego rodzaju konstrukcji wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991. 

W przypadku gdy przywołano niedatowaną Polską Normę, należy stosować najnowszą normę 

opublikowaną w języku polskim. 

Uwaga, nie przytoczenie w niniejszym opracowaniu obowiązującego aktu prawnego lub normy 

nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich stosowania. 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

4.1 Kopia mapy zasadniczej 

Do niniejszego opracowania dołączono mapę zasadniczą w postaci wektorowej. 

Wykonawca, na etapie opracowania dokumentacji projektowej, własnym staraniem pozyska 

mapę do celów projektowych. 

4.2 Wyniki badań gruntowo-wodnych 

Jeśli zaistnieje taka potrzeba, Wykonawca przeprowadzi badania podłoża gruntowego                   

i sporządzi stosowną dokumentację geotechniczną i/lub geologiczno-inżynierską w trakcie 

realizacji zadania, na etapie opracowania dokumentacji projektowej. 

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Do niniejszego opracowania dołączono zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków. 

4.4 Inwentaryzacja zieleni 

Wykonawca własnym staraniem przeprowadzi inwentaryzację zieleni, w trakcie realizacji 

zadania, na etapie opracowania dokumentacji projektowej.  

4.5 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom                       

w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także 

wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych 

przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 

uwarunkowania rozbiórek 

Przebieg istniejącego dojścia i dojazdu do budynku, utwardzeń przy budynku szkoły (od 

strony północnej) przestawiono w punkcie V. Część graficzna. 

4.6 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem  

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem przedstawiono w punkcie IV. Karty katalogowe oraz V. Część graficzna. 
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KONTUR®

Piękny kształt, starannie dopracowane obrysy  
o urzekająco falowanej strukturze, ale także zróżnico-
wane powierzchnie licowe - to istota kolekcji Kontur. 
Rytmiczne ułożenia rzędowe i szeroka, nieregularna 
siatka spoin stanowią o wybitnym podobieństwie do 
kostek naturalnych. Nawierzchnie Kontur® znajdują 
uznanie u wszystkich, którzy cenią tradycyjny urok 
naturalnych kostek brukowych.

BRUK-BET Sp. z o.o. Nieciecza 199, 33-240 Żabno, NIP: 517-02-05-80 Infolinia: 801 209 047, e-mail: biuro@bruk-bet.pl

gr. 6 gr. 8

ZESTAW KOSTEK gr. 6 cm Ilość na
palecie [m2]

Waga 
palety [t]

Ilość warstw 
na palecie

Wymiary [cm] 10,4x13,9 13,9x13,9 17,4x13,9 20,9x13,9
13,20 1,74 12

Szt./warstwa 21 14 14 7

ZESTAW KOSTEK gr. 8 cm Ilość na
palecie [m2]

Waga 
palety [t]

Ilość warstw 
na palecie

Wymiary [cm] 10,4x13,9 13,9x13,9 17,4x13,9 20,9x13,9
8,8 1,549 8

Szt./warstwa 21 14 14 7

20,9x13,9 17,4x13,9 13,9x13,9 10,4x13,9

PRODUKT
BEZ FAZY

Dopuszczalne obciążenie nawierzchni 
SAMOCHODY OSOBOWE DO 3,5 Tgr. 6 cm

gr. 8 cm Dopuszczalne obciążenie nawierzchni 
SAMOCHODY CIĘŻAROWE POWYŻEJ 3,5 T



TYPY POWIERZCHNI:

TARNÓW, KRZEMIENICA, KIELCE
FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE, KRAKÓW
RACIBÓRZ

TARNÓW

TARNÓW, KRZEMIENICA, FUGASÓWKA
SKIERNIEWICE

FUGASÓWKA

KRAKÓW, FUGASÓWKA, KRZEMIENICA,
SKIERNIEWICE, TARNÓW, KIELCE, 
RACIBÓRZ

BRUK-BET Sp. z o.o. Nieciecza 199, 33-240 Żabno, NIP: 517-02-05-80 Infolinia: 801 209 047, e-mail: biuro@bruk-bet.pl

COLOR-MIX®

wapień muszlowy cappuccino brąz kasztanowy wapień dewoński

wapień dewoński wapień muszlowy

COLOR-MIX®

brąz ziemi

wapień kamienny

TARNÓW

MULTIGRAN®

kokos grano czarne

COLOR

szary grafit

MULTIGRAN®

kokos

grano czarne

sjenit grano brązowe grano żółte

6 cm 8 cm 6 cm

8 cm

8 cm 8 cm

8 cm

8 cm

RODZAJ OCHRONY POWIERZCHNI:

RODZAJ OCHRONY POWIERZCHNI:

RODZAJ OCHRONY POWIERZCHNI:

RODZAJ OCHRONY POWIERZCHNI:

HYDROSTOP

HYDROSTOP

HYDROSTOP

HYDROSTOP

RODZAJ OCHRONY POWIERZCHNI: IMPREX PERLON®
®

IMPREX

KRZEMIENICA, FUGASÓWKA,
SKIERNIEWICE

KRZEMIENICA, SKIERNIEWICE KRZEMIENICA, SKIERNIEWICE

KRZEMIENICA, FUGASÓWKA,
SKIERNIEWICE

KRZEMIENICA, FUGASÓWKA,
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ŁAWKA TRISTAD 02.422 ZANO MEBLE MIEJSKIE

OPCJE

Siedzisko
drewno europejskie iglaste
drewno twarde pochodzenia europejskiego
drewno egzotyczne olejowane
drewno egzotyczne premium

Sposób mocowania
do przykręcenia

OPIS

Model ławki Tristad bez oparcia. Prosta, estetyczna, a
zarazem bardzo ciekawa forma ławki sprawia, że wyróżnia
się ona zdecydowanie na tle innych modeli bez oparcia.
Zastosowanie w podstawie trzech elementów stalowych
łączonych śrubami ze stali nierdzewnej nadaje całości
modnego, industrialnego charakteru. Zastosowanie stali
nierdzewnej dodatkowo podnosi walory estetyczne tego
elementu małej architektury, gwarantując jego odporność
na działanie korozji.
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ŁAWKA TRISTAD 02.422 ZANO MEBLE MIEJSKIE

OGÓLNE DANE TECHNICZNE

Materiały
- drewno
- płaskowniki stalowe

Waga
- 68 kg

Wymiary
- szerokość: 60 cm
- długość: 180 cm
- wysokość: 46 cm

ZANO

Produkt: Ławka Tristad
Numer katalogowy: 02.422
Projektant:
Mateusz Wełmiński

Firma Zano Mirosław Zarotyński, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach
pokrewnch z dnia 04.02.1994r.(Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170),
a także z prawodawstwem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony prawnoautorskiej, w
tym wszystkimi dyrektywami i rozporządzeniami UE dotyczącymi praw autorskich,
zastrzega sobie prawa autorskie do rysunków, modeli 3D, renderów, grafik, treści
zawartych w ofertach, załącznikach do ofert oraz innych dokumentach - ich zawartość
stanowi własność intelektualną frmy ZANO Mirosław Zarotyński; wykorzystywanie
autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów
grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora - firmy ZANO
Mirosław Zarotyński - jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz
podlega karze.

td>
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SCHEMATY MONTAŻOWE (A, B, C, D) MONTAŻU DO PRZYKRĘCENIA ZANO MEBLE MIEJSKIE

UWAGA! Rysunki nie odzwierciedlają rzeczywistych wymiarów fundamentu. Są to jedynie przykładowe schematy montażu uwzględniające rodzaj kotwienia i materiał
podłoża do którego przytwierdzić mebel.

Wielkość fundamentu uzależniona od miejscowych warunków posadowienia.

MONTAŻ DO BRUKU Z
FUNDAMENTEM MONTAŻ DO BRUKU

MONTAŻ DO BETONU /
ASFALTU

MONTAŻ DO FUNDAMENTU
BETONOWEGO

Opis montażu Opis montażu Opis montażu Opis montażu

Produkt ZANO1.

Kołek rozporowy / szybki montaż lub
kotwa chemiczna

2.

Bruk kamienny / bruk betonowy /
płyty kamienne / płyty betonowe

3.

Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)4.

Podbudowa z kruszywa kamiennego5.

Fundament betonowy klasy C16/20
(górna powierzchnia bet. 10 cm
poniżej powierzchni bruku)

6.

Grunt miejscowy7.

Produkt ZANO1.

Kołek rozporowy / szybki montaż lub
kotwa chemiczna

2.

Bruk kamienny / bruk betonowy /
płyty kamienne / płyty betonowe

3.

Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)4.

Podbudowa z kruszywa kamiennego5.

Grunt miejscowy6.

Produkt ZANO1.

Kołek rozporowy / szybki montaż lub
kotwa chemiczna

2.

Stała utwierdzona nawierzchnia np.
beton lub asfalt

3.

Fundament betonowy klasy C16/20
(górna powierzchnia bet. 10 cm
poniżej powierzchni bruku)

4.

Podbudowa z kruszywa kamiennego5.

Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)6.

Grunt miejscowy7.

Produkt ZANO1.

Kołek rozporowy / szybki montaż lub
kotwa chemiczna

2.

Fundament betonowy klasy C16/20
(górna powierzchnia bet. 10 cm
poniżej powierzchni bruku)

3.

Grunt miejscowy4.
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KOSZ MIMESIS 03.062 ZANO MEBLE MIEJSKIE

OPCJE

Sposób mocowania
do przykręcenia

Wkład
wkład z blachy ocynkowanej

OPIS

Kosz Mimesis to zupełnie nowy model dostępny w
naszym katalogu. Prosty, stylowy, a przy tym niezwykle
praktyczny uświetni wnętrze każdego biura, galerii
handlowej oraz innych przestrzeni publicznego użytku.
Model Mimesis, oparty na geometrycznej konstrukcji,
wykonany został ze stali czarnej, bądź nierdzewnej, jego
wkład natomiast - ze stali ocynkowanej. Dzięki
funkcjonalnemu zadaszeniu, kosz ten może być
eksploatowany również w warunkach zewnętrznych.
Dodatkowym atutem prezentowanego modelu jest jego
pojemność wynosząca 72 litry. Na specjalne życzenie
klienta istnieje możliwość dołączenia popielnicy do
konstrukcji kosza. Projekt Mimesis to oryginalny mebel
miejski idealnie wpisujący się w nowoczesne tendencje
małej architektury miejskiej.
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KOSZ MIMESIS 03.062 ZANO MEBLE MIEJSKIE

OGÓLNE DANE TECHNICZNE

Wymiary
- szerokość: 45 cm
- wysokość: 95 cm
- głębokość: 45 cm

Pojemność
- pojemność: 72 l

Materiały
- wkład - stal ocynkowana
- konstrukcja - stal nierdzewna
- konstrukcja - stal węglowa

Waga
- 30 kg

ZANO

Produkt: Kosz Mimesis
Numer katalogowy: 03.062
Projektant:
Tomasz Szpytma

Firma Zano Mirosław Zarotyński, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach
pokrewnch z dnia 04.02.1994r.(Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170),
a także z prawodawstwem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony prawnoautorskiej, w
tym wszystkimi dyrektywami i rozporządzeniami UE dotyczącymi praw autorskich,
zastrzega sobie prawa autorskie do rysunków, modeli 3D, renderów, grafik, treści
zawartych w ofertach, załącznikach do ofert oraz innych dokumentach - ich zawartość
stanowi własność intelektualną frmy ZANO Mirosław Zarotyński; wykorzystywanie
autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów
grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora - firmy ZANO
Mirosław Zarotyński - jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz
podlega karze.

td>
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SCHEMATY MONTAŻOWE (A, B, C, D) MONTAŻU DO PRZYKRĘCENIA ZANO MEBLE MIEJSKIE

UWAGA! Rysunki nie odzwierciedlają rzeczywistych wymiarów fundamentu. Są to jedynie przykładowe schematy montażu uwzględniające rodzaj kotwienia i materiał
podłoża do którego przytwierdzić mebel.

Wielkość fundamentu uzależniona od miejscowych warunków posadowienia.

MONTAŻ DO BRUKU Z
FUNDAMENTEM MONTAŻ DO BRUKU

MONTAŻ DO BETONU /
ASFALTU

MONTAŻ DO FUNDAMENTU
BETONOWEGO

Opis montażu Opis montażu Opis montażu Opis montażu

Produkt ZANO1.

Kołek rozporowy / szybki montaż lub
kotwa chemiczna

2.

Bruk kamienny / bruk betonowy /
płyty kamienne / płyty betonowe

3.

Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)4.

Podbudowa z kruszywa kamiennego5.

Fundament betonowy klasy C16/20
(górna powierzchnia bet. 10 cm
poniżej powierzchni bruku)

6.

Grunt miejscowy7.

Produkt ZANO1.

Kołek rozporowy / szybki montaż lub
kotwa chemiczna

2.

Bruk kamienny / bruk betonowy /
płyty kamienne / płyty betonowe

3.

Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)4.

Podbudowa z kruszywa kamiennego5.

Grunt miejscowy6.

Produkt ZANO1.

Kołek rozporowy / szybki montaż lub
kotwa chemiczna

2.

Stała utwierdzona nawierzchnia np.
beton lub asfalt

3.

Fundament betonowy klasy C16/20
(górna powierzchnia bet. 10 cm
poniżej powierzchni bruku)

4.

Podbudowa z kruszywa kamiennego5.

Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)6.

Grunt miejscowy7.

Produkt ZANO1.

Kołek rozporowy / szybki montaż lub
kotwa chemiczna

2.

Fundament betonowy klasy C16/20
(górna powierzchnia bet. 10 cm
poniżej powierzchni bruku)

3.

Grunt miejscowy4.

3 / 3



 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 

REWITALIZACJA PARKU PRZY ZESPOLE DWORSKO-FOLWARCZNYM W BISKUPICACH 

 
 

  APA FORMA REMIGIUSZ ROGOZIŃSKI, UL STASZICA 33, 62-500 KONIN                                                                                                           63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.   CZĘŚĆ GRAFICZNA 

 

 

 

 

 

 

 

 



NINIEJSZE DZIEŁO STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA 
OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 4.02.1994 
O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

  DATA:
  12.09.2024 r.

  PROJEKTANT:
mgr inż. arch. REMIGIUSZ ROGOZIŃSKI
specj. architektoniczna
OKK/UpB/29/2005

  NAZWA:

APA FORMA
REMIGIUSZ ROGOZIŃSKI

UL. STASZICA 33, 62-500 KONIN

  SKALA:
  1:500

REWITALIZACJA PARKU PRZY ZESPOLE 
DWORSKO-FOLWARCZNYM W BISKUPICACH

TREŚĆ RYSUNKU:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

  NR RYSUNKU:
  PFU.01

  OPRACOWAŁA: mgr inż. arch. PAULINA MIELCZAREK

379/2

376/3

376/2

376/4

379/3

940/1

376/5

377

123

395/1N

Ls

PsIV

N

Ba

LsIII

Bi

Lzr-RIVa

dr
j..

j.gr.

j .mb.
91.80

i

i

g

295k2

321k2

eND

e N D

klD

klD

klD

89.63
88.86
88.07

88.60
87.78

89.61

90.63
89.53

90.46
89.16

89.72
88.40

89.40
88.10

89.60

91.95
89.76

90.33

92.90
90.50

k k
k

k

k

k

k

k

k
k

k

kl
k

k

tD

tD

tD

tD

ts

92 .9

92.3

woD50

woD50

91.90

w

1 2 3

19
20

ch .  be t .
j .  m.b .

Staw objęty zakresem opracowania - planowane prace konserwatorskie

W
ym

ian
a f

ur
tki

 na
 pr

zę
sło

 og
ro

dz
en

iow
e

W
ym

ian
a p

rzę
sła

 og
ro

dz
en

iow
eg

o n
a f

ur
tkę

 i p
an

el 
og

ro
dz

en
iow

y w
ra

z z
 sł

up
kie

m 
ro

zd
zie

laj
ąc

ym

Pr
oje

kto
wa

ny
 ko

sz
 na

 śm
iec

i

Pr
oje

kto
wa

na
 ła

wk
a

Pr
oje

kto
wa

na
 pr

ze
bu

do
wa

 do
jaz

du
 do

 bu
dy

nk
u, 

ko
stk

a b
eto

no
wa

Pr
oje

kto
wa

na
 pr

ze
bu

do
wa

 do
jśc

ia 
do

 bu
dy

nk
u, 

ko
stk

a b
eto

no
wa

Pr
oje

kto
wa

ny
 ko

sz
 na

 śm
iec

i

Pr
oje

kto
wa

na
 ra

ba
ta

Pr
oje

kto
wa

ne
 od

pr
ow

ad
ze

nie
 ze

br
an

ej 
wo

dy
 z 

dr
en

aż
u o

pa
sk

ow
eg

o d
o s

taw
u l

ub
 gr

un
tu

Pr
oje

kto
wa

na
 pr

ze
bu

do
wa

 st
op

nia
 te

re
no

we
go

, s
zli

ch
ta 

be
ton

ow
a

Pr
oje

kto
wa

ny
 dr

en
aż

 op
as

ko
wy

Pr
oje

kto
wa

na
 op

as
ka

 z 
kru

sz
yw

a

Szczegół B

Szczegół A

A
A

LEGENDA
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ISTNIEJĄCE OBRZEŻE TRAWNIKOWE BETONOWE - DO POZOSTAWIENIA

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA DOJZADU DO BUDYNKU, KOSTKA BETONOWA

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY BETONOWY, 15x22x100 cm

PROJEKTOWANE OBRZEŻE TRAWNIKOWE BETONOWE, 6x20x100 cm

PROJEKTOWANY OPORNIK DROGOWY BETONOWY, 12x25x100 cm

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO BUDYNKU, KOSTKA BETONOWA
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PROJEKTOWANA ŁAWKA
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PROJEKTOWANE DRENAŻ OPASKOWY

PROJEKTOWANE OBRZEŻE STALOWE
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NN



NINIEJSZE DZIEŁO STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA 
OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 4.02.1994 
O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

  DATA:
  12.09.2024 r.

  PROJEKTANT:
mgr inż. arch. REMIGIUSZ ROGOZIŃSKI
specj. architektoniczna
OKK/UpB/29/2005

  NAZWA:

APA FORMA
REMIGIUSZ ROGOZIŃSKI

UL. STASZICA 33, 62-500 KONIN

  SKALA:
  1:500

REWITALIZACJA PARKU PRZY ZESPOLE 
DWORSKO-FOLWARCZNYM W BISKUPICACH

TREŚĆ RYSUNKU:
ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE

  NR RYSUNKU:
  PFU.02

  OPRACOWAŁA: mgr inż. arch. PAULINA MIELCZAREK

376/5

377

Ba

LsIII

Bi

j..

i

i 295k2

321k2

eND klD

90.63
89.53

90.46
89.16

91.95
89.76

92.90
90.50

k

k

k

k

k

tD

tD

tD

tD

ts

92 .9

92.3

woD50 1 2 3

19
20

ch .  be t .
j .  m.b .

W
ym

ian
a f

ur
tki

 na
 pr

zę
sło

 og
ro

dz
en

iow
e

W
ym

ian
a p

rzę
sła

 og
ro

dz
en

iow
eg

o n
a f

ur
tkę

 i p
an

el 
og

ro
dz

en
iow

y w
ra

z z
 sł

up
kie

m 
ro

zd
zie

laj
ąc

ym

LEGENDA

ROZBIÓRKA OBRZEŻA, OPORNIKA BETONOWEGO

ROZBIÓRKA STOPNIA TERENOWEGO
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PROJEKTOWANA ŁAWKA

PROJEKTOWANY KOSZ NA ŚMIECI

PROJEKTOWANA RABATA

PROJEKTOWANA OPASKA Z KRUSZYWA

ROZBIÓRKA:
- NAWIERZCHNI ISTNIEJĄCEGO UTWARDZENIA WZDŁUŻ ELEWACJI BUDYNKU, 
 DOJAZDU I DOJŚCIA DO BUDYNKU WRAZ Z OBRZEŻAMI I PODBUDOWĄ
- NAWIERZCHNI ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
- ISTNIEJĄCEGO STOPNIA TERENOWEGO

PROJEKTOWANE ODPROWADZENIE ZEBRANEJ WODY 
Z DRENAŻU OPASKOWEGO DO STAWU

PROJEKTOWANE DRENAŻ OPASKOWY

PROJEKTOWANE OBRZEŻE STALOWE
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PROJEKTOWANY OPORNIK DROGOWY BETONOWY, 12x25x100 cm

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - DO POZOSTAWIENIA

ISTNIEJĄCE OBRZEŻE TRAWNIKOWE BETONOWE - DO POZOSTAWIENIA

UZUPEŁNIENIE POWSTAŁEJ SZCZELINY PO USUNIĘCIU ISTNIEJĄCEGO 
OPRORNIKA KOSTKĄ BETONOWĄ TOŻSAMĄ Z ISTNIEJĄCĄ
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0,00 +0,02 +0,03
-0,04-0,05 +0,05 +0,04

droga dojazdowatrawnik trawnikdojście
4,20 0,15 0,061,50

warstwa ścieralna z kostki brukowej gr. 8 cm
warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 3 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego gr. 20 cm
warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego gr. 20 cm
grunt rodzimy

krawężnik najazdowy betonowy 15x22x100 cm
na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

obrzeże trawnikowe betonowe 6x20x100 cm
na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

1,0%

0,15
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