Zalacznik C do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
OBOWIAZKI GENERALNEGO WYKONAWCY*

wyciqg z projektu Umowy wraz z uszczegdlowieniem

*(zwanego nizej rowniez Wykonawcg)

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zaméwienia jest inwestycja pn. ,,Przebudowa LO im. T. Koéciuszki w Pruszkowie” (dalej
nazywana Inwestycja lub Zadaniem Inwestycyjnym), w ramach ktérej Generalny Wykonawca wykona
na rzecz Zamawiajacego szereg czynno$ci polegajacych na rozbudowie i przebudowie Liceum
Ogolnoksztatcgcego im. Tadeusza Kosciuszki w Pruszkowie: Etap 0 — Prace Przygotowawcze, Etap I,
Etap II i Etap IIL

1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
Na catosé Zadania Inwestycyjnego sktadaja si¢ nastepujace Etapy i wehodzace w ich skiad czgsci,
a mianowicie:

1) Etap 0 - Prace przygotowawcze.

Generalny Wykonawca w ramach tego Etapu wykona Naprawczy Projekt Wykonawczy (NPW),
umozliwiajacy w kolejnym etapie wykona¢ roboty budowlane polegajace na rozbiorce, rozbudowie
i przebudowie budynku Liceum Ogolnoksztalcacego oraz posadowi na gruncie tymczasowe
pomieszczenia w technologii kontenerowej na okres realizacji wskazanej czgsci Inwestycji, bedzie
$wiadczyt czynnosci nadzoru autorskiego.

A. Cze$é nr 1) opracowanie Naprawczego Projektu Wykonawczego —konstrukeji

i skoordynowanie go z innymi projektami branzowymi i jesli okaze si¢ to konieczne
wprowadzenie zmian tzw. ,nieistotnych” w projekcie budowlanym w zakresie przebudowy
i rozbudowy budynkéw Liceum Ogélnoksztatcacego im. Tadeusza Kosciuszki
na dz. ew. 90/2 obr. 21 w Pruszkowie, w ramach rozpoczgtego procesu inwestycyjnego,
z uwzglednieniem uzyskanych uzgodniei, w tym przede wszystkim na podstawie Projektu
Budowlanego stanowigcego integralny zalacznik do decyzji nr 322/2019 z dnia 22 lutego
2019 r. zatwierdzajacej projekt budowany iudzielajacej pozwolenia na budowg oraz
sporzadzenie projektu przebudowy przylacza wodociggowego, w zwigzku z nowymi
warunkami od Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji (innymi niz
dotychczasowe),

. Czeéé nr 2) sprawowanie nadzoru autorskiego - w zakresie zgodnosci realizacji robot

z dokumentacja projektowa i uzgadniania mozliwo$ci wprowadzania w razie potrzeby
rozwiazan zamiennych - odnoszacego sig¢ zaréwno do Dokumentacji Projektowej
zatwierdzonej przez organ architektoniczno-budowlany w ramach wskazanej w punkcie 1)
decyzji nr 322/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. sporzadzonej przez osobg trzecia dla potrzeb
realizacji Inwestycji (w ramach udzielonego w tym zakresie upowaznienia w imieniu
tworey) oraz do Naprawczego Projektu Wykonawczego w ramach Czesci nr 1), w catym
cyklu realizacyjnym Zadania Inwestycyjnego (Etap I, Etap I i Etap III Inwestycji).
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C. Cz¢é¢ nr 3) wykonanie robét budowlanych polegajacych na wykonaniu dokumentacji
projektowej do zgloszenia i pozwolenia na budowe oraz dostawa i budowa tymczasowego
budynku w technologii kontenerowej na okres realizacji Inwestycji w czesci opisanej w ust.
2) nizej — Etap L.

2) EtapI- Rozbiérka czesci istniejacych budynkéw oraz budowa czeéci nowego obiektu

Generalny Wykonawca wykona na rzecz Zamawiajacego w Etapie I rozbidrke czesci istniejacych
budynkéw od strony ul. Kosciuszki oraz budowe pierwszego obiektu szkoty (pieciokondygnacyjny
budynek, 13 sal lekcyjnych, podziemny parking na 33 stanowiska). Inwestycja doprowadzi do
powstania nowoczesnego obiektu przystosowanego dla potrzeb 0séb z niepelnosprawnosciami.
Docelowy uktad nowoprojektowanego obiektu zakiada przebywanie 802 uczniéw oraz 65
nauczycieli i pracownikéw obstugi.

3) Etap II - Budowa II cz¢Sci budynku wraz z modernizacjy sali gimnastycznej, w tym
w zakresie poprawy warunkéw akustycznych

Generalny Wykonawca w ramach tego Etapu wykona na rzecz Zamawiajacego w tym Etapie cze$¢
srodkowa budynku Liceum Ogolnoksztatcacego oraz modernizacie czesci budynku sali
gimnastycznej wraz z montazem paneli akustycznych.

A. Cze$¢ nr 1) Wybudowanie srodkowej nowej czes¢ budynku skladajacej sie z czterech
kondygnacji nadziemnych i podpiwniczenia, ktéry zostanie polgczony z istniejgcym
budynkiem sali gimnastycznej na poziomie podziemia i parteru od strony pohocne;j.
W ramach tego etapu zostang wykonane wszelkie przekucia w écianach umozliwiajace
potaczenie czgsci budynkéw z réznych etapéw a takze na poszezegdlnych pietrach nastapi
szezegOtowo wskazana przebudowa i zmiana dotychczasowych funkcji pomieszczen.

B. Cze$¢ nr 2). Polega na niewielkiej przebudowie obecnych pomieszczen w istniejacym
budynku trzykondygnacyjnej hali sportowej oraz wybudowaniu podziemnego polaczenia.

C. Cze$¢ nr 3) Obejmuje modernizacje sali gimnastycznej w zakresie poprawienia jej
warunkéw akustycznych (montaz paneli akustycznych).

4) Etap III - Zagospodarowanie terenu.

Obejmuje zagospodarowanie terenu.

Generalny Wykonawca wykona na rzecz Zamawiajacego w ramach tego Etapu zagospodarowanie
terenu zakresie budowy boisk zewngtrznych - boiska do pilki noznej oraz boiska do koszykowki
i siatkowki wraz z przylegajacymi trybunami.

Catos¢ prac okreslonych Umowa Generalny Wykonawca wykona zgodnie z postanowieniami
umownymi, dokumentacja projektows, w tym Naprawczym Projektem Wykonawczym,
zatgcznikami dotgczonymi do SWZ a takze zgodnie z obowiazujacym prawem, w tym z przepisami
techniczno-budowlanymi, przepisami BHP i ppoz., wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm
i aprobat technicznych oraz zasadami wiedzy technicznej i normami. Wskazane dokumenty
sg integralng czescig Umowy.

Skutki finansowe jakichkolwiek wad w dokumentacji projektowej opracowanej przez Generalnego

Wykonawcg, oraz mogacych powstac na etapie realizacji, bedg obciazaé Generalnego Wykonawce.

Prace budowlane musza by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy prowadzenie zajec
dydaktycznych w Liceum, do momentu zakoriczenia budowy i przekazania zrealizowanej
Inwestycji Zamawiajacemu. W zwiazku z tym, ze po rozbiéree w ramach Etapu I szkota utraci
istotng czgs¢ dydaktyczng oprécz prac ogélnobudowlanych, zamdwienie w ramach Etapu 0 czesé
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3) obejmuje: zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na wykonaniu

dokumentacji projektowej do zgloszenia i pozwolenia na budowe oraz dostawe i budoweg nowego

budynku w technologii kontenerowej. Czgs¢ modutowa powinna by¢ polaczona z istniejacym
budynkiem szkoty. Przedsigwziecie w ramach Etapu 0 czg¢$¢ 3) nalezy zrealizowaé w nastepujacych
podetapach:

1) Podetap 1 — dokonanie zgloszenia organowi administracji architektoniczno — budowlanej
(uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgloszenia) i budowa
kontenerdw jako obiektow tzw. ,,tymczasowych”.

2) Podetap II — uzyskanie pozwolenia na budowg w terminie uzytkowania budynkéw
kontenerowych okre§lonym w zgloszeniu dotyczacym budowy tzw. Obiektow tymczasowych
oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

5. W zakresie rzeczowym prace ogdlnobudowlane zawierajg rozbiorke czesci istniejacych budynkow
od strony ul. Kosciuszki oraz budowe czesci nowego pigciokondygnacyjnego obiektu szkoty,
z czego jedng kondygnacje stanowi cze$¢ podziemna. Istnieje koniecznosé zrealizowania drogi
pozarowej na catej dhugoéci dziatki wraz z dwoma wjazdami na teren inwestycji oraz aktualizacji
projektowanego uzbrojenia terenu w zakresie przylaczenia wodociggowego, sanitarnego,
kanalizacji deszczowej do kanalizacji miejskiej, przylacza elektroenergetycznego teletechnicznego,
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg, przylaczenia cieplnego.

III. OBOWIAZKI GENERALNEGO WYKONAWCY.

1. Generalny Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
przekazang przez Zamawiajacego dokumentacjg projektowa oraz Naprawczym Projektem
Wykonawczym, a takze zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz aktami
powiazanymi, obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi wynikajacymi z przepisow
budowlanych ze wskazéwkami Zamawiajacego, zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlang
oraz zalacznikami do SWZ. Roboty budowlane bgda wykonywane przy uzyciu sprzgtow, urzadzen
i materiatéw o jakosci odpowiadajacej stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie
z dokumentami wymienionymi w tresci Umowy, warunkami pozwolenia na budowg, a takze
z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, wpisanymi
do dziennika budowy.

2. Generalny Wykonawca ma obowigzek:
1) wykonaé przedmiot Umowy zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem,
2) ustanowié kierownika budowy i prowadzi¢ na biezaco dziennik budowy;

3) opracowaé i stosowaé na terenie objetym robotami Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Plan BIOZ);

4) prowadzié roboty w sposéb niepowodujacy szkod, w tym zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz zapewniajgcy ochrong przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej

5) zapewnié i przestrzega¢ warunki bezpieczefistwa w czasie wykonywania prac oraz zapewni¢ w
trakcie prowadzonych robét wiasciwe zabezpieczenia wynikajace z przepisow bhp i ppoz.

6) naprawiaé lub odtwarzaé na wlasny koszt wiasnos¢ publiczng i prywatng uszkodzong w wyniku
niewlasciwego prowadzenia robét;
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7) w przypadku koniecznosci zajgcia chodnika lub jezdni sgsiadujacych z terenem budowy,
opracowac we wlasnym zakresie i na wiasny koszt projekty czasowej organizacji ruchu na okres
wykonywania rob6t i uzgodni¢ te projekty z wlasciwymi jednostkami, wykonanie wszystkich
robdt zwigzanych z prowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz jej likwidacje, w
tym wiasciwe oznakowanie oraz prawidiowa eksploatacja drég dojazdowych do budowy
wedlug uzgodnionych projektéw oraz ich utrzymanie w czystosci i nalezytym stanie
technicznym,

a po zakonczeniu robét doprowadzenie do stanu pierwotnego;

8) uzyskac zgode zwiazang z potrzeba zajecia terendw niezbednych do prowadzenia rob6t — w tym
poniesienie kosztéw zajgcia terenu oraz kosztéw ustawienia i obshugiwania oraz likwidacji
wymaganych znakéw drogowych i elementéw zabezpieczenia ruchu zapewniajacych
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych;

9) dostosowac sig do ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportéw materialow i sprzetu
na drogach zewngtrznych i wewnetrznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za: wlasciwe
oznakowanie, prawidlowa eksploatacje drég dojazdowych oraz uszkodzenie drég w trakcie
budowy i zobowigzany jest do ich naprawienia wiasnym staraniem i na whasny koszt
niezwlocznie, ale nie p6zniej niz w terminie 14 dni;

10) zorganizowa¢ zaplecze budowy, w tym socjalne oraz ewentualne pozyska¢ dodatkowy teren
pod zaplecze poza terenem budowy, poboru wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie
sciekow, zabezpieczenie istniejacego drzewostanu na terenie budowy i jego zaplecza;

11) zapewnic zaplecze socjalne na placu budowy dla Inwestora oraz Inwestora Zastepczego (osobny
kontener);

12) zapewni¢ wlasnym kosztem i staraniem energie elektryczna, wode i inne media do zaplecza i
placu budowy oraz ponosi¢ koszty zwigzane z ich doprowadzeniem i zuzyciem stosownie
do poboru;

13) wykonac roboty rozbiérkowe z zachowaniem przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest i
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad
bezpieczenistwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest
oraz programu szkolenia w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania takich wyrobéw oraz innych
przepiséw, w ktérych mowa o odpadach niebezpiecznych;

14) przygotowa¢ program zapewnienia jakosci ushug i przedlozyé go do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego w terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy;

15) zapewni¢ kompleksowa obstuge geodezyjna i geotechnicznej na wasny koszt;

16) przygotowaé dokumentacj¢ fotograficzng robét ulegajgcych zakryciu; zawiadamiaé
Zamawiajgcego o wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, przed ich
zakryciem, ktére Zamawiajagcy moze sprawdzié w terminie 3 dni roboczych od dnia
zawiadomienia;

17) ponosi¢ petng odpowiedzialno$¢ za przedmiot Umowy do czasu jego konicowego odbioru;

18) zabezpieczy¢ na wlasny koszt teren robét przed dostepem o0sob trzecich oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania prowadzonych robét przez caly czas trwania realizacji
przedmiotu Umowy;
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19) dokonaé rozruch i wykonaé pomiary zamontowanych urzadzen i instalacji, a takze zapewni¢
rozruch urzadzen przez serwis producenta urzadzen, jezeli jest taki wymog dla zachowania
gwarancji ww. urzadzen i instalacji;

20) prowadzié¢ dokumentacj¢ budowy, zapewnic staty nadzor techniczny uprawnionego kierownika
budowy oraz kierownikéw robot nad realizacjg robét;

21) zapewnié nadzér techniczny, specjalistyczny i odbioréw przez odpowiednie stuzby techniczne,
w tym dostawcéw mediéw — w trakcie prowadzenia rob6t i po ich wykonaniu;

22) podja¢ na wiasny koszt wszelkie niezbgdne faktyczne i prawne czynnos¢ w celu zapewnienia
bezpieczenstwa robét ziemnych i fundamentowych oraz odwodnienia wykopow, niezbednych
dla realizacji przedmiotu Umowy oraz uwzgledniania w realizacji robét istniejacych warunkow
gruntowo-wodnych, lacznie z opracowaniem i uzgodnieniem projektow zabezpieczenia
wykop6w oraz odwodnienia wykopow;

23) uporzadkowac teren robét po zakonczeniu robét, zlikwidowaé zaplecze budowy. Teren nalezy
przywrécié do stanu nie gorszego niz pierwotny i przekazaé Zamawiajacemu przedmiotu
Umowy w terminie koficowego odbioru robot;

24) uzyskaé na wiasny koszt i wlasnym staraniem niezbednych pozwolen, uzgodnien, decyzji,
koniecznych do realizacji przedmiotu Umowy.

25) kompletowaé w trakcie realizacji robét dokumentacji budowy oraz przygotowaé i przekaza¢
Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawcza w dwoch egzemplarzach wraz z wersja
elektroniczng w formacie PDF, nie pézniej niz na 7 dni przed odbiorem danego etapu robot
wraz z zatwierdzonymi kartami materialowymi z zataczonymi dowodami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie materiatow i wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,
wymagang inwentaryzacja geodezyjna,

26) uzyskaé pozwolenie na uzytkowanie na podstawie opracowanej kompletnej dokumentacji
powykonawczej zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i
dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét;

Generalny Wykonawca na czas realizacji Zadania Inwestycyjnego zapewni cigglosc dostaw mediow
do funkcjonujacej Szkoty oraz budynkéw kontenerowych, w szczegélnosci dostaw wody, energii
elektrycznej i ciepta (budowa wezta cieptego).

Generalny Wykonawca dokona na wlasny koszt wycinki drzew znajdujgcych si¢ na miejscu
realizacji Zadania Inwestycyjnego zgodnie z uzyskanymi przez Zamawiajgcego zgodami na
wycinkg i przy uwzglednieniu wymogéw wynikajacych z obowigzujacych przepisow a w zakresie
w jakim istnieje obowiazek nasadzen w zwiazku z wycinka, dokona tych nasadzef na wiasny koszt
w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego.

Obowiazki Generalnego Wykonawcy w zakresie materiatéw i urzadzen.

1) Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy, z materialéw i urzgdzen
wlasnych. Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu Umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Prawa
budowlanego spetniaé wymogi, ktére okresla ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, przepisy szczegdlne, musza odpowiadaé obowigzujacym normom oraz posiada¢
stosowne atesty. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do akceptacji karty materialowe
i dokumenty dopuszczajace, przed dostawa materialow, wyrobdw i urzadzen na budowe.
Zamawiajacy i dziatajacy w jego imieniu Inspektor Nadzoru majg prawo w kazdym momencie
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realizacji Umowy zrezygnowa¢ z uzytych materialéw, wyrobéw i urzadzen jezeli nie beda one
zgodne z wymaganiami okre$lonymi w przepisach prawa i projekcie budowlanym. Rezygnacja
ta nastgpi w formie pisemnej niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodnosei.

2) Przyjete typy materialow i urzadzen (wskazane w dokumentaciji technicznej) zostaly uzyte
wylgcznie przyktadowo, w celu opisania przedmiotu zaméwienia. Generalny Wykonawca
uprawniony jest do przedstawienia materialdw i urzadzen réwnowaznych, o nie gorszych
parametrach. Wykonawca powinien okreslié ich parametry, celem wykazania, ze spelniajg
warunki okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia. Rozwigzania réwnowazne, zgodnie ze
swoja definicja, muszg posiada¢ parametry oraz spehiaé standardy nie gorsze niz produkty
wskazane przykfadowo.

3) Wykonawca okaze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru karty materialowe oraz niezb¢dne
dokumenty, stwierdzajace jakoé¢ i dopuszczenie do stosowania uzytych materiatow przed ich
wbudowaniem, a takze na kazde Zzadanie Zamawiajgcego okaze zaakceptowane przez
Projektanta ilInspektora Nadzoru karty materialéw oraz niezbednych dokument6w
stwierdzajacych jakos¢ i dopuszezenie do stosowania uzytych materiatow;

6. Obowiazki Generalnego Wykonawcy w zakresie gospodarki odpadami.

1} W zakresie gospodarki odpadami Generalny Wykonawca zobowiazany jest do postepowania
zgodnie z obowiazujagcymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytworca
odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiazek zagospodarowania powstalych
podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadéw zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (koszt wywozu, skladowania i utylizacji odpadow obcigza Wykonawce);
Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg wszystkich odpaddéw powstatych w wyniku
prowadzenia rob6t, w tym odpadéw nicbezpiecznych; w razie potrzeby Wykonawca ma
obowigzek zglasza¢ informacje o wytwarzanych odpadach do Zamawiajacego oraz wlasciwego
organu.

2) Generalny Wykonawca jest zobowigzany:

a) uzyska¢ na wiasny koszt niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoOz nieczystosci
stalych iplynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancji
ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robé6t budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robot
przed uszkodzeniem oraz teren6w i miejsc przed zanieczyszczeniem;

b) usuna¢ na wlasny koszt odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach;

¢) na Zgdanie Zamawiajacego okaza¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadow przez
sktadowiska i dokonanie stosownych oplat;

d) Wykonawca zobowigzany jest do wstepnej segregacji na terenie budowy materiatéw
z rozbiorki oraz do ich usunigeia w miejsca sktadowania odpadéw.

3) Generalny Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktérzy w ramach Umowy beda transportowaé
odpady, powstale w wyniku prowadzonych robét, zobowigzani sa do posiadania zezwolenia
na prowadzenie dzialalnosci w zakresie transportu odpadéw (zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami).

7. Obowigzki Generalnego Wykonawcy w zakresie Ubezpieczenia.

1) Generalny Wykonawca musi posiada¢ polise ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci
cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji
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10.

11.

12,

IV.

I

Umowy z sumg gwarancyjng o warto$ei nie nizszej niz wartos¢ wykonania przedmiotu Umowy,
na okres od rozpoczecia prac budowlanych do dnia odbioru koficowego.

2) Generalny Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé ubezpieczenie, o ktorym mowa wyzej
przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajgcego
koncowego odbioru jej przedmiotu.

3) Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia okresu obowigzywania
ubezpieczenia OC na caty okres trwania prac bedacych przedmiotem Umowy i przedkiadania
na dowdd tego Zamawiajacemu bez osobnego wezwania nie pozniej niz 3 dni przed uplywem
terminu obowigzywania umowy ubezpieczenia polisy ubezpieczeniowej potwierdzajacej, ze
Generalny Wykonawca jest ubezpieczony na warunkach nie gorszych niz okreslone w ust. 1)
wraz kompletem dokumentéw ubezpieczeniowych, pod rygorem dokonania zaplaty lub
zawarcia umowy ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy. Zamawiajacemu
przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztéw z tytutu ubezpieczenia z wynagrodzenia
Generalnego Wykonawcy, na co Generalny Wykonawca wyraza zgodg. Generalny Wykonawca
udziela nieodwolalnego pelomocnictwa Zamawiajgcemu do zawarcia w jego imieniu umowy
ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy.

Generalny Wykonawca ma obowigzek wnies¢é zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
wysokosci 3 % ceny ofertowej brutto.

Generalny Wykonawca bedzie dysponowal niezbgdnymi srodkami oraz zasobem kadrowym
umozliwiajagcym w pelni nalezyte wywigzanie si¢ ze wszystkich obowiazkow umownych
niezaleznie od ogloszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w zwigzku z
zakazeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzenia ograniczen, zakazéw i nakazow
zwigzanych ze stanem epidemii, w szczeg6lnosci wynikajacych z rozporzadzen Rady Ministrow w
sprawie ustanowienia okreslonych ograniczen, nakazéw i zakazow w zwigzku z wystgpieniem stanu
epidemii.

Generalny Wykonawca zachowa zasad poufnosci w okresie obowigzywania umowy, a takze po
zaprzestaniu jej realizacji w zakresie wskazanym w tresci umowy.

Generalny Wykonawca przeniesie prawa autorskie majatkowe, w tym prawa zalezne, do
dokumentacji sporzadzonej w ramach Umowy przez Generalnego Wykonawcg oraz ograniczy
korzystanie z praw osobistych.

Generalny Wykonawca skompletuje w trakcie realizacji robot wszelkg dokumentacj¢ zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotuje do odbioru koficowego komplet dokumentow.

OBOWIAZKI GENERALNEGO WYKONAWCY NA ETAPIE 0 - PRACE
PRZYGOTOWAWCZE - POPRZEDZAJACYM ROZPOCZECIE ROBOT
BUDOWLANYCH (INNE NIZ W PUNKCIE II).

Generalny Wykonawca ma obowigzek opracowania Naprawczego Projektu Wykonawczego (NPW)
przebudowy i rozbudowy budynkéw Liceum Ogélnoksztatcacego im. Tadeusza Kosciuszki wedtug
ponizszych wywtycznych:

1) Ogolne zalozenia projektowe:

a) Projekt wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym oraz posiadanym pozwoleniem na
budowe.
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2)

3)

4)

b)

g)

Naprawczy Projekt Wykonawczy (NPW) konstrukcji budynku musi umozliwiaé realizacje
inwestycji polegajacej na przebudowie i rozbudowie budynkéw L. O. im. Tadeusza
Kosciuszki oddzielnie, w Etapie: 11 II

Naprawczy Projekt Wykonawczego (NPW) konstrukcji skoordynowaé z pozostatymi
projektami branzowymi.

Wykona¢ niezbedne zmiany w projekcie budowlanym, stanowiacym integralny zalacznik
do decyzji nr 322/2019 z dnia 22 lutego 2019 r., wyniklych z Naprawczego Projektu
Wykonawczego (NPW) wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen.

Przyjete rozwigzania projektowe beda miesci¢ sie w okreslonej w Prawie budowlanym
definicji ,,nieistotnych odstepstw” i na biezgco powinny by¢ akceptowane przez Inwestora
Prace projektowe pozwolg na utrzymanie zatozonych kosztéw realizacji oraz nie wplywaé
na przediuzenie termin6w realizacji inwestycji.

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacja calej inwestycji (dot. budowy w zakresie
Etapu I, II i II).

Branza architektoniczna:

a)
b)

c)
d)

€)

Projekt zostanie skoordynowany z branza konstrukeyjng, sanitarng i elektroenergetyczna.
Zostang uzyskane niezbgdne uzgodnienia projektu wykonawczego z rzeczoznawcami,
z zakresu p.poz i Sanepid.

Wykonanie scenariusza pozarowego.

Uzupehienie wad i brakow wyszczegdlnionych w opinii: ,,Sprawdzenie kompletnosci
projektu wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynkow Liceum Ogolnoksztatcacego
im. Tadeusza Ko$ciuszki na dz. ew. 90/2 obr. 21 w Pruszkowie” w ~Czesé It
Architektoniczno — Budowlana™.

Sprawdzenie kompletnosci projektowanego wyposazenia budynku.

Uwagi do projektu wykonawczego branzy konstrukcyjnej:

a)
b)

c)

d)
€)
f)

Ponowne przeliczenie catosci konstrukeji w celu uzyskania optymalizacji konstrukcji.
Przeanalizowanie  zasadnosci  wykonania  bardzo masywnych  fundamentéw
oraz zastosowania plyty fundamentowej jak i sciany szczelinowej.

Wykonanie w catodci jednolitego projektu konstrukeyjnego, spdjnego w czgsci opisowej
i rysunkowej oraz uzupehienie wszystkich niezbednych detali, w tym wigzby dachowej
z drewna klejonego.

Zaprojektowanie stropow umozliwiajagcych wykonanie zmiany aranzacji pomieszczen
na kazdej kondygnacji uzytkowe;.

Skoordynowanie  catosci projektu  z wykonanymi  projektami  instalacyjnymi
i architektonicznymi (kolizje, przebicia stropéw itd.).

Wykonanie konstrukcji zgodnie z warunkami ochrony p.poz.

Uwagi do projektu wykonawczego branzy elektryczne;j i teletechnicznej:

a)
b)

c)

Projekt nalezy skoordynowaé z branza konstrukcyjna, architektoniczng i sanitarna.

Projekt nalezy uzgodni¢, w niezbednym zakresie, z rzeczoznawcami z zakresu p.poz
i Sanepid.

Uzupelnienie wad i brakéw wyszczegdlnionych w opinii: ,,Sprawdzenie kompletnosci
projektu wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynkéw Liceum Ogélnoksztatcgcego
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im. Tadeusza Ko$ciuszki na dz. ew. 90/2 obr, 21 w Pruszkowie” w ,,Czgsci Il — Instalacje
Elektryczne i Teletechniczne™.

5) Uwagi do projektu wykonawczego branzy sanitarnej:

a) Projekt nalezy skoordynowaé z branzag  konstrukcyjna,  architektoniczng
i elektroenergetyczna.

b) w zwiazku z uaktualnionymi warunkami od MPWiK i koniecznoscig wykonania projektu
przebudowy istniejacego przylacza nalezy sporzadzi¢ projekt przebudowy instalacji
sanitarnej w zakresie wezla cieplnego

¢) Nalezy przeanalizowa¢ sposob wykonania wezta cieplnego i przygotowac do realizacji tak
by umozliwié jego dzialanie w czasie trwania zaj¢¢ szkolnych.

d) Projekt nalezy uzgodnié, w niezbednym zakresie, z rzeczoznawcami z zakresu p.poz
i Sanepid.

€) Uzupelnienie wad i brakéw wyszczegdlnionych w opinii: ,,Sprawdzenie kompletnosci
projektu wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynkéw Liceum Ogdlnoksztaicacego
im. Tadeusza Kosciuszki na dz. ew. 90/2 obr. 21 w Pruszkowie” w ,,Czesci 111 — Instalacje
Sanitarne™.

6) Czesc Kosztorysowa:

Koszty realizacji prac budowlanych nie moga by¢ wyzsze niz zatozone.
Po ponownym przeliczeniu catoéei konstrukeji w celu uzyskania optymalizacji nalezy wykonac
kompletne i prawidlowe:

a) kosztorys zamienny projektéw konstrukeji z podziatem na Etap 11 11,

b) aktualizacj¢ kosztoryséw pozostatych projektow: PZT, architektoniczno — budowlanej,
elektroenergetycznej i sanitarnej

i uzgodnié¢ w oparciu o zoptymalizowane dane i kosztorysy z ppkt a) i b) z Zamawiajgcym zmiany
w zakresie dopuszczonym w Umowie odnoszgce si¢ do wysokosci wynagrodzenia w zwiazku z
obnizeniem kosztéow lub wprowadzeniem zmian technologicznych oraz zaktualizowanie
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego.

7) Pelnienie nadzoru autorskiego:

A. Wykonawca zobowiazuje si¢ stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego sprawowac

nadzor autorski nad zgodnoscig rob6t budowlanych z Dokumentacjg Projektows, w catym cyklu
realizacyjnym Zadania Inwestycyjnego (Etap I, IL i IIT Inwestycji).
Dotyczy to nadzoru autorskiego nad Dokumentacjg Projektows sporzadzong przed
przystapieniem do realizacji Umowy zatwierdzong przez organ architektoniczno-budowlany ,
przy uzyskaniu uprawnien przez Zamawiajgcego do powierzenia nadzoru autorskiego w tym
zakresie Wykonawcy w ramach zawieranej Umowy oraz Naprawczego Projektu
Wykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce.

B. Wielobranzowe nadzory autorskie nad realizacja budowy czesci objgtej Etapem I, realizowane
w oparciu o nastepujace zasady:

a) Nalezy prowadzié biezacy wielobranzowy nadzor autorski nad realizacja budowy, usuwaé
rozbieznosei i niedoktadnosci w Naprawczym Projekcie Wykonawczym wykrytych w
czasie realizacji prac budowlanych, a w razie koniecznosci przeprojektowac wadliwe czgsci
PW z uzyskaniem niezbednych uzgodnien - skoordynowanie migdzybranzowe projektow.
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b) Przyjete rozwiazania projektowe powinny sie miescié w okreslonej w Prawie budowlanym
definicji nieistotnych odstgpstw i na biezaco powinny by¢ akceptowane przez Inwestora
oraz Wykonawce.

¢) Nalezy bra¢ udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej, oswiadczen
1 uzgodnien do odbioréow koficowych budynku.

d) Nalezy zapewni¢ udzial projektanta w komisjach odbioru konicowego oraz w odbiorach
z Pafistwowa Strazg Pozamg, Sanepid, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

e) Czgstotliwos¢ nadzordw: raz w tygodniu.

8) Uwagi koncowe:
Dziafania Generalnego Wykonawcy powinny spowodowaé, ze

a) Projekt uzyska niezbedne uzgodnienia w zakresie p.poz i Sanepid.

b) W dokumentacji projektowe; nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ rozpoczecia prac
budowlanych w okresie grzewczym.

¢) Opracowana zgodnie z powyzszymi punktami dokumentacja projektowa powinna by¢
kompletna i spdjna z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzyé.

d) Dokumentacja projektowa musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego.

2. Zapoznanie si¢ dokumentacjg techniczng, tj. projektem budowlanym wraz z pozwoleniem
na budowg, wielobranzowymi projektami wykonawczymi, przedmiarami wraz kosztorysami
inwestorskimi, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

3. Zapoznanie si¢ z sytuacjg faktyczng, a w szczegdlnosci ze stanem technicznym i warunkami
lokalnymi na terenie budowy.

4. Zapoznanie sig ze szkicem lokalizacji czeéci kontenerowej Inwestycji, Zakresem/Wyposazeniem
budynkéw w technologii kontenerowej oraz indywidualnymi wymaganiami dotyczacymi
klas/pracowni.

V.  OBOWIAZKI GENERALNEGO WYKONAWCY NA ETAPIE PROWADZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH. (INNE NIZ W PUNKCIE T).

1. Rozbiérka czesci istniejacych budynkéw od strony ul. Kosciuszki oraz budowa czesci nowego
pigciokondygnacyjnego obiektu szkoty — Liceum Ogolnoksztategeego, z czego jedna kondygnacje
stanowi cze$¢ podziemna.

Planowane prace budowlane zwigzane z budowa nowego budynku LO im. Kosciuszki w Pruszkowie
wymagaé beda: rozbiorki istniejacego skrzydta budynku od strony ul. Kosciuszki, w ktoérym obecnie
mieszczg si¢ dwie pelnowymiarowe sale lekcyjne (po ok. 36 miejsc), dwie pracownie jezykowe (po
18 migjsc), zaplecze sanitarne, szatnie, magazyny i pomieszczenie wezla cieplnego.

Po rozbidree szkota utraci istotng swojg czes¢ dydaktyczna.

2. Wykonanie niezbednej dokumentacji projektowej do zgloszenia i pozwolenia na budowe,
przedstawienie do akceptacji Zamawiajacemu a o uzyskaniu akceptacji dostawa i budowa nowego
tymczasowego budynku w technologii kontenerowej na okres realizacji czesci Inwestycji
wskazanej w punkcie 1 wyzej.

Czgs¢ modulowa musi byé potaczona z istniejacym budynkiem szkoly. Szkota posiada istniejace
wyjscie ewakuacyjne z sali gimnastycznej na tytach budynku.

1) Podetap I
a) Sporzadzenie koncepcji lokalizacji i uktadu funkcjonalnego konteneréw do akceptacji.
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b) Sporzadzenie dokumentacji projektowej do zgloszenia i pozwolenia na budowg.

¢) Uzgodnienie dokumentacji niezbednej do zgloszenia budowy z rzeczoznawcami z zakresie
p.poz. i Sanepid.

d) Dokonanie zgloszenia organowi administracji architektoniczno — budowlanej (uzyskanie
zaswiadczenia do zgloszenia o braku odstaw do wniesienia sprzeciwu).

e) Budowa kontenerow jako obiektéw tymczasowych.

2) Podetap II

a) uzyskanie niezbednych uzgodnien w tym z rzeczoznawcami z zakresu p.poz. i Sanepid
dla potrzeb wskazanych w punktach B) i C) nizej,

b) uzyskanie pozwolenia na budowe w terminie uzytkowania budynkéw kontenerowych,
okreslonym w zgloszeniu dotyczacym budowy obiektéw tymeczasowych,

c) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Planowany zakres/ wyposazenie budynkéw w technologii kontenerowej:

Dla planowanej ilosci uczniow — 148,

Dla planowanej iloéci nauczycieli — 5,

I10$¢ klas/ pracowni — 5,

Planowana iloé¢ uczniow w klasie — 3 sale 36-cio osobowe, 2 sale 20-sto osobowe,

Niezbedne zaplecze sanitarne,

Szatnie dla uczniow,

Niezbedne wyposazenie w instalacje grzewcza, o$wietleniows, elektryczng, wentylacje
nawiewowo — wywiewng i inng niezbedng zgodna z obowigzujacymi wymaganiami p.poz i
Sanepid,

Szacowana pow. konteneréw — ok. 380 m2,

Szacowany okres eksploatacji — 3 lata,

Przylacze energetyczne do rozdzielni giéwnej w istniejagcym budynku L. O., mozliwa bedzie
koniecznos$é wystgpienia o zwigkszenie mocy,

Przylaczenie do wody i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie L. O.,

Wykonanie przelozenia placu manewrowego,

Indywidualne wymagania dotyczace klas/ pracowni:

dostep do Internetu,

mozliwosci zainstalowania tablicy interaktywnej 125/165 cm oraz tablicy kredowej,
umieszczenia biurka dla nauczyciela wraz z krzestem/fotelem obrotowym,
umieszczenia 36 stolikéw o wym. 50/70 cm oraz tyle samo krzeset (3 sale),
umieszczenia 20 stolikdw o wym. 50/70 cm oraz tyle samo krzeset (2 sale),
umieszczenia w kazdej sali po dwie szafy o wym. 80/180 cm,

instalacji w kazdej sali rzutnika oraz 3 gniazdek elektrycznych.

Wyposazenie klas/pracowni w meble nie wchodzi w zakres przetargu, wskazuje natomiast na rodzaj i
zakres potrzeb.

3. Przestrzeganie zasad odbioréw robot budowlanych i w tym zakresie:

1) informowanie Inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych

zakryciu.

2) informowanie Inspektora nadzoru o gotowosci odbioréw czgsciowych, koncowego

i pogwarancyjnego wraz z przekazaniem wszystkich dokumentéw niezbgdnych do dokonania
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oceny prawidlowego wykonania, wraz z dokumentacja powykonawcza, w tym atesty, wyniki
badan, prob i pomiardw, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty na wbudowane materiaty,
karty gwarancyjne obiektu budowlanego.

3) w okresie rekojmi i gwarancji wyznaczanie terminéw przegladow gwarancyjnych.

4) w terminie 1 miesiaca przed uplywem okresu gwarancji zawiadomienie Zamawiajacego
0 gotowosci do pogwarancyjnego odbioru robét.

5) terminowe usuwanie wad i usterck

6) dokumentowanie czynnosci odbiorowych w ramach protokotéw i podpisywanie protokotéw
odbioru.

Raportowanie

1) Uczestnictwo w cotygodniowych spotkaniach z Inwestorem Zastgpezym

2) Sporzadzanie notatek ze spotkan na 3 dzien po spotkaniu i przedstawienie do akceptacji
Inwestorowi Zastepczemu.

3) W terminie do 8 dnia kazdego miesigca sporzadzié i przekazaé Inwestorowi Zastgpczemu
do weryfikacji raporty, w ktorych wskaze:

a) informacje o podejmowanych dziataniach przeprowadzonych w raportowanym okresie,

b) informacje o postgpie rzeczowym i finansowym robdt w okresie raportowanym
i narastajgco od poczgtku realizacji prac (przeroby),

¢) informacje o zgodnosci prac z terminami przyjetymi w Harmonogramie Rzeczowo
Finansowym uzgodnionym w Umowie , z informacja o ewentualnych op6znieniach wraz z
opisem przyczyn opdznien

d) opis robot i dostaw zrealizowanych przez Wykonawce robot w raportowanym okresie,

4) W terminie 5 dni od dnia wypowiedzenia umowy przez ktérgkolwiek ze stron, sporzadzenie
raportu  koncowego wyszczegélniajacy miedzy innymi opis wykonanych prac i stan
ich zaawansowania w zakresie rzeczowym i finansowym, inwentaryzacje stanu wykonanych
prac wraz z rozliczeniem poszczegdlnych wykonawcéw, podwykonawcéw, rozliczeniem
pemionych nadzoréw inwestorskich i autorskich.

5) Przekazywanie raportow Inwestorowi Zastepczemu w formie pisemnej oraz w formie
elektroniczne;j.

OBOWIAZKI GENERALNEGO WYKONAWCY W ZAKRESIE ZESPOLU ORAZ
PERSONELU GENERALNEGO WYKONAWCY.

Obowiazek poddania si¢ kontroli i nadzorowi przedstawiciela Zamawiajgcego we wszystkich
sprawach wskazanych w Umowie jako dotyczacych Zamawiajacego, w granicach umocowania
okreslonego przepisami Prawa budowlanego.

Funkcje Inwestora Zastgpczego w zakresie Etapu 0 i Etapu I pelni Project Management Sp. z 0.0. z
siedziba w Warszawie (00-120) przy ul. Zlotej 59, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego za numerem KRS 0000622290, numer NIP:
524-28-03-254, REGON: 5242803254. Skiad zespolu inwestora zastepczego, szczegdlowe dane
kontaktowe zostang wskazane Wykonawcy po zawarciu niniejszej Umowy.,
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Przedstawicielem Generalnego Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy dziatajacy w
granicach umocowania okreslonego przepisami Prawa budowlanego.

Zmiana kierownika budowy jest dopuszczalna wylacznie wowcezas gdy nowa osoba spetnia warunki
udzialu w postepowaniu okreslone w SWZ, a w przypadku gdy bylo to przedmiotem kryterium
ofert, posiada kwalifikacje nie gorsze niz osoba ustgpujaca. Nowy kierownik podlega akceptacji
Zamawiajacego. Zmiana mozliwa jest jedynie na osobe, ktérej doswiadczenie w zakresie
ocenianym w ofercie Wykonawcy (w ramach kryterium oceny ofert) uzasadniatoby przyznanie co
najmniej takiej samej ilosci punktoéw jaka zostata przyznana ofercie Wykonawcy w ramach tego

kryterium.
Skiad personelu wykonujacego umowe musza wchodzi¢ osoby wskazane w dokumentach
zlozonych do oferty przetargowe;.

Personel Generalnego Wykonawcy, nie zostanie zmieniony bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego. Zamawiajacy nie ma prawa odmoéwi¢ zgody jesli zmiana konieczna bedzie
w zwiazku z rozwigzaniem uméw z inicjatywy personelu z Generalnym Wykonawca. Zmiana
Personelu Generalnego Wykonawcy moze nastapi¢ pod warunkiem, ze dotychczasowy Personel
zastapiony bedzie Personelem o réwnorzednych lub wyzszych kwalifikacjach i doswiadczeniu
(zakresie ocenianym w ofercic Wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert istnialoby
uzasadnienie do przyznania co najmniej takiej samej ilosci punktow jaka zostata przyznana ofercie
Wykonawcy w ramach tego kryterium).

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na zmiang personelu
z minimum siedmiodniowym (dni kalendarzowe) wyprzedzeniem przed zmiang personelu. Wraz
z wystapieniem do Zamawiajgcego o wyrazenie w/w zgody, Generalny Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce speinianie przez proponowany personel wymogow
okreslonych w SWZ.

Zatrudnienie pracownikow:

1) Przy realizacji przedmiotu umowy, beda zatrudnione osoby na podstawie umowy o pracg
z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace przez caly okres realizacji przedmiotu
umowy, w liczbie o0séb gwarantujacej prawidlowe i jakosciowe wykonanie przedmiotu
zaméwienia. (w zakresie w jakim czynnoéci maja charakter $wiadczenia pracy — wystepuje
podporzadkowanie i kierownictwo)

2) Przedstawienie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od podpisania umowy oswiadczenia
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikéw wykonujacych pracg. Oswiadczenie
to powinno zawieraé w szczegdlno$ci: doktadne okreslenie podmiotu skiadajacego
o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion
i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do zlozenia oséwiadczenia w imieniu Generalnego Wykonawcy lub podwykonawcy.

3) Na pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych od dnia zadania,
przedstawienie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Generalnego
Wykonawce lub podwykonawce kopii umowy/uméw o pracg oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, zawierajagcych informacje: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace, stanowisko pracy, zakres obowiazkéw pracownika, wymiar czasu pracy, okres
zatrudnienia. Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL
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4)

3)

6)

7

8)

pracownikow). Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji wraz z o$wiadczeniem
zatrudnionego pracownika (oryginat).

Na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgdania,
przedstawienie dowodéw odprowadzenia skladek ZUS na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne
za ostatni miesigc pracy pracownikdw, tj.:

a) zaSwiadezenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Generalnego
Wykonaweg lub podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce
lub  podwykonawce kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych i przepisami ogélnego rozporzadzenia RODO.I mig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Aktualizowanie informacji dotyczacych o0séb zatrudnionych na UmMowWe O prace
wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzajacymi fakt ich zatrudnienia.

Sktadanie wyjasnieri lub dodatkowych dokumentéw w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spemiania ~ wymogéw dotyczacych zatrudnienia na umowe o prace,
na dodatkowe zgdanie Zamawiajacego

Informowa¢ Zamawiajgcego o zmianach osob wskazanych na wezesniej skladanych
oswiadczeniach o zatrudnieniu, ciggu 7 dni kalendarzowych od zaistnialej zmiany.

Zawrze¢ stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcow do zatrudnienia na UMmowe o prace
0séb wykonujgcych przedmiot umowy oraz zapiséw umozliwiajacych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli wykonywania tego zobowiazania.

Podwykonawcy.

1

2)

3)

4)

Generalny Wykonawca ma prawo realizowaé umowe przy pomocy podwykonawcow
na zasadach okreslonych w art. 647' Kodeksu cywilnego oraz w przepisach ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Generalny Wykonawca odpowiada w stosunku do Zamawiajacego za dziatania, zaniechania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za swoje wiasne i ponosi pelna odpowiedzialnoéé
za prace, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawecéw. Ograniczenie odpowiedzialnogci
wynikajace z art. 429 Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.

Umowa Generalnego Wykonawcy z Podwykonawca podlega akceptacji przez Zamawiajacego
oraz powinna okresla¢ w szczegOlnosci szczegblowy zakres prac powierzonych
Podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysoko$é wynagrodzenia oraz termin uregulowania
wynagrodzenia. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie,
odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw lub ushug, ktére scidle odpowiadajg zakresowi
zamowienia okre§lonego umowg zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Generalnego Wykonawce lub Podwykonawce od uprzedniej zaplaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Generalnego Wykonawcy lub odpowiednio
przez Generalnego Wykonawce na rzecz Podwykonawcy.
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b) przewidujacych tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania tej umowy poprzez
zatrzymanie czeéci wynagrodzenia naleznego za realizacje tej umowy, ktére na skutek
zatrzymania stawaloby si¢ platne w czeéci zatrzymanej dopiero w dacie zwrotu
zabezpieczenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

¢) ksztaltujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, wynikajgce z niniejszej Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dorgczenia Generalnemu
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych robét budowlanych Platnoéci te musza by¢ zgodne
z postanowieniami niniejszej umowy oraz obowiazujacymi przepisami prawnymi, w tym
ustawa Kodeks Cywilny. Generalny Wykonawca zapewni terminowa zaptatg wynagrodzenia
Podwykonawcom.

W umowach zawieranych z Podwykonawcami, Wykonawca zobowigzuje si¢ umieszczaé
nastepujgce postanowienia:

a) Podwykonawca zastosuje sie do postanowiei niniejszej umowy na tyle, na ile one odnosza
sig do robét budowlanych, jakie majg zostaté wykonane przez takiego Podwykonawce;
Wymagane jest o§wiadczenie w umowie, ze Podwykonawca zapoznat si¢ z trescig umowy
zasadniczej i ewentualnymi aneksami i akceptuje jej postanowienia.

b) postanowienie, ze prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajace z zawartej z nim przez
Wykonawce umowy nie moga zostaé przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej pisemne;
zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Generalny Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego obowiazany jest udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczgcych Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

Generalny Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach
z dalszymi podwykonawcami zobowigzani sa zastrzec postanowienie, ze Zamawiajacy ma
prawo zadania dowodéw zaplaty naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia, a takze
przedstawienia innych dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest na zgdanie
Zamawiajacego wymagane dokumenty, owiadczenia lub wyjasnienia przedstawic.

Umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ zgodg¢ Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na przejecie przez Zamawiajacego zobowigzan i praw przystugujgcych
Wykonawcey.

10) Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz ze
szczegolowym okre$leniem przedmiotu, czgécig dokumentacji dotyczaca wykonania robot
okreslonych w tym projekcie umowy lub ze wskazaniem tej czgéci dokumentacji, nie pozniej
niz na 14 dni przed planowanym dniem jej zawarcia, a w przypadku projektu umowy
przedkladanego przez Podwykonawce lub dotyczacej dalszego Podwykonawcey wraz ze zgodg
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

11) Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Generalnego Wykonawcg,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawee projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sa roboty budowlane i wszystkich wymaganych dokumentéw, nie wyrazi
na pismie zastrzezen, nalezy uzna¢, ze Zamawiajacy zaakceptowal projekt umowy.
Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, gdy umowa
0 podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ, w umowie zawartej
z Generalnym Wykonawcg lub dokumentach stanowiacych jej integralng czgéé lub nie zawiera
wymaganych dokumentéw, gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluiszy
niz okreslony w ust. 5 oraz zawiera postanowienia niezgodne art. 463 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

12) Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane
lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzeze do tego projektu
Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
do przedlozenia Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
Jej zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przediozenia kopii zawartej umowy ma prawo
zlozenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w tych przypadkach, w ktorych zgodnie
Zz umowa ma prawo do zgloszenia zastrzezen.

13) Procedur¢ opisang w postanowieniach powyzszych stosuje sie odpowiednio w przypadku
wprowadzania zmian do uméw o podwykonawstwo.

14) Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy (w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia)
dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 i 2 ustawy PZP, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu
w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania
0 udzielenie zaméwienia. To samo dotyczy sytuacji gdy zdolnosci techniczne lub zawodowe,
sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostepniajacego zasoby nie potwierdzaja
spelniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu lub zachodza wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okreglonym
przez Zamawiajgcego zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazal,
ze samodzielnie spetnia warunki udzialu w postepowaniu.

15) Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na ushugi nastepuje w trakcie
Jego realizacji, Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub podmiotowe srodki dowodowe dotyczace tego
podwykonawcy, tj. o$wiadczenia lub dokumenty stuzace potwierdzeniu braku podstaw
wykluczenia, spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu lub kryteriéw selekcji wobec tego
podwykonawcy.

16) Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiazany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé
z powierzenia wykonania czgéci zaméwienia podwykonawcy. Powyzsze postanowienia
umowne w tym zakresie stosuje si¢ réwniez wobec dalszych podwykonawcow.

17) Zmiana podwykonawcy, jezeli ten realizuje prace w sposéb wadliwy, niezgodny z warunkami
niniejszej umowy i przepisami prawa.

18) Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcey dotyczace wykonanych
robot/ustug lub dostarczonych materiatéw obejmujgce okres dhuzszy niz okres gwarancyjny
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ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uplywie okresu gwarancyjnego, przekaze
Zamawiajacemu nieodplatnie korzysci plyngce z tych zobowigzan.

19) Wykonawca przedkladajac do rozliczenia fakture zobowigzany jest przedstawic

Zamawiajgcemu  dowod  potwierdzajacy  zaplate  wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w postaci podpisanego przez osoby
upowaznione do reprezentacji sktadajacych je podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
i przedlozonego w oryginale o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
ze wszystkie wymagalne kwoty nalezne mu za prace zwigzane z realizacjg danego zaméwienia,
zostaly podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zaplacone przez Wykonawce w pelnej
wysokosci i w terminie oraz Ze nie istnieja zadne zaleglosci Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wymagalnych wynagrodzefi podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy wynikajacych z umowy o podwykonawstwo, pod rygorem
wstrzymania platnosci dorgczonej faktury odpowiednio w catosci lub w czesci nie pozostajac
w opoznieniu w jej zaplacie, do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu przez Wykonawce
zadanych dowodéw, lub pomniejszenia platnosci za fakture koncows o kwoty, co do ktérych
Wykonawca nie dostarczyl Zamawiajgcemu o$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, a ktdre sa potrzebne do potwierdzenia uregulowania na ich rzecz
wynagrodzenia naleznego na mocy umoéw podwykonawczych, w tym w sytuacji, gdy kwoty
te sg sporne, chyba, ze Wykonawca zabezpieczy ewentualne roszczenia Zamawiajgcego
w sposob dla niego akceptowalny.

20) Jesli roszczenia pomigdzy Zamawiajacym a podwykonawca lub podwykonawca a dalszym

podwykonawcg sg przedmiotem sporu sadowego i Generalny Wykonawca zabezpieczy
roszczenia Zamawiajgcego o zwrot tej kwoty w razie wystapienia przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce z roszczeniami wzgledem Zamawiajacego, Zamawiajacy,
o ile uzna zabezpieczenie za nalezyte, jest uprawniony do wyptaty na rzecz Wykonawcy kwot
spornych. Pozostata czg$¢ z faktury koncowej zostanie wdéwczas zaptacona Wykonawcy
w ciagu 30 dni po zlozeniu oswiadczen Podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcow
o dokonaniu catkowitego rozliczenia umoéw 1gczacych ich z Wykonawceg lub przediozeniu
prawomocnego orzeczenia sadu stwierdzajacego niezasadnos¢ roszczeni podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcoéw (w razie sukcesywnego dostarczania ww. dokumentow
zatrzymane kwoty beda wyplacane sukcesywnie).

21) Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze zaden z podwykonawcow (w tym réwniez dalszych

podwykonawcéw w rozumieniu art. 647' § 3 Kc) nie wystgpi do Zamawiajacego
z uzasadnionymi roszczeniami wyplaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie
odpowiedzialnosci solidarnej, ponoszonej przez Zamawiajacego wspdlnie z Wykonawca. Jesli
Generalny Wykonawca zaprzecza uprawnieniom podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
i na skutek tych zapewnien Zamawiajacy odmowi zaplaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiazany wziaé udzial w toczgcym sie sporze i zwrocié
Zamawiajacemu wszelkie zwigzane z nim koszty, jak réwniez kwoty uiszczone na mocy
orzeczenia sagdowego.
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