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Sprawa: postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na ,Utrzymanie i rozwdj systemu informatycznego OFSA™.

Szanowni Panstwo,

Dziatajgc na podstawie przepisu art. 135 ust. 112 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz.
U. z 2022 r. poz. 1710 tj., dalej: ,ustawa"” ze zm.), Agencja Restrukiuryzaciji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibq
w Warszawie i adresem: Al. Jana Pawta [l 70, 00-175 Warszawa, zwana dalej .Zamawiajqgcym", udziela odpowiedzi na
whniosek zgtoszony w przedmiotowym postepowaniu.

Pytanie 1

Dotyczy zatqcznika 4A pkt 5. ,Zasady zgtaszania Zapotrzebowania na Modyfikacje oraz przygotowywania Propozycji”
- zgodnie z zapisem pkt 5.3.1 w przypadku gry przekazane przez Zomawigjgcego wymagania okreslone w
Zapotrzebowaniu na Modyfikacje sq niekompletne lub niewystarczajgce do sporzqdzenia Propozycji, Wykonawca
moze wnioskowal o przedtuzenie terminu na ziozenie Propozycji w celu dodatkowych uzgodnien lub spotkan.
Przediuzenie wymaga zgody stron, przy czym brak tej zgody skutkuje okresleniem sztywnego 10 dniowego terminu na
sporzqdzenie propozycji. Prosimy o wyjasnienie czy w przypadku braku gody na dodatkowe spotkania andlityczne lub
przedtuzenie terminu sporzqdzenia propozycji, Wykonawcy przystuguje mozliwosé odwotania sie do Komitetu
Stervjgcego (w szczegdinych przypadkach gdy zdaniem Wykonawcy zawarte w Zapotrzebowaniu na Modyfikacje
informacije sq istotnie zbyt ubogie do sporzgdzenia Propozyciji) 2

Odpowiedi:

W interesie Zamawiajgcego jest uzgodnienie z Wykonawcq zakresu wymagan, jezeli informacje zawarte w Zgtoszeniu
na Modyfikacje nie sq wystarczajqce. Zgodnie z zatqcznikiem nr 4A pkt 2.4 do projektowanych postanowien umowy
(dalej: ppu). stanowigcych Zatgcznik nr 8 do SWZ ,,Po ztozeniu Zapotrzebowania na Modyfikacje, w terminie nie
dituiszym niz 5 Dni Roboczych od dnia przekazania Zapotrzebowania na Modyfikacje, Strony mogq uzgodni¢
Szczegbtowy Opis Wymagah (SOW) wedtug wzoru stanowigcego Zatqcznik nr 4 J do Umowy, kidry bedzie podstawq
do Ztozenia Propozycji." Wskazany zapis przewiduje wiec sformalizowany sposéb uzgodnienia zakresu wymagan
niezbednych do przygotowania Propozyciji. Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania o wydtuzenie terminu
ztozenia Propozycji (przedstawigjqc stosowne uzasadnienie zgodnie z pkt 5.3.1 Zatgcznika nr 4A do ppu), jednak
Zomawigjgcy nie jest zwiqzany takim wnioskiem i do niego nalezy ostateczna decyzja o wydtuzeniv terminu lub
odmowie takiego wydtuzenia. Zgodnie z pkt 4.3 Zatgcznika nr 13 do ppu: ,,Problemem projektowym moze by¢ m. in.
problem techniczny, ryzyko opdinienia w realizacji Umowy, ryzyko niepowodzenia Testdw Akceptacyjnych, problem
z uzgodnieniem przyjecia Zapotrzebowania na Modyfikacje do redlizacii lub kazdy inny majacy wptyw na sposdb,
terminowos¢ lub jakos¢ realizowanej Umowy." 7 punktu widzenia Umowy nie ma wiec przeszkdd, aby Wykonawca w
vzasadnionych przypadkach uznat decyzje odmowng Koordynatora Umowy ARIMR za problem projektowy i wszczgt
procedure eskalacji na podstawie pkt 4.5 Zatqcznika nr 13 do umowy.

Zamawigjgcy jednoczesnie zwraca uwage, iz zapisy Zatgcznika nr 13 do ppu ,, Zakres wspotdziatania Zamawigjgcego
i zasady wspotpracy” stanowiq:

- pki. 3.11. Komitet Sterujgcy jest organem nadzorujgcym realizacie Umowy i upowaznionym do dokonywania
biezqcych ustaleh w toku wykonywania prac projektowych oraz do nadzoru nad wykonywaniem zadan zwigzanych
z redlizacjg Umowy;

- pkt. 3.12.3. podejmowanie decyzji oraz rozstrzyganie problemdéw odnosnie zagadnien przekazanych z nizszych
szczebli zarzgdzania projektem, w tym dotyczqcych odbiordw i akceptacji przed poddaniem ich rozstrzygnieciv przez
Strony:;

- pki. 4.4. Strony dotoiq starah w celu rozwiqzywania powstatych probleméw na jak najnizszym szczeblu

organizacyjnym. Jedynie w przypadku braku uzyskania porozumienia w terminie 5 Dni Roboczych od dnia Zgtoszenia
problemu, problem bedzie przekazywany na wyzszy szczebel zgodnie z procedurg eskalacii.



Pytanie 2

Dotyczy zatgcznika 4A pkt 3. ,Zasady realizacji Ustugi Modyfikacji" - odnosnie zapisu ,,3.2.1.2. przygotowanie SOW
przez Wykonawce, o ile strony tak postanowiq" zwracamy uwage, ze Wykonawca samodzielnie nie bedzie w stanie
zebra¢ szczegdtowych informacji niezbednych do przygotowania SOW. Wymaga to wspotpracy Zamawiajqcego i
Wykonawcy, gdzie to Zamawiagjqcy jest zZrodtem wymagan. W przypadku braku wspétpracy, nawet jesli miatby zostac
sporzgdzony SOW, to bedzie on niekompletny lub btedny, a czas trwania takiej pracy bedzie nieakceptowalny dia
obu stron. Czy Zamawiajgcy dopusci zmiane ww. pkt na zapis o fresci: ,,3.2.1.2. przygotowanie SOW przez Wykonawce
i Zamawiajgcego, o ile strony tak postanowig™ albo ,,3.2.1.2. przygotowanie SOW przez Wykonawce przy wspotudziale
Zamawiajgcego, o ile strony tak postanowiq™2

Odpowiedz:

Zamawidjqcy nie zmienia zapisow SWZ.

Jednoczesnie Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z pkt. 2.4. Zatqcznika nr 4A do ppu: ,,Po ztozeniu Zapotrzebowania
na Modyfikacje, w terminie nie dtuzszym niz 5 Dni Roboczych od dnia przekazania Zapotrzebowania na Modyfikacie,
Strony mogq uzgodni¢ Szczegotowy Opis Wymagan (SOW) wedtug wzoru stanowiqcego Zatqcznik nr 4 J do Umowy,
kidry bedzie podstawq do Ztozenia Propozycii.”

Wspdlne uzgodnienie SOW oznacza koniecznos¢ czynnego udziatu Zamawiajgcego w tym zakresie, co nie zmienia
faktu, ze Strong zobowigzang do przygotowania dokumentu SOW bedzie Wykonawca.

Pytanie 3

Dotyczy Proponowanych Postanowien Umowy, pkt 2.1.6 definicia pojecia Certyfikacja, zawiera zapis: , Certyfikacja
dotyczy produktdéw mozliwych technologicznie do zintegrowania z Sk - prosimy o wyjasnienie kio i w oparciu o jakie
przestanki dokona oceny moziiwosci technologicznej zintegrowania produktu z SI2 Czy Wykonawca bedzie miot
motzliwos¢ zgtaszania Zamawiagjgcego zastrzezen co do technologiczne] wykonalnosci integracii produktu z SI2

Odpowiedi:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze oceny motliwoici technologiczne] zintegrowania produkiu z SI bedzie dokonywat
wykonawca Umowy. Zgodnie z definicjq Certyfikacji zawartg w pkt 2.1.6 ppu Zamawiajgcy ma prawo decydowania
ktory produkt niewykonany bezposrednio przez Wykonawce w ocenie Zamawiajgcego winien stac sie czgsciq Sl lub
Dokumentaciji i zgtoszenia takiego produkiu do Certyfikacii. Nalezy zauwaizyc, ze zgodnie z pkt 2.3 Zatgcznika 2C do
ppu: .Strony mogq uzgodni¢, ze Cerlyfikacja moze obejmowacl réwniez te produkly, ktére nie sq zgodne
technologicznie z SI, o ile istnieje mozliwos¢ ich wigczenia do Sl Zasady eskalaci okre$lone w punkcie 4.7-4.13
Zatgcznika nr 13 do Umowy majq zastosowanie." W przypadku uznania przez Wykonawce, ze istnieje technologiczna
bariera uniemotliwidjaca zintegrowanie produkiu przekazanego do Certyfikacji z Systemem  Informatycznym,
powinien on wiec zgtosi¢ Zamawiajacemu problem projektowy w tym zakresie.

Pytanie 4

Dotyczy zapisu: ,2.1.12. Dzien Roboczy - oznacza kazdy dzieh od poniedziatku do pigtku rowny 8 godzinom pracy
Zamawiajgcego (na dzien zawarcia Umowy 7.30-15.30). z wytqczeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce
oraz dni wolnych u Zamawigjgcego, wynikajgcych z zarzqdzeh wewnelrznych Zamawigjqcego, o ktérych
Zamawidjgcy poinformuje Wykonawce;”" — prosimy o informacje kiedy i w jakim trybie Zamawidjgcy poinformuje
Wykonawce o harmonogramie dni wolnych u Zamawiajqcego?

Odpowiedi:

Informacja o dniach wolnych u Zamawigjgcego wynikajgcych z zarzqdzeh wewngtrznych Zamawiajqcego, innych niz
dni ustawowo wolne od pracy w Polsce, przekazywana bedzie przez Biblioteke Projektu do Wykonawcy niezwtocznie
po ogtoszeniu odpowiedniego Zarzqdzenia ARIMR. Dodatkowo Koordynatorzy Umowy uzgadnigjq ewentualny tryb
pracy w innym dniu, jezeli taka potrzeba wynika z postanowien Zarzgdzenia (np. wskazany jest inny dzien, w ktérym
nastepuje odpracowanie dnia wolnego wynikajgcego z wewnetrznego Zarzqdzenia Zamawidjgcego).

W chwili obecnej Zamawidjgey nie dysponuje harmonogramem dni wolnych.
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