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ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW
ZMIANY TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy:  postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych na robote
budowlang: ,,Budowa Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na ok. 270 (+5)
samochodéw w Gdyni” Etap III — cze$¢ Parku Centralnego miedzy istniejacym pawilonem
skateparku a ul. Swiqtojal'lska —strefa C, D.

W odpowiedzi na pytania Wykonawcow, wyjasniam:

Pytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie, iz Beneficjentem gwarancji wadialnej jest Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o. o.
z siedzibg w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 24.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze beneficjentem gwarancji wadialnej jest Agencji Rozwoju Gdyni Sp. z o.0.
z siedzibg w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 24.

Pytanie nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, iz dokumentu JEDZ nie nalezy skladaé wraz z oferta, do jego ztozenia zostanie
wezwany Wykonaweca, ktdrego oferta zostanie najwyzej oceniona.

Odpowiedz:

Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp oraz w zwiazku z pkt 2.4 SWZ, Zamawiajacy wezwie wykonawce,
ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym terminie, aktualnego na dzien
skiadania ofert, oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udzialu w
postgpowaniu na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zaméwienia (JEDZ). Zasady
przygotowania i sktadania JEDZ zostaty ujete w pkt 10.1 SWZ.

Pytanie nr 4:

Prosimy o informacje czy jest mozliwos¢ dokonania wizji lokalnej terenu przyszlej inwestycji, jezeli tak to
prosimy o wyznaczenie terminu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewidziat w SWZ mozliwosci ani nie wymaga zlozenia oferty po odbyciu wizji lokalnej,
poniewaz wszystkie informacje niezbedne do sporzadzenia oferty zawiera dokumentacja postepowania
udostepniona na stronie internetowej prowadzenia postgpowania. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze
teren przysziego placu budowy etapu III Parku Centralnego, tj. migdzy istniejacym pawilonem skateparku a
ul. Swietojanska, jest ogolnodostepny.

Pytanie nr 5:

Zgodnie z zapisem SWZ (czes¢ VIII pkt 8.3.1 ppkt 2) g) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w celu
spetnienia warunku udziatu w postepowaniu dysponowat:

1 osobg posiadajaca wyksztalcenie wyzsze w zakresie ogrodnictwa lub architektury krajobrazu oraz co
najmniej 3 lata do§wiadczenia w zakresie nadzorowania terenéw zieleni



Prosimy o potwierdzenie, iz przez nadzorowanie terenéw zieleni Zamawiajacy rozumie nadzorowanie
zagospodarowania terenow zieleni.

Odpowiedz:

Zdaniem Zamawiajacego, doswiadczenie w nadzorowaniu zagospodarowania terenéw zieleni miesci sie w
ramach wymaganego od osoby opisanej w pkt 8.3.1 ppkt 2) lit. f) SWZ (przed zmiang SWZ opublikowang w
dniu 15.12.2021 r. byt to pkt 8.3.1 ppkt 2) lit. g) SWZ) doswiadczenia w nadzorowaniu terenéw zieleni.

Pytanie nr 6:

Zgodnie z zapisem SWZ (czes¢ VIII pkt 8.3.1 ppkt 2) b) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca
dysponowat:

1 osobg z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej, ktéra pemi¢ bedzie funkcje kierownika robot, posiadajaca co najmniej 3 lata
doswiadczenia w zakresie petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz posiadajaca doswiadczenie
w petnieniu funkcji kierownika robot konstrukcyjnych polegajacych na budowie lub przebudowie garazu
podziemnego na min. 100 pojazdow

Zwracamy si¢ z wnioskiem o ponizszg modyfikacje:

1 osobg z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno — budowlanej, ktéra petni¢ bedzie funkcje kierownika robot, posiadajgca co najmniej 3 lata
doswiadczenia w zakresie petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz posiadajaca doswiadczenie
w pefnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robét konstrukcyjnych polegajacych na budowie lub
przebudowie garazu podziemnego na min. 100 pojazdéw

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany SWZ.

Pytanie nr 7:

Dotyezy § 1 ust. 4 Umowy- zwracamy si¢ z prosba o modyfikacje i nadanie nastepujacego brzmienia:
»Wykonawca oswiadcza, ze dokonat wizji lokalnej terenu realizacji prac oraz zapoznat sie z dokumentacja
dotyczacg przedmiotu Umowy udostepniong przez Zamawiajgcego i nie wnosi do niej zastrzezen, przy czym
ryzyko bledow, brakéw lub innych wad, ktérych Wykonawca nie mogt wykryé przy dochowaniu nalezytej
starannosci wymaganej od profesjonalnego podmiotu w catosci obcigza Zamawiajacego. Wykonawca nie
Jest zobowigzany do analizy otrzymanej od Zamawiajacego dokumentacji pod katem poprawnosci
przyjetych ~zatozen, obliczen, rozwigzan - bledow projektowych. Wykonawca nie przejmuje
odpowiedzialnosci za bledy projektowe przekazywanej dokumentacji, chyba ze bledy te mozna bylo z
tatwoscig dostrzec majac na wzgledzie profesjonalny charakter wykonywanej przez Wykonawce
dziatalnosci.”.

Wskazac¢ nalezy, iz aktualnie brzmienie ustepu jest nieprecyzyjne i moze prowadzi¢ do nieuzasadnionego
obcigzania wykonawcéw ryzykiem wystapienia okolicznosci nieznanych Wykonawcy na etapie ofertowania
i niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem Umowy. Nalezy mieé réwniez na wzgledzie, iz to
Zamawiajacy dostarcza Wykonawcey dokumentacje niezbedng dla realizacji robot.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy. Odno$nie wizji lokalnej — jak
odpowiedz na pytanie nr 4. Jednoczes$nie Zamawiajacy wyjasnia, iz o$wiadczenie, o ktorym mowa w § 1
ust. 4 projektu umowy — zalacznika nr 8 do SWZ, w zakresie dokumentacji projektowej stanowiacej opis
przedmiotu zaméwienia dotyczy okolicznosci, w ktorych Wykonawca przy zachowaniu starannodci mogt
ujawni¢ wystepujace wady dokumentacji projektowej. Intencjg Zamawiajacego nie jest przenoszenie na
Wykonawce odpowiedzialnosei z tytutu wszelkich wad dokumentacji, w tym wad ukrytych.

Pytanie nr &:

Dotyczy § 2 ust. 2 Umowy- zwracamy si¢ z prosbg o wykreslenie ostatniego zdania, tj. ,,Nieprzedtozenie
ww. dokumentu do Zamawiajacego jest jednoznaczne z brakiem zawarcia stosownej umowy.” W ocenie
Wykonawcey nie mozna stawia¢ znaku rownosci pomigdzy niewykonaniem obowigzku a nieterminowym
jego wykonaniem.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy.

Pytanie nr 9:



Dotyczy § 2 ust. 3 Umowy- zwracamy si¢ z prosba o wykreslenie postanowienia ,,pokrycia na rzecz
Zamawiajacego wszelkich obcigzen”, oraz modyfikacje postanowien przywolanego ustepu w ten sposob, ze
Wykonawca odpowiada za szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu lub innej osobie poszkodowanej, jezeli
szkoda powstata z winy Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Aktualne brzemiennie jest nieprecyzyjne, obowiazek pokrycia .wszelkich obcigzen” na rzecz
Zamawiajgcego, bez okreslenia ich charakteru jest dla Wykonawcy nieakceptowalny.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy. Zamawiajacy zwraca uwage, ze z
dalszej tresci przywotanego przez Wykonawce § 2 ust. 3 projektu umowy wynika, ze chodzi o uszczerbek
powstaty w zwiazku z wykonywaniem umowy.

Pytanie nr 10:

Dotyczy § 2 ust. 7 Umowy- zwracamy si¢ z prosba o nadanie nastgpujacego brzmienia: ,,wykonania rob6t
budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa, pozwoleniami na rozbiérke, pozwoleniem na budowe
oraz zapisami SWZ i Umowy oraz wszelkimi zasadnymi wytycznymi Zamawiajgcego, przy czym w
przypadku rozbieznosci pomigdzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym, roboty nalezy
wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym, o ile nie pozostanie to w sprzecznosci z przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy. Zamawiajgcy zwraca uwage, ze
obowigzek wykonania rob6t przez Wykonawce zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa zostat ujety w
§ 2 pkt 36 projektu umowy. Ponadto Zamawiajacy nie wyraza zgody na jednostronne decydowanie przez
Wykonawce o zasadnosci wytycznych Zamawiajacego. Ewentualne watpliwosci Wykonawca winien
niezwlocznie zglaszac i na biezaco konsultowaé z Zamawiajacym i Nadzorem Inwestorskim.

Pytanie nr 11:

Dotyczy § 2 ust. 18 Umowy- zwracamy si¢ z prosba o sprecyzowanie i nadanie nastepujacego brzmienia: ,,
stosowania si¢ do przekazanych przez Zamawiajacego przed zawarciem niniejszej Umowy dokumentow w
trakcie trwania catego przedmiotu umowy”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy. Zdaniem Zamawiajacego, zapis §2
pkt 18 projektu umowy dotyczy réwniez dokumentow przekazanych przez Zamawiajacego przed zawarciem
umowy.

Pytanie nr 12:

Dotyczy § 2 ust. 21 Umowy- zwracamy si¢ z prosba o przekazanie zalecen zwigzanych z oznakowaniem i
zabezpieczeniem terenu budowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy winno odpowiadaé
obowiazujacym przepisom BHP i Prawa budowlanego. Dodatkowe zalecenia dotyczace oznakowania terenu
budowy Zamawiajacy zawart w § 2 pkt 20 projektu umowy.

Pytanie nr 13:

Dotyczy § 2 ust. 23 Umowy- zwracamy sig z prosba o sprecyzowanie, iz Wykonawca bedzie ponosit koszty
zuzycia medidw do czasu podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego robét objetych
przedmiotem umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z § 2 pkt 23 projektu umowy, Wykonawca bedzie ponosit koszty dostawy
1 zuzycia medidéw dla potrzeb budowy w okresie realizacji robét, tj. do odbioru konicowego robot.

Pytanie nr 14:

Dotyczy § 2 ust. 25 Umowy — zwracamy si¢ z prosba o modyfikacje i nadanie nastepujacego brzmienia:
wusunigcia  wszystkich  ewentualnych  kolizji  wystepujacych na terenie budowy w tym
wynikajacych z prowadzonych robot budowlanych. Wykonawca pokryje koszt usuniecia rzeczonych kolizji
o ile mogt je przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej starannosci wymaganej od profesjonalnego podmiotu
przed zawarciem niniejszej Umowy. W innym przypadku koszt usuniecia kolizji pokryje Zamawiajacy™ .
Odpowiedz:



Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy. Odnosnie koniecznosci dochowania
przez Wykonawcg nalezytej starannosci wymaganej od profesjonalnego podmiotu, Zamawiajacy przywoluje
odpowiedz na pytanie nr 7. Ponadto Zamawiajacy wyjasnia, ze decyzje o zwiekszeniu zakresu robot
powierzonych Wykonawcy i wynikajacego z niego wynagrodzenia bedzie podejmowat, kazdorazowo
analizujgc stan faktyczny, zapisy umowy i przepisy ustawy Pzp w tym zakresie.

Pytanie nr 15:

Dotyczy § 2 ust. 31 Umowy — zwracamy si¢ z prosba o modyfikacje i nadanie nastepujacego brzmienia:
»ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate z winy Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy i ich naprawienie na wiasny koszt.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy. Zamawiajacy wskazuje, ze
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy reguluja przepisy Kodeksu cywilnego, w szczegbInosci art. 652 ke.

Pytanie nr 16:

Dotyczy § 2 ust. 35 Umowy — zwracamy si¢ z prosba o sprecyzowanie, ze postanowienia dotyczg wylacznie
uszkodzen powstatych z winy Wykonawcy.

Odpowiedz:

Jak odpowiedz na pytanie nr 15.

Pytanie nr 17:

Dotyczy § 2 ust. 49 Umowy- zwracamy si¢ z prosba o wykreslenie postanowienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy. Zamawiajacy przypomina o
zapisach pkt 15.5, 15.6 i 15.7 SWZ, dotyczacych sposobu obliczenia ceny oferty.

Pytanie nr 18:

Dotyczy § 2 ust. 57 Umowy — zwracamy si¢ z prosba o modyfikacje i nadanie nastepujacego brzmienia:
,»Stosowania si¢ do wszelkich polecen i instrukcji wydanych przez Zamawiajacego oraz

wszystkich jego przedstawicieli lub w razie niemozliwosci ich uwzglednienia udzielania umotywowanych
odpowiedzi”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy. Zamawiajacy nie wyraza zgody na
Jednostronne  decydowanie przez Wykonawce o zasadnosci poleceni i instrukcji wydanych przez
Zamawiajacego oraz wszystkich jego przedstawicieli. Ewentualne watpliwosci Wykonawca winien
niezwlocznie zglaszac i na biezaco konsultowaé z Zamawiajacym i Nadzorem Inwestorskim.

Pytanie nr 19:

Dotyczy § 2 ust. 63 Umowy — zwracamy si¢ z prosba o modyfikacje i nadanie nastepujacego brzmienia:
~informowania o kazdym zdarzeniu majacym wplyw na termin lub zakres realizacji zobowiazan
wynikajacych z niniejszej Umowy w terminie 7 dni od powziecia przez Wykonawce wiadomosci o
zaistnieniu zdarzenia.”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy.

Pytanie nr 20:

Dotyczy § 2 ust. 66 Umowy — zwracamy sig z prosbg o informacje nt. zrédia poboru wody niezbednej dla
podlewania drzew krzew6w i pnaczy w okresie wegetacyjnym, w okresie 3 lat od dnia odbioru koncowego,
oraz informacji czy koszt zuzycia wody bedzie ponosit Zamawiajacy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze system podlewania zasilany jest ze zbiornikéw retencyjnych wody deszczowej, a
wypadku jej braku w zbiornikach moga by¢ napetnione z sieci wodociggowej. Koszty zuzycia wody ponosié
bedzie Zamawiajacy.

Pytanie nr 21:



Dotyczy § 2 ust. 71 Umowy — zwracamy si¢ z prosbg o informacje, czy dostarczenie instalacji lodowiska jest
w zakresie obowigzkéw Wykonawcy. Jezeli instalacje dostarcza podmiot trzeci zwracamy sie z prosba o
udostgpnienie jego danych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze przedmiot zaméwienia obejmuje dostarczenie instalacji lodowiska, zgodnie z
dokumentacja projektowa stanowiacg zatacznik nr 9 do SWZ.

Pytanie nr 22:

Dotyczy § 2 ust. 74 zdanie drugie Umowy — zwracamy si¢ z prosba o modyfikacje i nadanie nastepujacego
brzmienia: ,,W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia, z inicjatywy
Wykonawcey, zmian istotnych w rozumieniu przepisow Prawa budowlanego, Wykonawca zobowiazany
Jest opracowa¢ dokumentacje¢ zamienna, ktora wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego oraz Nadzor
Inwestorski.”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy.

Pytanie nr 23:

Dotyczy § 3 ust. 3 pkt 24) Umowy- zwracamy sie z prosba o wyjasnienie rozbieznosci z postanowieniami §
5 ust. 1 pkt 11) Umowy i skrécenie terminu rozpoczecia odbioru koncowego z 21 do 3 dni roboczych od
dnia potwierdzenia gotowosci do odbioru.

Odpowiedz:

Zamawiajacy koryguje omytke w § 5 ust. 1 pkt 11) projektu umowy, przyjmujac jako prawidtowy termin
rozpoczegcia odbioru koficowego nie dtuzszy niz 21 dni ‘kalendarzowych.

Pytanie nr 24:

Dotyczy § 4 ust. 2 Umowy- zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie rozbiezno$ci z postanowieniami §5 ust. 1
pkt 8) Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy koryguje omytke w § 4 ust. 2 projektu umowy, przyjmujac jako prawidtowy termin 5 dni
kalendarzowych.

Pytanie nr 25:

Dotyczy § 4 ust. 4 Umowy- zwracamy si¢ z prosba o modyfikacje i nadanie nastepujacego brzmienia:
.Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Nadzér i Zamawiajacego, nastapi po stwierdzeniu kompletnosci
i poprawnosci sporzadzonych przez Wykonawce dokumentow odbiorowych, przy czym wszelkie nieistotne
nieprawidtowosci rzeczonej dokumentacji, jak réwniez nieistotne wady w zrealizowanych robotach, nie
mog3 skutkowa¢ odmowa potwierdzenia gotowosci do odbioru.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy uzupelnia zapis § 4 ust. 4 projektu umowy, dodajac zdanie: ,Zamawiajacy dopuszcza
potwierdzenie przez Nadzor i Zamawiajacego gotowosci do odbioru z nieistotnymi brakami lub bledami w
dokumentach odbiorowych, przy czym za nieistotne braki i bledy w dokumentach odbiorowych zostana
uznane takie, ktore nie uniemozliwia i nie opdznia przekazania inwestycji do uzytkowania.”

Zamawiajacy informuje, ze na dzien zgtoszenia zakonczenia rob6t Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
caly zakres objety przedmiotem umowy, a charakter ewentualnych wad w zrealizowanych robotach bedzie
oceniany w toku czynnosci odbiorowych.

Pytanie nr 26:

Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 9) Umowy — zwracamy si¢ z prosba o modyfikacje i nadanie nastepujacego
brzmienia: ,,Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Nadzor Inwestorski oraz Zamawiajacego nastapi po
stwierdzeniu kompletnosci i poprawnosci sporzadzonych przez Wykonawce

dokumentéw odbiorowych, z zastrzezeniem postanowien § 4 ust. 4 Umowy”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze dopuszczenie potwierdzenia przez Nadzér i Zamawiajacego gotowosci do
odbioru z nieistotnymi brakami lub btedami w dokumentach odbiorowych lub zrealizowanych robotach, nie
zwalnia Wykonawcy z obowiazku odniesienia si¢ do uwag zgtoszonych przez Nadzor Inwestorski, zgodnie z

o g



§ 5 ust. I pkt 9) projektu umowy. Z tego wzgledu Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do
projektu umowy.

Pytanie nr 27:

Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 13) Umowy - zwracamy si¢ z prosba o wykreslenie sformutowania ,,Wykonawca
traci jednak w tym przypadku prawo do zgloszenia swoich uwag i wnioskéw w stosunku do wyniku
odbioru”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy.

Pytanie nr 28:

Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 14) Umowy - zwracamy si¢ z prosba o modyfikacje i nadanie nastepujacego
brzmienia: ,,Stwierdzone wady Wykonawca uzupetni i poprawi niezwtocznie w trakcie czynnosci odbioru
lub w terminie uzgodnionym z Nadzorem i Zamawiajgcym.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy. Wykonawca, uczestniczac w
czynno$ciach odbiorowych, ma mozliwos¢ uzgodnienia z Nadzorem i Zamawiajgcym terminu usuniecia
ewentualnych wad stwierdzonych w trakcie odbioru.

Pytanie nr 29:

Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 15) lit. b) Umowy - zwracamy si¢ z prosba o modyfikacje i nadanie nastepujacego
brzmienia: ,,Jezeli wady sg nieistotne Zamawiajacy dokona warunkowego odbioru przedmiotu Umowy,
wyznaczajac termin usuniecia wad”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy. Zamawiajacy zwraca uwage, ze do
wad nieistotnych moze réwniez odnosi¢ si¢ § 5 ust. 1 pkt 15) lit. ¢) projektu umowy, zatem obecne
brzmienie zapisu § 5 ust. 1 pkt 15) lit. a) — d) jest bardziej precyzyjne. Ponadto, zapis ten jest zgodny z
zobowiazujacymi przepisami prawa.

Pytanie nr 30:

Dotyczy § 5 Umowy — zwracamy sie z prosba o dodanie ustgpu 3 o nastepujacym brzmieniu: ,,W przypadku
nie rozpoczgcia procedury odbiorowej przez Zamawiajacego w celu dokonania odbioru koncowego zgodnie
z postanowieniami Umowy lub odmowy dokonania odbioru bez podania uzasadnionej przyczyny,
Wykonawca ma prawo do dokonania odbioru jednostronnego.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy. Zamawiajacy wyjasnia, ze
obowigzujgce prawo poparte orzecznictwem Sadu Najwyzszego umozliwia dokonanie jednostronnego
odbioru przez Wykonawce jezeli Zamawiajacy uchyla sie, bez podania przyczyny, od jego sporzadzenia.

Pytanie nr 31:

Dotyczy § 7 ust. 7 Umowy- zwracamy si¢ z prosbg o skrocenie terminu na zgtoszenie sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo z 14 do 7 dni.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy.

Pytanie nr 32:

Dotyczy § 7 ust. 16 pkt 3) Umowy - zwracamy si¢ z prosba o modyfikacje i nadanie nastepujacego
brzmienia: ,, postanowienie, ze w przypadku gdy wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy za realizacje
wskazanego elementu robot jest wyzsza niz wartos¢ tych rob6t wskazana w umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcg, odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego z tytutu solidarnej lub bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, ograniczona jest do wysokosci wynikajacej z Umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca za dany zakres robét, zgodnie z art. 647 [1] § 3 k.c.”
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy. Zamawiajacy stoi na stanowisku, ze
zapisy umowne nie sg sprzeczne z trescig art. 647 [1] § 3 ke.

Pytanie nr 33:



Dotyczy § 7 ust. 16 pkt 8) Umowy — zwracamy si¢ z prosba o wykreslenie tego postanowienia z uwagi na
fakt, iz krotszy okres odpowiedzialnosci podwykonawcy nie ma wplywu na okres odpowiedzialnosci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy. Zamawiajacy stoi na stanowisku, ze
zapisy umowne nie sg sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Pytanie nr 34:

Dotyczy § 7 ust. 171 18 Umowy — zwracamy si¢ z prosba o wykreslenie z uwagi na fakt, iz nawet w
przypadku gdyby wynagrodzenia podwykonawcow z tytutu realizacji okreslonych robét byly wyzsze niz
wynagrodzenie Wykonawcy przystugujace mu od Zamawiajacego, odpowiedzialno$é Inwestora jest
ograniczona jedynie do wysokosci wynagrodzenia wynikajacej z Umowy z Wykonawca — stosownie do
tresci art. 647 [1] § 3 k.c.

Odpowiedz:

Jak odpowiedz na pytanie nr 32.

Pytanie nr 35:
Dotyczy § 7 ust. 19 i 20 Umowy- zwracamy si¢ z prosba o wykreSlenie postanowien dotyczacych
koniecznosci  potwierdzania przez Nadzor Inwestorski protokolow odbioréw robét wykonanych przez
“podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow.
" Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy.

Pytanie nr 36:

Dotyczy umowy: § 9: zwracamy si¢ z prosba o mozliwoé¢ udzielenia zaliczki w wysokosci 20%
wynagrodzenia Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet realizacji umowy.

Pytanie nr 37:

Dotyczy § 9 ust. 3 zdanie drugie Umowy- zwracamy si¢ z prosbg o wykreslenie, w zwigzku z trescia art.
447 ust. 2 ustawy Prawo zamowieni publicznych [pzp], ktory stanowi, iz w przypadku nieprzedstawienia
przez wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptlaty
wynagrodzenia jedynie w czgsci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy. Zamawiajacy bedzie stosowat art.
447 ust. 2 ustawy Prawo zamowiefi publicznych w kazdym przypadku, w ktérym mozliwe bedzie jego
zastosowanie (tj. mozliwe bedzie ustalenie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zapfaty).

Pytanie nr 38:

Dotyczy § 9 ust. 8 Umowy — z uwagi na tres¢ art. 447 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 pzp zwracamy si¢ z prosba o
modyfikacje i nadanie nastgpujacego brzmienia: ,,W przypadku wykonania robét budowlanych, dostaw lub
ustug przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia
Zamawiajagcemu w terminie 15 dni od przedlozenia Zamawiajacemu drugiej i kazdej kolejnej faktury,
dowodow zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 9 ,
ktorych wierzytelnosci s3 czescig sktadowa wystawionej przez Wykonawce faktury. W przypadku
niedostarczenia przez Wykonawce ww. dowoddw zaplaty, Zamawiajacy wstrzyma wyptate wynagrodzenia
Wykonawcy w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty. Od
zatrzymanej kwoty odsetki nie przystugujg.”

Odpowiedz:

Jak odpowiedz na pytanie nr 37.

Pytanie nr 39:

Dotyczy § 9 ust. 27 Umowy — zwracamy si¢ z prosba o modyfikacje i nadanie nastepujacego brzmienia:
--Zadna ze Stron nie ma prawa do przelania wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb
trzecich bez zgody drugiej Strony”

Odpowiedz:



Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy.

Pytanie nr 40:

Dotyczy § 9 - zwracamy si¢ z prosba o dodanie ustepu 28 o nastgpujacym brzmieniu: ,,Wykonawcy
przystuguje prawo do wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy w przypadku gdy opdznienie w platnosci
faktur przez Zamawiajacego przekracza 14 dni. Zamawiajacy zwréci Wykonawcey koszty spowodowane
wstrzymaniem realizacji Przedmiotu Umowy, ktorych wysokosé zostanie ustalona przez Strony w drodze
negocjacji, w oparciu o koszty rzeczywiscie poniesione przez Wykonawce. Wstrzymanie wykonywania
Przedmiotu Umowy bedzie skutkowato odpowiednim przedtuzeniem terminu wykonania robét o czas w
jakim roboty nie byty realizowane.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy.

Pytanie nr 41:

Dotyczy § 10 ust. 1 pkt 1) i 2) Umowy — zwracamy si¢ z prosbg o modyfikacje w ten sposob, ze
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych za zwloke w dotrzymaniu terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 ust. 1
Umowy za kazdy dzien zwtoki, a nie odrebnie do naliczenia kar za zwioke w wykonaniu robét oraz zwloke
w zgloszeniu gotowosci do odbioru. )

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy.

Pytanie nr 42:

Dotyczy § 10 ust. 1 pkt 4) Umowy - zwracamy si¢ z prosba o modyfikacje i nadanie nastepujacego
brzmienia: ,,za nieusunigcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji, w
wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwloki liczony od uptywu
terminu na usunigcie wad do dnia faktycznego ich usunigcia, potwierdzonego przez Zamawiajacego,”
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy.

Pytanie nr 43:

Dotyczy § 10 ust. 1 pkt 5) Umowy- zwracamy si¢ z prosba o wykreslenie postanowienia przewidujgcego
mozliwos¢ wielokrotnego karania Wykonawcy za to samo zdarzenie lub wprowadzenie limitu naliczonych w
ten sposob kar, np. 0,5% wynagrodzenia umownego brutto.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy. Ponadto Zamawiajacy wyjasnia, ze
limit kar umownych zostat wskazany w §10 ust. 7 projektu umowy.

Pytanie nr 44:
Dotyczy § 10 ust. 1 pkt 6) Umowy- zwracamy si¢ z prosba o obnizenie wysokosci kary z 0,5% do 0,05%.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy.

Pytanie nr 45:
Dotyczy § 10 ust. 1 pkt 7) Umowy- zwracamy si¢ z prosba o obnizenie wysokosci kary z 30% do 15%.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy.

Pytanie nr 46:
Dotyczy § 10 ust. 1 pkt 14) i 15) Umowy- zwracamy si¢ z prosba o obnizenie wysokosci kar z 1% do
0,05%.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy.

Pytanie nr 47:
Dotyczy § 10 Umowy - zwracamy si¢ z prosba o dodanie ustepu la o nastepujgcym brzmieniu: ,,W
przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, Zamawiajacy
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zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 15% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,
of(res'lonego w §8 ust. 1. Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego naliczona kare
umowng na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.”

Odpowiedz:

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy.

Pytanie nr 48:

Dotyczy § 10 ust. 6 Umowy- zwracamy si¢ z prosba o modyfikacje w ten sposéb, ze w przypadku zbiegu
podstaw dla naliczenia kar umownych Zamawiajacy bedzie naliczat kare wytacznie na jednej, wybrane;
przez siebie podstawie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy.

Pytanie nr 49:

Dotyczy § 10 ust. 7 Umowy- zwracamy si¢ z pro$ba o obnizenie limitu kar umownych z 30% do 15%
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy.

Pytanie nr 50:

Dotyczy § 11 ust. 1 pkt 6) Umowy — zwracamy si¢ z prosba o modyfikacje w ten sposdb, ze termin
wyznaczony przez Zamawiajacego nie moze by¢ krotszy niz 30 dni kalendarzowych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy. Zamawiajacy zwraca uwage, ze
Wykonawca ma m.in. obowiazek uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych i informowaé Zamawiajacego o
kazdym zdarzeniu majagcym wplyw na termin lub zakres realizacji zobowigzan wynikajacych z umowy,
zatem Wykonawca ma mozliwo$¢ ustalenia z Zamawiajacym odpowiedniego terminu.

Pytanie nr 51:

Dotyczy § 11 ust. 2 pkt 3) Umowy — zwracamy si¢ z prosba o wydhizenie terminu z 14 do 30 dni.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy. Jednoczeénie Zamawiajacy
przypomina o obowigzku Wykonawcy opisanym w §2 pkt 63 projektu umowy.

Pytanie nr 52:

Dotyczy § 11 ust. 2 pkt 5) Umowy — zwracamy si¢ z prosba o nadanie nastepujacego brzmienia :
»Zamawiajgcy otrzyma od jakiegokolwiek organu egzekucyjnego (m.in. komornika

sadowego, Urzedu Skarbowego, Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych, organéw samorzadu

terytorialnego) zajecie jakichkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego lub zajecie na
zabezpieczenie takich wierzytelnosci, o ile uniemozliwia ono realizacje umowy przez Wykonawce”.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy.

Pytanie nr 53:

Dotyczy § 11 ust. 2 pkt 7) Umowy — zwracamy si¢ z prosba o modyfikacje i nadanie nastepujacego
brzmienia: ,,wykonywania prac lub ustug niezgodnie z obowiazujagcymi warunkami technicznymi i
niedokonania ich naprawy w ciggu 21 dni od daty pisemnego powiadomienia o nich przez

Zamawiajacego, o ile termin jest technologicznie mozliwy”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy.

Pytanie nr 54:

Dotyczy § 11 ust. 3 i 4 Umowy — zwracamy si¢ z prosba o modyfikacje w ten sposob, iz w przypadku
odstapienia od umowy koszty zwiazane z zabezpieczeniem przerwanych robét oraz z ich inwentaryzacja
ponosi strona z powodu ktérej doszto do odstapienia. Jezeli zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci —
strony powinny pokry¢ rzeczone koszty po polowie.

Odpowiedz:



Zamawiajacy zmienia zapis_§ 11 ust. 4 projektu umowy, wykreslajac w pkt 1) tres¢ ,na swoj koszt” i
dodajac pkt 3) o tresci: ,koszty zwigzane z zabezpieczeniem przerwanych robot oraz z ich inwentaryzacja
ponosi strona z powodu ktorej doszto do odstgpienia”.

Pytanie nr 55:

Dotyczy § 11 —zwracamy si¢ z prosba o dodanie ustepu 8 o nastepujagcym brzmieniu:

»Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy, gdy Zamawiajacy:

1) Opozni si¢ w zaplacie wynagrodzenia przez okres dtuzszy niz 30 dni, pomimo otrzymania od
Wykonawcey dodatkowego wezwania do zaplaty zaleglego wynagrodzenia z terminem zaptaty nie krétszym
niz 7 dni;

2) Pozostaje w co najmniej 7- dniowej zwloce z przekazaniem Wykonawcy terenu budowy.

3) Nie dokona zaptaty zaliczki w terminie wskazanym w niniejszej Umowie.”

Prawo odstapienia, o ktorym mowa w tresci niniejszego ustepu moze zostaé wykonane przez Wykonawce w
terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu przypadku uprawniajacego do odstapienia od
umowy, nie pozniej jednak niz w terminie do dnia | ]

Niezaleznie od umownego prawa odstgpienia, Wykonawca zachowuje prawo do odstapienia od Umowy na
zasadach kodeksu cywilnego.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy.

Pytanie nr 56:

Dotyczy § 12 ust. 2 Umowy- zwracamy si¢ z prosba o modyfikacje w ten sposdb, ze stowa ,.maja prawo do
przedtuzenia” zostang zastapione stowem ,,przedtuza”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy.

Pytanie nr 57:

Dotyczy § 12 Umowy- zwracamy si¢ z prosba o dodanie ustepu 2a o nastepujagcym brzmieniu: ,, W
przypadku przerw w wykonywaniu Przedmiotu Umowy, spowodowanych okolicznociami opisanymi w §
12 ust. 2 Umowy, trwajacych dtuzej niz 7 dni, Wykonawca bedzie mogl zwrécié sie do Zamawiajacego o
wyplate ,,wynagrodzenia postojowego”. Wynagrodzenie to bedzie mialo na celu pokrycie kosztow
zwigzanych z przestojem rob6t. Wynagrodzenie postojowe wyptacane bedzie na podstawie wystawionych
przez Wykonawce dokumentow ksiggowych za kazdy pefen miesiac przestoju (4. liczony od pierwszego do
ostatniego dnia miesiagca). Stawka ustalana bedzie kazdorazowo z Zamawiajacym na podstawie
rzeczywistego zaangazowania zasobow Wykonawcy. Wynagrodzenie bedzie wyplacane przez caty okres
przestoju”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy.

Pytanie or 58:

Dotyczy § 12 ust. 5 Umowy - zwracamy si¢ z prosba o modyfikacje i nadanie nastepujacego brzmienia:
~Strony s3 uprawnione do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy w
szczegolnosci w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4) oraz w ust. 2 ustawy Pzp ,a takze w
ust. 21 3 powyzej, o ile zmiany te miaty wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy.

Pytanie nr 59:

Dotyczy § 14 ust. 10 Umowy — zwracamy si¢ z prosbg o zmiane z 5% na 15%
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy.

Pytanie nr 60:

Dotyczy § 15 ust. 4 Umowy — zwracamy si¢ z prosba o modyfikacje i nadanie nastepujacego brzmienia: ,,W
ramach gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia wszelkich wad powstatych z przyczyn
tkwigcych w  zrealizowanych robotach w terminie uzgodnionym z Nadzorem Inwestorskim oraz
Zamawiajagcym, w tym wad ujawnionych w trakcie funkcjonowania lodowiska zgodnie z §2 pkt 71 i 72. O
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wykryciu wady Nadzor Inwestorski wraz z Zamawiajacym jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na
pismie w formie ustalonej w §20 niniejszej Umowy, w terminie 3 dni od wykrycia wady.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy.

Pytanie nr 61:

Dotyczy § 16 ust. 2 pkt 1) Umowy — zwracamy si¢ z prosba o modyfikacje w ten sposeéb, ze zwrot I czesci
zabezpieczenia nastapi w terminie 30 dni od daty podpisania przez strony Protokotu Odbioru Koncowego.
Odpowiedz: ?

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy.

Pytanie nr 62:
Dotyczy § 16 ust. 10 Umowy — zwracamy si¢ z prosba o poprawienie omytki i wskazanie odpowiednio § 5

ust. 1 pkt 15) lit. a oraz § 5 ust. 1 pkt 15) lit. b, zamiast § 5 ust. 11 pkt 15) lit. a oraz § 5 ust. 11 pkt 15) lit. b
Odpowiedz:

Zamawiajacy koryguje oczywistg omytke pisarska w § 16 ust. 10 projektu umowy, wskazujac odpowiednio
§ 5 ust. 1 pkt 15) lit. a) oraz § 5 ust. 1 pkt 15) lit. b), zamiast § 5 ust. 11 pkt 15) lit. a oraz § 5 ust. 11 pkt 15)
lit. b) projektu umowy.

Pytanie nr 63:

Dotyczy § 19 Umowy- zwracamy si¢ z prosba o modyfikacje i nadanie nastepujacego brzmienia:
»Wykonawca moze wprowadza¢ zmiany przedstawicieli, wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu, po
uprzednim pisemnym poinformowaniu Zamawiajacego”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy. Zamawiajgcy zwraca uwage na
zapis §12 ust. 4 projektu umowy i koniecznos¢ weryfikacji uprawnien i do§wiadczenia 0séb wskazanych
przez Wykonawce do realizacji zamdwienia.

Pytanie nr 64:

Czy jest decyzja o Pozwoleniu na Budowe? Jezeli tak prosimy o przekazanie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze posiada pozwolenie na budowe, ktére zostanie przekazane wybranemu
Wykonawcey robét. Zamawiajacy stoi na stanowisku, ze dokument ten nie jest niezbedny do sporzadzenia
oferty.

Pytanie nr 65:

Czy bedzie wymagany nadzor archeologiczny w trakcie realizacji prac ziemnych? Jezeli tak to kto poniesie
koszty z tym zwigzane Inwestor czy GW?

Odpowiedz:

Wedlug wiedzy Zamawiajacego, do realizacji przedmiotu zaméwienia nadzér archeologiczny nie jest
wymagany.

Jesli pojawi si¢ koniecznos¢ wykonania takich prac, zamawiajacy podejmie decyzje w zakresie
wynagrodzenia i terminu wykonania zamdwienia w oparciu o uzasadniony wniosek Wykonawcy.

Pytanie nr 66: ~

Czy na terenie inwestycji nalezy przeprowadzi¢ badania saperskie? Jezeli tak, to kto poniesie koszty z tym
zwiazane Inwestor czy GW?

Odpowiedz:

Wedlug wiedzy Zamawiajacego, do realizacji przedmiotu zamowienia badania saperskie nie sa wymagane.
Jesli pojawi si¢ koniecznos¢ wykonania takich prac, zamawiajacy podejmie decyzje w zakresie
wynagrodzenia i terminu wykonania zaméwienia w oparciu o uzasadniony wniosek Wykonawcy.

Pytanie nr 67:
Proszg o potwierdzenie iz dostawa lodowiska syntetycznego jest poza zakresem oferty (w innym przypadku
prosze poda¢ podstawowe informacje techniczne, wymiary, usytuowanie)?

Odpowiedz:
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Jak odpowiedz na pytanie nr 21. Dodatkowo Zamawiajacy zwraca uwage, ze parametry lodowiska
syntetycznego zostaly podane w karcie opisowej produktu, zamieszczonej w zataczniku nr 9 do SWZ.

Pytanie nr 68:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajagcemu przystuguje prawo do dysponowania nieruchomosciami na
cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w
tym zakresie nie obcigzaja Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz przedmiot zamowienia realizowany bedzie w oparciu o decyzje zezwalajace na
rozbiorke i decyzj¢ o pozwoleniu na budowe, zatem Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktorym bedzie realizowana inwestycja.

Pytanie nr 69:

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaty lub obiekty o znaczeniu
historycznym, bedzie to skutkowato stosownym przedtuzeniem terminu wykonania zaméwienia, co najmniej
o czas, w ktorym wykonawca nie mogt realizowa¢ robdt, a w przypadku koniecznosci wykonania robot
nieprzewidzianych w dokumentacji na skutek zaistnienia ww. okolicznosci, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze bedzie podejmowal decyzje o ewentualnej zmianie terminu wykonania
zamOwienia i robotach dodatkowych, ktorych wykonanie okazato sie konieczne w celu realizacji przedmiotu
zamOwienia, wykraczajace poza przedmiot zamoéwienia okreslony w SWZ, zgodnie z SWZ oraz ustawg Pzp.
Zamawiajacy bedzie kazdorazowo analizowal konkretne wnioski skladane przez Wykonawce w tym
zakresie, rozpatrujac ich uzasadnienie i stan faktyczny.

Pytanie nr 70:

Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji
warunkow geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegélnosci w przypadku koniecznosci wykonania
robot odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczajacym zakres przyjety do wyceny oferty na
podstawie zafaczonej dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamoOwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz:

Jak odpowiedz napytanie nr 69.

Pytanie nr 71:

Dotyczy § 11 Umowy: Wykonawca prosi o wprowadzenie postanowienia przewidujacego mozliwo$é
odstapienia od Umowy przez Wykonawce w przypadku odmowy przystapienia do dokonania/ zakoficzenia
odbioréw przez Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy. Wykonawcy w takiej sytuaciji
przystuguje mozliwos¢ jednostronnego odbioru robdt zgodnie z odpowiedzig na pyt. nr 30.

Pytanie nr 72:

Prosimy o zmiang warunkéw udziatu w postepowaniu przetargowym okreslonego w punkcie 8.3.1

JEST:

8.3.1 w zakresie warunku, o ktérym mowa w pkt 8.2.1:

1) posiadanie doswiadczenia w realizacji zaméwien odpowiadajacych przedmiotowi zaméwienia, tj.:
wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej:

ZMIANA NA:

8.3.1 w zakresie warunku, o ktorym mowa w pkt 8.2.1:

1) posiadanie do$wiadczenia w realizacji zamowien odpowiadajacych przedmiotowi zaméwienia, tj.:
wykonanie w okresie ostatnich 10 lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej:

Powyzsza zmiana pozwoli na udziat w postgpowaniu Wykonawcy, a Zamawiajacemu da mozliwosé
otrzymania wigkszej ilosci ofert ofert, co pozytywnie wplynie na konkurencyjnos¢ w postepowaniu
przetargowym.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do SWZ.

Pytanie nr 73:

Wykonawca zwraca si¢ prosba o dostapienie przedmiaréw w wersji edytowalnej

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze przedmiary robdt zostaly zamieszczone w zataczniku nr 11 do SWZ.
Jednoczesnie Zamawiajacy przypomina o informacyjnym charakterze przedmiaréw, zgodnie z pkt 15.8
SWZ.

Pytanie nr 74:

Prosimy o zmiang warunkow udziatu w postgpowaniu przetargowym okreslonego w punkcie 8.3.1

JEST:

8.3.1 w zakresie warunku, o ktérym mowa w pkt 8.2.1:

2) dysponowanie osobami, ktore skieruje do realizacji zamowienia, tj. co najmnie;j:

a) 1 osobg z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej, ktora petni¢ bedzie funkcje kierownika robét, posiadajaca co najmniej 3 lata
doswiadczenia w zakresie pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

ZMIANA NA: d

8.3.1 w zakresie warunku, o ktorym mowa w pkt 8.2.1:

2) dysponowanie osobami, ktore skieruje do realizacji zamowienia, tj. co najmniej:

a) 1 osobg z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi lub projektowania bez
ograniczefi w specjalnosci architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej, ktéra pemié bedzie funkcije
kierownika robdt, posiadajgca co najmniej 3 lata doswiadczenia w zakresie petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie

Powyzsza zmiana pozwoli na udzial w postgpowaniu Wykonawcy, a Zmawiajacemu da mozliwosé
otrzymania wigkszej ilosci ofert ofert, co pozytywnie wplynie na konkurencyjno$é w postepowaniu
przetargowym. Wykonawca chciatby poinformowac, iz specjalnos¢ architektoniczna do kierowania robotami
budowlanymi jest bardzo rzadko wykonywana przez architektow, ktorzy zajmuja si¢ glownie
projektowaniem. A kierowanie robotami pozostawija dla spejlanosci konstrukcyjno-budowlanej. Z tego
wzgledu wystepuje brak oséb z uprawnieniami wykonawczymi w specjalnos¢ architektonicznej z
doswiadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi (te funkcje pelni zazwyczaj kierownik budowy lub
kierownik robot)

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonat zmiany SWZ i ogloszenia o zaméwieniu (publikacja zmiany na stronie prowadzonego
postepowania w dniu 15.12.2021 r.) i odstapit od wymagania, aby w ramach warunku udzialu w
postgpowaniu, o ktérym mowa w pkt 8.3.1 ppkt 2) SWZ, Wykonawca dysponowatl osobg z uprawnieniami
budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci architektoniczne;.

Pytanie nr 75:

Wykonawca zwraca si¢ prosbg o podanie beneficjenta wadium w postaci gwarancji bankowej
Odpowiedz:

Jak odpowiedz na pytanie nr 2.

Pytanie nr 76:

Zamawiajgcy pogladowo udostepnit w dokumentacji projektowej przedmiary w zalaczniku (zal.
11_przedmiary) w tym pliku znajdujg si¢ dwa pliki o nazwach PW i WUD. Prosimy o wyjasnienie, ktory z
plikow Wykonawca ma wzia¢ pod uwage przy wykonaniu kalkulacji ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze nalezy bra¢ pod uwage oba dokumenty. Dokument o nazwie WUD koryguje
wybrane przedmiary.

Pytanie nr 77:
Czy folder w zataczniku (zat. 11_przedmiary) o nazwie WUD (wylaczenie uktadu drogowego) zawiera
pomniejszone ilosci w zakresie wylaczeni z zakresu drogowego ?

Odpowiedz:
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Tak. Nalezy jednak bra¢ pod uwage oba foldery. Folder WUD koryguje jedynie te przedmiary, ktére ulegty
pomniegjszeniu.

Pytanie nr 78:

Prosimy o wyjasnienie czy zakres ulozenia i podtaczenia kabli $wiattowodowych z poprzednich etapow jest
realizowany przez podmiot trzeci czy nalezy uwzgledni¢ w wycenie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze Wykonawca winien uwzgledni¢ w ofercie konieczno$¢ potaczenia swiattowodu z
poprzednimi etapami, zgodnie z dokumentacja projektowa stanowiacg opis przedmiotu zamdéwienia.

Pytanie nr 79:

Prosimy o wyjasnienie czy przedmiotem postgpowania jest dostawa fadowarek pojazdow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze w dokumentacji projektowej zostata przewidziana rezerwa pod montaz tadowarek
pojazdéw, ale sama dostawa fadowarek pojazdow nie jest objeta przedmiotem niniejszego zamdwienia.

Pytanie nr §0:

Dotyczy § 8 ust. 2 Umowy: Wykonawca prosi o wyjasnienie, ze § 8 ust. 2 dotyczacy niezmiennosci
wynagrodzenia ryczattowego nie ma zastosowania do przypadkéw okreslonych w umowie, ktdre opisuja
zasady zmian wynagrodzenia ryczaltowego

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze w §12, 13 i 14 projektu umowy — zatgcznika nr 8 do SWZ zostaty okreslone
mozliwosci i zasady wprowadzenia zmian do umowy, w tym zmian wynagrodzenia ryczaltowego.

Pytanie nr 81:

Dotyczy § 14 ust. 1 Umowy: zwracamy si¢ z prosba o modyfikacje w nastgpujacy sposob:

,»Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 8 ust.l ulegnie waloryzacji o zmiane
odpowiedniego wskaznika cen obiektéw (PKOB........... ) ustalanego przez Prezesa Gléwnego Urzedu
Statystycznego i oglaszanego w Dzienniku Urzgdowym RP ,Monitor Polski" (Wskaznik) w
przypadku, gdy poziom zmiany Wskaznika przekroczy 3% i o ile zmiana cen materiatéw lub kosztéw bedzie
miata wplyw na koszt wykonania zamowienia”.

Wnosimy jednoczesnie o wskazanie wiasciwej klasy PKOB, poniewaz wskazana w umowie- PKOB 1263
dotyczy Budynkow szkot i instytucji badawczych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy. Jednoczesnie Zamawiajacy
koryguje przywotang klase obiektu wg PKOB, zastepujac nr 1263 prawidtowym 1242.

Pytanie nr 82:

Majgc na wzgledzie propozycje zmiany § 14 ust. | Umowy, zwracamy sie z prosbg o wykreslenie § 14 ust. 5
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy.

Pytanie nr 83:

Dotyczy § 14 ust. 4 Umowy: zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie, ze po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego waloryzacja jest dopuszczalna o ile stosowny wniosek zostat ztozony przed jego podpisaniem.
Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia zapis § 14 ust. 4 projektu umowy w ten sposéb, ze waloryzacja wynagrodzenia po
podpisaniu protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy jest dopuszczalna, o ile wniosek o jej
dokonanie zostat ztozony przed jego podpisaniem.

Pytanie nr 84:
Zgodnie ze schematem SSP (nr. rysunku GA-PC-E3/PW/TS/SSP1) z projektowanej centrali pozarowej musi

zosta¢ wykonane pofaczenie z CSP z sasiedniego budynku. Prosimy o podanie typu oraz producenta centrali
pozarowej z sasiedniego budynku.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze w sgsiednim budynku, tj. budynku SQUARE zamontowano centrale SIEMENS
FC722.
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Pytanie nr 85:

W dokumentacji jest zapis, iz projektowana instalacja telewizji dozorowej, bedzie monitorowata przestrzen
wewnatrz garazu oraz integrowala kamery z poprzednich etapow.

Prosimy o przestanie zestawienia sprzgtowego CCTV elementéw istniejacych.

Odpowiedz:

Zestawienie kamer CCTV:

Etap I Parku Centralnego — 8 szt; etap II Parku Centralnego — 10 szt.

Nalezy uwzgledni¢ wymieniong ilo$¢ kamer w rejestratorze.

Pytanie nr 86:

Prosimy o potwierdzenie iz tawki miejskie typ 1 w ilosci 17 szt. oraz tawki miejskie typ 3 w ilosci 14 szt. sa
poza zakresem oferty?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie potwierdza. Wykonawca winien uja¢ w ofercie wycene fawek zgodnie z opisem
przedmiotu zamowienia.

Pytanie nr 87:

Prosimy o potwierdzenie iz w zakresie tawek generalny wykonawca ma dostarczy¢ tylko tawke parkowa w
ilosci zgodng z czescig rysunkowg?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie potwierdza. Wykonawca winien uja¢ w ofercie wycene lawek zgodnie z opisem
przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych
zmienia tres¢ Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia w ten sposéb, ze:

L. § 4 ust. 2 projektu umowy — zalacznika nr 8 do SWZ otrzymuje brzmienie:

..2. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru czyli po
zakonczeniu wszystkich robét budowlanych objetych Umowa, a w ktorych Nadzér wraz z Zamawiajacym
stwierdzi bledy lub niedoktadnosci, musza zostaé w nieprzekraczalnym terminie 5 dni kalendarzowych
poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiajacego i Nadzoru.”

IL. § 4 ust. 4 projektu umowy — zalacznika nr 8 do SWZ otrzymuje brzmienie:

4. Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Nadzor i Zamawiajacego, nastapi po stwierdzeniu
kompletnosci i poprawnosci sporzadzonych przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych.

Zamawiajacy dopuszcza potwierdzenie przez Nadzor i Zamawiajacego gotowosci do odbioru z nieistotnymi
brakami lub bledami w dokumentach odbiorowych, przy czym za nieistotne braki i bledy w dokumentach
odbiorowych zostang uznane takie, ktére nie uniemozliwig i nie opdznig przekazania inwestycji do
uzytkowania.”

IIL. § 5 ust. 1 pkt 11) projektu umowy — zalacznika nr 8 do SWZ otrzymuje brzmienie:

»11) Rozpoczgeia odbioru koficowego robot objetych przedmiotem zamowienia nastapi w terminie nie
dtuzszym niz 21 dni kalendarzowych od dnia uzyskania przez Wykonawce potwierdzenia gotowosci do
odbioru koficowego przedmiotu umowy przez Nadzér Inwestorski oraz Zamawiajacego.”

IV. § 11 ust. 4 projektu umowy — zalacznika nr 8 do SWZ otrzymuje brzmienie:
»4. W razie odstapienia od umowy:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

2) Wykonawca w terminie 10 dni od daty przerwania robét sporzadzi, przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcego, szczegdtowy protokét inwentaryzacji robét w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedlug stanu na dzien odstapienia; protokét
inwentaryzacji stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce.

3) koszty zwigzane z zabezpieczeniem przerwanych robot oraz z ich inwentaryzacja ponosi strona z
powodu ktorej doszto do odstapienia”.
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V. § 14 ust. 1 projektu umowy — zalacznika nr 8 do SWZ otrzymuje brzmienie:

» 1. Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w §8 ust.l ulegnie waloryzacji o zmiane
odpowiedniego wskaznika cen obiektéw (PKOB 1242) ustalanego przez Prezesa Gléwnego Urzedu
Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzgdowym RP ,,Monitor Polski” (Wskaznik) w przypadku, gdy
poziom zmiany Wskaznika przekroczy 4,2% i o ile zmiana cen materialow lub kosztéw bedzie miata wplyw
na koszt wykonania zamowienia.”

VL. § 14 ust. 4 projektu umowy — zalacznika nr 8 do SWZ otrzymuje brzmienie:
4. Waloryzacja wynagrodzenia po podpisaniu protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy jest
dopuszczalna, o ile wniosek o jej dokonanie zostat ztozony przed jego podpisaniem.”

VIL § 16 ust. 10 projektu umowy — zalagcznika nr 8 do SWZ otrzymuje brzmienie:

»10. W przypadku nie zakonczenia robot budowlanych w terminie umownym, odmowy odbioru w

sytuacji o ktorej mowa w §5 ust. 1 pkt 15 lit a), odbioru warunkowego, o ktérym mowa w §5 ust. 1 pkt 15 lit

b) lub wydtuzenia procedury odbiorowej, Wykonawca zobowigzany jest do stosownego przedtuzenia

wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w ten sposob aby:

1) okres rekojmi zgodnego z umowa wykonania robot obejmowat 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) zabezpieczenie roszczen w okresie rekojmi za wady obejmowato okres od dnia wykonania zaméwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane do 14 dni po uptywie rekojmi.”

Niniejsze pismo stanowi integralng czes¢ Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia i modyfikuje jej tresé
W sposob nie prowadzacy do zmiany ogloszenia o zaméwieniu.
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