Zatgcznik nr 4 do SWZ

UMOWANS ...
zawartawdniu ................... r. pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasami Panstwowymi -
Nadlesnictwem Orneta, z siedzibg w Ornecie, ul. 1 Maja 26, 11-130 Orneta,
NIP: 582 000 46 20, REGON: 170053875, reprezentowanym przez - Nadlesniczego
Nadlesnictwa Orneta Piotra Matusik, zwanym dalej ,Zamawiajgcym”,

a

(w przypadku oséb prawnych i spotek handlowych nieposiadajgcych osobowosci
prawnej)

Z siedzibg w
(,Wykonawca”)
ul. wpisana do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym w
pod numerem NIP ,
REGON , Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego
reprezentowang przez: ,
lub

(w przypadku osoéb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej)

p. prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg
pod firmag z siedzibg
w ul (,Wykonawca”),
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

dziatajgcym osobiscie

zwanym dalej ,Wykonawcg”,

zas wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”,

§1
Oswiadczenia Stron
Strony os$wiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych.
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§2
Zrédta finansowania

Zamowienie pn. ,Petnienie kompleksowego wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad
realizacjg robot budowlanych pn. ,,Budowa kiadki spacerowej nad rzekg Watsza wraz
z remontem oraz budowg drogi dojazdowej do ktadki spacerowej, rewitalizacjg obiektu kultu
religijnego — kapliczka — oraz odbudowg zadaszenia nad istniejgcym zrédetkiem™ realizowane
jest w ramach projektu ,Budowa ktadki spacerowej nad rzekg Watsza wraz z rewitalizacjg
obiektu kultu religijnego — kapliczka — oraz odbudowg zadaszenia nad istniejgcym zrédetkiem”
wspoétfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-
2020 wedtug umowy o dofinansowanie nr RPWM.05.034.00-28-0016/19-00 oraz ze srodkow
wiasnych.

§3
Przedmiot, miejsce i spos6b wykonywania umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do ,Petnienia kompleksowego
wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robé6t budowlanych pn.
,,Budowa ktadki spacerowej nad rzeka Walsza wraz z remontem oraz budowa drogi
dojazdowej do kladki spacerowej, rewitalizacjag obiektu kultu religijnego -
kapliczka — oraz odbudowa zadaszenia nad istniejacym zrodetkiem””.

2. Przedmiot umowy obejmuje nadzér catego procesu inwestycyjnego we wszystkich
branzach robé6t wynikajgcych z opracowanej dokumentacji projektowej oraz wszystkie
czynnosci wynikajgce z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz w okresie gwarancji i rekojmi robét
budowlanych.

3. Zakres i rodzaj robét budowlanych przewidzianych do nadzorowania okreslono
w dokumentacji projektowo—kosztorysowej (projekty budowlane, przedmiary robdt,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, projekt robot
geologicznych).

4. W ramach niniejszego zamdwienia nadzor inwestorski obejmuje branze:

- konstrukcyjno-budowlana,

- drogowa,

- mostowa.

5.  Zakres robét budowlanych objetych inwestycjg, nad ktérg nadzér petni¢é ma Wykonawca
wejdzie m.in.:

a) przebudowe drogi dojazdowej do ktadki spacerowej nad rzekg Watsza poprzez
przebudowywang droge gminng na dziatce ewidencyjnej nr 24/33 obreb Kajnity
gmina Pieniezno;

b) budowe drogi dojazdowej na dziatkach ewidencyjnych nr 24/57, 3137 w obrebie
Kajnity gmina Pieniezno z dojazdem od drogi powiatowej nr 1344N do ktadki
spacerowej nad rzekg Watsza;

c) budowe ktadki spacerowej nad rzekg Watsza w gminie Pieniezno;
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11.

12.

d) budowe zadaszenia nad istniejgcym zrodetkiem nad rzekg Watsza oraz remont
obiektu kultu religijnego kapliczki nad rzekg Watsza.

Dokumentacja projektowa inwestycji oraz inne dokumenty inwestycji dostepne sg pod

oo [ EY =T I 1 (=T G U= (01111 0 AU

Z ramienia Wykonawcy funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego:

a) nad robotami konstrukcyjno-budowlanymi oraz rozbiérkowymi oraz jako
koordynator zespotu inspektoréw penit bedzie ........... , posiadajgcy uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen uprawniajgce do wykonywania nadzoru

inwestorskiego, potwierdzone uprawnieniami ............... z dnia ...,
cztonek ........... Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o numerze
ewidencyjnym: ............coeu

b)  nad robotami budowlanymi w zakresie inzynierii drogowej w imieniu Wykonawcy
Swiadczy¢ bedzie ................ posiadajgcy/-a uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci ......... w zakresie wykonywania nadzoru
inwestorskiego, potwierdzone uprawnieniami ............... z dnia ...,
cztionek ........... Okregowej Izby Inzynierobw Budownictwa O numerze
ewidencyjnym: .........c.coevenene

¢) nad robotami budowlanymi w zakresie inzynierii mostowej w imieniu Wykonawcy
Swiadczy¢ bedzie .................... posiadajgcy/-a uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci ......... w zakresie wykonywania nadzoru
inwestorskiego, potwierdzone uprawnieniami ............... z dnia ...l
cztonek ........... Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa 0 numerze
ewidencyjnym: ...........ccooenne

Wykonawca zobowigzany jest do statego aktualizowania przynaleznosci do Okregowej

Izby Inzynierow Budownictwa wszystkich ustanowionych inspektoréw nadzoru

inwestorskiego. Wykonawca musi by¢ ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Wykonawca reprezentuje Zamawiajgcego na budowie w catym procesie inwestycyjnym

realizacji budowy, dlatego zobowigzany jest w szczegdlny sposéb chroni¢ i dbaé

0 szeroko rozumiany interes Zamawiajgcego, na kazdym etapie realizacji inwestyciji.

Istnieje mozliwo$¢é dokonania zmiany osoéb wyszczegdlnionych w ust. 7 niniejszego

paragrafu. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na zastgpieniu

dotychczasowej osoby inng osobg posiadajgcg wymagane uprawnienia potwierdzajgce

spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu przez Wykonawce, a jednoczesnie

Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo punktéw w ramach kryterium oceny ofert

za zastepujgcg osobe, co osoby wskazanej w ofercie.

Wykonawca z wiasnej inicjatywy zaproponuje zmiane osob wyszczegodlnionych w ust. 7

niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a)  Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b)  niewywigzywania sie z obowigzkow wynikajgcych z umowy,

Cc) jezeli zmiana osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy zmiany oséb wyszczegolnionych w ust. 7

jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy.
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13.

14.

Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych osdb w terminie wskazanym we
wniosku Zamawiajgcego z zachowaniem wymogu okreslonego w ust. 7 niniejszego
paragrafu.

Wykonawca os$wiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezytg
starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, standardami, zasadami sztuki,
etykg zawodowg oraz postanowieniami umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie catosci przedmiotu umowy i przyjmuje
odpowiedzialno$¢ za szkody wywotane swoim dziataniem lub zaniechaniem, do ktérego
byt zobowigzany oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki zdarzen wynikte z powodu
niewtasciwego wykonania umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy
Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy i cztonkéw Zespotu Nadzorujgcego nalezy:
1) Etap wyboru Wykonawcy robét budowlanych:

a) Zapoznanie i weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wraz ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

b) Udziat w pracach komisji przetargowej w postepowaniu na roboty
budowlane.

c¢) Udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawcow w trakcie postepowania
przetargowego.

d) Uczestnictwo w prowadzeniu na rzecz Zamawiajgcego korespondencii,
postepowania  wyjasniajgcego  (sporzgdzanie  wyjasnien, odwotan,
informaciji, itp.) dotyczagcego dokumentaciji.

2)  Etap poprzedzajgcy rozpoczecie budowy:

a) Przekazanie wraz z Zamawiajgcym, Wykonawcy Robét Budowlanych, placu

budowy.
3)  Etap budowy:

a) Petnienie statego Nadzoru Inwestorskiego nad wszystkimi robotami
budowlanymi objetymi umowg na roboty budowlane i kontroli nad
wykonywanymi pracami w petnym zakresie obowigzkéw wynikajgcych
z przepisow ustawy Prawo Budowlane, specyfikacji technicznych, warunkéw
zawartych uméw i SWZ przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane od dnia podpisania umowy
i przekazania placu budowy, az do odbioru koncowego i gwarancyjnego
tgcznie z uczestniczeniem w odbiorach i przeglgdach.

b) Zamawiajgcy wymaga obecnosci (kontroli) na budowie Koordynatora
Zespotu Nadzorujgcego co najmniej 2 razy w tygodniu i na kazde zgdanie
Zamawiajgcego do 24 godzin od wezwania. Kazdorazowy pobyt Inspektora
na budowie powinien by¢ udokumentowany wpisem do dziennika budowy
lub w innych dokumentach uzgodnionych z Zamawiajgcym.
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n)

Fundusze
Europejskie

Zapewnienie statego nadzoru na budowie Inspektoréw Nadzoru pozostatych
branz w trakcie realizacji robot branzowych. Przez staty nadz6r na budowie
Zamawiajacy rozumie obecno$¢ Inspektora Nadzoru w kazdej branzy na
budowie tak czesto jak bedzie to wynikato z potrzeb prawidtowego
zapewnienia realizacji zamowienia, rzeczywistego czasu pracy przez
Wykonawce robo6t i na kazde zgdanie do 24 godzin od wezwania lecz nie
rzadziej niz raz w tygodniu. Kazdorazowy pobyt Inspektora na budowie
powinien by¢ udokumentowany wpisem do dziennika budowy lub w innych
dokumentach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Nadzér nad zapewnieniem  bezpieczenstwa, ochrony zdrowia,
przestrzegania przepisow p. pozarowych, bezpieczenstwa i higieny pracy
przez wszystkich uczestnikdw procesu realizacji Inwestyciji.

Zatwierdzania materiatdbw budowlanych, urzgdzen i dostaw przewidzianych
do wbudowania, zgdania i kontroli dokumentdéw jakosci, aprobat, deklaracji
zgodno$ci, atestow, instrukcji obstugi itp. w celu niedopuszczenia do
zastosowania materiatébw wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania
w Polsce.

Wydawanie polecen Wykonawcy robdét odnosnie wykonania badan
materiatow lub robét budzgcych watpliwosé co do ich jakosci.

Prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia
jakosci wykonywanych robot oraz wbudowywanych materiatéw, zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej,
pozwoleniami na budowe oraz zasadami wiedzy technicznej.

Udzielanie, na Zzgdanie Zamawiajgcego, wszelkich informacji i wyjasnien
o stanie realizacji robét w wyznaczonym przez niego terminie.

Odpowiednio wyprzedzajgco informowanie Zamawiajgcego o wszelkich
zagrozeniach wystepujgcych podczas realizacji robot, ktére mogg miec
wpltyw na wystuzenie czasu pracy, pogorszenie jakosci robot, lub
zwiekszenie kosztéw oraz o podejmowanych dziataniach zapobiegawczych
i naprawczych.

Kontrola nad wlasciwym i terminowym przebiegiem inwestyciji.
Reprezentowanie interesbw Zamawiajgcego na budowie w zakresie spraw
technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa
budowlanego oraz umowy na realizacje inwestyciji.

Monitorowanie i weryfikowanie podmiotéw wykonujgcych roboty tak, aby
byty one wykonywane wytgcznie przez Wykonawce, z ktérym Zamawiajgcy
zawart umowe, za$ w przypadku podwykonawcéw, aby byly to wytgcznie
podmioty zgtoszone i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Nadzor i akceptacja przeprowadzonych préb, badanh i sprawdzen.
Zapewnienie zgodnosci wykonanych robot z technicznymi i umownymi

wymaganiami wykonania robot.
5
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aq)

s)

)

aa)

Fundusze
Europejskie

Program Regionalny

Rzeczowe i finansowe rozliczenie robot wynikajgcych z zawartej umowy.
Przeprowadzanie minimum raz na 2 tygodnie narad dotyczacych postepu
robét (rady budowy), w ktérych udziat biorg przedstawiciele wszystkich
zaangazowanych w realizacje zadania stron: Wykonawca robot, Inspektorzy
Nadzoru, przedstawiciel Zamawiajgcego i w zaleznosci od potrzeb inne
osoby np. projektant, podwykonawcy itp. Wykonawca sporzadza protokoty
z tych narad i przekazuje je Zamawiajgcemu i Wykonawcy robot w terminie
3 dni od dnia narady.

Zapewnienie udziatu w realizacji zamdwienia branzowych Inspektorow
Nadzoru we wlasnym zakresie i na wtasny koszt.

Dokonanie analizy dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego, w celu
sprawdzenia wzajemnej zgodnoéci i kompletnosci skfadajgcych sie na te
dokumentacje dokumentéw.

Sporzadzanie — po uzgodnieniu merytorycznym z Zamawiajgcym —
protokotéw koniecznosci robot.

Zatwierdzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia sporzgdzonego
przez Wykonawce robo6t budowlanych

Dziatanie w Scistej wspotpracy z osobg wskazang przez Zamawiajgcego
odpowiedzialng za realizacje zadania, majgc zawsze na wzgledzie pomysine
ukonczenie roboét zgodnie z dokumentacjg, w sposob poprawny jakosciowo
w przewidzianych terminach i budzecie.

Wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacjg umow na roboty
budowlane.

Powiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcow
robot oraz rozbieznosciach miedzy dokumentacjg Zamawiajgcego a stanem
faktycznym na terenie budowy.

Czynny udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeh oséb
trzecich  wywotanych realizacjg robdt, proponowanie dziatania
minimalizujgce ich negatywny wptyw na realizacje zadania.

Sprawdzanie i akceptacja rozliczenia Wykonawcy robét oraz pilnowanie ich
terminowego przedktadania Zamawiajgcemu.

Wstrzymanie czeséci lub catosci robét w przypadku stwierdzenia zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi, mienia lub dziatan niezgodnych z warunkami
technicznymi, oraz umowg i SWZ — do Wykonawcy Robot.

Akceptacja przedstawionego przez Wykonawce roboét rozliczenia rzeczowo-
finansowe robot, sprzetu uzytego przez Wykonawce robot do realizacji
przedmiotu zamodwienia, zrodta pozyskania materiatbw miejscowych,
miejsca skltadowania i zagospodarowania odpadéw powstatych w wyniku
prowadzenia robo6t budowlanych, sporzadzonego przez Wykonawce robot
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mm)

nn)

Fundusze
Europejskie

dokumentéw budowy, w tym wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie obiektow budowlanych.

Sprawdzenie wykonanych robo6t i powiadamiania Wykonawcy robot
o wykrytych wadach oraz okre$lenia zakresu koniecznych do wykonania
robét poprawkowych.

Niezwtoczne reagowanie na niewtasciwe dziatanie Wykonawcow, ktore
moze mieé negatywny wptyw na bezpieczenstwo i realizacje zadania.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wraz z dokumentowaniem
tych czynnosci.

Przeprowadzanie  odbiorow czesciowych i odbioru koncowego
nadzorowanych robo6t, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosSci
przedtozonych przez Wykonawce Rob6t budowlanych dokumentow
wymaganych do odbioréw.

Potwierdzanie osiggniecia przez Wykonawce robét budowlanych gotowosci
do odbioru.

Uczestnictwo w czynnosciach zwigzanych 2z uzyskaniem decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie.

Monitorowanie postepu robdét poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodnos$ci realizacji z obowigzujgcym przy realizacji
zadania harmonogramem.

Wyegzekwowanie od Wykonawcy robot przygotowania  Operatu
Kolaudacyjnego (Odbiorowego) fgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng wraz
z jego sprawdzeniem, a takze sprawdzenie gotowosci obiektu do dokonania
przez Zamawiajgcego  komisyjnego  odbioru  koncowego  wraz
z przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentow.

Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakonczenia, ale
tez w przypadku jej wypowiedzenia.

Uczestniczenie w odbiorach czesciowych i odbiorze koricowym robot.

Statg wspotprace z osobg sprawujgcg nadzor autorski i uzyskiwanie od niej
opinii lub zgody na zmiany dotyczgce projektu budowlanego oraz
specyfikacji technicznych, a takze powiadamianie Zamawiajgcego w kazdym
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w dokumentac;ji projektowej, o ile
wystgpi taka potrzeba.

Informowanie Zamawiajgcego 0 przebiegu robdét i sygnalizowanie
o wszelkich zdarzeniach majgcych wptyw na realizacje zadania, w tym na
jego terminowe zakonczenie.

Ustanowienie inspektorow nadzoru we wszystkich koniecznych
specjalnosciach, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego tak, by zapewnic
catosciowg kompleksowg kontrole robot oraz nadzor nad wszystkimi
rodzajami robdt (wedtug branz) przewidzianymi do realizacji w ramach
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4)

5)

00)

pp)

qq)

rr)

umowy zawartej z Wykonawcg robdt; koordynowanie robot zespotu
inspektoréw nadzoru.

Podejmowanie wszelkich czynnosci majgcych na celu ochrone interesow
Zamawiajgcego. Uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy robdét placu
budowy.

Inicjowanie narad koordynacyjno — technicznych i branie udziatu
w posiedzeniach rady budowy, uczestniczenie w naradach technicznych,
problemowych i innych organizowanych przez pozostate strony procesu
inwestycyjnego.

Uczestniczenie we wszelkich czynnosciach zwigzanych z kompleksowym
nadzorem catego procesu budowlanego i kontrolg biezgcg prowadzonych
robot, a takze wykonywanie pozostatych obowigzkéw okreslonych
w umowie.

Zapewnienie wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Warminsko-
mazurskiego na lata 2014-2020.

Etap po zakoniczeniu budowy:

a)

b)

c)

Organizacja odbioru robot budowlanych i udziat w pracach komis;ji
odbiorowych w zakresie odbiorow czesciowych i korncowych.

Kontrolowanie rozliczen ilosciowych i finansowych budowy na zadanie
inwestora, uczestniczenie w przeglgdach w okresie gwarancyjnym
i w procedurze usuwania zaistniatych w tym okresie wad z udziatem
Zamawiajgcego i Wykonawcy robét budowlanych.

Udziat w przeglgdzie pogwarancyjnym wszystkich wykonanych robot.

Postepowanie w przypadku nadzorowania robét budowlanych zamiennych:

a)

b)

Fundusze
Europejskie

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania przez Wykonawce robét
budowlanych robét zamiennych Nadzér inwestorski zobowigzany jest do
bezzwlocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego.

Nadzor inwestorski przygotowuje dla Zamawiajgcego protokét koniecznosci
spisany przy udziale Kierownika Budowy, Przedstawicieli Wykonawcy robdét,
Nadzoru autorskiego, Nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego,
zawierajgcy opis powstatych probleméw technicznych, opis zmian
koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbednych do wykonania
robét zamiennych oraz niezbedng w tym zakresie opinie Nadzoru
autorskiego.

Nadzor Inwestorski przedstawi Zamawiajgcemu sprawdzong i zatwierdzong
kalkulacje kosztéw Wykonawcy Robét na wykonanie rob6t zamiennych.
Wartos¢ i zakres robot zamiennych kazdorazowo bedzie podlegac
weryfikacji i akceptacji Zamawiajgcego w aspekcie postanowien zawartej
przez Zamawiajgcego umowy O wykonanie robo6t budowlanych
z Wykonawcg Robot Budowlanych.

Wydanie przez nadzér Inwestorski polecenia wykonania rob6t zamiennych
odbywac sie moze wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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§5
Uprawnienia Wykonawcy

Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen, potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, dotyczgce: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania
préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych,
przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét budowlanych oraz
informacji i dokumentow potwierdzajgcych zastosowanie przy wykonywaniu robét
budowlanych wyrobow, o wiasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych
wymagan, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku
krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi, a w przypadku wyrobow budowlanych —
réwniez zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, a takze informacji i dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania urzgdzen technicznych.

Zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnosc¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

§6
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
a) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej, umowy
z Wykonawcg robot oraz wszystkich innych informaciji lub dokumentéw bedacych
w jego posiadaniu, niezbednych do prawidtowej realizacji umowy,
b)  wspotpraca z Wykonawcag w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w tym
wyznaczenie przedstawicieli do kontaktow z Wykonawca,
Cc) uczestniczenie w odbiorze koncowym robot oraz w czynnosciach inwentaryzacji
robét w toku, w przypadku odstgpienia od umowy z Wykonawcg robot,
d) zaptata wynagrodzenia naleznego Nadzorowi Inwestorskiemu za wykonanie
przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w dniu podpisania umowy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy 1 egzemplarz umowy z Wykonawcg robot
budowlanych wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym w terminie do 3 dni od jej
zawarcia.

§7
Osoby odpowiedzialne za realizacje zaméwienia
Osobami odpowiedzialnymi za biezgce nadzorowanie realizacji umowy s3a:
- po stronie Zamawiajgcego:
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§8

Termin realizacji ustugi
Wykonawca niniejszego zamdwienia wykonuje ustugi przez okres trwania robot
budowlanych wraz z odbiorem kohcowym i przeglgdami oraz odbiorami w okresie
gwarancyjnym.
Planowany termin zakonczenia robot to: 30.11.2023 r., jednak Wykonawca ustugi
nadzoru inwestorskiego nie jest zwigzany tym terminem, bowiem wykonuje swoje
obowigzki do momentu odbioru roboét budowlanych (a w przypadku odstgpienia od
umowy do momentu wykonania inwentaryzacji powykonawczej), zas obowigzki
zwigzane z okresem gwarancyjnym do konhca tego okresu.
Termin o ktérym mowa w ust. 2 jest terminem wigzgcym Wykonawce robo6t budowlanych,
jednak moze ulec zmianie na zasadach okreslonych w umowie z wykonawcg robot
budowlanych oraz po spetnieniu przestanek wskazanych w art. 454-455 ustawy Pzp.
Okres gwarancyjny dla robét, nad ktérymi petniony bedzie nadzér wynosi maksymalnie
............. miesiecy od daty odbioru koncowego.
Termin rozpoczecia realizacji zamdwienia: z dniem podpisania umowy.

§9
Odbiory roboét

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw, w ktorych obowigzkowo muszg uczestniczyc

cztonkowie Zespotu Nadzorujgcego:

1)  odbidér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — czynnosé, ktérej dokonuje
wiasciwy branzowo cztonek Zespotu Nadzorujgcego robét branzowych na wniosek
Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku budowy lub innego dokumentu;

2)  odbidr czesciowy — czynnosé, ktérej dokonuje wiasciwy branzowo cztonek Zespotu
Nadzorujgcego robét branzowych z udzialem Wykonawcy, rzeczywistego
wykonania elementow rozliczeniowych robdt, zakonczona spisaniem protokotu,
ktéry musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego;

3) odbiér koncowy robdt, terenu — czynnosS¢ przeprowadzona komisyjnie po
zakonczenia realizacji robot, przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego,
cztonkow Zespotu Nadzorujgcego oraz w obecnosci Wykonawcy, zakonczona
spisaniem protokotu, ktéry musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego;

4)  przeglad gwarancyjny — czynnosc¢ polegajgca na ocenie jakosci robdt co najmniej
raz w roku i na kazde wezwanie Zamawiajgcego, przeprowadzana w okresie
eksploatacji przez przedstawicieli Zamawiajgcego i cztonkow Zespotu
Nadzorujgcego w obecnosci Wykonawcy, zakonczona spisaniem protokotu, ktory
musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego;

5)  odbidr gwarancyjny — czynnosc¢ polegajgca na ocenie stanu technicznego jakosSci
robot dokonana przez przedstawicieli Zamawiajgcego i czionkéw Zespotu
Nadzorujgcego w obecnosci Wykonawcy, przeprowadzana w ciggu 30 dni przed
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uptywem okresu gwarancji, zakonczona spisaniem protokotu, ktéry musi byé
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Odbiory wykonanych robot bedg dokonane zgodnie ze Szczegdtowymi Specyfikacjami

Technicznymi i Ogélnymi Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca robét skompletuje

i przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego

wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego robot.

Odbiory czesciowe dokonane zostang w oparciu o nizej wymienione dokumenty:

1) dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie robét do odbioru, tabela rozliczeniowa,
ksiega obmiaru wykonana w sposéb narastajgcy, zaopiniowane przez Inspektora
Nadzoru,

2)  dokumenty potwierdzajgce odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

3) dokumenty dopuszczajgce wyréb budowlany do wbudowania zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami,

4) wyniki badan i pomiaréw sprawdzajgcych, potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

Gotowos¢é obiektu do odbioru ostatecznego nastepuje po dokonaniu odbioru

technicznego koncowego, z chwilg przekazania Zamawiajgcemu wszystkich nizej

wymienionych dokumentow, potwierdzonych przez Kierownika Budowy i Zespot

Nadzoru Inwestorskiego:

1) dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie robét do odbioru, tabela rozliczeniowa,
ksiega obmiaru wykonana w sposob narastajgcy,

2)  raport kohcowy z opinig Inspektora Nadzoru,

3)  protokoty koniecznosci,

4)  tabele gospodarki odpadami,

5)  pisemna gwarancja jakosci,

6) oryginat dziennika budowy,

7) dokumentacja powykonawcza (kopia projektu budowlanego z nazwag
,poOwWykonawczy” z naniesionymi zmianami) oraz klasyfikacjg zmian dokonanych
przez projektanta,

8)  protokoty odbioru robét branzowych,

9) dokumenty potwierdzajgce odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

10) dokumenty dopuszczajgce wyrob do obrotu budowlanego zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami,

11) wyniki badan, pomiarow i sprawdzen,

12) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w odpowiednim
Osrodku Geodezji i Kartografii,

13) oswiadczenia kierownika budowy: o zakonczeniu robot, o wbudowaniu wyrobow
budowlanych zgodnych z obowigzujgcymi przepisami,

14) protokét odbioru kohcowego robdt, terenu i inne protokoty wymagane odrebnymi
przepisami prawa.

Wykonawca wszystkie dokumenty rozliczeniowe przygotowuje wedtug wzordw

(przekazanych przez Zamawiajgcego) w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz

w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu (rozliczenia w arkuszu kalkulacyjnym).
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W przypadku wystagpienia przy odbiorze wad Inspektor nadzoru wraz z Zamawiajgcym
okresli termin ich usuniecia.

Odbior ostateczny robot nastgpi niezwlocznie po pisemnym zgloszeniu przez
Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru, zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ
bedagcej zatacznikiem do niniejszej umowy. Zgtoszenie, o ktorym mowa powinno byc¢
potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Z odbioru ostatecznego nalezy sporzgdzic¢
protokot odbioru ostatecznego, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Zatgczone do odbiorow dokumenty, o ktérych mowa w ust. 3 i 4, winny by¢ podpisane
przez: Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

§ 10
Wynagrodzenie Wykonawcy, warunki i terminy ptatnosci
Wykonawcy za wykonanie okreslonych niniejszg umowag czynnosci przystuguje

wynagrodzenie ryczattowe w kwocie: netto: ................. zt (stownie: ...l
.................................................................. ), podatek VAT: 23% tj. ................zt
(SHOWNI . e )
brutto: ................... ZE(SIOWNIE: ..o )

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie czynnosci potrzebne do wykonania w catosci

zadania.

Wynagrodzenie z tytutu uczestnictwa w pracach nad wyborem Wykonawcy robot

budowlanych pfatne bedzie po zakonczeniu prac komisji przetargowe;.

Wynagrodzenie z tytutu petnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg umowy bedzie

wyptacane etapami po odbiorach czesciowych poszczegdlnych robdt budowlanych

polegajacych na:

1) Etap | - przebudowie drogi dojazdowej do kfadki spacerowej nad rzekg Watsza
poprzez przebudowywang droge gminng na dziatce ewidencyjnej nr 24/33 obreb
Kajnity gmina Pieniezno;

2) Etap Il - budowie drogi dojazdowej na dziatkach ewidencyjnych nr 24/57, 3137
w obrebie Kajnity gmina Pieniezno z dojazdem od drogi powiatowej nr 1344N do
ktadki spacerowej nad rzekg Watsza;

3) Etap lll - budowie ktadki spacerowej nad rzekg Watsza w gminie Pieniezno;

4)  Etap IV - budowie zadaszenia nad istniejgcym zrddetkiem nad rzekg Watsza oraz
remoncie obiektu kultu religijnego kapliczki nad rzekg Watsza.

Oznacza to, iz Zamawiajgcy wyrazi zgode na wystawienie faktury jedynie za
nadzor nad robotami, ktére podlegaly odbiorowi cze$ciowemu robdét budowlanych,
ktorych nalezyte wykonanie potwierdza protokét odbioru.

Wynagrodzenie zostanie wyptacone na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT

po zakonczeniu poszczegoélnych etapow inwestycji (po odbiorach czesciowych robét);

ptatnos¢ w terminie 14 dni od daty wptywu prawidlowo wystawionej faktury do

Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany przez witadze ustawodawczg procentowej stawki podatku VAT

wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany podatku, bez zmiany

wynagrodzenia netto.
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Za dzien zaptaty wynagrodzenia przyjmuje sie dzien zlecenia przelewu bankowego
przez Zamawiajgcego.

Rachunek rozliczeniowy wskazany przez Wykonawce na fakturze VAT musi
wystepowa¢ na tzw. biatej liscie podatnikéw VAT. W przypadku, gdy rachunek
rozliczeniowy nie bedzie widniat na biatej liScie podatnikéw VAT, Zamawiajgcy
uprawniony bedzie do wstrzymania ptatnosci do czasu wskazania przez Wykonawce
odpowiedniego rachunku. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie uprawniony do
naliczenia odsetek za opdznienie. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania
zaptaty przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment).

Poza wynagrodzeniem, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawcy nie
przystuguje zadne dodatkowe wynagrodzenie, dodatkowe Swiadczenie, zwrot kosztow
lub wydatkow.

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okres$lonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2020r. poz. 1666
z pdzn. zm.).

§ 11

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5 % ceny brutto podanej
w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote: ......................... zt. Zabezpieczenie
wniesiono w formie ...,
Zabezpieczenie stuzy zaspokojeniu roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy. W szczegolnosci Zamawiajgcy ma prawo pokry¢
z zabezpieczenia kary umowne.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy dopuszcza zmiane formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w art. 451 Ustawy. Zmiana wymaga zgody
Zamawiajgcego. Zmiana zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — musi obejmowac caty
okres wykonania przedmiotu umowy oraz minimum 30 dni po wykonaniu zamowienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Zwrot zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia
i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

§ 12
Klauzula waloryzacyjna
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy — gdy zostata ona zawarta na okres diuzszy niz 6
miesiecy, w nastepujgcych przypadkach:
1)  wprzypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego;
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2)  wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t. j. Dz.U. 2020 poz. 2207);

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1342 z pézn. zm.);

jesli zmiany okreslone w ust. 1 pkt. 1 — 4 bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy

przez Wykonawce.

5)  zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia. Poziom
zmiany ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia
uprawniajgcy Strony Umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia ustala sie na 15
% w stosunku do poziomu cen tych samych materiatéw lub kosztéw z dnia
sktadania ofert. Poczgtkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie na
dzien zaistnienia przestanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia 0 15 %.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy
w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw
zmieniajgcych stawke podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy
w zakresie pfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci
Wykonawca zobowigzuje sie wykazaC zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za
prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje wynagrodzenia.
Whniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy
minimalnej albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz
nie bedzie akceptowat kosztow wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty podwyzszenia
wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalne;.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3) lub 4) niniejszego

paragrafu Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek
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10.

11.

o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne bgdz zmianie zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust.
1 pkt 3) lub 4) niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3) lub 4)
niniejszego paragrafu.

W sytuacji wzrostu ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia
powyzej 15% Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek
o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie
ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

W sytuacji spadku ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia
powyzej 15% Zamawiajagcy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje
o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie
ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia. Informacja powinna
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czesciowym ulegnie
waloryzacji o zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego
przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego.

Whiosek o ktéorym mowa w ust. 5 i 6 mozna ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 6
miesiecy od dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia).

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt
1) - 4) obejmowaé bedzie wylgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
i sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.
Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na
zmiane wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, nalezy do
Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.
Maksymalna wartos¢ poszczegolnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza
Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian
wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 5) to 5% wynagrodzenia za
zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany
przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku, a tgczna maksymalna wartosc
wszystkich zmian wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
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12.

13.

14.

15.

postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia to 2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1.

Przez maksymalng wartosc¢ korekt, o ktorej mowa w ust. 11 nalezy rozumie¢ wartosc
wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgca z waloryzac;ji.

Wartosé zmiany (WZ) o ktérej mowa w ust. 1 pkt 5) okresla sie na podstawie wzoru:

WZ = (W x F)/100,

przy czym:

W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy
niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego
przed dniem ztozenia wniosku,

F - $rednia arytmetyczna trzech nastepujgcych po sobie wartosci zmiany cen
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy wynikajgcych
z komunikatéw Prezesa GUS.

Postanowieh umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia
limitu, o ktérym mowa w ust. 11.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5),
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztow
dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli umowa Podwykonawcy spetnia
tacznie warunki: jej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, a okres
obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§ 13

Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci dziatan realizowanych w ramach umowy
Podwykonawcy wylgcznie za uprzednig wiedzg i pisemng zgodg Zamawiajgcego, pod
rygorem niewaznosci.
Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
W razie naruszenia przez Wykonawce postanowien ust. 1 Zamawiajgcy moze odstgpié
od umowy w terminie 14 dni od powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o tych
okolicznosciach.
W stosunku do Podwykonawcy Zamawiajgcy bada czy nie zachodzg podstawy
wykluczenia, o ktorych mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
0 szczegdblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenhstwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835
z pédzn. zm.).
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§ 14
Zmiany umowy
Oprocz przypadkoéw, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zaméwien
publicznych i innych przypadkéw wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w przypadku:
1) Zmiany terminu:
a) dopuszczalne jest przediuzenie terminu wykonania umowy

w sytuacji:

- przedtuzenia terminu wykonania umowy o roboty budowlane Ilub
opoOznienia w wykonaniu robot budowlanych, nad ktérymi nadzor
sprawuje Wykonawca, do czasu ukonczenia robét budowlanych,

- zmiany obowigzujgcych przepisow prawa powodujgcej koniecznosc
wykonania dodatkowych ustug nadzoru inwestorskiego przez
Wykonawce lub ich petnienia przez okres dtuzszy niz okreslono
W umowie o czas hiezbedny do wykonania takich ustug,

- wystgpienia warunkéw sity wyzszej w zakresie, w jakim ma to wptyw
na wykonanie umowy w przewidzianym w niej terminie,

- zmiany obowigzkéw Wykonawcy, ktorych wykonanie nie jest mozliwe
w przewidzianym w umowie terminie, o czas niezbedny do wykonania
takich ustug nadzoru inwestorskiego,

- rozwigzania umowy o roboty budowlane 2z dotychczasowym
Wykonawcg i koniecznoéci dokonania wyboru nowego Wykonawcy
umowy o roboty budowlane o czas niezbedny do zakorczenia robot
budowlanych, nad ktérymi nadzér sprawuje Wykonawca,

- wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego w zwigzku
Zz rozwigzaniem umowy o roboty budowlane z dotychczasowym
Wykonawcg i koniecznoscig przeprowadzenia przez Zamawiajgcego
postepowania celem wyboru nowego Wykonawcy robdt — o czas
niezbedny do przeprowadzenia tych czynnoéci,

- przerwania lub opdzZnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy
spowodowanego okolicznoéciami, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci;

- opoznien w realizacji przedmiotu umowy wyniktych z winy
Zamawiajgcego, za ktére Wykonawca przedmiotu umowy nie ponosi
odpowiedzialnosci;

b)  dopuszczalne jest skrécenie terminu wykonania umowy w sytuaciji:

- wczesniejszego wykonania umowy o roboty budowlane, nad ktérymi
nadzor sprawowat Wykonawca, odpowiednio do wczesniejszego
terminu ukonczenia robét budowlanych,

- rozwigzania umowy o roboty budowlane, nad ktorymi nadzor
sprawowat Wykonawca, odpowiednio do terminu obowigzywania
umowy o roboty budowlane.

c) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne
wstrzymanie ustug ze wzgledu na:
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- wystgpienia dziatania sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie
umowy w dotychczas ustalonym terminie. Przez site wyzszg
Zamawiajgcy rozumie: wystgpienie zdarzen i okolicznosci, na ktére
Strony nie majg wptywu, w tym w szczegdlnosci pozar, powodz, atak
terrorystyczny, wojny i inne kleski zywiotowe, w przypadku
stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z ich wystgpieniem wptywaja
lub mogg wptyng¢ na nalezyte wykonanie tej umowy. Strona, ktéra nie
moze prawidiowo wykonywac¢ umowy wskutek dziatania sity wyzszej
jest obowigzana do niezwtocznego poinformowania w formie pisemnej
drugiej strony o wystgpieniu dziatania sity wyzszej i jej wptywie na
nalezyte wykonanie umowy. Po stronie wnoszacej lezy
udokumentowanie powstatej okolicznosci na nalezyte wykonanie
umowy. W tym celu mozliwe jest postuzenie sie oswiadczeniami
(wtasnymi lub oséb trzecich) lub dokumentami,

- zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:
wstrzymanie robdét nadzorowanego zadania przez Zamawiajgcego,
koniecznos¢  usuniecia bteddw lub  wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt,

- wystgpienia przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

- nieterminowe przekazanie terenu prac czy dokumentéw wymaganych
przepisami prawa.

2) Zmiana personelu Wykonawcy:
a) Dopuszczalna jest zmiana oséb skierowanych do realizacji zamdwienia

w odniesieniu do o0s6b wskazanych przez Wykonawce na etapie

postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na zasadach

okreslonych w § 3 umowy.
Zmiana terminu realizacji zaméwienia nie moze by¢ dokonana bez odpowiedniego
wydtuzenia okresu wniesienia zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 11.
Zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej w postaci aneksu
do Umowy podpisanego przez obie Strony.
Nie stanowi zmiany umowy zmiana adreséw Wykonawcy i Zamawiajgcego. Zmiany takie
dokonywane sg w drodze jednostronnego pisemnego o$wiadczenia danej Strony
i wywotujg skutek od dnia doreczenia go drugiej Stronie.

§15
Odstgpienie od umowy
Zamawiajgcy przez caty okres obowigzywania umowy jest uprawniony do odstgpienia
od umowy w terminie 14 dni od powziecia informacji o okolicznoéci uzasadniajgcej
odstgpienie, jezeli Wykonawca:
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a) nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy w terminie
5 dni od daty przekazania terenu prac lub przerwat ich wykonywanie z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego na okres dtuzszy niz 5 dni,

b) pomimo pisemnego upomnienia ze strony Zamawiajgcego wykonuje swe
obowigzki w sposob niezgodny z umowg lub bez zachowania wymaganej
starannosci,

c) w przypadku dwukrotnego nieusprawiedliwionego niestawiennictwa jakiejkolwiek
osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia
Wykonawcy, o ktérych mowa w § 3 ust. 7 i pomimo pisemnego upomnienia ze
strony Zamawiajgcego doszto ponownie do takiej sytuacji,

d) skierowat do realizacji umowy inne osoby, niz wymienione w § 3 ust. 7 w terminie
5 dni od powziecia informaciji o okolicznosci, o ktérej mowa,

e) nie bedzie mogt zapewnic nowej osoby, o co najmniej réwnowaznych
kwalifikacjach i doswiadczeniu wykazanym w SWZ w przypadku kiedy zajdzie
koniecznos¢ zmiany ktorejkolwiek z oséb personelu,

W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy nie traci

uprawnienia do naliczania kar umownych.

Strony umowy wyrazajg zgode na rozwigzanie umowy za porozumieniem stron na

zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym w przypadku gdyby zawarta umowa stata

sie bezprzedmiotowa.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ na pismie i zawiera¢ uzasadnienie.

Po odstgpieniu od umowy, przez ktoérg ktérgkolwiek ze stron Wykonawca podejmie

niezwtocznie kroki majace na celu zakohczenie swiadczenia ustug w zorganizowany

i sprawny sposob umozliwiajgcy zminimalizowanie kosztow i rozliczenie ustugi.

Przedstawiciel Zamawiajgcego poswiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie, wysoko$c¢

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstgpienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawcy nalezy sie

proporcjonalne wynagrodzenie za zakonczony, rozliczony etap robét, po sprawdzeniu

faktur i przygotowaniu dokumentacji dotyczacej rozliczanego etapu.

Niniejsza umowa wygasa automatycznie bez koniecznosci sktadania dodatkowych

oswiadczen w tym zakresie w przypadku:

a) utraty przez Wykonawce kwalifikacji i uprawnien wymaganych postanowieniami
niniejszej umowy,

b)  rozwigzania, odstgpienia lub innego zakonczenia umowy o roboty budowlane, dla
ktorej nadzor ten zostat ustanowiony przed uptywem okresu na jaki zostata
zawarta i wykonaniem robét na jej podstawie.

§ 16
Kary umowne
Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych w nastepujgcych
przypadkach:
a) W razie niestawienia sie Inspektora nadzoru na terenie prac na wezwanie
Zamawiajgcego, w terminie 24 godzin od momentu tego wezwania, w wysokosci
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0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
zwitoki,

b) za odstgpienie od umowy Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1, kare w tej wysokosci
Wykonawca zaptaci réwniez, jezeli Zamawiajgcy odstgpi od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy,

c) za kazdy przypadek nieobecnosci Cztonkéw Zespotu na budowie naliczane beda
kary umowne w wysokosci 500,00 zt brutto,

d) w przypadku wykonywania czynnosci Inspektora nadzoru przez osobe
niewskazang w umowie lub niezaakceptowang przez Zamawiajgcego w wysokoSci
1000,00 zt za kazdy przypadek,

e) w przypadku braku uczestnictwa Cztonkéw Zespotu w czynnosciach odbioru
wskazanych w § 9 w wysokosci 1000,00 zt za kazde zdarzenie,

f) za kazdy przypadek niewykonania obowigzkéw wynikajgcych z umowy w okresie
gwarancyjnym w szczegolnosci za brak uczestnictwa czionkéw Zespotu
Nadzorujgcego w czynnosciach przegladu gwarancyjnego Ilub odbioru
gwarancyjnego w wysokosci 1000,00 zt netto za kazdy stwierdzony przypadek,

2. Niezaleznie od kar umownych Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdélnych w przypadku, gdy szkoda przewyzsza wysokos$¢
zastrzezonych kar umownych.

3. Za szkody wynikte z nienalezytego sprawowania nadzoru budowlanego stanowigcego
przedmiot niniejszej umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec
Zamawiajgcego na podstawie przepiséw Kodeksu cywilnego.

4. Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia ewentualnych szkod wyrzgdzonych
w zwigzku z niewykonywaniem lub nienalezytym wykonywaniem nadzoru budowlanego
stanowigcego przedmiot umowy na zasadach prawa cywilnego oraz pokry¢ wszystkie
koszty z tym zwigzane.

5. Kary umowne ptatne bedg w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy stosownego
wezwania. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznego mu
wynagrodzenia.

6. W przypadku opédznienia sie Wykonawcy z zaptatg kar umownych Zamawiajgcemu
nalezg sie odsetki ustawowe za opoznienie.

7. Kary umowne okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu podlegajg kumulaciji, a ich tgczna
wysokosc¢ nie przekroczy 40% wartosci brutto umowy.

§17
Ochrona danych osobowych
Na podstawie art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0so6b fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych), zwanego
,RODQO”, Nadleé$nictwo Orneta informuje, iz:

1.  Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Nadlesnictwo Orneta, zwane dalej

Administratorem, e-mail: orneta@olsztyn.lasy.gov.pl, tel. (55) 242 11 49.
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Inspektorem danych osobowych w Nadlesnictwie Orneta jest Milena Rudnicka,
e-mail: milena.rudnicka@olsztyn.lasy.gov.pl, tel.: (55) 242 11 49.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
w celu zwigzanym z przeprowadzeniem i rozstrzygnieciem postepowania pn. ,Petnienie
kompleksowego wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg roboét
budowlanych pn. ,Budowa kfadki spacerowej nad rzekg Watsza wraz z remontem oraz
budowg drogi dojazdowej do ktadki spacerowej, rewitalizacjg obiektu kultu religijnego —
kapliczka — oraz odbudowg zadaszenia nad istniejgcym Zzrodetkiem” o udzielenie
zamowienia publicznego powyzej 130.000,00 zilotych, prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji, tj. zgodnie z art. 275 ustep 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019 roku Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710), dalej ,ustawa Pzp”
w tym w celu zawarcia i realizacji umowy bedgcej nastepstwem przeprowadzonego
postepowania.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa Ilub zawartej
z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane
osobowe mogg by¢ przekazywane dostawcom ustug prawnych i doradczych
w dochodzeniu naleznych roszczen (w szczegodlnosci kancelariom prawnym),
dostawcom ustug informatycznych, podmiotom, z ktérymi administrator bedzie
wspotpracowat w ramach umow cywilnoprawnych.
Dane osobowe nie sg przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub
organizacji miedzynarodowe.
Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celu
przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
prawa — art. 5 ust.1 lit. ¢ RODO. Administrator ma obowigzek przechowywac¢ dane
osobowe nie dtuzej niz przez okres przewidziany dla przedawnienia roszczenh oraz przez
okres wynikajgcy z zarzadzenia nr 74 DGLP z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie
jednolitego rzeczowego wykazu akt PGL LP, liczgc od dnia zakonczenia postepowania
0 udzielenie zamowienia.
Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest obowigzkowe. Brak podania danych
osobowych uniemozliwia udziat w postepowaniu prowadzonym pn. ,Pehienie
kompleksowego wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robo6t
budowlanych pn. ,,Budowa ktadki spacerowej nad rzekg Watsza wraz z remontem oraz
budowg drogi dojazdowej do ktadki spacerowej, rewitalizacjg obiektu kultu religijnego —
kapliczka — oraz odbudowg zadaszenia nad istniejgcym zrodetkiem” w  trybie
podstawowym bez negocjacji, o ktorym mowa w ust. 3, a takze zawarcie
z Zamawiajgcym umowy w nastepstwie przeprowadzonego postepowania.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
w sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczgcych,
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych,
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3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO,

4)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych
narusza przepisy RODO.

Nie przystuguje Pani/Panu:

1) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych,

2)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jestart. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

§ 18

Postanowienia koncowe
Wszystkie dokumenty, takie jak raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje
techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub
materialy nabyte, zebrane lub przygotowane przez zespét Wykonawcy w ramach umow
zwigzanych z realizacjg Projektu stanowig wytgczng wilasnos¢ Zamawiajgcego. Po
zakonczeniu umowy Wykonawca jest obowigzany przekazaé ww. dokumenty
Zamawiajgcemu. Wykonawca niniejszego zamowienia moze zatrzymacC kopie
dokumentéw, o ktdrych mowa wyzej, pod warunkiem, Zze nie bedzie ich uzywat do celow
nie zwigzanych z umowg, bez uprzedniej pisemnej zgody przedstawiciela
Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ warto$¢ dofinansowania wraz z naleznymi
odsetkami w wysokoéci utraconej dotacji przyznanej na realizacje niniejszego zadania,
zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
w przypadku, gdy z niedopetnienia obowigzkow przez Wykonawce okreslonych
W niniejszej umowie, Zamawiajgcemu zostang cofniete przyznane wczeséniej dotacje.
Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Strony umowy oswiadczaja, ze zostaty wypetnione obowigzki informacyjne przewidziane
w art. 13 i art. 14 RODO wobec 0séb, ktére biorg udziat w realizacji umowy.
W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamowien publicznych.
Wszelkie spory zwigzane z umowg rozstrzygaC bedzie sad powszechny wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowa sporzadzona zostata w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i jeden dla Zamawiajgcego.
Integralng czesc¢ niniejszej umowy stanowi:
1)  Formularz ofertowy Wykonawcy zdnia ....................... ,
2)  Specyfikacja Warunkow Zamowienia.
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Zamawiajacy: Wykonawca:
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