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Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

dotyczy: postępowania przetargowego na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 114906D 
w Rędzinach wraz z budową infrastruktury technicznej w formule „zaprojektuj i buduj”.

 Zamawiający  - Gmina Kamienna Góra, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 
września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 ze 
zmianami) zwanej dalej „Ustawą” informuje, że w dniu 31 października 2023 r. do Zamawiającego 
wpłynęła  korespondencja,  przekazana  drogą  elektroniczną  przez  stronę  prowadzonego 
postępowania,  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  warunków  zamówienia w postępowaniu  i 
zamawiający udziela stosownych wyjaśnień: 

Treść skierowanej  korespondencji: 
W związku z Rozdział V ust. 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia, w świetle postanowień art. 436 
pkt 1) Pzp, wnosimy o określenie planowanego terminu zakończenia robót budowlanych w dniach, 
tygodniach lub miesiącach. 

Odpowiedź:
Zamawiający - Gmina Kamienna Góra  niniejszym informuje, że:
-  treść  art. 436 ustawy brzmi następująco:
Umowa zawiera postanowienia określające w szczególności:
1)  planowany  termin  zakończenia  usługi,  dostawy  lub  robót  budowlanych,  oraz,  w  razie  potrzeby, 
planowane terminy wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty budowlanej, określone 
w  dniach,  tygodniach,  miesiącach  lub  latach,  chyba  że  wskazanie  daty  wykonania  umowy  jest 
uzasadnione obiektywną przyczyną,

W świetle powyższego brzmienia przytoczonego przepisu ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje:
- wnioskodawca nie podnosi, że podany przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu umowy 
określony datą jest nierealny i niemożliwy do wykonania, a także nie wnosi o jego zmianę,
-  podany  przez  Zamawiającego  termin  jest  realny  do  wykonania,  a  konieczność  zrealizowania 
przedmiotu  umowy  w  terminie  oznaczonym  konkretną  datą  jest  uzasadniona  przyczynami 
obiektywnymi, w tym współfinansowaniem przedmiotu zamówienia ze środków zewnętrznych.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający nie zmienia terminu wykonania zamówienia.

    Z upoważnienia Wójta  
          Z-ca Wójta 
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