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Gming Nowa Karczma posiadajgca adres korespondencyjny

ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma oraz

NIP 591 165 04 84, reprezentowang przez:

Woijta Gminy Nowa Karczma —

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nowa Karczma —,

ktory wykonuje swoje zadania przy pomocy

Urzedu Gminy Nowa Karczma, ktéry posiada siedzibe pod adresem
ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma

zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym’, a

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawca’

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy ztozonej w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznym (znak sprawy: RRG.271.11.2024.RJ) przeprowadzonym w trybie
podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i oddania Zamawiajgcemu robét
budowlanych w zakresie wynikajacym z zamdwienia ,Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego
w miejscowosci Szumles$ Krolewski” zgodnie z:
Dokumentacjg techniczng stanowigca zatacznik nr 1 do niniejszej umowy;
Specyfikacjg warunkéw zamowienia stanowiacg zatacznik nr 2 do niniejszej umowy;
Ofertg Wykonawcy stanowigcg zatacznik nr 3 do niniejszej umowy;
Zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatacznik nr 4 do umowy;
Obowigzujacymi przepisami prawa w szczegolno$ci przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);
Nalezytg starannoscia;
Zasadami sztuki budowlanej;
Przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska;
Polskimi Normami oraz normami wspéinotowymi UE.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt niezbednych do zrealizowania
zamdwienia.
Wykonawca os$wiadcza, ze na dzien zawarcia niniejszej Umowy nie zachodzg okolicznosci
uniemozliwiajace badz utrudniajace jej wykonanie, w szczegolno$ci zwigzane z COVID-19.
§2
MATERIALY
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw pozyskanych przez \Wykonawce wtasnym staraniem
i na wkasny koszt.
Wszystkie materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny:
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:
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ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.),
w innych obowigzujgcych normach i przepisach prawa.
by¢ fabrycznie nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,
posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,
by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot,
by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich jakosci, parametrow eksploatacyjnych, wygladu,
szacowanej zywotnosci, kosztow eksploatacji, tatwosci obstugi, funkcjonalnosci, tatwosci wymiany lub
naprawy,
by¢ wolne od obcigzen na rzecz osob trzecich,
by¢ zgodne z specyfikacjg warunkéw zamdwienia.
Wykonawca jest zobowigzany przed zastosowaniem materiatdw okreSlonych w dokumentacii
technicznej uzyskac akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zobowigza¢ Wykonawce do:
usuniecia okreslonych materiatéw z terenu budowy w wyznaczonym terminie,
ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jakoS¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan
umowy.
Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jakos¢ materiatow i stosowane
metody przy ich produkcji nie odpowiadajg wymaganiom umowy, powinien powiadomi¢ o tym
Wykonawce. Wykonawca zastosuje kwestionowane materiaty do robot dopiero woéwczas, gdy
udowodni Zamawiajacemu, e ich jako$¢ odpowiada wymaganiom umowy. Wszystkie koszty zwigzane
z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce.
W przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materiatdw, Zamawiajacy lub
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i usunigcie
na koszt Wykonawcy oraz zastgpienie materiatami zaakceptowanymi.
Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
lub organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane przez Wykonawce
badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.
Badania, o ktérych mowa wyzej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ samodzielnie i na wiasny
koszt.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilo$ci materiatow i robét.
Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, moze zazgda¢ wykonania badan dodatkowych,
dla materiatéw lub robot, ktdre budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci, w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

§3

TERMIN REALIZACJI UMOWY

Termin realizacji umowy ustala sie na okres do dnia 28 pazdziernika 2024 roku.
Za termin zakonczenia realizacji umowy zostanie uznany dzien pisemnego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru lub dzieh gotowosci do odbioru okreslony w tym zgtoszeniu, jezeli
Zamawiajacy potwierdzi ten fakt w protokole odbioru robét.
Wymagane zaawansowanie rob6t wedtug wartosci brutto wynikajacych z cen z kosztorysu ofertowego:
wykonanych najpdzniej w terminie 1 miesigca od daty zawarcia umowy wynosi nie mniej niz 50 000 zt;
Jezeli w ocenie Zamawiajgcego warto$¢ poszczegolnych rob6t z kosztorysu ofertowego bedzie
znacznie odbiegac od warto$ci kosztorysu inwestorskiego lub kosztorys ofertowy bedzie posiadat wady
lub kosztorys ofertowy nie zostanie ztozony warto$S¢ poszczegolnych robo6t zostanie okreslona przez
Zamawiajacego, jako udziat procentowy w cenie ryczattowej wynikajacy z udziatu procentowego dane;
roboty w warto$ci kosztorysu inwestorskiego. Zamawiajacy zastrzega, iz do warto$ci robét, o ktdrych
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mowa w ust. 3, za jego zgodg mogg zostaC uwzglednione materiaty ztozone i zabezpieczone na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Warto§¢ materiatdw zostanie ustalona na
podstawie dokumentdéw zatwierdzonych przez Zamawiajacego np. dowodow zakupu, ofert, baz
cenowych lub innych wiarygodnych dokumentow.

Umowa bedzie realizowana zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem realizacji
robdt, zwanym dalej ,harmonogramem” okreslajacym:

pozycje wymienione w zestawieniu rzeczowo-finansowym,;

planowane zaawansowanie wartosciowe robdt w kazdej pozycji harmonogramu wedtug wartosci z
kosztorysu ofertowego w podziale na miesigce kalendarzowe oraz terminach okreslonych w ust. 3
(jezeli nie wykaze osiggniecia wymaganego zaawansowania przed tymi terminami).

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt harmonogramu, o
ktorym mowa w ust. 5 opracowany z uwzglednieniem wymogow Zamawiajacego, najpozniej w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy.

Zamawiajgcy ma prawo nie zatwierdzi¢ przedtozonego przez Wykonawce harmonogramu, w
przypadku, gdy ma do niego zastrzezenia i przekaza¢ go do ponownej weryfikacji Wykonawcy, ktory
jest zobowigzany nanies¢ zgtoszone do harmonogramu uwagi Zamawiajgcego.

Harmonogram z uwzglednionymi uwagami Zamawiajacego, Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu
w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia uwag do przedstawionego harmonogramu przez Zamawiajgcego.
W przypadku nie przekazania przez Wykonawce harmonogramu lub poprawionego harmonogramu w
ustalonych terminach Zamawiajacy ma prawo samodzielnie okre$li¢ harmonogram i tak sporzadzony
harmonogram jest obowigzujacy z chwila doreczenia go Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu w razie zaistniatych zmian i
przedktadania go do zatwierdzenia Zamawiajacemu. Postanowienia ust. 6 - 9 stosuje sie odpowiednio
do aktualizacji harmonogramu.

Zmiana harmonogramu, ktéra nie powoduje zmiany postanowien umowy nie wymaga aneksu do
umowy.

Zamawiajacy W kazdym czasie realizacji umowy upowazniony jest do dokonania kontroli osiggniecia
przez Wykonawce zaawansowania robét okre$lonych w harmonogramie.

Wykonawca w terminie 3 dni od ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego zobowigzany jest przediozy¢
wykaz wykonanych rob6t wedtug cen z kosztorysu ofertowego zrealizowanych na dzien wskazany
przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca jest w zwtoce w stosunku do harmonogramu o wiecej niz 14 dni, Zamawiajacy ma
prawo powierzy¢ dalsze wykonywanie inwestycji lub jej czesci innemu podmiotowi na koszt i
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy, a roznice kwoty odpowiadajacej wynagrodzeniu wynikajacego z umowy
za wykonanie tych czynno$ci przez osobe trzecig i wynagrodzenia za te czynnosci zostanie obcigzony
Wykonawca, przy czym nalezno$¢ ta moze zostac rowniez potracona z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku, gdy w ocenie Zamawiajgcego tempo realizacji przedmiotu umowy jest niewystarczajgce,
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego do sporzadzenia harmonogramu
naprawczego oraz zwiekszenia ilosci zaangazowanych w te realizacje pracownikow i zleceniobiorcow
oraz materiatéw, a takze podjecia innych niezbednych dziatan w celu przyspieszenia tempa realizacji
inwestycji.

Jezeli koniec terminu do wykonania czynno$ci przypada na sobote lub dzier ustawowo wolny od pracy,
termin uptywa dnia nastepnego po dniu lub dniach wolnych od pracy

§4
PRZEDSTAWICIELE STRON
Jako koordynator do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiajacego
wyznaczony/a zostata .......................cceiein,
Jako koordynator do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy
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wyznaczony/a zostat/a ...,
Zamawiajacy moze powotac¢ inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku niepowotania Inspektora
Nadzoru, jego zadania wykonuje Zamawiajacy.
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku - Prawo budowlane oraz umowg o petnieniu nadzoru inwestorskiego. W przypadku niepowotania
inspektora nadzoru, jego uprawnienia i obowigzki wykonuje Zamawiajacy.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami osoby spetniajagce wymagania
okre$lone w specyfikacji warunkéw zamdwienia, jezeli zostaty okreslone.

§5

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéow Zamawiajacego nalezy:
Udostepnienie dokumentaciji technicznej (w formie elektronicznej lub w siedzibie Zamawiajacego w
formie wydruku);
Przekazanie terenu budowy;
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
Przeprowadzenie odbioru koricowego nalezycie wykonanych rob6t budowlanych;
Zaptata za nalezycie wykonane i odebrane roboty.

§6

OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw wykonawcy w kwocie ceny ryczattowej nalezy w szczegdinoSci:
Nalezyte wykonanie rob6t budowlanych.
Prowadzenie dziennika budowy oraz udostepnianie go Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru celem
dokonywania wpisdw i potwierdzen.
Zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie przed dostepem 0sob nieupowaznionych.
Udostepnienia terenu budowy innym wykonawcom realizujgcym inne zamoéwienia na zasadach
okreslonych przez Zamawiajacego.
Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonanie oznakowania i tablic informacyjnych w miejscu realizacji robét w zakresie wymaganym
przepisami prawa.
Zorganizowanie i kierowanie budowa.
Realizacja robét, w sposéb umoZzliwiajacy nalezyte przejscie i przejazd drogami oraz dojécie i dojazd
do wszystkich nieruchomosci z mozliwo$cig czasowego ograniczenia po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Realizacja rob6t zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego.
Wykonanie robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wykonaniem dokumentacji obowigzujacej w tym zakresie.
Utrzymywanie czystosci drog dojazdowych oraz przylegtych chodnikow.
Umozliwienie korzystania z pozostatych obiekiow znajdujacych sie na terenie, z mozliwoscig
czasowego ograniczenia za zgoda Zamawiajacego.
Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, sktadowanie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami wszelkich urzadzen i materiatow.
Usuwanie niezwiocznie z placu budowy odpaddw, niepotrzebnych urzadzen i materiatow. Zamawiajacy
wskaze, ktdre z zdemontowanych urzadzen i materiatdw nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.
Kontrola jako$ci materiatow i rob6t oraz uzyskanie zgody Zamawiajgcego na uzycie poszczegdlnych
materiatow.
Poddanie si¢ kontrolom w zakresie zwigzanym z realizacjg umowy oraz wykonanie zalecen
pokontrolnych.
Informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach i wykonanie
zalecen pokontrolnych.
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Informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé, na jakos¢ robot
lub termin zakonczenia rob6t.
Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa, a takze osobom, ktére Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji umowy.
Wykonanie lub uzyskanie badan, préb, rozruchu, pomiarow, ekspertyz, orzeczen, zaswiadczen,
sprawdzen i odbiordéw technicznych wymaganych przepisami prawa lub dokumentacjq techniczna.
Likwidacja placu budowy i wtasnego zaplecza niezwtocznie po zakonczeniu prac, lecz nie pozniej, niz
14 dni od daty dokonania odbioru kofcowego.
Usuwanie ewentualnych wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi.
Naliczenia wszelkich podatkdéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
Ponoszenie kosztow ewentualnych opfat i odszkodowan.
Wykonania obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu wiasnym oraz
w imieniu Zamawiajacego — w odniesieniu do oséb, ktdrych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku
realizacji Umowy. Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy przekaze informacje konieczne dla wykonania
przedmiotowego obowigzku.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, miat
mozliwos¢:
zweryfikowania udostepnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentdéw (w tym dokumentacii
technicznej) oraz innych informacji majacych wptyw na proces budowlany,
dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego w celu pozyskania
wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji i rozliczenia umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie niezbedne do realizacji Umowy oraz
dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajagcymi wykonanie Umowy zgodnie z
warunkami i zasadami wymaganymi dla finanséw publicznych oraz ewentualnego dofinansowania.
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji niniejszej Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do nalezytego wykonania umowy.
§7
ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY
Z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane
ze szkodami na tym terenie do czasu podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego,
potwierdzajacego odbidr przedmiotu umowy.
Wykonawca w czasie realizacji umowy oraz usuwania wad w okresie rekojmi i gwarancji ponosi petng
odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich z tytutu szkdd, jakie mogq zaistnie¢ w
zwigzku z realizacjg umowy w szczegdlnoSci zwigzane z bezpieczenstwem ruchu drogowego,
utrudnieniami w ruchu drogowy oraz nieruchomosciami sgsiadujgcymi z terenem budowy,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawcow i
koordynacje tych robét oraz za zachowania Podwykonawcy na placu budowy.
§8
PODWYKONAWCY
Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcéw na roboty objete zamdwieniem i jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw, ich
przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.
Przedmiot zamowienia objety niniejsza umowg Wykonawca wykona we wiasnym zakresie z
wytgczeniem czesci okreslonych w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca przed przystapieniem do realizacji umowy, przekaze Zamawiajacemu, o ile sg juz znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi
zaangazowanych w realizacje robdt budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
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zamoOwienia oraz przekaza¢ informacje na temat nowych podwykonawcow, ktdorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzyc¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

W przypadku powierzenia wykonania czes$ci zamdwienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora podwykonawcdw podczas wykonywania robét, dostaw i ustug.

Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
pod warunkiem, iz posiadajg srodki gwarantujace nalezyta realizacje powierzonej czesci zamoéwienia
oraz spetniajg warunki okreslone w specyfikacji warunkow zamdwienia, jezeli Wykonawca powotywat
sie na podwykonawcoéw w zakresie spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu. Zmiana
podwykonawcy moze nastgpi¢ wytacznie po przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczenia
podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatlu w realizacji przedmiotu zamowienia oraz o braku
zobowigzan wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robot. W ramach zmiany umowy Wykonawca moze:

powierzy¢ wykonanie cze$ci zadania podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, mimo nie
wskazania w umowie takiej cze$ci do powierzenia podwykonawcom,

zrezygnowac z podwykonawstwa,

zmieni¢ podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacii
zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0
podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewazno$ci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq
roboty budowlane, w przypadku gdy:

nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 7;

zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 8, do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w ust. 8, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktdrych mowa w ust. 8.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 11, do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktdre;
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoSci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajacego w dokumentach zaméwienia. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
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16.

3.1.

3.2.

3.3.

5.1.
5.2.

10.

w ust. 2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Postanowienia ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
§9

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na
podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane ponizej czynnosSci w zakresie realizacji
zamdwienia, jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.): roboty
budowlane na terenie budowy, w szczegolnosci roboty ziemne i nawierzchniowe.
Jezeli czynno$ci wskazane w ust. 1 spetniajace przestanki art. 22 § 1 Kodeksu pracy Wykonawca
bedzie Wykonywat samodzielnie (jako wtasciciel/wspdtwiasciciel) Zamawiajacy uzna to za spetnienie
warunku zatrudnienia na umowe o prace 0soOb wykonujgcych czynnoSci zwigzane z realizacjq
zamdwienia.
W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego W wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przediozy zamawiajacemu wskazane ponizej dokumenty (w zakresie okreslonym
w wezwaniu) w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez
wykonawce lub podwykonawce 0sdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacii
zamdwienia:
o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy o0sob
wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1;
o$wiadczenie pracownika: o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy o ktérym mowa w art. 95 ust. 1
ustawy Pzp przez wykonawce lub podwykonawce;
posSwiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o prace/uméw o prace zatrudnionego
pracownika/zatrudnionych pracownikdéw wykonujgcego/wykonujacych czynnosci, wskazane przez
zamawiajgcego w pkt 1;
Powyzsze dokumenty muszg zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacii
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolno$ci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.
W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest réwniez do wykonywania innych
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnoéci do:
zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez
zamawiajacego dokumentow/zadanego przez zamawiajacego dokumentu w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
traktowane bedzie jako niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Za kazdy przypadek niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownika na podstawie umowy o prace,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 100 zt za kazdego pracownika.
W przypadku powtarzajacych sie naruszen obowigzkéw wymienionych w ust. 1 i 3 Zamawiajacy ma
prawo odstapienia od umowy.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisow
zobowigzujacych do zatrudnienia ww. oséb na umowe o prace oraz zapiséw umozliwiajacych
Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.
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7.1.
7.2,

7.3.
74.
7.5.
7.6.
7.7.

7.8.

10.
10.1.

10.2.
10.2.1.

§10
WYNAGRODZENIE RYCZALTOWE

Strony ustalajg, ze obowigzujacy je formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjg warunkow
zamdwienia oraz ofertgq Wykonawcy wybrang w trybie podstawowym jest wynagrodzenie ryczattowe
brutto (wraz z naleznym podatkiem od towardw i ustug VAT) i odpowiada zakresowi robét wynikajacemu
z przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu zgodnie z ofertg Wykonawcy
stanowigcg zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy wyraza sig kwotg, .................. ztotych, stownie ztotych:

§11

ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania robot podlegajacych zakryciu zgodnie z art. 22 pkt. 7
Ustawy - Prawo Budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce i pozostatych uczestnikdw
odbioru.
Odbioru koncowego dokonuje komisja wskazana przez Zamawiajgcego.
Strony ustalajg, Zze przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie przedmiotu umowy bez wad
spetniajagcego wymogi okre$lone umowa, przepisami budowlanymi i dokumentacjg techniczng,
potwierdzone protokotem odbioru koricowego.
Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu umowy.
W dniu wskazanym jako dzieh gotowo$ci do odbioru koricowego Wykonawca, zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajacemu w dwoch kompletach, ktore bedg m.in. zawieraty:
Oryginat dziennika budowy,
Oswiadczenie kierownika budowy oraz Wykonawcy o zgodno$ci wykonanego przedmiotu umowy z
umowa, dokumentacja techniczng i przepisami,
Oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.
Pozytywne opinie, zaswiadczenia i protokoty wtasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami i
projektami budowlanymi.
Dokumentacje techniczng powykonawczg uwzgledniajacq dokonane zmiany w trakcie budowy (jezeli
wystapia).
Poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie protokotow odbiorow robot oraz faktur dotyczacych
robot realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce (jezeli wystgpia).
Inne dokumenty wynikajace z umowy, warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t lub przepisow
prawa.
Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koricowego spisany bedzie protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.
Zamawiajacy ma prawo przerwac odbidr koricowy, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy
w cato$ci, wykonany przedmiot umowy posiada wady, nie wykonat wymaganych prob i sprawdzen lub
nie przedstawit dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 7.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koicowego zostang stwierdzone wady:
nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru i zazgdaC usuniecia wad,
wyznaczajac w tym celu termin, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;
nie nadajace sie do usuniecia, wéwczas Zamawiajacy moze:
jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej,
zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na zasadach okreslonych
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W niniejszej umowie;

10.2.2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadac

wykonania wadliwie wykonanej czesci przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;

10.2.3. w przypadku niewykonania lub kolejnego wadliwego wykonania w ustalonym terminie wadliwie

1.

2.

3.
3.1.
3.2.
4.

8.1.

8.2.

wykonanej czesci przedmiotu umowy, odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.
§12
ROZLICZENIA
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 10 rozliczone zostanie po dokonaniu przez Zamawiajgcego
odbioru koncowego.
Wykonawca zobowigzany jest bezzwtocznie, po wystawieniu dostarczy¢ Zamawiajacemu, do jego siedziby
fakture.
Wykonawca na fakturze wskaze:
Nabywce: Gmina Nowa Karczma, 83-404 Nowa Karczma ul. Koscierska 9, NIP: 591-165-04-84;
Odbiorce: Urzad Gminy Nowa Karczma, 83-404 Nowa Karczma ul. KoScierska 9.
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajagcemu wykazu wykonanych rob6t wedtug cen z
kosztorysu ofertowego w celu potwierdzenie osiggniecia wymaganego zaawansowania robét okreslonych w
ust. 2 i 3 oraz ewentualnie 4. Zamawiajacy w terminie 7 dni od zloZenia wykazu dokona oceny
zaawansowania robot.
W przypadku realizacji robdt podlegajacych ocenie zawansowania przy udziale podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcdw, przed dokonaniem oceny zaawansowania robét Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie protokotdw zaawansowania robét oraz faktur
dotyczacych robdt realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
§13
PLATNOSCI
Termin zapfaty za fakture wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego poprawnie
wystawionej faktury po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru lub protokotu
Zaawansowania.
Za date zaptaty uwazac sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego.
Naleznosci z faktury bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem, na konto bankowe nr.
Wykonawca moze dokona¢ zmiany numeru konta poprzez ztozenie oswiadczenia w formie pisemne;.
Zmiana numeru konta nie wymaga aneksu do umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania roszczen z tytutu szkdd i kar umownych z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.
Ptatnos¢ wynikajaca z umowy zostanie dokonana za posrednictwem mechanizmu podzielonej ptatnosci
(split payment). Dla wskazanego przez Wykonawce do ptatnosci rachunku bankowego zostanie
utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, zostanie pomniejszone o podatek od towardw i ustug, jezeli
realizacja umowy prowadzitaby do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towardw i ustug, a Wykonawca sktadajac oferte nie powiadomit Zamawiajacego,
Ze wybor jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego.
Jesli Zamawiajacy otrzymat od podwykonawcy zgtoszenie wykonywania okreslonego zakresu robét albo
w umowie z Wykonawcg ustalit ich zakres badz, jesli zaakceptowat umowe o podwykonawstwo zaptata
jakiejkolwiek faktury na rzecz Wykonawcy jest uzalezniona od przediozenia przez niego zgodnie z
wyborem Zamawiajgcego:
pisemnego o$wiadczenie podpisanego przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy o
uregulowaniu wynagrodzenia wszystkim uczestniczacym w realizacji zamdwienia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom.
pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu naleznego mu
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10.

22.

2.3.

24,

wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy lub ustugi objete zakresem tej faktury, Wykonawca
zamiast o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) moze przedtozy¢ inny nie budzacy
watpliwosci dowod zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) np.
dowody zaptaty.
W przypadku, jesli wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie jest jeszcze
wymagalne, Zamawiajacy moze powstrzymac sie z zaptatg faktury Wykonawcy do czasu wymagalnosci
wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) i przediozenia stosownych dowodow zaptaty.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentow wskazanych w ust. 8 w terminie najpozniej
1 dnia po dacie wymagalnosci zaptaty podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) Zamawiajacy wykonuje
czynno$ci okre$lone w art. 465 ustawy Pzp.
Dokumenty wskazane w ust. 8 powinny dotyczy¢ okresu, ktérego dotyczy fakturowanie. Zamawiajacy
moze dokona¢ ptatnosci w terminie 3 dni roboczych od przedtozenia w/w dowoddw zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom.
§14
GWARANCJA | REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ..... lat.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty odbioru przedmiotu

umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancii i rekojmi takze po terminie okre$lonym w

punkcie 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Zamawiajacy bedzie realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych z

gwarangcji.

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady wygasajq wraz z uptywem okresu gwaranciji, jednak nie wczesniej

niz po uptywie 5 lat od daty odbioru przedmiotu umowy.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad zwigzanych z

wykonanymi robotami, zamontowanymi urzadzeniami i uzytymi materiatami.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest przystgpic do usuniecia wad

niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Strony okre$lg

termin usuniecia wad. W przypadku braku uzgodnien, co do terminu, Wykonawca zobowigzany jest

usung¢ wady niezwiocznie, lecz nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty ich zgtoszenia. W przypadku

zwloki w usunieciu wad, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt

Wykonawcy i dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng zgodnie z § 15 ust. 2.3.

W przypadku usuwania tej samej wady po raz trzeci wykonawca jest zobowigzany wymieni¢ urzadzenie

lub element na nowy.

W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji, okres gwarancji liczony bedzie od daty

protokolarnego stwierdzenia ich usuniecia.

§15
KARY UMOWNE

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania beda kary umowne.

W razie nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca ptaci kare umowng;

za zwitoke w realizacji okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru lub wymaganego zaawansowania

robot w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki liczac od

dnia nastepnego po uptywie terminu umownego,

za zwloke w osiggnieciu zaawansowania wartosciowego robot okreslonego w poszczegdinych

okresach harmonogramu w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien

zwioki liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu okre$lonego w harmonogramie,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady oraz gwarancji, w wysokosci 0,1

% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,

za przerwe w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni — w wysokosci

0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzieni przerwy,
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2.5.

2.6.

2.7.

238.

29.

2.10.

2.11.

2.12.

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

z tytutu samego faktu istnienia wad nie nadajacych sie do usuniecia — 2 % wynagrodzenia okres$lonego
w§ 10 ust. 2,
za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia, o
ktorym mowa z § 10 ust. 2,
w przypadku zwtoki w wykonywaniu innych zobowigzan niepienieznych wynikajacych z umowy, chyba
ze wynikto ono z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, Wykonawca zapfaci kare umowng w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,
za nieterminowg, zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w
§ 10 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,
w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktore]
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,
w przypadku nieprzeditozenia poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzier zwioki,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy
dzien zwtoki.
jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do wykonania robét zgodnie z procedurg
okreslong w § 8 — Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 5 000,00 PLN za
kazdy taki stwierdzony przypadek.
Kara umowna zostanie zaptacona w terminie 7 dni od daty wystapienia przez Strone z zadaniem
zaptaty.
taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, jakie strona moze dochodzi¢ od drugiej strony, wynosi
50 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego zgodnie z zasadami ogoInymi
Kodeksu cywilnego, przekraczajgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkodly.
§16

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy miedzy innymi w
nastepujacych sytuacjach:
Zwtoka Wykonawcy w rozpoczeciu wykonywania robot, o co najmniej 7 dni, od daty przekazania terenu
budowy;
Wystapienie wad przedmiotu umowy nienadajace sie do usunigcia, uniemozliwiajgce jego uzytkowanie;
Wykonawca z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego w sposob nieprzerwany nie realizuje
robot przez okres 14 dni lub jest w znacznej zwtoce z realizacjg umowy, tzn. zwtoka w wykonywaniu
przedmiotu umowy w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu
wykonania robdt;
Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami
umowy i dokumentacjg techniczng lub w sposéb wadliwy, niezgodnie ze sztukg budowlang, uzywa
materiatéw i urzadzen nieposiadajacych dopuszczenia do stosowania lub nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne, a takze zalega badz jest w zwloce z zaptatg wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcow;
Wykonawca narusza okreslone w Umowie zasady zawierania uméw z podwykonawcami;
Wykonawca nie usunat wad przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie;
Zgtoszenia wniosku o ogtoszenie upadto$ci lub likwidacji Wykonawcy;
Wzgledem Wykonawcy rozpoczeto postepowanie naprawcze lub egzekucyjne badz wydano nakaz
zajecia majatku.
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3.1.
3.2.

3.3.

41.

4.2.

1.1.

_
_

1.2.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.24.
1.2.5.

1.3.

1.3.1.
1.3.2.

N =

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstapienia.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny;
Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych;
W terminie do 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegoOtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z kosztorysem
powykonawczym wedtug stanu na dzier odstapienia.
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajgcy, obowigzany
jest do:
Dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapfaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstagpienia;
Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty odstapienia od
umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych szkod w wypadku
odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje sie z
obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu zaptaty, okre$lonego w niniejszej umowie;
Kazde odstapienie od niniejszej umowy ma skutek ex nunc (na przysztos$¢) i dotyczy jedynie robét nie
wykonanych do chwili odstapienia od umowy.
§17
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
Zamawiajacy, przewiduje mozliwo$¢ dokonywania nastepujacych zmian termindw wykonania Umowy,
wymaganego zaawansowani lub rozliczen w nastepujacych sytuacjach:
zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, ktore spowodowaty niezawinione przez Wykonawce
op6znienie, w szczegolnosci w przypadkach wystapienia:
klesk zywiotowych,
niekorzystnych warunkdw atmosferycznych (w szczegélnosci opady deszczu, $niegu, gradu, wysokie lub
niskie temperatury, silny wiatr), ktére uniemozliwiajgq prawidtowe wykonanie robét, w szczegéinosci z
powodu technologii realizacji prac, okre$lonych Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacych
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, termin zostanie przesuniety
odpowiednio 0 czas trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub o czas usuniecia ich
skutkow,
zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, ktdre spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:
wystapienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,
natrafienie w trakcie prowadzenia rob6t na niewypaty i niewybuchy,
konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,
wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw geologicznych,
wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegblnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektdéw infrastrukturalnych;
zmiany bedace nastepstwem okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktore spowodowaty
niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlinosci:
wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,
konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacii
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1.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.6.

1.7.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

technicznej wykonania i odbioru robdt;

konieczno$¢ zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia, w tym wykonania prac dodatkowych lub
zamiennych;

zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administraciji i innych podmiotéw o
kompetencjach zblizonych do organoéw administracji, w szczegdlnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz
wiascicieli lub uzytkownikéw obiektow lub gruntow zwigzanych z inwestycja, ktdre spowodowaty
niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlinosci:

w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp. warunkuje rozpoczecie lub prowadzenie robét budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp.
zostaty wydane lub zmienione po zawarciu Umowy,

przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma — typowych w
danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzj,
zezwolen, uzgodnien itp.

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

op6znienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celdw realizacji inwestycjj;

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robét
na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci a Zamawiajacy wydat Wykonawcy polecenie
wykonania robdt, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem
mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowa, ktore
spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie;

kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

w przypadku, gdy okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu
zagrozenia epidemicznego spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie;

zawarcie umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na skutek przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegoinosci, gdy w postepowanie zostanie ztozone odwotanie
lub oferta zlozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne
byto podjecie dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych
umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg), co wptyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na
wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania umowy lub termindw
wymaganego zaawansowania maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania
ofertg do dnia zawarcia umowy;

zawieszenia postepowania dotyczacego uzyskania decyzji lub wystapienia procedury odwotawczej badz
skargowej, ktore to zawieszenie lub procedury odwotawcze badz skargowe, nie wynikajg z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy. W przypadku gdyby zawieszenie lub procedury odwotawcze badz
skargowe trwaty dtuzej niz 6 miesiecy Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ rozwigzania niniejszej Umowy
za porozumieniem Stron i rozliczenia Umowy po podpisaniu stosownego porozumienia;

koniecznosci uzyskania wyroku sadu lub innego orzeczenia sadu albo organu administracji publicznej,
ktérego uzyskanie nie byto przewidziane w OPZ (ani w zadnym innym dokumencie stanowigcym element
dokumentaciji postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego), a jest niezbedne celem wykonania
obowigzkow Wykonawcy wynikajacych z niniejszej Umowy;

wystapienia osob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sig roszczen osob trzecich, ktére uniemozliwiajg
lub wydtuzajg dalsze wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, w szczegolnosci uzyskanie odpowiednich
decyzji, zezwolen, uzgodniet wydawanych przez organy administracji publicznej, a takze uzyskanie
warunkoéw przytaczeniowych od gestordw sieci,

wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgadowego lub  administracyjnego
uniemozliwiajacego lub wydtuzajacego wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, w szczegoinosci
wstrzymujace mozliwos¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen,
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1.15.

1.16.

1.17.

1.20.

1.21.

ekspertyz lub innych aktow administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy,
zmiany warunkow technicznych gestorow sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych, gazowych,
wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia terminowg realizacje przez Wykonawce obowigzkow
wynikajacych z niniejszej Umowy;

op6znienia gestorow sieci w zakresie wydania warunkow przytaczeniowych, pomimo spetnienia przez
Wykonawce wszystkich warunkow ich otrzymania;

opdznienia Zamawiajacego w akceptacji dokumentacji lub jej elementow; co spowoduje opdznienie
Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy

wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji niniejszej Umowy;

opdznienia Zamawiajgcego W przekazaniu Wykonawcy dokumentow niezbednych do wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy;

zmiany regulacji prawnych lub wtasnosciowych odnoszacych sie do praw i obowigzkéw Stron niniejszej
Umowy, wprowadzonych po zawarciu niniejszej Umowy, wywotujacych potrzebe zmiany terminu
realizacji niniejszej Umowy;

zmiany zakresu inwestycji i dokumentacji na wniosek Zamawiajgcego wynikajacy ze zmiany procedury
realizacji robét budowlanych na pozwolenie na budowe lub zakresu podziatu nieruchomosci.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 termin moze ulec odpowiedniemu

2.1.

2.2.

2.3.

24,

2.5.

2.6.

2.7.

238.

29.

2.10.

przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie
dtuzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci lub czas niezbedny do usuniecia skutkow tych
okoliczno$ci.

Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian sposobu spetnienia Swiadczenia
spowodowanych w szczegolno$ci nastepujacymi okolicznosciami:

z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot poprzez
zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jako$ci i parametrow
technicznych obiektow budowlanych, instalacji i urzadzen,

z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jako$¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektow budowlanych lub skracajacych termin realizacji zaméwienia,

pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na poniesienie
nizszych kosztéw wykonania rob6t lub kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajgcej na skrocenie czasu
realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw wykonania robot, jak réwniez kosztow eksploatacii
wykonanego Przedmiotu Umowy,

konieczno$¢  zrealizowania ~ Umowy  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan  (m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych), niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki geologiczne skutkujace niemozliwo$cig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t warunki terenowe, w szczegdlnoSci istnienie niezinwentaryzowanych lub  btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

zmiana lub wydanie nowych decyzji, postanowien lub uzgodnier przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajgce dokumentacje projektowa,

konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan (m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych) ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
konieczno$¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
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2.11.
2.12.
2.13.

2.13.1.

2.13.2.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy, lub
sgsiadujacych nieruchomosci a Zamawiajacy wydat Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuniecia
wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,

kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

Zmiany zwigzane z ogtoszeniem stanu zagrozenia epidemicznego i stanu epidemii.

Zmiana zakresu zadania inwestycyjnego w szczegdlnosci zakresu planowanych robét lub
szczegOtowego zakresu dokumentacii, terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia,
rozliczenia lub ptatnosci wynikajacych z umowy, w szczegolno$ci w zakresie termindw, wartosci lub
ilosci faktur i ptatnosci, gdy zasadnos¢ takiej zmiany wyniknie z:

zasad finansowania zadania okreslonych w budzecie gminy lub podpisanych przez Zamawiajacego
umowach, badz przewidzianych do podpisania lub do aneksowania umowach z instytucjami
zewnetrznymi, w szczegdlnosci jezeli zmiana taka umozliwi Zamawiajacemu sprawne i zgodne z
zwartymi umowami pozyskanie lub wydatkowanie zewnetrznych $rodkéw finansowych przeznaczonych
na realizacje zadania lub terminowe rozliczenie si¢ z zakorczenia inwestycji przed instytucjami
zewnetrznymi,

ustalen i uzgodnien dokonywanych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
ustalen z Zamawiajgcym, na etapie uzgadniania rozwigzan projektowych lub koncepciji, jezeli z ustalen
bedzie wynikato, iz wedle wiedzy Zamawiajacego lub Wykonawcy zmiana umowy pozwoli na bardziej
optymalne lub prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlno$ci pozwoli na usunigcie kolizji
Z obowigzujacymi przepisami prawa lub normami budowlanymi lub pozwoli na przyjecie rozwigzan
technicznych dotyczacych wykorzystania lub dostosowania obiektu do potrzeb Zamawiajacego;

w trakcie realizacji niniejszej Umowy wystgpig nieprzewidziane w dokumentacji postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego okoliczno$ci powodujgce konieczno$¢ zmiany OPZ, w tym w
szczegblnosci, jezeli informacje wynikajace z OPZ okazg sie nieprawidtowe, co spowoduje
konieczno$¢ zmiany OPZ w zakresie cech, funkcjonalnoSci lub innych wymagan Zamawiajacego
odnoszacych sie do projektowanych obiektow, a takze zmian rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych. Wystapienie powyzszych okoliczno$ci uprawnia Strony do zmiany
niniejszej Umowy w zakresie, w jakim informacje zatozone w dokumentacji postepowania okazg sie
niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym;

w trakcie realizacji zamdwienia konieczna okaze sie zmiana OPZ, ktérej wprowadzenie jest wynikiem:
rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiatdbw budowlanych, a wprowadzenie
zmiany spowoduje, Zze zaprojektowane rozwigzanie bedzie przewidywac najbardziej aktualne lub
odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiatow
budowlanych;

zZmiana bedzie wynikata z wymagan Zamawiajgcego co do przedmiotu zamowienia, ktore nie byty
przewidziane w pierwotnym OPZ, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledéw funkcjonalnych
projektowanego obiektu lub celu, ktéremu przedmiot umowy ma stuzy¢,

zmiana wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa, ktdre weszly w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamowienia, w tym w szczegdlnosci: zmiany
obowigzkéw Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z OPZ, zaprzestania korzystania z rozwigzan,
materiatéw lub technologii przewidzianej w OPZ lub Umowie i zastgpienie dotychczasowych postanowien
w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami lub technologiami;

na wniosek Zamawiajacego nastapi zmiana zakresu inwestycji lub dokumentacji wynikajgca ze zmiany
procedury realizacji robot budowlanych;

realizacja inwestycji nastgpi w innej od przewidzianej w umowie procedurze zgodnej z przepisami prawa.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 zmiana sposobu spetnienia

$wiadczenia mozliwa jest w szczegoino$ci w nastepujacym zakresie:
zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,
zmiana materiatow i technologii wykonania robét,
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3.2.
3.3.
34.
3.5.
3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

41.

4.2.

43.

zmiana lokalizacji budowanych urzadzen,

zmiana zakresu robot objetych Umowa, w tym ich zwigkszenie lub ograniczenie,
zmiane obowigzkow Wykonawcy lub OPZ;

zmiana terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub zmiana wysokosci wynagrodzenia.

Zamawiajacy, przewiduje mozliwo$¢ dokonywania pozostatych zmian spowodowanych nastepujgcymi
okoliczno$ciami:

sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

zmiana obowigzujacej stawki VAT lub podatku akcyzowego,

zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku podatkowego
itp.,

zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci
Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy - z zastrzezeniem, iz
rezygnacja nie moze dotyczy¢ wiecej, niz 50 % warto$ci przedmiotu umowy,

kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi,

gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca niemozliwo$cig
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ,

wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub ustug lub dostaw,
zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkdéw ptatnoSci zwigzanych z zawarciem Umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej badZ innej omytki polegajacej na niezgodnosci tresci
Umowy z Ofertg;

zmiana wysokosci $rodkéw finansowych przewidywanych do przeznaczenia przez Zamawiajgcego w
danym roku kalendarzowym na realizacje Przedmiotu Umowy w zwigzku ze stopniem zaawansowania
wykonania Umowy przez Wykonawce lub zmiang mozliwo$ci finansowych Zamawiajacego.

W przypadku umowy zawartej na okres dtuzszy niz 12 miesiecy Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w Umowie dotyczacych wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku zmiany:

wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace — 0 warto$¢ wynikajgcg z tych zmian na zasadach opisanych w umowie,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne — o wartos¢ wynikajacg z tych zmian na zasadach
opisanych w umowie,

zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych — o warto$¢ wynikajaca z tych zmian
na zasadach opisanych w umowie,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

5.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w punkcie 4.1. Wykonawca sktada do Zamawiajgcego
pisemny wniosek o zmiane Umowy o udzielenie zamdwienia publicznego w zakresie pfatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ i udowodni¢
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego, a wptywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoscig minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje ceny
ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysoko$ci ptacy minimalnej za prace
albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Nie beda akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia
wynagrodzenia pracownikdw Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci
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10.

1.

12.

minimalnego wynagrodzenia za prace. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wykazang i
udowodniong przez Wykonawce warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze
zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych zamoéwienie do wysokosci aktualnie
obowigzujacego  minimalnego  wynagrodzenia, z  uwzglednieniem  wszystkich  obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W sytuaciji wystapienia okolicznosci wskazanych w punkcie 4.2. Wykonawca sktada pisemny wniosek do
Zamawiajgcego o zmiane Umowy o zamowienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Wniosek
powinien zawieraC wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany
wykazac i udowodni¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego,
a wpltywem zmiany zasad, o ktérych mowa w pkt 4.2, na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien
obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktdre Wykonawca obowigzkowo ponosi
W zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w pkt 4.2. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wykazang i udowodniong przez Wykonawce wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg
bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zaméwienie na rzecz
Zamawiajacego.

W sytuaciji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w pkt 4.3 Wykonawca (podmiot zatrudniajacy) sktada
pisemny wniosek do Zamawiajgcego o przeprowadzenie negocjacji dotyczacych zawarcia porozumienia
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zamawiajacy uwzglednia odpowiednig zmiane
wynagrodzenia, o ktérej mowa powyzej, obejmujacg sume wzrostu kosztow zwigzanych bezposrednio z
realizacjg zamoéwienia publicznego wynikajacq z wptat do PPK dokonywanych przez podmioty
zatrudniajace uczestniczace w wykonaniu zaméwienia publicznego, w zakresie obcigzajacym podmiot
zatrudniajacy. Wykonawca przedstawia sposob i podstawe wyliczenia odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentow lub
udzielenia informacji potwierdzajacych wzrost kosztow zwigzanych bezpo$rednio z realizacjg
zamowienia publicznego. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 0 wykazang i udowodniong przez
Wykonawce wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacq ze zmiany zasad
wynagrodzenia pracownika w zakresie przyjecia zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych
plandw kapitatowych dla pracownikéw bezposrednio wykonujacych niniejsze zamowienie.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa pkt 4.1 - 4.3, na koszty wykonania zamdwienia
nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ztozenia wnioskow, o ktdrych mowa w ust. 5 - 7
oceni, czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.
W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3, mozliwa jest w
szczegblnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robdt, jak rowniez zmiany lokalizacji
robét, zmiana zakresu robét objetych Umowa, w tym ich zwigkszenie lub ograniczenie, zmiana terminu
zakonczenia Przedmiotu Umowy lub zmiana wysoko$ci wynagrodzenia.

W przypadku okreslonym w pkt. 3.2 zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do Umowy lub od dnia
wskazanego w tresci aneksu.

W przypadkach okre$lonych w ust. 1 i 2 mozliwa jest réwniez, powigzana ze zmiang terminu, sposobu,
zakresu Swiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana sposobu lub zasad rozliczania lub
Zmiana wysokosci wynagrodzenia.

Strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 1 - 4, a w przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia
- do przedtozenia szczeg6towego sposobu wyliczenia okre$lajacego wysoko$¢ wynagrodzenia po
zmianie, w tym wptywu zmian, o ktdrych mowa w ust. 4 na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek o zmiane
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13.

14.

15.
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16.1.

16.2.
16.3.

17.

18.
19.

postanowien Umowy musi by¢ wyrazony na piSmie.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 w zakresie 0sob
skierowanych do kierowania robotami, pod warunkiem, iz wskazane osoby bedg spetnia¢ wymagania
okreslone w SWZ (jezeli zostaty okreslone).
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 w zakresie terminu
lub sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia, rozliczenia lub ptatnosci wynikajacych z umowy, w
szczegblnosci w zakresie termindw lub wartosci oceny zaawansowania lub odbioru kofcowego, ilo$ci
lub wartosci faktur, gdy zasadno$¢ takiej zmiany wynika z zasad finansowania zadania okre$lonych w
budzecie gminy lub podpisanych przez Zamawiajacego umowach, badz przewidzianych do podpisania
lub do aneksowania umowach z instytucjami zewnetrznymi, w szczegolnosci jezeli zmiana taka umozliwi
Zamawiajgcemu sprawne i zgodne z zawartymi umowami pozyskanie lub wydatkowanie zewnetrznych
srodkdw finansowych przeznaczonych na realizacje zadania lub terminowe rozliczenie si¢ z zakoriczenia
inwestycji przed instytucjami zewnetrznymi lub wynikajg ze szybszego zakonczenia realizacji przedmiotu
zamdwienia, niz wskazujg na to warunki umowy okreslone w § 3 lub 12 umowy.
Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien Umowy,
ktdre nie dotycza tresci Oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
Nie stanowi zmiany Umowy:
zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego);
zmiana danych teleadresowych,
zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego rob6t nie powodujgca zmiany terminu realizacji Umowy,
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Zmiany Umowy nie mogg modyfikowa¢ ogdlnego jej charakteru.
Zmiana Umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci, chyba
ze Umowa stanowi inacze;.
§18
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformujg osoby kontaktowe, koordynujgace oraz realizujgce wykonanie niniejszej umowy o
ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1.

2.

5.2.

5.3.

Administratorem danych ww. oséb jest Wojt Gminy Nowa Karczma, ul. KoScierska 9, 83-404 Nowa
Karczma.

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@nowakarczma.pl lub w formie pisemnej na adres
Administratora.

Celem przetwarzania danych osobowych ww. 0séb jest umozliwienie kontaktu, koordynacji oraz realizacii
umowy pomiedzy jej stronami.

Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktéra podata dane niezbedne do realizacji ww. celu tj. dane
identyfikacyjne oraz teleadresowe.

Dane przetwarzane sg na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:

dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osobg fizyczng, przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania Umowy lub podjecia dziatar przed
zawarciem Umowy,

dane os6b reprezentujacych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, w zwigzku z ustawg
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

dane osdb wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane sg na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora, polegajacym
na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej stronami.

Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym Umowa zostata
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6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

10.

1.

rozwigzana lub wygasta lub do korica gwarancji lub rekojmi, chyba Ze przepisy przewidujg dtuzszy okres
przechowywania dla tych danych.
Odbiorcami danych sg podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepiséw prawa, w tym
strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ rowniez powierzone podmiotom, ktore $wiadczg ustugi
dla Administratora.
Osoby, ktérych dotyczy niniejsza klauzula majg prawo do: ochrony swoich danych, zadania dostepu do
nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuniecia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
§19
POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych w umowie majq zastosowanie:
Przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605
ze zm.) oraz aktdw prawnych wydanych na jej podstawie,
Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),
Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.),
Przepisy prawne obowigzujace w zakresie przedmiotowym.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywac cesji jakichkolwiek uprawnien
lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ na osobe trzecig wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, ani tez obcigzy¢ takiej wierzytelnosci jakimkolwiek prawem osob
trzecich, ani ustanowi¢ na niej zastawu.
W przypadku okreslenia wymagan dotyczacych przedmiotu umowy cho¢by w jednym z dokumentow,
sq obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byty zawarte w catej dokumentaciji.
Dokumenty tworzace Umowe maja by¢ traktowane jako wzajemnie uzupetniajace sie i objasniajace sie
W przypadku sprzecznosci, co do rodzaju, parametrow i zakresu robét okreslonych w niniejszej umowie
oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujaca
kolejnos¢ wazno$ci nizej wymienionych dokumentow:
Umowa;
Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia;
Dodatkowe wymagania dla robét budowlanych (jezeli wystapity);
Dokumentacja techniczna wg kolejnosci wskazanej w specyfikacji warunkow zamowienia;
Oferta Wykonawcy;
Kosztorys ofertowy.
W przypadku wystgpienia watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu rob6t, w tresci
poszczegolnych dokumentow Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaC zakres robdt o wigksze;
wartosci rynkowe;j.
Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
Prawo budowlane. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania weryfikacji dokumentaciji technicznej pod wzgledem kompletno$ci i waznosci decyzji i
uzgodnien w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku stwierdzenia brakéw Wykonawca
wiasnym staraniem i na wiasny koszt w terminie umownym uzyska wymagane decyzje lub uzgodnienia
pozwalajace na nalezytg realizacje przedmiotu umowy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub pomytek w dokumentacji lub umowie, a o ich wykryciu
winien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajacego, ktory podejmie decyzie o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. Wykonawcy z tego tytutu nie bedzie przystugiwato zadne
wynagrodzenie, chyba, ze umowa stanowi inaczej.
Strony o$wiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac bedg, jako adresy do
doreczen wszelkich pism zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.
W przypadku dokonania zmiany ww. adresow, Strona dokonujaca takowej zmiany zobowigzana jest
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12.

13.

14.

15

15.1.
15.2.
15.3.
15.4.

niezwtocznie powiadomi¢ drugq Strone o powyzszym fakcie.

Sadem wiasciwym do ewentualnych sporow o roszczenia cywilnoprawne, wynikte na tle realizacji

Umowy, bedzie sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Tytuty kolejnych paragraféw umowy zostaty umieszczone jedynie w celu utatwienia postugiwania sie
niniejsza umowa. Dla celow interpretacyjnych tytuty i nagtéwki zawarte w umowie nie stanowig jej

czesci.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla

Wykonawcy.

Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:
Zatgcznik nr 1 - Dokumentacja techniczna.
Zatacznik nr 2 - Specyfikacja warunkow zamdwienia.
Zatacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy.

Zatacznik nr 4 — Zestawienie rzeczowo-finansowe.

Wykonawca

Zamawiajacy
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