
EZP.26.31.3.2022.JK                                                                                    Warszawa, dnia 21.03.2022 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie skaningu lotniczego dwukrotnie 
w 2022 roku (w okresie wiosennym i jesiennym) dla 3 obszarów (w rejonie Jeziora Rożnowskiego, powiat 
strzyżowski, obszar między Limanową a Pcimiem), oznaczenie sprawy: EZP.26.31.2022.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Zamawiający, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, działając na podstawie art. 284 
ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129, ze zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym 
postępowaniu wpłynęło pytanie dotyczące treści SWZ. 

Pytanie 3*:

Czy Zamawiający zamierza skorzystać z prawa do negocjacji o których mowa w art. 275 pkt 2) ustawy PZP?
Jeżeli tak, prosimy mieć na względzie że skorzystanie z tego prawa prowadzić będzie do istotnego skrócenia czasu jaki 
wykonawca będzie miał od podpisania umowy na wykonanie nalotów w ramach etapu wiosennego. 
Ponadto termin związania ofertą wskazany w pkt. 13 SIWZ to 20 kwietnia, a termin wykonania nalotów to 15 kwietnia więc 
wykonawca ponosi niesłusznie ryzyko opóźnień w realizacji z powodu przedłużającej się procedury udzielenia zamówienia.

Odpowiedź: 

Zamawiający zgodnie z art. 275 pkt 2 przepisem ustawy Pzp, zapewnił sobie  prowadzenie postępowania z możliwością 
negocjacji.  Na tym etapie postępowania Zamawiający nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić czy będzie zastosuje 
wybrany tryb.  

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że termin związania oferta Wykonawcy, jest terminem wiążącym Wykonawcę i nie 
ma wpływu na realizację przedmiotu umowy. 

W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający może tego dokonać na podstawie 
§ 12 ust. 1 pkt 5. 

Jednocześni Zamawiający modyfikuje terminy cząstkowe SWZ , w załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 
oraz w załączniku nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy w następujący sposób:

Termin wykonania nalotów:
wiosenny - od daty zawarcia umowy do 20.04.2022 (było – do 15.04.2022)
Termin przekazania produktów
jesienny – 19.12.2022 (było – do 12.12.2022).

Pytanie 4:

Czy w przypadku późnego podpisania umowy wynikającego głównie z powodu przeprowadzenia negocjacji z oferentami, 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminu nalotu wiosennego? Zdaniem Wykonawcy może 
okazać się konieczne przedłużenie terminu na nalot o około 14 dni.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje że, jeżeli Wykonawca nie będzie w stanie wykonać przedmiotu umowy do 20.04.2022 r.  
Zamawiający odstąpi od zawartej umowy. 

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje termin cząstkowy realizacji przedmiotu umowy w następujący sposób:

Termin wykonania nalotów:
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wiosenny - od daty zawarcia umowy do 20.04.2022 (było – do 15.04.2022)

Pytanie 5:
Wnosimy o wydłużenie terminu na przekazanie produktów w ramach etapu jesiennego do 20 grudnia 2022. Okres między 
1.10 a 30.11.2022 charakteryzuje się bardzo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i w skrajnych przypadkach, 
biorąc pod uwagę m.in. wykluczenie nalotów do 24 godzin od wystąpienia opadów, może się okazać, że nalot uda się 
wykonać na samym końcu tego przedziału czasowego. W takiej sytuacji wykonawca będzie miał maksymalnie 12 dni (nie 
licząc 7 dni na kontrolę danych przez Zamawiającego) aby opracować dane. Taki okres może być zdecydowanie 
niewystarczający. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że modyfikuje termin cząstkowy realizacji przedmiotu umowy dla etapu jesiennego w następujący 
sposób termin przekazania produktu w etapie jesiennych - do 19.12.2022 r.  

Pytanie 6:

W formularzu ofertowym w polu dotyczącym podwykonawców widnieje pole „Numer koncesji w zakresie ochrony osób 
i mienia podwykonawcy”. Nie ma to związku z przedmiotem zamówienia dlatego prosimy o wskazanie co należy wpisać 
w tym miejscu lub prosimy o zmodyfikowanie formularza.

Odpowiedź: 
 Zamawiający usuwa kolumnę „Nazwa koncesji w zakresie ochrony osób i mienia podwykonawcy”. 
 Zamawiający wraz z udzielonymi odpowiedziami zamieszcza zmodyfikowany formularz Oferta. 

Pytanie 7:

Proszę o podanie stanu brzegowego poziomu wody o którym mowa w pkt. 2.2. lit b) ppkt. 3) powyżej którego nie będzie 
możliwe wykonanie nalotów oraz potwierdzenie, że wykonawca nie będzie ponosić konsekwencji niewykonania 
przedmiotu umowy w terminie w przypadku wystąpienia przeszkód wskazanych w pkt. 2.2. lit b) a zmiana terminów 
wykonania umowy będzie możliwa na podstawie §12 pkt 5) lub pkt 7)

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje że stan brzegowego poziomu wody, o którym mowa w pkt. 2.2. lit b) ppkt 3 wynosi 272 m n.p.m. 
w układzie wysokościowym wskazanym w SWZ. 

Pytanie 8:

Czy warunki określone w OPZ pkt. 2.2. lit b będą przez Zamawiającego uznawane za siłę wyższą?

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje że przykłady wymienione z OPZ pkt 2. 2 lit b) nie są traktowane jako siła wyższa dla 
przedmiotowego postępowania. Czynniki wymienione w przedmiotowym punkcie OPZ zupełnie wykluczają możliwości 
wykonania nią przedmiotu umowy. 

Pytanie 9:

Czy koniecznym jest dostarczenie danych każdorazowo po wykonanym pomiarze na dyskach SSD zamiast HDD?

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że wymaga dostarczenia danych każdorazowo po wykonanym pomiarze na dysku SSD. 

Pytanie 10:

Proszę o wyjaśnienie niespójności pomiędzy zapisami pkt. 5.1 SIWZ termin przekazania produktów 12 grudnia 2022 
a punktem 2.4 OPZ w którym mowa jest o 15 grudnia 2022.
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Odpowiedź: 

Zamawiający. modyfikuje terminy realizacji przedmiotu umowy dla etapu jesiennego z następujący sposób termin 
przekazania produktu nastąpi do 19.12.2022 r. 

Pytanie 11:

Zgodnie z pkt. 3.1.8 lit. b) OPZ Nadanie wartości RGB powinno opierać się o zdjęcia lotnicze z Produktu 4.

Czy Zamawiający miał na myśli że zdjęcia RGB mają pochodzić z produktu 3?

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że chodzi o zdjęcia lotnicze RGB z produktu 3. 

Pytanie 12:

Jakimi danymi wykonawca ma pokolorować chmurę punktów w przypadku obszaru LIDAR 1 skoro produkt 3 nie jest dla 
niego zamawiany?

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje że, Wykonawca do nadania wartości RGB chmurze punktów z obszaru LIDAR 1, może użyć 
punktów z kamery niemetrycznej jeśli taka będzie wykorzystywana w trakcie wykonania nalotu. W przypadku braku takiej 
kamery wartość RGB dla chmury punktów z obszaru LIDAR1 nie jest wymagana.

Pytanie 13:

Wedle wiedzy oferenta przedmiotem umowy nie są prace geologiczne a zatem zapis §3 pkt. 12) wzoru umowy jest zbędny 
i powinien zostać usunięty. Prosimy o jego usunięcie.

Odpowiedź: 

 Zamawiający informuje że usuwa postanowienie §3  pkt 12 z projektu umowy załącznik nr 2 do SWZ. 

Pytanie 14:

Prosimy o uwzględnienie w umowie możliwości płatności częściowej (po 50%) za wykonanie etapów wiosennego 
i jesiennego. Produkty tych etapów nie są bezpośrednio ze sobą związane i nie ma żadnego racjonalnego powodu by 
płatność za etap wiosenny odwlekać do początku roku 2023.

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości płatności częściowej (po 50%) za wykonanie etapów wiosennego i jesiennego. 
Dla Zamawiającego produkty tych etapów są bezpośrednio ze sobą związane. 

Pytanie 15:

Zamawiający nie wskazuje docelowej gęstości punktów jaką chciałby uzyskać a jedynie gęstość osiąganą z jednego pasa 
skanowania na poziomie 8 pkt. Jaka jest wymagana gęstość docelowa chmury punktów ze wszystkich szeregów 
wykonywanych w prostopadłych kierunkach?

Odpowiedź: 
Zamawiający nie określa docelowej gęstości chmury punktów. Wymagana gęstość 8 pkt/m2 w pasie pojedynczego 
skanowania oraz konieczność wykonania nalotów prostopadłych wynika ze skomplikowanej mikrorzeźby osuwisk 
występujących na obszarach objętych skanowaniem laserowym.

Pytanie 16:

Jeżeli Zamawiający nie definiuje gęstości docelowej to jakie uzasadnienie leży u podstaw wymagania wykonywania lotów 
w szeregach prostopadłych, skoro wymaganą 8 pkt/m2 gęstość, nawet w terenie o takich deniwelacjach, można przy 
obecnych możliwościach technologicznych uzyskać bez dodatkowych poprzecznych szeregów? Prosimy o rozważenie, 
rezygnacji z wymogu skanowania poprzecznie. Wpłynie to w sposób istotny na obniżenie kosztów realizacji usługi.
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje że, deniwelacje terenu nie mają wpływu na wymagania Zamawiającego dotyczących nalotów 
prostopadłych. Skanowanie w prostopadłych kierunkach związana jest z wymogami analiz przeprowadzanych przez 
zamawiającego.

Powyższe zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

*- numeracja jest kontynuacją dotychczasowej

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych

Mariola Siwek
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