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Zawartos¢ SWU:
1. Wstep.
2.
3.
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Czesc¢ opisowa.
Czes¢ informacyjna.
Czesc rysunkowa.

Wstep.

1.1.Klasyfikacja ustug wg stownika CPV.

Roboty budowlane.

45000000-7 Roboty budowlane.

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45232460-4 Roboty sanitarne.

45331210-1 Instalowanie wentylacji.

Czesc opisowa,

MODERNIZACJA INSTALACI WENTYLACII

1. Opis ogdlny.

1.1.Cel zamoéwienia i zakres prac

Ponizsze opracowanie obejmuje swym zakresem wykonanie projektu technicznego, rozbudowe i
kwalifikacje dla instalacji wentylacji nawiewnej i wyciggowej w pomieszczeniach pracowni
spektrometrii ICP. Zadaniem rozbudowy bedzie poprowadzenie nowej trasy kanatéw dla powietrza
wraz z wykonaniem wpiec do istniejgcych sekcji wentylacyjnych. Dodatkowo w zakres prac wchodza
rozbidrki (przebicia) wraz z odtworzeniem przegréd.

1.2.Charakterystyczne elementy okreslajace zakres prac.

Prace beda prowadzone :

a.

w pomieszczeniach budynku juz istniejagcego na poziomie parteru, piwnicy oraz
podwdrka wewnetrznego (rys.nr 1),

wg opracowanego harmonogramu,

UWAGA: prace wymagajace zatrzymania istniejgcej wentylacji wymagaja
dodatkowego ustalenia z Zamawiajacym z tym, ze mogg by¢ tylko prowadzone w
godzinach, w ktérych zaktad nie pracuje (weekendy lub w wybrane dni po 16.00).
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1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia.

a. W oparciu o schematy wykonac rozbudowe.

b. Praca sprzgtu i transport materiatow niezbednych do wykonania zadania nie moga
stanowic zagrozenia dla uzytkownikéw obiektu. Podczas wykonywania zadania zaktad
bedzie pracowat w normalnym trybie, wytgczona bedzie tylko remontowana czes¢ (po
wczesniejszym ustaleniu z Inwestorem).

c. Teren prac znajduje sie na terenie objetym ochrong dozymetryczng i stanowi tzw.

teren kontrolowany.

d. Nowobudowana instalacja ma by¢ wpieta we wskazanych miejscach do juz
istniejgcych kanatow.

1.4.Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.
1.4.1. Wymagania ogdlne.

Wyroby budowlane zastosowane do realizacji zadania muszg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw
a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu
zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane deklaracje zgodnosci.
Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych bedg wymagaty przedstawienia certyfikatow, ze spetniajg one oczekiwane parametry.

1.5.Wymagania dotyczace prac
1.5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania prac wykonawczych. Ponadto wykonawca
bedzie wykonywat roboty budowlane zgodnie z przyjetymi w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zaakceptowania harmonogram robdt, wykaz
materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu prac.

Zamawiajgcy przekaze teren rob6t w terminie okreslonym w umowie o wykonanie niniejszych prac
oraz wskaze wszystkie punkty poboru wody, energii elektrycznej oraz pomieszczenia sanitarne, z
ktorych beda mogli korzystac pracownicy. Przed przystgpieniem do prac nalezy protokolarnie odebraé
teren robot od Zamawiajgcego. Pobor medidw w celu realizacji zadania jest nieodptatny. Zamawiajgcy
nie zapewnia pomieszczen socjalnych i magazynowych. Wykonawca jest zobowigzany do organizacji
placu i zaplecza robét na wiasny koszt. Zamawiajgcy nie zapewnia dozoru nad mieniem Wykonawcy.
Ponadto na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac do odbioru
koncowego. Uszkodzone lub zniszczone podczas prac elementy oraz urzadzenia Wykonawca naprawi
lub odtworzy na swoj koszt. Powstaty wskutek wykonywanych prac gruz i odpady nalezy sktadowa¢ we
wskazanym miejscu. Przed wywozem gruzu i odpadu z terenu budowy nalezy go podda¢ pomiarom
dozymetrycznym.
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu objetego pracami w okresie trwania realizacji
przedsiewziecia, az do zakonczenia i odbioru koncowego prac. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robot i pracownikow (zaréwno Wykonawcy jak i OR POLATOM).
Wykonawca musi przewidzie¢ i wykonac zabezpieczenie zainstalowanych, funkcjonujacych urzadzen i
systemdw w czasie wykonywanych prac przed uszkodzeniami i zabrudzeniami. Koszt zabezpieczenia
terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w wynagrodzenie. Transport
materiatow i odpaddw musi sie odbywaé po ustalonych trasach. Wykonawca jest odpowiedziainy za
utrzymanie czystosci w miejscu prowadzenia prac i ich otoczeniu, w ktorych sktadowane sg materiaty
do zabudowy jak i odpady.

W zwigzku z tym, iz prace sg prowadzone na terenie kontrolowanym inwestor wymaga posiadania
aktualnych paszportéw dozymetrycznych.

1.5.2. Wymagania szczegétowe - zakres prac.
Zakres prac objetych zamdwieniem mozna podzieli¢ na nastepujace etapy:

PRACE PROJEKTOWE
Zakres prac projektowych do opracowania przez Wykonawce obejmuje:

— wykonanie petnej dokumentacji projektowej przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami
dla branzy:
® sanitarnej,

— wykonanie prac przedprojektowych tj. wizja lokalna, inwentaryzacja z natury itp.;

— opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

— opracowanie instrukcji rozruchu, instrukcji obstugi i eksploatacji,

— badania, pomiary, kwalifikacje,

— dokumentacje powykonawcza.

Do projektowania i pézniejszej realizacji nalezy przyjac nastepujace parametry:

1. Urzadzenie nr 1 — komora ochronna izotopowa. Podcisnienie minimum 200 Pa, przy
przeptywie okoto 50-100m3/h. Kanat wyposazy¢ w przepustnice odcinajacg szczelng i
przepustnice CAV (reczna).

2. Urzadzenie nr 2 — spektrometr. Srednica kré¢ca spektrometru 150mm, zakres predkosci
od 4,7m/s do 6,6m/s. Kanat wyposazy¢ w przepustnice odcinajgca szczelng i przepustnice
CAV.

3. lIstniejacy nawiew w pomieszczeniu 19B zmodernizowa¢ i doprowadzi¢ do pomieszczenia
18B i 20B.

4. Wykonanie instalacji wentylacji wyciggowej dla dygestorium stuzgcego do przygotowania
roztworéw wzorcowych do analiz ICP (minimalny przeptyw to 480m3/h). Dygestorium na
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rysunku oznaczono jako urzgdzenie nr 3. Kanat wyposazyé w przepustnice odcinajacy
szczelng i przepustnice CAV.

5. Dla dwdch przewidzianych urzgdzen dostarczanych przez zamawiajgcego (komora
ochronna izotopowa - rekawicowa i spektrometr ICP) nalezy zamontowa¢ dwa niezalezne
zespoly filtracyjne (dziatajgce naprzemiennie to znaczy urzgdzenie nr 1i 2 bedzie podpiete
pod jedng jednostke filtracyjng a w przypadku jej np. zuzycia bedzie mozliwosé dziatania
naprzemiennego z drugg jednostky filtracyjng po odigczeniu sie od pierwszej),
zlokalizowanych w piwnicy (wg. Zatgczonych schematdw). Kazdy zespdt filtracyjny bedzie
sktadat sie z przepustnic odcinajgcych (przed i za), kaset na montaz filtréw materiatowych
klasy F9 i H13 oraz filtr z weglem aktywnym Fazer PRE 300. Do zbudowania zespotu
filtracyjnego  nalezy zaprojektowal¢ odpowiednio  wytrzymatg, umozliwiajaca
zainstalowanie ewentualnej ostony, konstrukcje. Przyktadowy schemat zestawu i
pogladowe zdjecie znajduje sie w czesci rysunkowej. Wymiary filtra Fazer PRE 300 to
H=70cm. i D=55cm. a waga okoto 80kg.

6. W pomieszczeniach nalezy wykonac sygnalizacje wizualno-diwiekowq informujgcg o
spadku podci$nienia w instalacji wentylacji wyciagowej (zardéwno dla wyciggu z komorg
ochronng izotopowa i spektrometru jak i dygestorium).

7. Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku nalezy wybudowac¢ w ptaszczu o izolacji
spetniajgcej wymagania zawarte w przepisach.

8. W projekcie instalacji wentylacji wyciggowej nalezy przewidzie¢, ze w przypadku
zablokowania wyrzutu powietrza kominem, powietrze to nie bedzie wttaczane przez
wycigg do pomieszczenia.

PRACE BUDOWLANO-MONTAZOWE

Ze wzgledu na to, iz prace bedg prowadzone na czynnym budynku wszelkie etapy robét nalezy
uzgodnic ze stuzbami Inwestora. W oparciu o trase kanatow wentylacyjnych nalezy wykonac otwory w
przegrodach o przekroju umozliwiajgcym swobodne przeprowadzenie kanatdw. Powstate miejscowe
uszkodzenia podczas wykonywania prac nalezy usungc¢, zabezpieczy¢, odbudowac i pomalowaé w
kolorze Scian (przegrody sg murowane pokryte ptytg G-K). Zamawiajgcy wymaga aby $ciany, w ktorych
wykonano otwory, byty odmalowane w catosci (bez $ciany zewnetrznej, powierzchnia odmalowania
catosci okoto 60m?). Powstaty wskutek wykonywanych prac gruz i odpady nalezy sktadowac we
wskazanym miejscu. Przed wywozem gruzu i odpadu z terenu budowy nalezy go poddaé pomiarom
dozymetrycznym. W przypadku stwierdzenia, ze gruz jest skazony radiologicznie Inwestor zorganizuje
utylizacje, a w przeciwnym przypadku gruz utylizuje Wykonawca na wtasny koszt. Kanaty nalezy
przymocowac do stropu na szpilkach. W miejscu prowadzenia kanatéw ponizej sufitu podwieszanego
nalezy zamontowac dtugie szpilki siegajace od stropu do sufitu podwieszanego (nie dopuszcza sie
mocowania do istniejgcego stropu podwieszanego z GK). Kanaty co najmniej w klasie szczelnosci B.

PRACE KWALIFIKACYJNE

Zakres prac kwalifikacyjnych do wykonania bedzie okreslony w oparciu o sposéb dziatania i budowe
systemu zmodernizowanej wentylacji. Zakres kwalifikacji DQ, 1Q, 0Q, oraz raporty 1Q, OQ bedg
stanowi¢ podsumowanie wynikow kwalifikacji. Kwalifikacje 1Q, OQ powinny zosta¢ wykonane dla
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krytycznych systemdw z punktu widzenie zagrozen dla magazynowania prébek. Mozliwe jest taczenie
m.in. etapow.

Kwalifikacja Projektu (DQ)

Kwalifikacja projektu DQ swoim zakresem bedzie obejmowac projekt wykonawczy. Cata dokumentacja
techniczna, techniczno-ruchowa wraz ze schematami i rzutami zostanie sprawdzona i zatwierdzona
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami zamawiajacego. Po przeprowadzeniu kwalifikacji,
wypetnieniu protokotéw i napisaniu raportu DQ oraz wprowadzeniu zmian jezeli takie wystgpia, bedzie
mozna rozpoczac realizacje nastepnego etapu inwestycji.

Kwalifikacja instalacyjna (1Q)

Celem 1Q jest wykazanie, ze urzadzenia w systemie s3g zainstalowane zgodnie z wymaganiami i
odpowiednimi przepisami oraz, ze urzadzenie / system zostato dostarczone zgodnie ze specyfikacja /
wymaganiami. IQ musi by¢ przeprowadzona zgodnie z zatwierdzonym planem. Weryfikacja zebranych
danych podczas [Q pozwala sprawdzi¢ czy elementy krytyczne systemu sg zgodne z zatozonymi
wymaganiami. Warunkiem przystapienia do kwalifikacji musi byé zakonczona kompletacja
mechaniczna. Podczas kwalifikacji instalacyjnej nalezy udokumentowald, ze wszystkie elementy
systemu sg zainstalowane zgodnie z wymaganiami. Kazdy przypadek nieosiggniecia kryteriéw
akceptacji musi zosta¢ opisany i wyjasniony.

Podsumowanie Kwalifikacji Instalacyjnej

W podsumowaniu 1Q nalezy udokumentowacé wszelkie odchylenia i rdznice zauwazone w trakcie
wykonywania kwalifikacji instalacyjnej. Niespetnienie kryteriéw akceptacji nalezy traktowac jako
odchylenie. Krytycznos$¢ odchylenia powinna by¢ oceniona. Odchylenia dzielimy na: krytyczne, wazne
i drobne. Odchylenia krytyczne i wazne nalezy zamkna¢ przed przystgpieniem do nastepnego etapu
kwalifikacji. Odchylenia drobne moga pozostac otwarte i nie limitujg one przejscia do kolejnego etapu.
Podsumowanie 1Q musi zakonczy¢ sie wnioskiem czy Kwalifikacja Instalacyjna zostata zakoriczona
pozytywnie oraz, czy dopuszcza sie urzadzenie/system do nastepnego etapu kwalifikacji.

Kwalifikacja Operacyjna (0Q)

Celem Kwalifikacji Operacyjnej jest dostarczenie udokumentowanego dowodu na to, ze system dziata
zgodnie z wymaganiami i przepisami. Przed rozpoczeciem OQ powinna by¢ zakoriczona IQ. Dopuszcza
sie jednak przeprowadzenie OQ przed zakonczeniem |Q o ile pozostate do przeprowadzenia testy oraz
stwierdzone w trakcie 1Q odchylenia i niezgodnosci nie majg negatywnego wptywu na funkcjonowanie
urzadzenia (systemu) i jakosé produktu. Kwalifikacja operacyjna musi by¢ przeprowadzona zgodnie z
zatwierdzonym planem. Weryfikacja zebranych danych podczas OQ pozwala sprawdzi¢, ze urzagdzenie
/ system funkcjonuje zgodnie ze specyfikacjg / wymaganiami. Podczas OQ sprawdzone zostanie
dziatanie wszystkich krytycznych elementéw (podzespotéow) danego wyposazenia w wymaganym
zakresie operacyjnym.

Kryteria akceptacji Kwalifikacji Operacyjnej

Podczas Kwalifikacji Operacyjnej zostanie udokumentowane, ze system dziata zgodnie z pisemnymi
wymaganiami i jest gotowy do uzytkowania. Aparatura kontrolno-pomiarowa wykorzystywana w
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Kwalifikacji Operacyjnej musi posiadac aktualne (w czasie wykonywania testow) swiadectwa kalibracji
/ kwalifikacji. Kazdy przypadek nieosiggniecia kryteriéw akceptacji musi zosta¢ opisany i wyjasniony.

Podsumowanie Kwalifikacji Operacyjnej

W podsumowaniu 0Q nalezy udokumentowacé wszelkie odchylenia i réznice zauwazone w trakcie
wykonywania Kwalifikacji Operacyjnej oraz podac opis probleméw w przypadku pozycji, ktore
wymagaja dodatkowych dziatan. Krytycznos$¢ odchylenia powinna by¢ oceniona. Odchylenia dzielimy
na: krytyczne, wazne i drobne. Odchylenia krytyczne i wazne nalezy zamkngc przed przystgpieniem do
nastepnego etapu kwalifikacji. Odchylenia drobne moga pozostaé otwarte - nie limitujg one przejscia
do kolejnego etapu. Podsumowanie Kwalifikacji Operacyjnej musi zakonczy¢ sie wnioskiem czy
Kwalifikacja Operacyjna zostata zakonczona pozytywnie oraz, czy dopuszcza sie urzgdzenie/system do
nastepnego etapu kwalifikacji bgdz uzytkowania. Takie podsumowanie powinno by¢ podpisane przez
uzytkownika.

Raport Koricowy z Kwalifikacji

Wypetnione kopie protokotéw wraz z zatacznikami oraz podsumowaniem catosci prac kwalifikacyjnych
stanowig kompletny raport z kwalifikacji systemu / urzadzenia. Raport Koficowy z Kwalifikacji 1Q/0Q
zawiera wniosek, czy dopuszcza sie urzadzenie/system do uzytkowania. Dokument ten zatwierdzany
jest przez: uzytkownika.

. Czesc informacyjna.
1. Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane:

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia, na ktérej bedzie
realizowane zadanie tj. budynek 24 i 25 przy ul. Andrzeja Softana 7 w Otwocku.

2. Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamdwienia.

a. Ustawa zdnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 2013.1409 wraz z p6zniejszymi
zmianami),

b. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r . (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
tj. z dnia 17 lipca 2015 r. ( Dz.U. 2 2015 r. poz. 1422), wraz z pézniejszymi zmianami.

c. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072
wraz z pozniejszymi zmianami),

d. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 wraz z pézniejszymi zmianami),

e. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 pazdziernika 2008 roku w sprawie wymagan
Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. Nr 184, poz. 1143 wraz z péiniejszymi zmianami}.



35/P/2024 Zatacznik A

Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 roku — Prawo farmaceutyczne {Dz.U.2008 nr 45 poz.271
wraz z pdzniejszymi zmianami},
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 roku — Prawo Atomowe (Dz.U. 2024 poz. 1277).

Czesc rysunkowa.

Spis rysunkow.

1.

2.
3.
4

Rzut parteru-rys. nr 1.

Rzut piwnicy —rys. nr 2.

Schemat blokowy zespotu filtracyjnego —rys. nr 3.
Zdjecia pogladowe zespotu filtracyjnego.



