

ZDP-NZ-3302-04/2022

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

### **Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3231P w m. Kawnice – ETAP I**

Na podstawie art. 284 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie 1**

Dotyczy § 5 pkt 1 ppkt 23 projektu umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie miejsca odwozu bądź maksymalnej odległości na jaką należy przewieźć materiały z rozbiórki.

#### **Odpowiedź:**

Miejszem odwozu materiałów z rozbiórki jest plac siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie, ul. Świętojańska 20 d. Pozostałe materiały z rozbiórki należy zutylizować i przedstawić kartę odpadów.

#### **Pytanie 2**

Dotyczy § 5 pkt 1 ppkt 25 oraz ppkt 26 projektu umowy.

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie zapisu i określenie w jaki sposób fakt ewentualnego zniszczenia dróg podczas transportu oraz obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji podczas wykonywania prac zostanie stwierdzony.

#### **Odpowiedź:**

Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej stanu technicznego dróg w obrębie inwestycji oraz sporządzić, w obecności przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych, dokumentację fotograficzną oraz opisową.

#### **Pytanie 3**

Dotyczy § 12 pkt 1 od ppkt 1) do ppkt 8) oraz ppkt 10) projektu umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o obniżenie poziomu kar określonych w § 12 pkt 1 od ppkt 1) do ppkt 8) oraz ppkt 10) projektu umowy:

- ppkt 1) obniżenie kary do 10% wynagrodzenia umownego brutto
- ppkt 2) ppkt 3) oraz ppkt 10) obniżenie kary do 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
- ppkt 4) obniżenie kary do 5.000,00 zł
- ppkt 5) obniżenie kary do 2.000,00 zł
- ppkt 6), ppkt 7) oraz ppkt 8) obniżenie kary do 1.000,00 zł

W opinii Wykonawcy przyjęty poziom kar jest zbyt wysoki. W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że kara umowna co do istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15).

#### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy dotyczące wysokości kar umownych. Zamawiający ma prawo korzystać z ww. funkcji kar umownych, aby zagwarantować sobie, że wykonawca

będzie wykonywał zamówienie publiczne w sposób oczekiwany, terminowy i zgodny z wymaganymi standardami.

#### **Pytanie 4**

Dotyczy § 12 pkt 1 ppkt 8) projektu umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o poprawienie odnośnika zawartego w w/w pkt projektu umowy.

#### **Odpowiedź**

Odnośnik w umowie zostanie zmieniony.

#### **Pytanie 5**

Dotyczy § 12 pkt 5 oraz pkt 7 projektu umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę limitu kar umownych z 35% do 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy dotyczące wysokości kar umownych.

#### **Pytanie 6**

Dotyczy § 18 ust. 1 pkt 1) ppkt 8. projektu umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o informacje czy Zamawiający przewiduje w okresie realizacji zadania prowadzenie na terenie budowy ewentualnych prac równoległych? Jeżeli tak to prosimy o podanie zakresu i terminu zakończenia tych prac.

#### **Odpowiedź**

Ewentualne prace równoległe spoczywają na odpowiedzialności gestora sieci, a nie na Wykonawcy.

#### **Pytanie 7**

Dotyczy § 7 pkt 18 projektu umowy.

Mając na uwadze fakt, iż ciężar zapewnienia finansowania w 95% został przeniesiony na Wykonawcę oraz uwzględniając 11 miesięczny okres kredytowania budowy, wnosimy o wykreślenie ostatniego zdania w § 7 pkt 18 projektu umowy lub wprowadzenie poniższej zmiany. Zapis w pierwotnej formie jest rażąco jednostronny i stwarza realne ryzyko dla Wykonawcy. Zgodnie z zapisami § 12 pkt 8 Stronom przysługuje żądanie odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych K.C.

„18. Opóźnienie (lub zwłoka) z powodu braku wypłaty transzy i tym samym opóźnienie (lub zwłoka) w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy do 15 dni nie będzie skutkowało naliczeniem kar umownych Zamawiającemu lub innymi konsekwencjami, w szczególności nie upoważnia do naliczania odsetek.”

#### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapis § 7 pkt 18 projektu umowy. Pozostaje on w korelacji z istotą finansowania programu oraz z promesą wydaną przez BGK Zamawiającemu.

**W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania, Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.** W związku z powyższym zmianie ulega treść następujących zapisów w SWZ:

#### **DOTYCHCZASOWE ZAPISY SWZ:**

Rozdział XVII. Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni, tj. do dnia 18.05.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVIII. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/zdp\\_konin](https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_konin) w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do **dnia 19.04.2022 r. do godziny 10:00.**

Rozdział XIX. Otwarcie ofert

1. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2022 r. o godz. 10:15.**

## **OBOWIĄZUJĄCE ZAPISY SWZ PO ZMIANACH:**

### Rozdział XVII. Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni, tj. do dnia 20.05.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

### Rozdział XVIII. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/zdp\\_konin](https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_konin) w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do **dnia 21.04.2022 r. do godziny 10:00.**

### Rozdział XIX. Otwarcie ofert

1. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2022 r. o godz. 10:15.**

**Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert.**