Załącznik nr 3 do Umowy	
Zakopane, dnia……
…………………………..
Firma

Sprawozdanie miesięczne do Umowy nr………… 
za miesiąc………..







Koszt prac wykonanych w miesiącu……………..:



Pozostała kwota z Umowy nr ……………….: 

Podpisy  osób reprezentujących Wykonawcę:





Załącznik nr 3 do Umowy 
Zakopane, dnia……
…………………………..
Firma


Sprawozdanie miesięczne do Umowy nr………… 














Sporządził…………………………

Kierownik Budowy………………..

Zatwierdził – Inspektor…………….



Załącznik nr 3 do Umowy 

Zakopane, dnia……
…………………………..
Firma


Obmiar robót


Ulicy………………..
Zakres robót:……………………………………….


	Lp.
	Długość
	Szerokość
	Powierzchnia

	
	[m]
	[m]
	[m2]

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 

	11
	 
	 
	 

	12
	 
	 
	 

	
	Razem
	 






Sporządził…………………………

Kierownik Budowy………………..

Zatwierdził – Inspektor…………….


Załącznik nr 3 do Umowy 

PROTOKÓŁ 
odbioru robót 
spisany w dniu ………………….  

Tytuł zadania:  Remonty bieżące nawierzchni jezdni, chodników oraz elementów pasa
	drogowego dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych, dla 
	których zarządcą jest Burmistrz Gminy Miasta Zakopane.


OBECNI:

Przedstawiciele Zleceniodawcy:


1.  ……………………..		 - Przedstawiciel UM Zakopane


przy udziale 

2.  ……………….		 - Inspektora  Nadzoru

Przedstawiciele Wykonawcy:

1. …………………...		             - ………………………………



Zakres odbieranych robót: 

[image: ]

Ustalenia:

1. Prace zostały wykonane zgodnie z Umową nr ……………… z dnia ……………...  

2. Inspektor Nadzoru oświadcza, że zakres prac został wykonany prawidłowo zgodnie ze sztuką budowlaną.

3. Komisja postanawia odebrać/nie odebrać* przedstawiony zakres robót



Uwagi Komisji i Inspektora Nadzoru:

 
…………..………………………………………………………………………….




Uwagi Wykonawcy:    

…………………………………………………………………………………………

Firma ……………………………………………………………………………………….. udziela …………….. miesięcy gwarancji na odebrane prace.








Na tym protokół zakończono i podpisano

Zleceniodawca:                                                                 Wykonawca:

1. ………………………………			1. ………………………………



Inspektor Nadzoru:

2. ………………………………
			















* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do Umowy 
Zakopane, dnia……
…………………………..
Firma

Rozliczenie za miesiąc…………..


Rozliczenie za miesiąc…………..






Koszt wszystkich wykonanych prac:


Pozostała kwota z Umowy nr ……………: 

Podpisy osób reprezentujących Wykonawcę:
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		                                                           FORMULARZ  CENOWY NR 2 RB.2013 

												Remonty bieżące chodników

		Poz.												Jed-		Koszt		Podatek		Koszt

						ASORTYMENT  ROBÓT								nostka		robót		Vat		robót

																Netto		23%		brutto

		a						b								c		d		e



		1		Roboty rozbiórkowe nawierzchni chodników



		1.1		Rozebranie chodników z płyt beton. 50x50x7 cm na podsypce piaskowej										1 m2		12.67		2.91		15.58

				 z odwozem płyt na odl. 10 km



		1.2		Rozebranie chodników z płyt beton. 35x35x5 cm na podsypce piaskowej										1 m2		8.75		2.01		10.76

				 z odwozem płyt na odl. 10 km



		1.3		Rozebranie naw. z mieszanek mineralno-bitumicz. mech. gr.naw. 3 cm										1 m2		25		5.75		30.75

				z odowzem na odl. 10 m



		1.4		Rozebranie ścieku z kostki granitowej wraz z ławą betonową,										 1 mb		29.45		6.77		36.22

				 z odwozem kostki i gruzu betonowego na odl. 10 km



		1.5		Rozebranie ścieku z kostki granitowej wraz z ławą betonową, z odwozem										 1 mb		28.25		6.50		34.75

				gruzu bet. na odl. 10 km, z oczyszczeniem kostki do wykorzy. na miejscu



		1.6		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej										1 m2		23.36		5.37		28.73



		1.7		Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej z odwozem na odl. 10 km										1 m2		22.1		5.08		27.18



		1.8		Rozebranie krawężnika wraz z ławą betonową i odwozem

		 		krawężnika i  gruzu betonowego, na odl. 10 km.										 1 mb		45.05		10.36		55.41



		1.9		Rozebranie krawężnika wraz z ławą betonową i odwozem jedynie										 1 mb		39.77		9.15		48.92

				gruzu betonowego, na odl. 10 km.



		1.10		Rozebranie zniszczonej nawierzchni żelbetowej grub. do 15 cm										1 m3		350.00		80.50		430.50

				 

















		Poz.												Jed-		Koszt		Podatek		Koszt

						ASORTYMENT  ROBÓT								nostka		robót		Vat		robót

																Netto		23%		brutto

		a						b								c		d		e



		 		 

				 												 		 		 

		3.		Wymiana krawężników i obrzeży



		3.1		Ustawienie  krawężników betonowych z wykonaniem ławy betonowej   										 1 mb		68.25		15.70		83.95



		3.2		Ustawienie krawężników granit. nowych 20/30 z wyk. ławy betonowej										 1 mb		185.77		42.73		228.50



		3.3		Ustawienie krawężników granit. z odzysku 20/30 z wyk. ławy betonowej										 1 mb		60.2		13.85		74.05



		3.4		Wymiana obrzeży chodnikowych - trawnikowych szarych 8*30 cm										 1 mb		33.07		7.61		40.68



		3.5		Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki granitowej nowej										 1 mb		63.22		14.54		77.76



		3.6		Przełożenie istn. ścieku przykrawężnik. z kostki granitowej (z odzysku)										 1 mb		83.77		19.27		103.04

																		 		 











								 







		Poz.												Jed-		Koszt		Podatek		Koszt

						ASORTYMENT  ROBÓT								nostka		robót		Vat		robót

																Netto		23%		brutto

		a						b								c		d		e





		4.		Korytowanie z odwiezieniem ziemi na odl. 10 km



		4.1		Korytowanie mechaniczne na głeb. 20 cm, grunt kat. I-IV,  										1 m2		25		5.75		30.75



		4.2		J.w.  każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV										1 m2		3.00		0.69		3.69



		4.3		Koryta wyk. na całej szer. chodników ręcznie. głęb. 20 cm, grunt kat.III-IV										1 m2		25		5.75		30.75

		 

		4.4		J.w.  każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.III-IV										1 m2		3.75		0.86		4.61



		4.5		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie, grunt kat.III-IV										1 m2		5.41		1.24		6.65



		 		Rozebranie podbudowy z wywiezienim starego tlucznia na odl. 10 km

				 										 		 

		4.6		Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr.15 cm mechanicznie										1 m2		15.51		3.57		19.08



		4.7		Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr										1 m2		1.26		0.29		1.55



		4.8		Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr.15 cm ręcznie										1 m2		15.86		3.65		19.51



		4.9		Rozebranie podbudowy z kruszywa ręcznie, każdy dalszy 1 cm gr										1 m2		1.86		0.43		2.29

		 

		4.11		Wyrównanie istniej. podbudowy tłuczniem, średnia gr.warstwy do 10 cm										1 m2		25.5		5.87		31.37



		4.12		Dolna warstwa podbudowy grub. 20 cm z kruszyw łamanych										1 m2		41.35		9.51		50.86



		4.13		Górna warstwa podbudowy grub. 15 cm z kruszyw łamanych										1 m2		30.32		6.97		37.29













		Poz.												Jed-		Koszt		Podatek		Koszt

						ASORTYMENT  ROBÓT								nostka		robót		Vat		robót

																Netto		23%		brutto

		a						b								c		d		e





		5.		Nawierzchnie chodnika



		5.1		Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm

				(bez kosztu kostki)  										1 m2		75.2		17.30		92.50

																 

		5.2		Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej												 

				kolorowej grub. 8 cm nowej										1 m2		108.06		24.85		132.91



		5.3		Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej

				szarej grubości 8 cm nowej										1 m2		103.97		23.91		127.88



		5.4		Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej

				typu "Babilon Mix 3" grub.. 8 cm  lub podobnej										1 m2		100.06		23.01		123.07



		5.5		Wykonanie nawierzchni  z kostki granitowej nowej 8*11 na podsypce

				cementowo-piaskowej										1 m2		127.03		29.22		156.25



		5.6		Montaż płyty ostrzegawczej na podbudowie betonowej 1mb/szr. 0,60 m										 1 mb		300.16		69.04		369.20



		5.7		Układanie płyt betonowych drogowych grub. 15 cm o pow. do 3,0 m2/1 szt										1 m2		50.88		11.70		62.58



		6.		Wykop dla rury na przewody elektryczne										 1 mb		26.67		6.13		32.80















		Poz.												Jed-		Koszt		Podatek		Koszt

						ASORTYMENT  ROBÓT								nostka		robót		Vat		robót

																Netto		23%		brutto

		a						b								c		d		e



				 		z przeniesienia



		7.		Słupki odgradzające i znaki drogowe



		7.1		Demontaż słupków odgradzających z uzupełn. nawierzchni										1 szt.		21.1		4.85		25.95



		7.2		Montaż słupków odgradzających ocynkowanych (czarnych)										1 szt.		200.1		46.02		246.12



		7.3		Demontaż i ponowny montaż słupków znaków drogowych										1 szt.		52.19		12.00		64.19

				bez kosztu słupków (słupki i znaki z odzysku)



		8.		Malowanie barier



		8.1		Malowanie barier ochronnych										 1 mb		27.11		6.24		33.35



		8.2		Malowanie balustrad ochronnych i elementów stalowych kładki										1 m2		28.64		6.59		35.23



		8.3		Malowanie słupków odgradzających										1 szt.		9		2.07		11.07

		 		 

		8.4		Malowanie elementów drewnianych mostu "Drewnochronem" kolorowym lub										1 m2		21.32		4.90		26.22

		 		podobnym środkiem												 		 		 















		Poz.												Jed-		Koszt		Podatek		Koszt

						ASORTYMENT  ROBÓT								nostka		robót		Vat		robót

																Netto		23%		brutto

		a						b								c		d		e



						z przeniesienia



		9.		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych



		9.1		Regulacja pionowa studzienek dla  kratek ściekowych ulicznych										1 szt.		269.66		62.02		331.68



		9.2		Regulacja pionowa studzienek dla  kratek ściekowych ulicznych												 

				z wymianą wpustu ściekowego na wpust uliczny typ ciężki 650*450 mm										1 szt.		551.06		126.74		677.80



		9.3		Regulacja pionowa studni dla  włazów kanałowych										1 szt.		373.40		85.88		459.28



		9.4		Regulacja pionowa studni dla  włazów kanałowych z wymianą włazów												 

				na właz kanałowy typ ciężki fi 600 mm kl. B (12,5 t)										1 szt.		654.80		150.60		805.40



		9.5		Regulacja pionowa studzienek dla  zaworów wodociągowych i gazowych										1 szt.		180.12		41.43		221.55



		9.6		Regulacja pionowa studzienek  telefonicznych										1 szt.		483.95		111.31		595.26











				Pozostałe prace w pasie drogowym, konieczne do wykonania, a nie wyszczególnione w zestawieniu, będą rozliczane

				kosztorysem powykonawczym z zastosowaniem składników cenotwórczych.



				Składniki cenotwórcze :

				roboczogodzina …………………………………………….						16.00 zł

				koszty zakupu……………………………………………….						5.00%

				koszty ogólne ……………………………………………….						65.00%

				zysk ………………………………………………………….						18.00%











































Strona &P z &N	




Wzór

																																						Miesiąc:

								Zestawienie roczne																														Nazwa ulicy:

								Poz.		Asortyment  robót wykonanych										Jed-		Ilość		Koszt		Koszt		Podatek		Koszt								Poz.		Asortyment  robót wykonanych										Jed-		Ilość		Koszt		Koszt		Podatek		Koszt

																				nostka		wykonana		jednostkowy		robót		Vat		robót																				nostka		wykonana		jednostkowy		robót		Vat		robót

																								Netto		Netto		23%		brutto																								Netto		Netto		23%		brutto



																						 																														 































																						 																														 

																						Razem																														Razem

								Lp.		Nazaw ulicy										Koszt robót netto				Podatek VAT		Koszt robót brutto



















										Koszt wszystkich prac:







												Kwota rekompensaty przekazana Uchwałą Rady Miasta Zakopane nr XL/534/2013 z dnia 23







												Wartość prac wykonana w miesiącu:



												Pozostała wartośc rekompensaty



								Miesiąc:

								Nazwa ulicy:

								Poz.		Asortyment  robót wykonanych										Jednostka		Ilość		Koszt		Koszt		Podatek		Koszt

																						wykonana		jednostkowy		robót		Vat		robót

																								Netto		Netto		23%		brutto



																						 













																						Razem
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Wartość robót



Ulica



Asortyment wykonanych robót
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Podatek VAT

Nazaw ulicy

Koszt robót brutto



Koszt robót netto



Koszt wszystkich prac:
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Ceny



		                                                           FORMULARZ  CENOWY NR 2 RB.2013 

												Remonty bieżące chodników

		Poz.												Koszt		Podatek		Koszt

						ASORTYMENT  ROBÓT								robót		Vat		robót

														Netto		23%		brutto

		a						b						c		d		e



		1		Roboty rozbiórkowe nawierzchni chodników



		1.1		Rozebranie chodników z płyt beton. 50x50x7 cm na podsypce piaskowej										12.67		2.91		15.58

				 z odwozem płyt na odl. 10 km



		1.2		Rozebranie chodników z płyt beton. 35x35x5 cm na podsypce piaskowej										8.75		2.01		10.76

				 z odwozem płyt na odl. 10 km



		1.3		Rozebranie naw. z mieszanek mineralno-bitumicz. mech. gr.naw. 3 cm										25		5.75		30.75

				z odowzem na odl. 10 m



		1.4		Rozebranie ścieku z kostki granitowej wraz z ławą betonową,										29.45		6.77		36.22

				 z odwozem kostki i gruzu betonowego na odl. 10 km



		1.5		Rozebranie ścieku z kostki granitowej wraz z ławą betonową, z odwozem										28.25		6.50		34.75

				gruzu bet. na odl. 10 km, z oczyszczeniem kostki do wykorzy. na miejscu



		1.6		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej										23.36		5.37		28.73



		1.7		Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej z odwozem na odl. 10 km										22.1		5.08		27.18



		1.8		Rozebranie krawężnika wraz z ławą betonową i odwozem

		 		krawężnika i  gruzu betonowego, na odl. 10 km.										45.05		10.36		55.41



		1.9		Rozebranie krawężnika wraz z ławą betonową i odwozem jedynie										39.77		9.15		48.92

				gruzu betonowego, na odl. 10 km.



		1.10		Rozebranie zniszczonej nawierzchni żelbetowej grub. do 15 cm										350.00		80.50		430.50

				 

















		Poz.												Koszt		Podatek		Koszt

						ASORTYMENT  ROBÓT								robót		Vat		robót

														Netto		23%		brutto

		a						b						c		d		e



		 		 

				 										 		 		 

		3.		Wymiana krawężników i obrzeży



		3.1		Ustawienie  krawężników betonowych z wykonaniem ławy betonowej   										68.25		15.70		83.95



		3.2		Ustawienie krawężników granit. nowych 20/30 z wyk. ławy betonowej										185.77		42.73		228.50



		3.3		Ustawienie krawężników granit. z odzysku 20/30 z wyk. ławy betonowej										60.2		13.85		74.05



		3.4		Wymiana obrzeży chodnikowych - trawnikowych szarych 8*30 cm										33.07		7.61		40.68



		3.5		Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki granitowej nowej										63.22		14.54		77.76



		3.6		Przełożenie istn. ścieku przykrawężnik. z kostki granitowej (z odzysku)										83.77		19.27		103.04

																 		 











								 







		Poz.												Koszt		Podatek		Koszt

						ASORTYMENT  ROBÓT								robót		Vat		robót

														Netto		23%		brutto

		a						b						c		d		e





		4.		Korytowanie z odwiezieniem ziemi na odl. 10 km



		4.1		Korytowanie mechaniczne na głeb. 20 cm, grunt kat. I-IV,  										25		5.75		30.75



		4.2		J.w.  każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV										3.00		0.69		3.69



		4.3		Koryta wyk. na całej szer. chodników ręcznie. głęb. 20 cm, grunt kat.III-IV										25		5.75		30.75

		 

		4.4		J.w.  każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.III-IV										3.75		0.86		4.61



		4.5		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie, grunt kat.III-IV										5.41		1.24		6.65



		 		Rozebranie podbudowy z wywiezienim starego tlucznia na odl. 10 km

				 										 

		4.6		Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr.15 cm mechanicznie										15.51		3.57		19.08



		4.7		Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr										1.26		0.29		1.55



		4.8		Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr.15 cm ręcznie										15.86		3.65		19.51



		4.9		Rozebranie podbudowy z kruszywa ręcznie, każdy dalszy 1 cm gr										1.86		0.43		2.29

		 

		4.11		Wyrównanie istniej. podbudowy tłuczniem, średnia gr.warstwy do 10 cm										25.5		5.87		31.37



		4.12		Dolna warstwa podbudowy grub. 20 cm z kruszyw łamanych										41.35		9.51		50.86



		4.13		Górna warstwa podbudowy grub. 15 cm z kruszyw łamanych										30.32		6.97		37.29













		Poz.												Koszt		Podatek		Koszt

						ASORTYMENT  ROBÓT								robót		Vat		robót

														Netto		23%		brutto

		a						b						c		d		e





		5.		Nawierzchnie chodnika



		5.1		Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm

				(bez kosztu kostki)  										75.2		17.30		92.50

														 

		5.2		Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej										 

				kolorowej grub. 8 cm nowej										108.06		24.85		132.91



		5.3		Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej

				szarej grubości 8 cm nowej										103.97		23.91		127.88



		5.4		Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej

				typu "Babilon Mix 3" grub.. 8 cm  lub podobnej										100.06		23.01		123.07



		5.5		Wykonanie nawierzchni  z kostki granitowej nowej 8*11 na podsypce

				cementowo-piaskowej										127.03		29.22		156.25



		5.6		Montaż płyty ostrzegawczej na podbudowie betonowej 1mb/szr. 0,60 m										300.16		69.04		369.20



		5.7		Układanie płyt betonowych drogowych grub. 15 cm o pow. do 3,0 m2/1 szt										50.88		11.70		62.58



		6.		Wykop dla rury na przewody elektryczne										26.67		6.13		32.80















		Poz.												Koszt		Podatek		Koszt

						ASORTYMENT  ROBÓT								robót		Vat		robót

														Netto		23%		brutto

		a						b						c		d		e



				 		z przeniesienia



		7.		Słupki odgradzające i znaki drogowe



		7.1		Demontaż słupków odgradzających z uzupełn. nawierzchni										21.1		4.85		25.95



		7.2		Montaż słupków odgradzających ocynkowanych (czarnych)										200.1		46.02		246.12



		7.3		Demontaż i ponowny montaż słupków znaków drogowych										52.19		12.00		64.19

				bez kosztu słupków (słupki i znaki z odzysku)



		8.		Malowanie barier



		8.1		Malowanie barier ochronnych										27.11		6.24		33.35



		8.2		Malowanie balustrad ochronnych i elementów stalowych kładki										28.64		6.59		35.23



		8.3		Malowanie słupków odgradzających										9		2.07		11.07

		 		 

		8.4		Malowanie elementów drewnianych mostu "Drewnochronem" kolorowym lub										21.32		4.90		26.22

		 		podobnym środkiem										 		 		 















		Poz.												Koszt		Podatek		Koszt

						ASORTYMENT  ROBÓT								robót		Vat		robót

														Netto		23%		brutto

		a						b						c		d		e



						z przeniesienia



		9.		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych



		9.1		Regulacja pionowa studzienek dla  kratek ściekowych ulicznych										269.66		62.02		331.68



		9.2		Regulacja pionowa studzienek dla  kratek ściekowych ulicznych										 

				z wymianą wpustu ściekowego na wpust uliczny typ ciężki 650*450 mm										551.06		126.74		677.80



		9.3		Regulacja pionowa studni dla  włazów kanałowych										373.40		85.88		459.28



		9.4		Regulacja pionowa studni dla  włazów kanałowych z wymianą włazów										 

				na właz kanałowy typ ciężki fi 600 mm kl. B (12,5 t)										654.80		150.60		805.40



		9.5		Regulacja pionowa studzienek dla  zaworów wodociągowych i gazowych										180.12		41.43		221.55



		9.6		Regulacja pionowa studzienek  telefonicznych										483.95		111.31		595.26

				Razem rozdział 9









				Pozostałe prace w pasie drogowym, konieczne do wykonania, a nie wyszczególnione w zestawieniu, będą rozliczane

				kosztorysem powykonawczym z zastosowaniem składników cenotwórczych.



				Składniki cenotwórcze :

				roboczogodzina …………………………………………….						16.00 zł

				koszty zakupu……………………………………………….						5.00%

				koszty ogólne ……………………………………………….						65.00%

				zysk ………………………………………………………….						18.00%











































Strona &P z &N	




Wzór



								Zestawienie roczne

								Poz.		ASORTYMENT  ROBÓT										Jed-		Ilość		Koszt		Koszt		Podatek		Koszt		Koszt

																				nostka		wykonana		jednostkowy		robót		Vat		jednostkowy		robót

																								Netto		Netto		23%		brutto		brutto



																						 































																						 

												Razem										 

								Lp.		Nazaw ulicy										Koszt robót netto				Podatek VAT		Koszt robót brutto



















										Koszt wszystkich prac:







												Kwota rekompensaty przekazana Uchwałą Rady Miasta Zakopane nr XL/534/2013 z dnia 23







												Wartość prac wykonana w miesiącu:



												Pozostała wartośc rekompensaty















Arkusz3






Microsoft_Excel_Worksheet3.xlsx
Ceny



		                                                           FORMULARZ  CENOWY NR 2 RB.2013 

												Remonty bieżące chodników

		Poz.												Koszt		Podatek		Koszt

						ASORTYMENT  ROBÓT								robót		Vat		robót

														Netto		23%		brutto

		a						b						c		d		e



		1		Roboty rozbiórkowe nawierzchni chodników



		1.1		Rozebranie chodników z płyt beton. 50x50x7 cm na podsypce piaskowej										12.67		2.91		15.58

				 z odwozem płyt na odl. 10 km



		1.2		Rozebranie chodników z płyt beton. 35x35x5 cm na podsypce piaskowej										8.75		2.01		10.76

				 z odwozem płyt na odl. 10 km



		1.3		Rozebranie naw. z mieszanek mineralno-bitumicz. mech. gr.naw. 3 cm										25		5.75		30.75

				z odowzem na odl. 10 m



		1.4		Rozebranie ścieku z kostki granitowej wraz z ławą betonową,										29.45		6.77		36.22

				 z odwozem kostki i gruzu betonowego na odl. 10 km



		1.5		Rozebranie ścieku z kostki granitowej wraz z ławą betonową, z odwozem										28.25		6.50		34.75

				gruzu bet. na odl. 10 km, z oczyszczeniem kostki do wykorzy. na miejscu



		1.6		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej										23.36		5.37		28.73



		1.7		Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej z odwozem na odl. 10 km										22.1		5.08		27.18



		1.8		Rozebranie krawężnika wraz z ławą betonową i odwozem

		 		krawężnika i  gruzu betonowego, na odl. 10 km.										45.05		10.36		55.41



		1.9		Rozebranie krawężnika wraz z ławą betonową i odwozem jedynie										39.77		9.15		48.92

				gruzu betonowego, na odl. 10 km.



		1.10		Rozebranie zniszczonej nawierzchni żelbetowej grub. do 15 cm										350.00		80.50		430.50

				 

















		Poz.												Koszt		Podatek		Koszt

						ASORTYMENT  ROBÓT								robót		Vat		robót

														Netto		23%		brutto

		a						b						c		d		e



		 		 

				 										 		 		 

		3.		Wymiana krawężników i obrzeży



		3.1		Ustawienie  krawężników betonowych z wykonaniem ławy betonowej   										68.25		15.70		83.95



		3.2		Ustawienie krawężników granit. nowych 20/30 z wyk. ławy betonowej										185.77		42.73		228.50



		3.3		Ustawienie krawężników granit. z odzysku 20/30 z wyk. ławy betonowej										60.2		13.85		74.05



		3.4		Wymiana obrzeży chodnikowych - trawnikowych szarych 8*30 cm										33.07		7.61		40.68



		3.5		Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki granitowej nowej										63.22		14.54		77.76



		3.6		Przełożenie istn. ścieku przykrawężnik. z kostki granitowej (z odzysku)										83.77		19.27		103.04

																 		 











								 







		Poz.												Koszt		Podatek		Koszt

						ASORTYMENT  ROBÓT								robót		Vat		robót

														Netto		23%		brutto

		a						b						c		d		e





		4.		Korytowanie z odwiezieniem ziemi na odl. 10 km



		4.1		Korytowanie mechaniczne na głeb. 20 cm, grunt kat. I-IV,  										25		5.75		30.75



		4.2		J.w.  każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV										3.00		0.69		3.69



		4.3		Koryta wyk. na całej szer. chodników ręcznie. głęb. 20 cm, grunt kat.III-IV										25		5.75		30.75

		 

		4.4		J.w.  każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.III-IV										3.75		0.86		4.61



		4.5		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie, grunt kat.III-IV										5.41		1.24		6.65



		 		Rozebranie podbudowy z wywiezienim starego tlucznia na odl. 10 km

				 										 

		4.6		Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr.15 cm mechanicznie										15.51		3.57		19.08



		4.7		Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr										1.26		0.29		1.55



		4.8		Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr.15 cm ręcznie										15.86		3.65		19.51



		4.9		Rozebranie podbudowy z kruszywa ręcznie, każdy dalszy 1 cm gr										1.86		0.43		2.29

		 

		4.11		Wyrównanie istniej. podbudowy tłuczniem, średnia gr.warstwy do 10 cm										25.5		5.87		31.37



		4.12		Dolna warstwa podbudowy grub. 20 cm z kruszyw łamanych										41.35		9.51		50.86



		4.13		Górna warstwa podbudowy grub. 15 cm z kruszyw łamanych										30.32		6.97		37.29













		Poz.												Koszt		Podatek		Koszt

						ASORTYMENT  ROBÓT								robót		Vat		robót

														Netto		23%		brutto

		a						b						c		d		e





		5.		Nawierzchnie chodnika



		5.1		Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm

				(bez kosztu kostki)  										75.2		17.30		92.50

														 

		5.2		Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej										 

				kolorowej grub. 8 cm nowej										108.06		24.85		132.91



		5.3		Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej

				szarej grubości 8 cm nowej										103.97		23.91		127.88



		5.4		Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej

				typu "Babilon Mix 3" grub.. 8 cm  lub podobnej										100.06		23.01		123.07



		5.5		Wykonanie nawierzchni  z kostki granitowej nowej 8*11 na podsypce

				cementowo-piaskowej										127.03		29.22		156.25



		5.6		Montaż płyty ostrzegawczej na podbudowie betonowej 1mb/szr. 0,60 m										300.16		69.04		369.20



		5.7		Układanie płyt betonowych drogowych grub. 15 cm o pow. do 3,0 m2/1 szt										50.88		11.70		62.58



		6.		Wykop dla rury na przewody elektryczne										26.67		6.13		32.80















		Poz.												Koszt		Podatek		Koszt

						ASORTYMENT  ROBÓT								robót		Vat		robót

														Netto		23%		brutto

		a						b						c		d		e



				 		z przeniesienia



		7.		Słupki odgradzające i znaki drogowe



		7.1		Demontaż słupków odgradzających z uzupełn. nawierzchni										21.1		4.85		25.95



		7.2		Montaż słupków odgradzających ocynkowanych (czarnych)										200.1		46.02		246.12



		7.3		Demontaż i ponowny montaż słupków znaków drogowych										52.19		12.00		64.19

				bez kosztu słupków (słupki i znaki z odzysku)



		8.		Malowanie barier



		8.1		Malowanie barier ochronnych										27.11		6.24		33.35



		8.2		Malowanie balustrad ochronnych i elementów stalowych kładki										28.64		6.59		35.23



		8.3		Malowanie słupków odgradzających										9		2.07		11.07

		 		 

		8.4		Malowanie elementów drewnianych mostu "Drewnochronem" kolorowym lub										21.32		4.90		26.22

		 		podobnym środkiem										 		 		 















		Poz.												Koszt		Podatek		Koszt

						ASORTYMENT  ROBÓT								robót		Vat		robót

														Netto		23%		brutto

		a						b						c		d		e



						z przeniesienia



		9.		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych



		9.1		Regulacja pionowa studzienek dla  kratek ściekowych ulicznych										269.66		62.02		331.68



		9.2		Regulacja pionowa studzienek dla  kratek ściekowych ulicznych										 

				z wymianą wpustu ściekowego na wpust uliczny typ ciężki 650*450 mm										551.06		126.74		677.80



		9.3		Regulacja pionowa studni dla  włazów kanałowych										373.40		85.88		459.28



		9.4		Regulacja pionowa studni dla  włazów kanałowych z wymianą włazów										 

				na właz kanałowy typ ciężki fi 600 mm kl. B (12,5 t)										654.80		150.60		805.40



		9.5		Regulacja pionowa studzienek dla  zaworów wodociągowych i gazowych										180.12		41.43		221.55



		9.6		Regulacja pionowa studzienek  telefonicznych										483.95		111.31		595.26

				Razem rozdział 9









				Pozostałe prace w pasie drogowym, konieczne do wykonania, a nie wyszczególnione w zestawieniu, będą rozliczane

				kosztorysem powykonawczym z zastosowaniem składników cenotwórczych.



				Składniki cenotwórcze :

				roboczogodzina …………………………………………….						16.00 zł

				koszty zakupu……………………………………………….						5.00%

				koszty ogólne ……………………………………………….						65.00%

				zysk ………………………………………………………….						18.00%











































Strona &P z &N	




Wzór



								Zestawienie roczne

								Poz.		ASORTYMENT  ROBÓT										Jed-		Ilość		Koszt		Koszt		Podatek		Koszt		Koszt

																				nostka		wykonana		jednostkowy		robót		Vat		jednostkowy		robót

																								Netto		Netto		23%		brutto		brutto



																						 































																						 

												Razem										 

								Lp.		Nazaw ulicy										Koszt robót netto				Podatek VAT		Koszt robót brutto



















										Koszt wszystkich prac:







												Kwota rekompensaty przekazana Uchwałą Rady Miasta Zakopane nr XL/534/2013 z dnia 23







												Wartość prac wykonana w miesiącu:



												Pozostała wartośc rekompensaty
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Wartość prac wykonana w miesiącu:


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
Ceny



		                                                           FORMULARZ  CENOWY NR 2 RB.2013 

		Poz.												Cena		Podatek		Cena

						ASORTYMENT  ROBÓT								robót		Vat		robót

														Netto		23%		brutto

		a						b						c		d		e



		1		Roboty rozbiórkowe nawierzchni chodników



		1.1		Rozebranie chodników z płyt beton. 50x50x7 cm na podsypce piaskowej										12.67		2.91		15.58

				 z odwozem płyt na odl. 10 km



		1.2		Rozebranie chodników z płyt beton. 35x35x5 cm na podsypce piaskowej										8.75		2.01		10.76

				 z odwozem płyt na odl. 10 km



		1.3		Rozebranie naw. z mieszanek mineralno-bitumicz. mech. gr.naw. 3 cm										25		5.75		30.75

				z odowzem na odl. 10 m



		1.4		Rozebranie ścieku z kostki granitowej wraz z ławą betonową,										29.45		6.77		36.22

				 z odwozem kostki i gruzu betonowego na odl. 10 km



		1.5		Rozebranie ścieku z kostki granitowej wraz z ławą betonową, z odwozem										28.25		6.50		34.75

				gruzu bet. na odl. 10 km, z oczyszczeniem kostki do wykorzy. na miejscu



		1.6		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej										23.36		5.37		28.73



		1.7		Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej z odwozem na odl. 10 km										22.1		5.08		27.18



		1.8		Rozebranie krawężnika wraz z ławą betonową i odwozem

		 		krawężnika i  gruzu betonowego, na odl. 10 km.										45.05		10.36		55.41



		1.9		Rozebranie krawężnika wraz z ławą betonową i odwozem jedynie										39.77		9.15		48.92

				gruzu betonowego, na odl. 10 km.



		1.10		Rozebranie zniszczonej nawierzchni żelbetowej grub. do 15 cm										350.00		80.50		430.50

				 

















		Poz.												Cena		Podatek		Cena

						ASORTYMENT  ROBÓT								robót		Vat		robót

														Netto		23%		brutto

		a						b						c		d		e



		 		 

				 										 		 		 

		3.		Wymiana krawężników i obrzeży



		3.1		Ustawienie  krawężników betonowych z wykonaniem ławy betonowej   										68.25		15.70		83.95



		3.2		Ustawienie krawężników granit. nowych 20/30 z wyk. ławy betonowej										185.77		42.73		228.50



		3.3		Ustawienie krawężników granit. z odzysku 20/30 z wyk. ławy betonowej										60.2		13.85		74.05



		3.4		Wymiana obrzeży chodnikowych - trawnikowych szarych 8*30 cm										33.07		7.61		40.68



		3.5		Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki granitowej nowej										63.22		14.54		77.76



		3.6		Przełożenie istn. ścieku przykrawężnik. z kostki granitowej (z odzysku)										83.77		19.27		103.04

																 		 











								 







		Poz.												Cena		Podatek		Cena

						ASORTYMENT  ROBÓT								robót		Vat		robót

														Netto		23%		brutto

		a						b						c		d		e





		4.		Korytowanie z odwiezieniem ziemi na odl. 10 km



		4.1		Korytowanie mechaniczne na głeb. 20 cm, grunt kat. I-IV,  										25		5.75		30.75



		4.2		J.w.  każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV										3.00		0.69		3.69



		4.3		Koryta wyk. na całej szer. chodników ręcznie. głęb. 20 cm, grunt kat.III-IV										25		5.75		30.75

		 

		4.4		J.w.  każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.III-IV										3.75		0.86		4.61



		4.5		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie, grunt kat.III-IV										5.41		1.24		6.65



		 		Rozebranie podbudowy z wywiezienim starego tlucznia na odl. 10 km

				 										 

		4.6		Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr.15 cm mechanicznie										15.51		3.57		19.08



		4.7		Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr										1.26		0.29		1.55



		4.8		Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr.15 cm ręcznie										15.86		3.65		19.51



		4.9		Rozebranie podbudowy z kruszywa ręcznie, każdy dalszy 1 cm gr										1.86		0.43		2.29

		 

		4.11		Wyrównanie istniej. podbudowy tłuczniem, średnia gr.warstwy do 10 cm										25.5		5.87		31.37



		4.12		Dolna warstwa podbudowy grub. 20 cm z kruszyw łamanych										41.35		9.51		50.86



		4.13		Górna warstwa podbudowy grub. 15 cm z kruszyw łamanych										30.32		6.97		37.29













		Poz.												Cena		Podatek		Cena

						ASORTYMENT  ROBÓT								robót		Vat		robót

														Netto		23%		brutto

		a						b						c		d		e





		5.		Nawierzchnie chodnika



		5.1		Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm

				(bez kosztu kostki)  										75.2		17.30		92.50

														 

		5.2		Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej										 

				kolorowej grub. 8 cm nowej										108.06		24.85		132.91



		5.3		Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej

				szarej grubości 8 cm nowej										103.97		23.91		127.88



		5.4		Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej

				typu "Babilon Mix 3" grub.. 8 cm  lub podobnej										100.06		23.01		123.07



		5.5		Wykonanie nawierzchni  z kostki granitowej nowej 8*11 na podsypce

				cementowo-piaskowej										127.03		29.22		156.25



		5.6		Montaż płyty ostrzegawczej na podbudowie betonowej 1mb/szr. 0,60 m										300.16		69.04		369.20



		5.7		Układanie płyt betonowych drogowych grub. 15 cm o pow. do 3,0 m2/1 szt										50.88		11.70		62.58



		6.		Wykop dla rury na przewody elektryczne										26.67		6.13		32.80















		Poz.												Cena		Podatek		Cena

						ASORTYMENT  ROBÓT								robót		Vat		robót

														Netto		23%		brutto

		a						b						c		d		e



				 		z przeniesienia



		7.		Słupki odgradzające i znaki drogowe



		7.1		Demontaż słupków odgradzających z uzupełn. nawierzchni										21.1		4.85		25.95



		7.2		Montaż słupków odgradzających ocynkowanych (czarnych)										200.1		46.02		246.12



		7.3		Demontaż i ponowny montaż słupków znaków drogowych										52.19		12.00		64.19

				bez kosztu słupków (słupki i znaki z odzysku)



		8.		Malowanie barier



		8.1		Malowanie barier ochronnych										27.11		6.24		33.35



		8.2		Malowanie balustrad ochronnych i elementów stalowych kładki										28.64		6.59		35.23



		8.3		Malowanie słupków odgradzających										9		2.07		11.07

		 		 

		8.4		Malowanie elementów drewnianych mostu "Drewnochronem" kolorowym lub										21.32		4.90		26.22

		 		podobnym środkiem										 		 		 















		Poz.												Cena		Podatek		Cena

						ASORTYMENT  ROBÓT								robót		Vat		robót

														Netto		23%		brutto

		a						b						c		d		e



						z przeniesienia



		9.		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych



		9.1		Regulacja pionowa studzienek dla  kratek ściekowych ulicznych										269.66		62.02		331.68



		9.2		Regulacja pionowa studzienek dla  kratek ściekowych ulicznych										 

				z wymianą wpustu ściekowego na wpust uliczny typ ciężki 650*450 mm										551.06		126.74		677.80



		9.3		Regulacja pionowa studni dla  włazów kanałowych										373.40		85.88		459.28



		9.4		Regulacja pionowa studni dla  włazów kanałowych z wymianą włazów										 

				na właz kanałowy typ ciężki fi 600 mm kl. B (12,5 t)										654.80		150.60		805.40



		9.5		Regulacja pionowa studzienek dla  zaworów wodociągowych i gazowych										180.12		41.43		221.55



		9.6		Regulacja pionowa studzienek  telefonicznych										483.95		111.31		595.26

				Razem rozdział 9









				Pozostałe prace w pasie drogowym, konieczne do wykonania, a nie wyszczególnione w zestawieniu, będą rozliczane

				kosztorysem powykonawczym z zastosowaniem składników cenotwórczych.



				Składniki cenotwórcze :

				roboczogodzina …………………………………………….						16.00 zł

				koszty zakupu……………………………………………….						5.00%

				koszty ogólne ……………………………………………….						65.00%

				zysk ………………………………………………………….						18.00%













































Wzór

								Miesiąc:

								Nazwa ulicy:

								Poz.		ASORTYMENT  ROBÓT										Jed-		Ilość		Koszt		Koszt		Podatek		Koszt		Koszt

																				nostka		wykonana		jednostkowy		robót		Vat		jednostkowy		robót

																								Netto		Netto		23%		brutto		brutto



																						 































																						 

												Razem										 

								Lp.		Nazaw ulicy										Koszt robót netto				Podatek VAT		Koszt robót brutto



















										Wartość prac wykonana w miesiącu:







												Kwota rekompensaty przekazana Uchwałą Rady Miasta Zakopane nr XL/534/2013 z dnia 23









												Wartość prac wykonana w miesiącu:





												Pozostała wartośc rekompensaty
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