
DAZ-Z.272.37.2024         Załącznik nr 2 do SWZ 

Projekt Umowy 

 

UMOWA nr ………………………… 

 

zawarta w dniu ……………… r. pomiędzy: 
 

Województwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk 
NIP 5833163786, REGON 191674836 
reprezentowanym przez pełnomocnika w oparciu o pełnomocnictwo Zarządu Województwa 
Pomorskiego udzielone na podstawie art. 37 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), tj Szpital dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych im. St. Kryzana, ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański, działającym na podstawie wpisu 
do Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 26.03.2001 r., którego akta przechowuje Sądzie Rejonowy 
Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy, KRS 0000004396, NIP 5921867506, Regon 
000293611, w imieniu którego czynności wykonuje: 
Lek. med. Jacek Bielan – Dyrektor Szpitala 
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym 
 
a  
 
…………………………………………………………………………………………………..……………..… 
 
reprezentowanym przez: 
 
1. ............................................................................................................................................. 
 

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą 
 
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu niegraniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej również ustawą Pzp, o numerze 
referencyjnym DAZ-Z.272.37.2024 na realizację zadania: Wykonanie robót budowlano-
konserwatorskich w Pawilonie nr VIII w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie 
Gdańskim. 
Inwestycja dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 
Promesa o dofinansowanie inwestycji nr ……………………….. 
 

 

 

 

 



§ 1 

Definicje 

1. Pojęcia i zwroty niezdefiniowane w treści niniejszej umowy należy interpretować następująco: 
1) Etap – część robót, która może być odebrana i opłacona przez Zamawiającego na podstawie 

odrębnego protokołu odbioru, określona w harmonogramie;  
2) Dokumentacja – wszelka dokumentacja, na podstawie której Wykonawca jest zobowiązany 

wykonać prace; 
3) Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy (czyli zbiór 

dokumentów obejmujących: pozwolenie na budowę z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby opisy i 
rysunki służące realizacji obiektu) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

4) Dokumentacja projektowa - projekt budowlany stanowiący integralną część decyzji Starosty 
Starogardzkiego, Programy Prac Konserwatorskich, które stanowi integralną część decyzji  
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz projekt wykonawczy; 

5) Harmonogram realizacji zamówienia i płatności lub Harmonogram – oznacza aktualny 
harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 9 umowy; 

6) Oferta Wykonawcy – oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu poprzedzającym 
zawarcie niniejszej umowy, stanowiąca załącznik  do niniejszej umowy; 

7) Prace – jest to wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich  według 
dokumentacji; 

8) Próby końcowe – próby niezbędne dla przeprowadzenia odbioru końcowego robót 
i poprzedzające ten odbiór; 

9) Roboty/Roboty budowlane – roboty budowlane  określone w niniejszej umowie, dokumentacji 
projektowej, STWiOR; 

10) Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) –Specyfikacja Warunków Zamówienia, o której 
mowa w art. 281 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, którego 
przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych dla zadania „Wykonanie robót budowlano-
konserwatorskich w pawilonie nr VIII w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w 
Starogardzie Gdańskim; 

11) Umowa – oznacza niniejszą umowę; 
12) Obiekt/Pawilon –  budynek wymieniony w § 2 ust 1, którego dotyczą  prace, będące 

przedmiotem niniejszej Umowy; 
13) Inspektor wiodący – Inspektor nadzoru inwestorskiego pełniący rolę wiodącą przy realizacji 

nadzoru, 
14)  Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. 

poz. 682 ze zm.). 
2. Pojęcia niezdefiniowane w ust. 1 należy interpretować zgodnie z przepisami aktów prawnych 

przywołanych w § 1 umowy. 
 

§ 2 

Zakres Przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlano-konserwatorskich w pawilonie nr 



VIII w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim. 
2. W ramach Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się między innymi do:  

1) przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy kosztorysu 
ofertowego. Kosztorys ofertowy musi być szczegółowy i uwzględniać wszystkie prace związane 
z wykonaniem zamówienia. Kosztorys musi zawierać co najmniej stronę tytułową z podpisem 
sporządzającego, książkę przedmiarów, ceny jednostkowe oraz tabelę elementów scalonych. 
Kosztorys zostanie zatwierdzony przez Nadzór Inwestorski. 

2) opracowania Harmonogramu realizacji zamówienia i płatności, o którym mowa w §9 Umowy; 
3) sporządzenie, przy udziale nadzoru inwestorskiego, inwentaryzacji wszystkich elementów                      

o znaczeniu konserwatorskim przeznaczonych do ponownego wbudowania (ujętych                                
w Programie prac konserwatorskich) 

4) do dokonywania niezbędnych uzgodnień z Zamawiającym, ustanowionymi przez 
Zamawiającego Inspektorami nadzoru inwestorskiego , oraz innymi niezbędnymi podmiotami 
w tym w szczególności z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych, sanitarno-higienicznych, 
bhp, ochrony środowiska, i innych wymaganych przepisami szczególnymi, 

5) uzyskanie wszelkich opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń, pozwoleń, zezwoleń 
niezbędnych dla uzyskania ostatecznego dokumentu formalno-prawnego sankcjonującego 
zakończenie robót budowlanych (uzyskanie pozwolenia na użytkowanie), spełniającej art. 54 i 
55 ustawy Prawo budowlane; 

6) wykonanie robót budowlanych według dokumentacji projektowej i zgodnie z wytycznymi 
określonymi w SWZ; 

7) wykonanie dokumentacji powykonawczej w czterech egzemplarzach w wersji papierowej 
i w czterech egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD; 

8) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów; 
9)  w imieniu Zamawiającego uzyskania ostatecznego dokumentu formalno-prawnego 

sankcjonującego zakończenie robót spełniającego (pozwolenie ne użytkowanie) art. 
54 i 55 ustawy Prawo budowlane; 

10) sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz innych 
dokumentów, w tym zezwoleń, pozwoleń, dopuszczeń itp. wymaganych przepisami prawa 
niezbędnych do zakończenia robót budowlanych na obiekcie; 

11) opracowanie wymaganych instrukcji obsługi i konserwacji wykonanych instalacji                                             
i zainstalowanych w obiektach urządzeń, wraz ze szkoleniem personelu Użytkownika; 

12) zapewnienie przez cały okres gwarancji wskazany w Ofercie Wykonawcy zainstalowanych 
urządzeń nieodpłatnego serwisu obejmującego konserwację oraz wszelkie czynności 
niezbędne dla utrzymania urządzeń w sprawności technicznej; 

13) zamieszczenia tablicy informacyjnej dotyczącej finansowania Przedmiotu umowy, zgodnie z 
treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie określenia działań 
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub 
dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych oraz §12 załącznika 
do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. 

14) Wykonywanie innych czynności wymienionych w umowie. 
3. Realizacja robót budowlanych będzie odbywała się w nieczynnym obiekcie. 
4. Obiekt i teren wpisane są do rejestru zabytków. 

 



§ 3 

Kierownik budowy i kierownicy robót 
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:…………………………………………..……………………,  

spełniającego wymagania, o których mowa w 11.1.4.2. SWZ będącego załącznikiem nr 1 do umowy. 

2. Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotu umowy następujących kierowników : 
1) kierownika robót branży instalacyjnej, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych (lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu 
umowy); 

2) kierownika robót branży elektrycznej, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa w 
zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy); 

3) kierownika robót branży telekomunikacyjnej, posiadającego uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa w 
zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy); 

4) kierownika prac konserwatorskich, spełniającego wymagania, o których mowa w art. 37 a 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

3. Kierownik budowy i kierownicy robót realizują obowiązki określone w art. 21a i art. 22 ustawy 
Prawo budowlane. 

4. Zmiana osób wskazanych w §3 ust. 2 nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca zobowiązany jest 
zawiadomić pisemnie Zamawiającego o planowanej zmianie. Zmiana osób wskazanych w §3 ust. 2 
może być dokonana jedynie na inne osoby spełniające warunki określone w SWZ i umowie po 
uprzednim zatwierdzeniu tych osób przez Zamawiającego. 

5. Zmiana osoby wskazanej w §3 ust. 1 wymaga zawarcia aneksu do umowy i została opisana w §29. 
6. Jedna osoba może łączyć funkcję o których mowa w ust. 1 i ust. 2 powyżej. 

 
§ 4 

Personel Nadzoru Inwestorskiego 

1. Zamawiający przewiduje ustanowienie Nadzoru inwestorskiego dla potrzeb realizacji niniejszej 
umowy. O ustanowieniu Nadzoru inwestorskiego (inspektorów nadzoru poszczególnych branż), 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie po wyborze podmiotu, który będzie sprawował 
nadzór inwestorski nad realizacja umowy. 

2. Inspektor nadzoru działa w zakresie określonym w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane. 
3. Inspektorzy nadzoru uprawnieni są do wydawania Wykonawcy wiążących poleceń związanych, 

z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania 
robót. 

4. Inspektorzy nadzoru nie posiadają pełnomocnictwa, ani uprawnienia do podejmowania w imieniu 



Zamawiającego jakichkolwiek decyzji niosących skutki finansowe wykraczające poza określone 
w umowie wynagrodzenie Wykonawcy i powodujących jego zwiększenie oraz samodzielnych 
decyzji zmieniających technologie robót przyjęte w dokumentacji projektowej, jak również decyzji 
zmieniających w jakikolwiek sposób zakres Przedmiotu umowy, w tym w szczególności terminu 
realizacji robót. 

5. Zamawiający nie dokona zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem 
§4 ust. 4. 

6. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o zmianie podmiotu sprawującego nadzór 
inwestorski, w tym któregokolwiek z inspektorów nadzoru. 

7. W przypadku nie ustanowienia przez Zamawiającego nadzoru inwestorskiego (inspektorów 
nadzoru inwestorskiego)  postanowienia umowy jego dotyczące stosuje się odpowiednio do 
Zamawiającego.  

§ 5 

Przekazywanie informacji 

Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, zgłoszenia, zatwierdzenia, zgody, żądania, potwierdzenia i 
inne istotne dla realizacji niniejszej umowy informacje obie strony przekazują sobie pisemnie za 
potwierdzeniem odbioru. 

§ 6 

Narady koordynacyjne 

1. Na wniosek Wykonawcy lub z własnej inicjatywy Zamawiający może zorganizować narady 
koordynacyjne z udziałem Inspektorów nadzoru, Wykonawcy i Zamawiającego w celu omówienia 
bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Udział Wykonawcy w naradach 
koordynacyjnych jest obowiązkowy. 

2. Narady będą protokołowane, a kopie protokołu zostaną doręczone wszystkim osobom biorącym 
udział w spotkaniu. 

§ 7 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy  przy użyciu własnych materiałów, 
urządzeń i sprzętu, zgodnie z Umową, zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami i 
obowiązującymi przepisami prawa, zaleceniami Inspektorów nadzoru inwestorskiego lub 
Zamawiającego oraz przekazania Przedmiotu umowy Zamawiającemu, jak również do usunięcia 
wad, które ujawnią się w Przedmiocie umowy w okresie wykonywania robót, rękojmi i gwarancji. 

2. W szczególności Wykonawca odpowiada za: 
1) właściwe i terminowe wykonanie Prac; 
2) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem 

specyfiki Przedmiotu umowy oraz przeznaczenia obiektu;  
3) zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na terenie budowy 

oraz za stosowane w czasie prac metody organizacyjno-techniczne; 
4) zabezpieczenie środowiska na terenie budowy i terenach przyległych przed niekorzystnym 

wpływem wykonywanych robót, w szczególności dla ograniczenia szkód i uciążliwości 
wynikłych z hałasu, zanieczyszczeń i innych działań. 

3. Wykonawca ponosi ryzyko w zakresie szkód wynikających z prowadzonych Robót. 



4. Wykonawca zapewni kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do 
wykonania robót. 

5. Wykonawca zagwarantuje spełnienie wymagań bhp i ppoż. przy wykonywaniu Robót. 
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie przeciwpożarowe na przekazanym 

przez zamawiającego terenie budowy, a przede wszystkim zobowiązany jest do : 
a) prowadzenia prac pożarowych niebezpiecznych  zgodnie z § 36 rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719) 

b) niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o zaistniałym zagrożeniu pożarowym lub innym 
miejscowym zagrożeniu powstałym na skutek prowadzenia tych prac. 

7. Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do: 
1) zorganizowania, a następnie zlikwidowania zaplecza budowy, z uwzględnieniem wymogów 

określonych w § 12 Umowy; 
2) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych Robót przed 

ich zniszczeniem; 
3) zgłoszenia Przedmiotu umowy do odbiorów, uczestniczenia w czynnościach odbioru 

i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad; 
4) prowadzenia dziennika budowy; 
5) dbania o należyty stan i porządek na terenie budowy i terenie przyległym do budowy; 
6) uporządkowania terenu budowy oraz terenu przyległego, najpóźniej do dnia odbioru 

końcowego; 
7) pozyskania wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy; 
8) wykonania innych prac i czynności wymienionych w umowie; 
9) dołączenia oświadczenia do opracowań, że są one wykonane zgodnie z Umową, 

obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i że zostały wykonane w stanie kompletnym 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;  

10) udzielania Zamawiającemu wszelkich niezbędnych odpowiedzi w trakcie wykonywania Robót 
budowlanych;  

11) protokolarnego przejęcia terenu budowy; 
12) opracowania i przedłożenia do akceptacji przez Zamawiającego Harmonogramu rzeczowo-

finansowego (HRF) wykonania Przedmiotu umowy - w okresie 7 dni od  dnia zawarcia umowy, 
ukazującego postęp wszystkich rodzajów prac oraz do przechowywania kopii tego 
harmonogramu na terenie budowy; przy czym zobowiązuje się Wykonawcę do jego bieżącej 
aktualizacji, przed wystawieniem faktur częściowych i każdorazowego uzyskania akceptacji 
Inspektora wiodącego na dokonanie jego aktualizacji, 

13) zawarcia stosownych umów z dostawcami mediów na potrzeby budowy, do czasu trwania 
umowy. W przypadku, gdy Zamawiający będzie posiadał stosowne umowy z dostawcami 
mediów, wówczas  na czas trwania budowy, do chwili podpisania protokołu odbioru 
końcowego robót Wykonawca będzie pokrywał wszelkie koszty związane ze zużyciem tych 
mediów; 

14) zagospodarowania, zabezpieczenia i organizacji miejsca robót z zachowaniem należytej   
staranności, w tym zachowania porządku na terenie robót oraz utrzymywania w czystości kół 
pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy na ulicę; 

15) postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji umowy zgodnie z zapisami ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo ochrony 



środowiska 
16) uzyskania  niezbędnych uzgodnień z gestorami sieci i mediów oraz uzyskania wymaganych 

opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dla przedmiotu umowy, wymaganych przepisami 
prawa; 

17) prowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych; 

18) ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy oraz natychmiastowego usunięcia 
wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót; 

19) uczestnictwa w czynnościach odbioru, przekazania atestów, gwarancji, certyfikatów i 
zaświadczeń dotyczących materiałów budowlanych użytych przez Wykonawcę podczas robót 
oraz przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy w dniu odbioru końcowego; 
przeprowadzania przeglądów oraz serwisowania  uczestnictwa w czynnościach odbioru, 
przekazania atestów, certyfikatów i zaświadczeń dotyczących materiałów budowlanych 
użytych przez Wykonawcę 

8. Wykonawca w razie konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych zobowiązuje się 
do uzyskania uprzedniej, pisemnej, pod rygorem nieważności, akceptacji Zamawiającego na 
wykonanie takich robót zamiennych lub dodatkowych.  

9. Wszelkie roboty zamienne lub dodatkowe wykonane z naruszeniem ust. 8 zostaną wykonane na 
koszt i ryzyko Wykonawcy, któremu z tego tytułu nie będzie przysługiwało jakiekolwiek dodatkowe 
wynagrodzenie. Wszelkie roboty zamienne lub dodatkowe wymagają sporządzenia aneksu do 
umowy. 

10. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. 
Kodeks Pracy osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. osób 
wykonujących roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy, o ile mieszczą się one w 
zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik 
zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego 
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do 
zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.  
Za roboty budowlane wykonywane pod nadzorem kierownika budowy rozumie się wszelkie roboty 
ogólnobudowlane, o których mowa w przedmiocie zamówienia wykonywane bezpośrednio przez 
pracowników pozostających pod nadzorem kierownika budowy. Zamawiający określa następujące 
czynności wykonywane pod kierownictwem, wymagające zatrudnienia : 

Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne takie jak roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty 
izolacyjne, roboty murarskie, murowe, instalowanie ścianek działowych, roboty tynkarskie, roboty 
zbrojeniowe, roboty konstrukcyjne, roboty betonowe, roboty posadzkarskie, układanie glazury, 
układanie wykładziny PCV, roboty stolarskie, montaż stolarki, wykonywanie pokryć dachowych,  
roboty dot. rynien, roboty hydrauliczne, kanalizacyjne, roboty dot. instalacji co, cwu, roboty dot. 
wentylacji, Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, roboty 
sanitarne, roboty elektryczne, instalowanie systemów oświetlenia i sygnalizacyjnych ,roboty 
teletechniczne, roboty dot. instalowania systemów przeciwpożarowych, alarmowych,  
instalowanie linii telefonicznych, roboty malarskie, montaż windy, naprawa elewacji, roboty 



renowacyjne, roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych, montaż 
ogrodzeń, roboty w zakresie małej architektury. 

11. Jeżeli czynności wskazane w ust. 10 spełniające przesłanki art. 22 § 1 Kodeksu Pracy Wykonawca 
będzie Wykonywał samodzielnie (jako właściciel/współwłaściciel) Zamawiający uzna to za 
spełnienie warunku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności 
związane z realizacją zamówienia. 

12. Wykonawca oświadcza, iż osoba lub osoby, wykonujące wszelkie roboty ogólnobudowlane, 
wynikające z przedmiotu zamówienia, wykonywane bezpośrednio pod nadzorem kierownika 
budowy w trakcie realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 10 są lub będą zatrudnione na 
podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. 

13. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w ust. 10. Uprawnienia 
Zamawiającego obejmują w szczególności prawo: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełniania ww. wymogów i dokonania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. 

wymogów, 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zatrudnionego, 
4) innych dokumentów,  

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

14. Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Umowa może zawierać również inne dane, 
które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego 
pod kątem art. 5 ust. 1 lit. c RODO, w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i 
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

15. Zamawiający informuje, iż w razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności na podstawie stosunku pracy, 
uprawniony jest do powiadomienia właściwego inspektora pracy i zwrócenia się 
o  przeprowadzenie przez niego kontroli. 

16. Zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 10 powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres 
realizacji danej czynności.  

17. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie sankcji z tytułu niespełnienia wymagań określonych w ust. 
10 do 15, zostały uregulowane w §27. 

§ 8 

Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: 
1) udostępnienia Wykonawcy dokumentacji opisującej Przedmiot umowy i innych dokumentów 

dotyczących Obiektu w wersji papierowej (1 egz.) i elektronicznej; 



2) udzielenia Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego w zakresie 
załatwiania wszelkich spraw administracyjnych związanych z Przedmiotem umowy;  

3) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy; 
4) przekazania Dziennika Budowy 
5) wskazania miejsca na zorganizowanie zaplecza robót, w tym w szczególności wskazania części 

terenu na zapleczu obiektu z przeznaczeniem na składowanie materiałów; 
6) zapewnienia nadzoru inwestorskiego; 
7) dokonywania odbiorów; 
8) zapłaty wynagrodzenia umownego za wykonanie Przedmiotu umowy; 
9) wykonania innych czynności wymienionych w umowie. 

 

§ 9 

Harmonogram realizacji zamówienia i płatności 

1. Harmonogram realizacji Przedmiotu umowy i płatności, zostanie przedstawiony przez Wykonawcę 
w terminie 7 dni od podpisania umowy. Wykonawca jest zobowiązany aktualizować Harmonogram 
na bieżąco w zależności od faktycznego postępu robót budowlanych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać zaktualizowany Harmonogram Zamawiającemu do 
akceptacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty dezaktualizacji obowiązującego 
Harmonogramu lub daty otrzymania wniosku Zamawiającego w tej sprawie. 

3. Aktualizacja Harmonogramu, która nie będzie miała wpływu na zmianę umownego terminu 
zakończenia Prac, ani na zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
umowy , o którym mowa w §25 ust. 1 , nie stanowi zmiany istotnej w rozumieniu art. 454 ust. 2 
ustawy Pzp.  

4. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania zaktualizowanego Harmonogramu, o którym 
mowa w ust. 3 zaktualizowany Harmonogram przyjmuje lub oświadcza, że nie wyraża zgody na jego 
zmianę.  

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania Harmonogramu nie zajmie stanowiska w 
sprawie zaktualizowanego Harmonogramu, Wykonawca powinien działać zgodnie z 
dotychczasowym Harmonogramem. 

6. Jeżeli Zamawiający powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram w określonym zakresie jest 
niezgodny z umową lub rzeczywistym postępem robót budowlanych, Wykonawca będzie 
zobowiązany do niezbędnej zmiany Harmonogramu, celem  dostosowania go do aktualnego 
postępu Robót budowlanych. 

7. Wykonawca powinien niezwłocznie informować Zamawiającego o wydarzeniach lub 
okolicznościach, które mogą negatywnie wpłynąć na Roboty budowlane lub opóźnić ich 
wykonywanie, przy czym pozostaje to bez wpływu na obowiązek wykonania przez Wykonawcę 
przedmiotu umowy w terminie wskazanym w §10. 

§ 10 

Termin wykonania 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 14 miesięcy od daty zawarcia umowy przez 
Strony.  

2. Prace określone niniejszą umową zostaną wykonane w terminach określonych 



w Harmonogramach. 
3. Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa Prac, jeżeli z 

jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania Prac 
lub ich części, ich tempo, zdaniem Zamawiającego, nie pozwoli na terminowe wykonanie 
Przedmiotu umowy. Koszty związane z podjętymi na polecenie Zamawiającego działaniami obciążą 
w całości wyłącznie Wykonawcę. 

4. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się datę pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru końcowego robót objętych umową, o ile Zamawiający nie odstąpi lub nie 
odmówi dokonania odbioru końcowego z przyczyn określonych w § 23 ust. 6 i 8 Umowy.                                    
W przypadku, gdy nie nastąpi odbiór z przyczyn, o których mowa wyżej, terminem wykonania 
przedmiotu umowy będzie kolejne zgłoszenia do odbioru końcowego, jeżeli w wyniku tego 
zgłoszenia zostanie dokonany przez Zamawiającego odbiór robót.  

 

§ 11 

Siła wyższa 

1. Zamawiający na wniosek Wykonawcy, przedłuży termin realizacji umowy z powodu wystąpienia siły 
wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania wszelkich prac i robót będących 
przedmiotem umowy (np. klęski żywiołowej, wystąpienia pandemii - w tym obostrzenia z nią 
związane, jak również znaczny wzrost zachorowalności, czy brak lub wydłużenie terminu dostaw). 

2. Jeżeli jedna ze Stron uzna, że wystąpiły jakiekolwiek okoliczności mające znamiona siły wyższej, 
które mogą mieć wpływ na należyte wykonywanie jej zobowiązań, powiadomi o tym niezwłocznie 
drugą stronę w formie pisemnej, określając charakter zdarzenia i przewidywany czas jego trwania. 

3. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej 
Umowy w takiej mierze, w jakiej ich wykonanie jest uniemożliwione siłą wyższą. 

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strony będą zwolnione z obowiązku zapłaty ewentualnych 
kar umownych za opóźnienie lub zwłokę przewidzianych w niniejszej umowie, chyba, że kary te były 
należne już przed zaistnieniem siły wyższej lub obowiązek ich zapłaty powstał niezależnie od 
wystąpienia siły wyższej. 

 

§ 12 

Teren budowy 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 14 dni od daty 
zawarcia umowy. 

2. Jeżeli przekazanie terenu budowy nastąpi z opóźnieniem z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, Wykonawca będzie miał prawo wystąpić do Zamawiającego o wydłużenie terminu 
wykonania umowy o okres odpowiadający opóźnieniu w wydaniu placu budowy. 

3. Termin wykonania Umowy nie będzie jednak wydłużony, jeżeli uchybienie Zamawiającego było 
spowodowane przez błąd lub zwłokę Wykonawcy, w tym opóźnienie w dostarczeniu 
Zamawiającemu jakiejkolwiek Dokumentacji wymaganej na mocy niniejszej Umowy, a której 
dostarczenie poprzedza wydanie terenu budowy. 



4. Przed rozpoczęciem Robót budowlanych Wykonawca sporządzi i przedłoży Zamawiającemu plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), o którym mowa w art. 21a ustawy Prawo 
budowlane. 

5. Ponadto przed rozpoczęciem Robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt 
zagospodarowania placu budowy oraz projekt organizacji robót.  

6. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy, z pomieszczeniem biurowym dla Wykonawcy oraz 
zapleczem sanitarnym. 

7. Wykonawca zapewni wygrodzenie terenu budowy z terenu obiektu wraz z realizacją drogi 
dojazdowej do zaplecza budowy. 

8. Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób trzecich. 
9. Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy pracownikom Zamawiającego, Inspektorom nadzoru 

inwestorskiego i organom nadzoru budowlanego oraz udostępni im wszelkie informacje i 
dokumenty niezbędne do wykonywania ich zadań. 

10. Wykonawca ograniczy swoje działania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszarów, jakie 
może uzgodnić z Nadzorem inwestorskim, jako teren roboczy. Wykonawca będzie prowadził Roboty 
i dowoził materiały na plac budowy w sposób niepowodujący zabrudzenia terenów sąsiednich i 
ciągów komunikacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym sposobu 
korzystania z terenu, z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników Obiektu. 

11. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. 
Rozliczenie kosztów zużycia wody odbywać się będzie na podstawie wskazań wodomierza, 
zamontowanego przez Wykonawcę i na jego koszt, natomiast zużycie energii elektrycznej wg 
wskazań podlicznika elektrycznego, zamontowanego przez Wykonawcę i na jego koszt. Wszystkie 
koszty wynikające ze stanów licznika podłączonych przez Wykonawcę za zużycie wody i energii 
elektrycznej ponosi Wykonawca. 

12. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić sukcesywny wywóz elementów pozostałych z rozbiórki, 
gruzu i innych odpadów budowlanych na wysypisko komunalne lub ich utylizację. W szczególności, 
Wykonawca nie będzie okresowo składował odpadów na placu budowy. 

13. Wykonawca zlikwiduje wszystkie roboty tymczasowe i zaplecze budowy po zakończonych robotach 
budowlanych na obiekcie, uporządkuje teren budowy i doprowadzi go do stanu nie gorszego 
od pierwotnego, w tym: usunie wszelkie uszkodzenia wynikłe w czasie prowadzenia robót, a 
niewystępujące w momencie przekazania placu budowy, najpóźniej do dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego. 

 

§ 13 

Ubezpieczenia 

1. Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w załączniku do niniejszej 
umowy (Regulacje ubezpieczeniowe), który stanowi jej integralną część - zobowiązany jest do 
zapewnienia na własny koszt i zachowania ciągłości przez cały wymagany okres ochrony 
ubezpieczeniowej w zakresie następujących ubezpieczeń: 

a. ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR), 
b. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i 

posiadanego mienia. 
2. Obowiązek Wykonawcy do zawarcia i zachowania ciągłości wymaganych ubezpieczeń nie może 



być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszej Umowy. 

 

§ 14 

Dokumenty budowy 

1.  Dokumenty budowy, stanowią: 
a) Projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWiOR; 
b) dziennik budowy; 
c) plan BIOZ; 
d) protokoły odbiorów częściowych i końcowych; 
e) inne dokumenty związane z realizacją Umowy. 

2. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania Dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji 
obsługi i konserwacji urządzeń, które wbudował w obiekcie.  

3. Wszystkie dokumenty budowy będą odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez 
Wykonawcę na terenie budowy i pozostaną pod jego opieką dopóki nie zostaną przejęte przez 
Zamawiającego. Personel Zamawiającego i Inspektorzy nadzoru inwestorskiego będą  mieli prawo 
dostępu do wszystkich dokumentów budowy. 

 

§ 15 

Materiały 

1. Materiały użyte przez Wykonawcę do wykonania Przedmiotu umowy muszą odpowiadać co do 
jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych 
w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymogom, jakie zostały określone, Dokumentacji 
projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

2. Na każde żądanie Inspektorów nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowiązany jest okazać lub 
dostarczyć na własny koszt, w stosunku do wskazanych materiałów: 
a) certyfikaty na znak bezpieczeństwa; 
b) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą przenoszącą europejskie normy 

zharmonizowane; 
c) aprobaty techniczne; 
d) atesty i inne niezbędne dokumenty. 

3. Zamawiający ma prawo do odstąpienia lub rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z winy 
Wykonawcy w przypadku braku dokumentów określonych w §15 ust. 2. 

4. Materiały i urządzenia budowlane przeznaczone do wbudowania muszą zostać zgłoszone pisemnie 
do zaakceptowania Nadzorowi Inwestorskiemu. Wykonawca nie może użyć materiałów, ani 
wbudować urządzeń nie posiadających uprzedniej pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłocznie usunięcie z terenu 
budowy materiałów niespełniających wymagań określonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca 
nie ma prawa wykonywać robót z użyciem materiałów, które nie zostały zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 



§ 16 

Inspekcje 

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania badań i pomiarów na koszt 
Wykonawcy. Żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez jego 
zgody. 

2. Wykonawca zapewni wszelką pomoc, personel, materiały i dokumenty niezbędne do 
przeprowadzenia badań i pomiarów przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

3. Miejsce i termin dokonywania badań i pomiarów będą uzgodnione z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego nie stawi się w uzgodnionym miejscu i 
czasie, Wykonawca może dokonać badań i pomiarów pod jego nieobecność, chyba że Inspektor 
nadzoru wyda inne polecenie. 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wystawi Wykonawcy świadectwo potwierdzające wynik badań 
i pomiarów, jeżeli będą one pozytywne. 

5. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu. 
6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych badań lub pomiarów Inspektor nadzoru inwestorskiego, lub 

zamawiający stwierdzi, że materiały, urządzenia lub roboty są wadliwe, lub użyte w inny sposób 
niezgodne z umową, może je odrzucić. Wykonawca niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje, żeby 
odrzucona robota, materiał lub urządzenia odpowiadały wymogom Umowy lub Dokumentacji. 

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy: 
a) usuniecie z terenu budowy urządzeń i materiałów niezgodnych z Umową lub Dokumentacją; 
b) zaprzestania wykonywania Robót niezgodnych z umową i usunięcia ich skutków; 
c) wykonanie wszelkich prac niezbędnych dla zabezpieczenia Robót w razie wypadku lub innych 

nieprzewidzianych okoliczności. 
8. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w §16 ust. 6 i 7, Inspektor nadzoru 

inwestorskiego powiadomi z podaniem uzasadnienia Wykonawcę o terminie, w którym 
Wykonawca powinien zastosować się do polecenia. W przypadku nie zastosowania się Wykonawcy 
do polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający będzie uprawniony do zatrudnienia 
osób trzecich w celu realizacji takiego polecenia i doprowadzenia Robót do stanu zgodnego z 
Umową lub Dokumentacją na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania uprzedniego 
zezwolenia sądu. 

§ 17 

Szkolenie 

1. W ramach Przedmiotu umowy Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanego przez 
Zamawiającego personelu w zakresie eksploatacji i konserwacji urządzeń i robót w przypadkach 
wskazanych w Dokumentacji projektowej, oraz pozostałej Dokumentacji. 

2. Wykonawca przeprowadzi każdorazowo szkolenie najpóźniej do dnia podpisania protokołu 
końcowego odbioru. 

3. Szkolenie będzie odbywać się w języku polskim, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 
4. Zamawiający zapewni odpowiednie warunki i pomieszczenia dla przeprowadzenia szkoleń. 

 
 
 
 



§ 18 

Podwykonawcy 

(w przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia Podwykonawcy/ -om) 

1.  Wykonawca wykona przy udziale podwykonawców następujące części Przedmiotu umowy:  
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

2.  Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego:  
1) powierzyć wykonanie części Przedmiotu umowy podwykonawcom, mimo nie wskazania 

w Umowie takiej części do powierzenia podwykonawcom, 
2) zrezygnować z podwykonawstwa; 
3) zmienić podwykonawcę wskazanego w Umowie. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powołał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych, w 
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał 
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, które wykonuje 
przy pomocy podwykonawcy. Zlecenie wykonania całości lub części Przedmiotu umowy 
podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części 
Przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia, zaniechania i 
zaniedbania podwykonawcy oraz jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania 
Wykonawcy. 

5. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę z podwykonawcą zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu zaparafowanego przez Wykonawcę i Podwykonawcę projektu tej umowy wraz 
ze wszystkimi załącznikami do niej. Postanowienie to stosuje się odpowiednio do zmiany umowy z 
podwykonawcą (aneksu do umowy podwykonawczej). 

6. Przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem musi spełniać co najmniej 
następujące warunki: 
a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku za wykonanie prac konserwatorskich lub robót 
budowlanych; 

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo nie może wykraczać poza termin wykonania 
Przedmiotu umowy objętego niniejszą Umową i musi być zgodny z Harmonogramem; 

c) niedopuszczalne są zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od 
odbioru Prac lub Robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 
Zamawiającego; 

d) umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia dotyczące uregulowania zawierania 
umów na prace konserwatorskie lub roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami, w 
szczególności postanowienia warunkujące podpisanie takich umów pod warunkiem 
wcześniejszej akceptacji projektów tych umów przez Zamawiającego; 



e) umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia dotyczące przypadku uchylania się 
przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, mówiące o tym, że w takiej sytuacji podwykonawca ma obowiązek 
niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego, zaś Zamawiający zapłaci 
bezpośrednio podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych 
podwykonawcy; 

f) wysokość wynagrodzenia za wykonanie prac konserwatorskich lub robót budowlanych 
w ramach podwykonawstwa musi być realna w stosunku do zakresu tych prac i nie może 
przekraczać wysokości wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego za realizację tych Prac lub 
Robót budowlanych w niniejszej Umowie. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

8. Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy, o którym mowa w §18 ust. 5, 
zgłosi swoje pisemne zastrzeżenia, które będą musiały zostać uwzględnione w ostatecznej wersji 
tej umowy (aneksu do umowy) lub zaakceptuje pisemnie projekt tej umowy (aneksu do umowy) 
bez zastrzeżeń. 

9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy (aneksu do umowy) o podwykonawstwo między Wykonawcą, a podwykonawcą w terminie 
do 7 dni od daty jej zawarcia. 

10. W przypadku, gdy Zamawiający zgłosi uzasadniony sprzeciw do treści dostarczonej mu, 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem, kopii zawartej umowy (aneksu do umowy) o 
podwykonawstwo, umowa ta (aneks) nie będzie wywoływała dla Zamawiającego jakichkolwiek 
skutków, w tym w szczególności w zakresie odpowiedzialności solidarnej, do czasu zmiany jej treści 
zgodnie z zastrzeżeniami Zamawiającego. Dotyczy to również przypadków, gdy treść tej umowy 
(aneksu do umowy) będzie odbiegać od treści zaakceptowanego wcześniej przez Zamawiającego 
projektu umowy (aneksu do umowy). 

11.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 
został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w 
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.  

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni 
od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Wykonawca do każdej wystawionej przez siebie dla Zamawiającego faktury dostarczy dowód 
dokonania płatności dla podwykonawcy za wykonane przez niego w poprzednim etapie Prace lub 
Roboty budowlane wraz z oświadczeniem od swojego podwykonawcy o uregulowaniu przez 
Wykonawcę wszelkich płatności na rzecz podwykonawcy. 



15. W przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty wynagrodzenia na rzecz 
podwykonawcy, który umowę o podwykonawstwo zaakceptowaną przez Zamawiającego 
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy 
w wysokości określonej w odpowiedniej umowie o podwykonawstwo – bez odsetek za zwłokę w 
zapłacie tego wynagrodzenia. Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. Przed 
dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy w terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji przez 
Zamawiającego Wykonawcy. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez 
zamawiającego, zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w §18 ust. 12, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

18. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonania Prac lub Robót objętych niniejszą 
Umową przez podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż zaakceptowany przez Zamawiającego 
podwykonawca, Zamawiający może wstrzymać wykonywanie tych Prac lub Robót ze skutkiem 
natychmiastowym do chwili wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszego 
paragrafu. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i nie będzie stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót objętych 
niniejszą Umową. 

19. Podwykonawca, który zostanie wybrany do realizacji określonego zakresu Przedmiotu umowy, 
na podstawie powyższych warunków, ma prawo do podzlecenia określonego zakresu zadania 
(przydzielonego w zakresie swojego podwykonawstwa) dalszym swoim podwykonawcom, pod 
warunkiem zastosowania procedur i na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. 

20. Wszyscy zatrudnieni pracownicy Wykonawcy oraz pracownicy podwykonawcy i dalszych 
podwykonawców, zobowiązani są do noszenia kamizelek (BHP) z LOGO lub nazwą firmy, w której 
są zatrudnieni, pod rygorem usunięcia ich przez Zamawiającego z terenu budowy. 

21. Jeżeli w ramach ponoszenia odpowiedzialności solidarnej Zamawiający zapłaci za Wykonawcę 
lub podwykonawcę należności obciążające Wykonawcę lub podwykonawcę, ma prawo żądać od 
Wykonawcy lub podwykonawcy zwrotu całego spełnionego świadczenia wraz z naliczonymi 
odsetkami. 

 

 

 



§ 19 

Odpowiedzialność za wady 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia 
na okres ……….. miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego niezawierającego wad 
istotnych. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego przeprowadzania przeglądów 
gwarancyjnych w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem, nie rzadziej niż co 12 miesięcy. 

3. Wykonawca w ramach gwarancji, w okresie o którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest do 
przeprowadzania comiesięcznych przeglądów serwisowych wraz z konserwacją zamontowanego 
dźwigu zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego  i instrukcją producenta.  

4. W ramach obowiązku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania 
dźwigu w ruchu, wykonywania pomiarów w tym pomiarów oporności izolacji i skuteczności ochrony 
przeciwpożarowej, udziału w odbiorach urządzenia przeprowadzanych przez Urząd Dozoru 
Technicznego, dostarczania i wymiany środków smarujących, olejów, bezpieczników, żarówek. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia jednego szkolenia personelu pawilonu nr VIII w 
zakresie eksploatacji i konserwacji urządzeń w przypadkach wskazanych w Dokumentacji 
projektowej, oraz pozostałej Dokumentacji, w okresie gwarancyjnym,  w terminie ustalonym w 
Zamawiającym, nie później jednak niż 6 miesięcy po podpisaniu protokołu odbioru robót 
niezawierającego wad istotnych. 

6. Niezależnie od udzielonej gwarancji jakości na roboty budowlane i zamontowane urządzenia, która 
stanowi kryterium oceny ofert, Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z 
tytułu rękojmi za wady, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, tj. Wykonawca odpowiada 
z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi 
o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia odbioru końcowego. 

7. W ramach gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady 
ujawnione w Przedmiocie umowy. 

8. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania ujawnionych wad 
lub do dostarczenia rzeczy wolnych od wad.  

9. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad Przedmiotu Umowy w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego lub Użytkownika, a w 
przypadku wad niemożliwych do usunięcia w tym terminie, w odpowiednim terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego lub Użytkownika. 

10. Usunięcie wad będzie każdorazowo stwierdzone przez strony protokolarnie. 
11. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie badań, odkryć lub ekspertyz, 

Zamawiający ma prawo polecić dokonanie tych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy bez 
konieczności uprzedniego uzyskania zezwolenia sądu. 

12. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady poprzez dokonanie istotnych napraw lub 
wykonanie wadliwej części Robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od 
chwili odbioru tych Robót budowlanych. W innych przypadkach termin gwarancji ulega 
przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Przedmiotu umowy objętego gwarancją 
Zamawiający nie mógł z niego korzystać. 

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 
usuwaniem wad. 



14. Jeżeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o których mowa w §19 ust. 9, 
Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy 
bez konieczności uprzedniego uzyskania zezwolenia sądu. 

15. W razie stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może w ramach gwarancji: 
1) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania Obiektu lub jego części zgodnie z jego 

przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości, w 
tym w szczególności funkcjonalnej, użytkowej, technicznej, estetycznej; 

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Obiektu lub jego części zgodnie z jego 
przeznaczeniem: 

a) zażądać zwrotu zapłaconego już wynagrodzenia w całości lub stosownej części, albo  
żądać bezpłatnego wykonania Przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi, 
wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego niedotrzymania zlecić 
to wykonanie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uprzedniego uzyskania 
zezwolenia sądu, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody z 
tego tytułu w pełnej wysokości. 

16. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego wzajemnego 
zawiadomienia w terminie 7 dni o: 

1) zmianie adresu lub firmy; 
2) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 
3) wszczęciu postępowania naprawczego wobec Wykonawcy; 
4) ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy. 

17.  Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności 
za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec 
Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonej w niniejszej Umowie. 

 

§ 20 

Próby końcowe 

1.  Wykonawca przeprowadzi próby końcowe.  
2.  Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego z wyprzedzeniem, co najmniej 7 

dniowym o terminie, w którym Wykonawca będzie gotowy do przeprowadzenia prób końcowych. 
3. Jeżeli strony nie uzgodnią inaczej, próby końcowe będą wykonane w ciągu 14 dni od daty 

powiadomienia, o którym mowa w ust. 2. 
4. Jeżeli w Dokumentacji projektowej lub STWiOR nie ustalono inaczej próby końcowe będą 

przebiegały w następującej kolejności: 
1) próby przedrozruchowe, obejmujące odpowiednie przeglądy oraz próby funkcjonalne dla 

wykazania, że każdy element lub urządzenie mogą bezpiecznie przejść następne etapy prób; 
2) próby rozruchowe dla wykazania, że urządzenia lub Roboty albo etapy Robót będą pracowały 

bezpiecznie; 
3) ruch próbny, dla wykazania, że urządzenia, Roboty lub etapy Robót są niezawodne i zgodne z 

umową. 
5. Jeżeli próby końcowe są opóźniane z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 

Inspektor nadzoru może wezwać Wykonawcę do przeprowadzenia tych prób w terminie 10 dni od 
daty otrzymania wezwania. 



6. Jeżeli Wykonawca nie przeprowadzi prób w wyznaczonym, zgodnie z §20 ust. 5 terminie, 
Zamawiający będzie uprawniony do przeprowadzenia prób końcowych na ryzyko i koszt 
Wykonawcy bez konieczności uprzedniego uzyskania zezwolenia sądu. Takie próby będą 
traktowane na równi z próbami przeprowadzanymi w obecności Wykonawcy, a ich wyniki będą 
wiążące dla Wykonawcy. 

7. Jeżeli wyniki prób końcowych okażą się negatywne, Inspektor nadzoru może nakazać powtórzenie 
prób końcowych, po uprzednim usunięciu przyczyn negatywnych prób końcowych. 

 

 

§ 21 

Odbiory 

1.  Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 
1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
2) odbiór częściowy  
3) odbiór końcowy po całkowitym wykonaniu Przedmiotu umowy, w tym otrzymaniu 

Dokumentacji powykonawczej oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub 
zgłoszeniu obiektu do użytkowania, o ile będzie potrzeba takiej decyzji lub zgłoszenia; 

4) odbiór ostateczny (pogwarancyjny) po upływie okresu gwarancji jakości na roboty budowlane 
i zamontowane urządzenia. 

2. Z każdej czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie 
ustalenia poczynione w czasie odbioru. 

3. Zamawiający może wystawiać odrębne protokoły odbioru dla każdego etapu Robót przyjmowanych 
częściowo. 

4. Zgłoszenia gotowości do obioru następują poprzez wpis do dziennika budowy oraz przekazanie 
stosownego zgłoszenia do Zamawiającego. 

5. Ustalenia poczynione w trakcie odbioru podlegają jednoczesnemu wpisowi do dziennika budowy. 
 

§ 22 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

1. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowości do 
odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem. 

2. Po powiadomieniu właściwy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien niezwłocznie ustalić 
z Wykonawcą termin odbioru. 

3. Jeżeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o którym mowa w §22 ust. 1 Inspektor nadzoru 
inwestorskiego będzie miał prawo nakazać Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych Robót lub 
wykonanie otworów niezbędnych dla zbadania wykonanych robót bądź przywrócenia do stanu 
poprzedniego wykonanych Robót, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uprzedniego 
uzyskania zezwolenia sądu. 

 

 



§ 23 

Odbiory częściowe i odbiór końcowy 

1. Wykonawca będzie przedstawiał poszczególne etapy Robót do odbioru, z uwzględnieniem 
aktualnych Harmonogramów realizacji zamówienia i płatności. 

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego i Inspektora wiodącego o gotowości do odbioru. 
3. W ciągu 10 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca przekaże Inspektorowi wiodącemu  

dziennik budowy oraz w czterech egzemplarzach następujące dokumenty przejęcia Robót: 
1) certyfikaty, aprobaty i atesty na materiały i urządzenia, oraz karty gwarancyjne i katalogowe, 

wyposażenia, urządzeń i materiałów budowlanych, wbudowanych przez Wykonawcę, 
wystawione przez producenta; 

2) instrukcje obsługi; 
3) protokoły odbioru prac konserwatorskich zgodnie z Decyzjami PWKZ; 
4) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych pomiarów i badań; 
5) inne dokumenty niezbędne dla odbioru, wskazane m.in. w STWiOR lub SWZ; 
6)    rozliczenie, o którym mowa w § 25 ust. 9 umowy, 
7)    dla odbioru końcowego – również Dokumentację powykonawczą, pozwolenie na użytkowanie, 

protokół z odbioru końcowego przez PWKZ. 
4. Wszystkich odbiorów dokonywał będzie Nadzór inwestorski przy udziale Zamawiającego w 

obecności przedstawicieli Wykonawcy. 
5. Jeżeli Inspektor wiodący  uzna, że Roboty mające być przedmiotem odbioru zostały wykonane i nie 

będzie miał zastrzeżeń, co do kompletności i prawidłowości dokumentów przejęcia Robót, w 
uzgodnienie z Zamawiającym i w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy datę odbioru robót, nie 
późniejszą niż 14 dni od daty przekazania Nadzorowi inwestorskiemu  przez Wykonawcę wszystkich 
dokumentów przejęcia Robót. 

6. Jeżeli Inspektor wiodący stwierdzi, że warunki opisane w ust. 5 nie zostały spełnione odmówi 
przystąpienia do obioru, podając przyczyny odmowy i określając Roboty lub obowiązki Wykonawcy, 
których wykonanie będzie wymagane dla przystąpienia do odbioru. 

7. Inspektor wiodący w uzgodnieniu z Zamawiającym i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin 
ponownego złożenia przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do odbioru. 

8. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, usterki lub braki zostaną one ujęte w protokole 
odbioru, a Zamawiający będzie uprawniony do żądania ich usunięcia w terminie przez siebie 
wyznaczonym. W przypadku stwierdzenia wad istotnych Zamawiający może odstąpić od dokonania 
odbioru.  

9. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę w ustalonym terminie obowiązków wskazanych w 
§23 ust. 8, Zamawiający może zlecić wykonanie tej części Robót osobie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy bez konieczności uprzedniego uzyskania zezwolenia sądu, przy czym Zamawiający 
obniży odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę wynagrodzenia należnego osobie trzeciej, 
która wykonała tę część Robót. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inspektora wiodącego i Zamawiającego o 
usunięciu wad oraz o gotowości do odbioru zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych Robót. 
Postanowienia §23 ust. 2-9 stosuje się odpowiednio. Usunięcie wad powinno być stwierdzone 
protokolarnie. 

11. Protokół odbioru częściowego powinien określać między innymi: 
1) zakres wykonanych Robót; 



2) procentowy stan zaawansowania wykonanego Przedmiotu umowy; 
3) kwotę należną Wykonawcy za wykonany etap Robót; 
4) ewentualne kwoty, które należy potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy na mocy niniejszej 

Umowy. 
 

§ 24 

Odbiór ostateczny 

1. Zamawiający zwoła, przed zakończeniem okresu gwarancji jakości na roboty budowlane i 
zamontowane urządzenia komisję odbioru dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego. 

2. W skład Komisji wchodzić będą co najmniej: 
1. Nadzór Inwestorski 
2. Zamawiający 
3. Przedstawiciel Wykonawcy. 

3. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad zaistniałych 
w okresie gwarancji jakości na roboty budowlane i zamontowane urządzenia, wskazanych w 
spisanych na tę okoliczność protokołach. 

4. Protokół odbioru ostatecznego zostanie wystawiony po upływie okresu gwarancji jakości na roboty 
budowlane i zamontowane urządzenia, w ciągu 10 dni od powiadomienia Zamawiającego przez 
Wykonawcę o usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji, przy czym protokół 
odbioru ostatecznego musi zawierać potwierdzenie, że wszelkie wady zaistniałe w okresie gwarancji 
zostały prawidłowo usunięte przez Wykonawcę lub stwierdzać brak wad. 

5. Protokół odbioru ostatecznego będzie potwierdzał datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze 
wszystkich zobowiązań w odniesieniu do Umowy. 

6. Podpisanie przez strony protokołu ostatecznego nie uchybia możliwości dochodzenia przez 
Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi. 

§ 25 

Wynagrodzenie i sposób płatności 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, na podstawie oferty 
Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, w wysokości ceny brutto: ……………… zł (słownie: 
…………………………………), w tym stawka podatku VAT. 

2. Wynagrodzenie określone w §25 ust. 1 jest ryczałtowe i  nie ulegnie  zmianie poza przypadkami 
określonymi w niniejszej umowie i ustawie Prawo zamówień publicznych. 

3. Zamawiający informuje, że zadanie inwestycyjne będące przedmiotem niniejszej Umowy jest 
dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

4. Na kwotę brutto, o której mowa w ust. 1 składa się wartość: 
1) kwota………………………zł brutto stanowi wkład własny Zamawiającego, 
2) kwota………………………zł brutto stanowi dofinansowanie przyznane Zamawiającemu w ramach 

Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 
5. W związku z dofinansowaniem realizacji przedmiotu umowy z Rządowego Programu Odbudowy 

Zabytków, płatności za realizację przedmiotu umowy będą dokonywane przy uwzględnieniu 
następujących zasad: 
1) W pierwszej kolejności Zamawiający dokona płatności za wykonane roboty w ramach wkładu 

własnego Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, 



2) Zamawiający dopuszcza składanie faktur częściowych w zakresie wkładu własnego za  
wykonanie danego etapu Robót, wskazanego w harmonogramach realizacji zamówienia i 
płatności,  nie częściej niż jeden raz w miesiącu, 

3) W przypadku wystąpienia robót dodatkowych Zamawiający dopuszcza składania osobnych 
faktur częściowych za roboty dodatkowe, nie częściej niż jeden raz w miesiącu; z treści faktury 
musi wyraźnie wynikać, że jest to faktura VAT za roboty dodatkowe. 

6. Wypłata części wynagrodzenia Wykonawcy, pokrywanego z dofinansowania otrzymanego przez 
Zamawiającego1, zostanie dokonana w ramach dwóch płatności (w tym za fakturę końcową), tj. 
suma wartości dwóch faktur Wykonawcy pokrywanych z dofinansowania nie może przekroczyć 
kwoty dofinansowania tj. ………….. zł brutto, przy czym: 

1) Faktura dotycząca tzw. pierwszej transzy wystawiona przez Wykonawcę w wysokości nie 
wyższej niż 50% kwoty dofinansowania tj. maksymalnie do kwoty:  
………………………. zł brutto;  

2) Faktura końcowa (tzw. druga transza) wystawiona przez Wykonawcę w wysokości kwoty 
dofinansowania z Programu pomniejszonej  o kwotę wypłaconą w pierwszej transzy. 

7. W przypadku, gdy wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy  
od daty zawarcia umowy, części wynagrodzenia Wykonawcy, pokrywanego z dofinansowania 
otrzymanego przez Zamawiającego, zostanie dokonana w ramach jednej płatności (fakturę 
końcowa). 

8. Podstawą do wystawienia faktur częściowych będzie podpisany protokół odbioru częściowego.  
9. Dokumentami niezbędnymi do uruchomienia płatności są: 

a) protokoły odbioru; 
b) rozliczenie kwoty należnej dla Wykonawcy za dany etap Robót; 
c) oświadczenie podwykonawców, o którym mowa w § 18 ust. 14 umowy; 
d) prawidłowo wystawiona faktura. 

10.  Ostateczne rozliczenie Umowy z wystawieniem faktury końcowej nastąpi po podpisaniu 
protokołu odbioru końcowego niezawierającego wad istotnych. 

11.  Faktury będą wystawione dla Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, 
NIP 583-31-63-786  

         i doręczone na adres pełnomocnika Zamawiającego 

12. Płatności będą dokonywane w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu dokumentów 
określonych w § 25 ust. 9 przelewem na nr konta ………………………………….. 

13. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
14. Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 12 powyżej, nie stanowi zmiany 

Umowy, a następuje poprzez złożenie Zamawiającemu pisemnego oświadczenia Wykonawcy o 
zmianie rachunku bankowego, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji, pod rygorem 
nieważności, i staje się skuteczna z chwilą otrzymania tego oświadczenia przez Zamawiającego. 
W przypadku niepoinformowania Zamawiającego o zmianie rachunku bankowego w sposób 
określony w niniejszym ustępie, wszelkie płatności dokonane na rachunek bankowy ostatnio 
skutecznie wskazany zgodnie z Umową uważa się za skutecznie uiszczenie zapłaty. 

                                                           
1 Zamawiający otrzymał dofinansowanie do kwoty 3 500 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy zł), przy czym, gdy 
ostateczna wartość inwestycji będzie niższa niż przewidywana we wniosku o dofinansowanie, kwota dofinansowania 
ustalona będzie biorąc pod uwagę wartość procentową dofinansowania w stosunku do  ostatecznej wartości inwestycji.  



§ 26 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 
wykonania Umowy w wysokości 3 % wynagrodzenia, o którym mowa w §25 ust. 1, co stanowi kwotę 
………………….. zł (słownie: ………………………………………………).  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie  
.............................................................................................................................................................. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi za wady 
fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 
faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 
Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

4. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy 
niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub 
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 
pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

6. Wypłata, o której mowa w ust. 5, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym może dokonać zmiany 
formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo 
zamówień publicznych.  

8. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłużenia ważności zabezpieczenia, jeżeli data jego 
wygaśnięcia przypadnie przed terminem wykonania Przedmiotu umowy. Koszt przedłużenia 
ważności zabezpieczenia jest kosztem obciążającym w całości Wykonawcę.  

9. W przypadku zaniechania przez Wykonawcę obowiązku przedłużenia zabezpieczenia lub jego 
uzupełnienia, Zamawiający uprawniony będzie zatrzymania na poczet tego zabezpieczenia 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu uzyskania pełnej sumy zabezpieczenia. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących 
terminach:  70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego niezawierającego wad istotnych, 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od 
upływu okresu gwarancji jakości na roboty budowlane i zamontowane urządzenia  zgodnie z 
postanowieniami §26 ust. 11.  

11. Mając na uwadze oddawanie prac objętych niniejszą Umową etapami, zgodnie z Harmonogramami 
realizacji zamówienia i płatności, Strony zgodnie uzgadniają, iż udzielona przez Wykonawcę 
gwarancja jakości na roboty budowlane i zamontowane urządzenia, biegnie od daty podpisania 
protokołu odbioru końcowego niezawierającego wad istotnych, do czasu upływu  ostatniego okresu 
gwarancji. 

 



§ 27 

Kary umowne, potrącenia 

1. Wykonawca, niezależnie od innych przypadków określonych w Umowie zapłaci Zamawiającemu 
kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 
1) w przypadku niedotrzymania terminu o którym mowa w §10 ust. 1 Umowy w wysokości 0,03 

% wynagrodzenia  brutto określonego w § 25 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 
2) w wysokości 0,03% wynagrodzenia brutto określonego w § 25 ust. 1 umowy za zwłokę w 

usunięciu wad i usterek stwierdzonych po odbiorze końcowym bez wad istotnych, w okresie 
gwarancji i rękojmi, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu na usunięcie wad lub 
usterek; 

3) jeżeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiającego wykonuje roboty niezgodnie z Umową 
lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne – w wysokości 0,02 % wynagrodzenia 
brutto określonego w § 25 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie uchybienia; 

4) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w 
wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 25 ust. 1 umowy; 

5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
Dalszemu Podwykonawcy, w wysokości 3 000,00 zł za każde zdarzenie; 

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo 
lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany 
– w wysokości 3 000,00 zł za każde zdarzenie; 

7) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia 
zawarcia umowy lub jej zmiany – w wysokości 3 000,00 zł za każde zdarzenie; 

8) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę wynikającego z §7 Umowy – w wysokości 1 000,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek (każdą osobę); 

9) w przypadku braku przedłożenia dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w § 7 ust. 13, 
w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;    

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty – w wysokości 
3 000,00 zł za każde zdarzenie; 

11) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
Dalszemu Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 30 
ust. 10 Umowy – w wysokości 3 000,00 zł za każde zdarzenie; 

2. Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za szkodę w 
rozmiarach przewyższających wysokość kar umownych wyrządzoną wskutek niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy. 

3. Każda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezależna od siebie, a Zamawiający ma 
prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia. 

5. W przypadkach, gdy w niniejszej umowie przewidziano wykonanie niektórych czynności na koszt 
Wykonawcy Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia kosztów ich wykonania z 
wynagrodzenia Wykonawcy. 



6. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 25% łącznego wynagrodzenia 
brutto w § 25 ust. 1 umowy. 

 

 

§ 28 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części, w terminie 45 dni od wystąpienia 
okoliczności będącej podstawą odstąpienia, w przypadkach, gdy Wykonawca: 
1) opóźnia się z rozpoczęciem Prac lub Robót ponad 14 dni, z przyczyn leżących po jego stronie; 
2) wykonuje Prace lub Roboty niezgodnie z Umową lub Dokumentacją i nie reaguje na polecenia 

Inspektora wiodącego  w tym zakresie; 
3) wstrzymuje Roboty ponad 14 dni nie mając zezwolenia od Inspektora wiodącego; 
4) nie utrzyma w mocy któregokolwiek z ubezpieczeń o których mowa w § 13 ust. 1  oraz w innych 

sytuacjach szczegółowo opisanych w punkcie nr 9 Regulacji ubezpieczeniowych – załącznika do 
niniejszej umowy. 

5) zawrze umowę z podwykonawcą bez zachowania zasad określonych w § 18 umowy; 
6) nie dokona rozliczeń finansowych z podwykonawcą; 
7) jeżeli Wykonawca stał się niewypłacalny lub została wszczęta likwidacja Wykonawcy; 
8) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo uprzedniego 

pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków; 
9) dokona zmiany kierownika budowy bez zawarcia aneksu do umowy; 
10) gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją wszelkich prac i robót tak dalece, że wątpliwe 

jest dochowanie terminu zakończenia realizacji umowy, 
11) nie wypełnia innych istotnych warunków Umowy. 

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku, o którym mowa w pkt 9 zał. 
nr 17 do SWZ (Regulacje ubezpieczeniowe), który stanowi również załącznik do niniejszej umowy. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,  Zamawiający 
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 
takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie prawo żądania wynagrodzenia naliczonego za 
wykonaną część Przedmiotu umowy. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że odstąpienie od Umowy będzie wywoływało skutki wyłącznie ex 
nunc („na przyszłość”). 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek wstrzymania 
realizacji Przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a następnie 
opuszczenia terenu budowy. 

6. Jeżeli Zamawiający odstąpił od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy to wszelkie 
znajdujące się na terenie budowy materiały, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostaną 
przekazane protokolarnie przez Wykonawcę Zamawiającemu. Zamawiający może wskazać, których 
materiałów nie przyjmuje i zwrócić je Wykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 
wykonanych Robót wg stanu na dzień odstąpienia lub rozwiązania Umowy, potwierdzonej przez 
Inspektora wiodącego. 

8. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca sporządzi kosztorys obejmujący wartość 



wykonanych robót oraz zakupionych materiałów nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, 
których Zamawiający nie zwrócił Wykonawcy, stanowiący podstawę do wystawienia przez 
Wykonawcę faktury (rachunku). 

9. Inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem lub rozwiązaniem umowy ponosi strona, która 
spowodowała odstąpienie lub rozwiązanie. 

10. Odstąpienie lub rozwiązanie Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać 
uzasadnienie, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

 

§ 29 

Zmiana w treści umowy 

1. Zamawiający, oprócz pozostałych przypadków wskazanych w ustawie Pzp, stosownie do treści art. 
455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje następujące możliwości dokonywania istotnych zmian 
postanowień niniejszej umowy 

1) zmiana terminów wykonania Umowy: 
a) w przypadku wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zjawisko o charakterze 

zewnętrznym, nadzwyczajnym, któremu nie można zapobiec normalnymi środkami oraz 
za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, niemożliwym do przewidzenia i 
nieuchronnym, w szczególności: 
 klęsk żywiołowych, 
 wystąpienie warunków atmosferycznych w szczególności uniemożliwiających 

prawidłowe wykonanie/prowadzenie robót budowlanych, zgodnie z technologią ich 
wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, 
dokonywanie odbiorów, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 
konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność (fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w 
Dzienniku Budowy i musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego), 

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, 
archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do 
uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 
 natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy, 
 konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych, 
 wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych, 
 wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub 
obiektów infrastrukturalnych. 

c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które 
spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w 
szczególności: 
 opóźnienie w przekazaniu placu budowy, w stosunku do terminu określonego w 

umowie , z przyczyn leżących po stronie zamawiającego; 
 opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów lub prób, 



 wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 
 konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
d) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których realizacja ma 

wpływ na termin wykonania zamówienia podstawowego - o czas ich realizacji, 
e) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych 

podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, które spowodowały 
niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 
 przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – 

typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji 
lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

 odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 

f) kolizja z planowanymi lub równolegle realizowanymi robotami budowlanymi przez 
Zamawiającego, lub przez Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana, 

g) w przypadku, gdy okoliczności związane z ogłoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub 
stanu zagrożenia epidemicznego lub z konfliktem zbrojnym pomiędzy Rosją a Ukrainą 
spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie, 
 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1) 
termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do 
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 
trwania tych okoliczności oraz o czas niezbędny do usunięcia skutków tych okoliczności. 
 

2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 
2.1) spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: 

 
a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania 

robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy 
zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i 
urządzeń, 

b) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne 
lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia, 

c) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
poniesienie niższych kosztów wykonania robót lub kosztów eksploatacji wykonanego 
Przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 

d) konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań (m.in. 
technicznych/technologicznych/materiałowych), niż wskazane w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

e) zmiana lub wydanie nowych decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy 
administracyjne i podmioty uzgadniające dokumentację projektową, 



f) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań (m.in. 
technicznych/technologicznych/materiałowych) ze względu na zmiany obowiązującego 
prawa, 
 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 
2.1) zmiana sposobu spełnienia świadczenia możliwa jest w szczególności w następującym 
zakresie: 
− zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, 
− zmiana materiałów i technologii wykonania robót, 
− zmiana lokalizacji budowanych urządzeń, 
− zmiana terminu zakończenia Przedmiotu Umowy  
− zmiana wysokości wynagrodzenia 

 
3) zmiana kierownika budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy lub Umowie, przy pomocy 

którego Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy – w przypadku śmierci, choroby, zmiany 
zatrudnienia, lub innych przyczyn obiektywnie uniemożliwiających danej osobie udział w 
dalszej realizacji zamówienia -  na inną osobę spełniającą warunki określone w SWZ. 

4) zmiana spowodowana wprowadzeniem lub zmianą Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, z zastrzeżeniem, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy 
podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 
ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest 
obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 
ustawy pzp stosuje się odpowiednio. 

5) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji 
części Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy – z 
zastrzeżeniem, iż rezygnacja nie może dotyczyć więcej, niż 20% Przedmiotu Umowy, 

6) zmiana w zakresie zasad rozliczeń, warunków płatności w przypadku, gdy zmiana ta umożliwi 
prawidłowe rozliczenia otrzymanego przez Zamawiającego dofinansowania. 
 

2. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do 
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie. Wniosek o 
zmianę musi być wyrażony na piśmie. 

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności mogących mieć wpływ na zmianę terminu 
wykonania Umowy – wymienionych w ust.1 pkt 1, termin ten może ulec odpowiedniemu 
przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu Umowy w sposób 
należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności. Oraz o czas niezbędny do usunięcia 
skutków tych okoliczności.  

4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1), 2) możliwa jest również, powiązana ze zmianą terminu, 
sposobu, zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana sposobu lub zasad 
rozliczania, zmiana wysokości wynagrodzenia. 

5. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4), 5) , 6) stanowią katalog zmian, na 
które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 
takiej zgody. 



6. Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków Wykonawcy o zmianę Umowy wyznacza datę 
podpisania aneksu. 

 

 

§ 30 

Waloryzacja wynagrodzenia 

1. Stosownie do treści art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp, Strony zobowiązują się dokonać zmiany 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w 
przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) 

- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 8 niniejszego paragrafu, jeżeli zmiany te będą miały 
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o 
której mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, będzie odnosić się wyłącznie do części 
przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w 
życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części 
przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu każda ze Stron jest 
uprawniona do złożenia drugiej Stronie pisemnego wniosku o zmianę umowy w zakresie płatności 
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku 
od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 
podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy. W przypadku zmiany, o której mowa w 
ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość 
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu, Wykonawca jest 
uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę umowy w zakresie 
płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających 
wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności należy wykazać 



związek pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego 
wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy może obejmować 
jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które obowiązkowo ponosi on w związku z 
podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, że nie będzie akceptował 
kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są 
konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w 
szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy 
minimalnej.  

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu, wynagrodzenie 
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w 
związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca 
zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników 
świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w 
jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) Wykonawca jest uprawniony do złożenia 
Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. 
Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych 
oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności 
należy wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem 
zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. 
Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca 
obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego 
paragrafu.  

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu, Wykonawca jest 
uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę umowy w zakresie 
płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek 
pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których 
mowa w ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może 
obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi 
w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu  

8. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1) - 4) 
niniejszego paragrafu obejmować będzie wyłącznie płatności za usługi, których w dniu zmiany 
umowy jeszcze nie wykonano. 

9. Poza waloryzacją, o której mowa w ust. 1-8, w związku z realizacją postanowień art. 439 ustawy 
pzp, strony postanawiają, że w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z 
realizacją umowy, waloryzacja wynagrodzenia umownego następować będzie na wniosek 
którejkolwiek ze stron, na następujących zasadach: 



1) Wynagrodzenie brutto będzie waloryzowane na wniosek Strony (dalej Wniosek) 
złożony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub aneksu 
dotyczącego waloryzacji na podstawie niniejszego ustępu, pod warunkiem, że 
spełnione zostaną wymogi określone w poniższych pkt 2-5. 

2) Wynagrodzenie brutto ulegnie waloryzacji, jeżeli Wskaźnik cen produkcji budowlano 
montażowej Tablica 1. (ogółem) w ujęciu miesięcznym, publikowany przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: GUS), po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy z Wykonawcą lub podpisania ostatniego aneksu dotyczącego waloryzacji 
wynagrodzenia na podstawie niniejszego punktu, wzrośnie o co najmniej 5%.                                

3) Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono Wniosek, pod warunkiem 
wykazania spełnienia warunków wskazanych w pkt 2; 

4) Sposób zmiany wynagrodzenia Wykonawcy: 

i. Wskaźnik zmiany wynagrodzenia będzie równy ½ zmiany Wskaźnika GUS, 
wskazanego w pkt 2, ustalonego dla miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym 
przypadł dzień zawarcia umowy oraz Wskaźnika GUS ustalonego dla miesiąca 
poprzedzającego miesiąc, w którym złożono Wniosek,  

Do obliczenia wskaźnika dotyczącego innego okresu, niż opublikowany przyjmuje 
się metodę nawiązań łańcuchowych, przy wykorzystaniu wskaźników mających za 
podstawę okres poprzedni = 100. Metoda ta polega na mnożeniu pierwszego 
wskaźnika w łańcuchu wykorzystywanym do nawiązań przez kolejny wskaźnik i 
podzieleniu przez 100. Tak otrzymany wskaźnik zaokrąglany jest do jednego 
miejsca po przecinku i mnożony przez kolejny wskaźnik, analogicznie jak w 
poprzednim kroku. Kolejne operacje mnożenia, dzielenia przez 100 i zaokrąglania 
należy powtarzać aż do ostatniego wskaźnika w łańcuchu nawiązań. 

ii. na podstawie wskaźnika zmiany wynagrodzenia wysokość wynagrodzenia w 
okresie wskazanym w pkt 3 będzie wyliczona od wartości wynagrodzenia 
określonego w umowie. 

5) Łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy może wynieść 15% 
całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ustalonego na dzień zawarcia 
umowy. 

10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 9 zobowiązany jest do 
zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi; 
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

11. Strona żądająca waloryzacji wynagrodzenia winna wystąpić na piśmie do drugiej strony z 
uzasadnionym żądaniem waloryzacji.  

12. Strony potwierdzą waloryzację wynagrodzenia aneksem do Umowy. 

 



§ 31 

Wymagania wynikające z treści art. 5k 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, pisemnego poinformowania Zamawiającego, że 
przedmiot Umowy wykonywany będzie przez: 
a) obywateli rosyjskich lub osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy z 

siedzibą w Rosji; 
b) osoby prawne, podmioty lub organy, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio 

w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub 
c) osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające w imieniu lub pod kierunkiem 

podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, 
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w 
rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich 
ponad 10 % wartości zamówienia. 

2. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku 
powzięcia informacji, o której mowa w ust. 1. 

 

§ 32 

Informacja RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia   dyrektywy   95/46/WE 
– RODO   Zamawiający informuje, a Wykonawca potwierdza otrzymanie informacji iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zarząd Województwa Pomorskiego, z 
siedzibą ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.  
Pozostałe nasze dane kontaktowe to: bp@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 400 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518. 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

 realizacji niniejszej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, 
 rozliczeń finansowo – księgowych i w celach archiwizacyjnych, na podstawie art. 6 ust.1 lit c) 

RODO (tj. obowiązku prawnego). 
4. Pani/Pana dane będziemy przekazywać innym podmiotom, którym zlecimy usługi związane 

z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług informatycznych). Takie podmioty 
będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Ponadto 
w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu 
taką informacją lub publikowane w BIP. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu 
archiwizacji. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 



8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan 
zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości zawarcia i realizacji umowy. 

§ 33 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 
września  2019 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie. 

2. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne, wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy, co do 
których dopuszczalne jest zawarcie ugody strony poddadzą mediacjom lub innemu polubownemu 
rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 
Polskiej, wybranemu mediatorowi albo osobą prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu a w 
przypadku gdyby zawarcie ugody nie było dopuszczalne rozstrzygnięciu sądu powszechnego 
właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy w związku z wykonaniem 
niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i jeden 
dla Zamawiającego. 

5. Następujące załączniki stanowią integralną część umowy:  
 

1) Załącznik nr 1  - SWZ z załącznikami  
2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy 
3) Załącznik nr 3 – Regulacje ubezpieczeniowe 

 

Z A M A W I A J Ą C Y     W Y K O N A W C A 

 


