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BZP-UM/111/2024/JZT Gdańsk, dnia 15.03.2024 r.
sygn. post.: 27/BZP-U.510.27.2024/KB

Strona www

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
art.132  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2021r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na zadanie pn.: Budowa szkoły 
podstawowej oraz ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Morenowe Wzgórze w 
Gdańsku

I. Na podstawie art. 137  ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta 
Gdańska, dokonuje zmian treści SWZ:

W załączniku nr 9 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego (Wzór umowy)” dokonuje się następujących zmian:
1. W treści § 5 – rozliczenie robót -   zmianie ulegają: ust. 5 i 10
z:
„5. Faktury przejściowe w ramach danego przedmiotu odbioru będą wystawiane przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę i Dalszego Podwykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu.”.

„10. Zapłata należności Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastąpi zgodnie z 
§ 6 Umowy. Faktury Wykonawcy za roboty/prace wykonane przez Podwykonawcę lub Dalszego 
Podwykonawcę muszą być na kwotę tożsamą z załączoną kserokopią faktury Podwykonawcy, 
zaakceptowanej przez Wykonawcę.”.
na:
„5. Faktury przejściowe w ramach danego przedmiotu odbioru będą wystawiane przez 
Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu.”.

„10. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi zgodnie z § 6 Umowy. Faktura Wykonawcy za 
roboty/prace wykonane przez Podwykonawcę musi być na kwotę tożsamą z załączoną 
kserokopią faktury Podwykonawcy, zaakceptowanego przez Wykonawcę.”.
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2. W treści §  6 Warunki płatności - zmianie ulegają: ust 4, 10 i 11: 

Z:
„4. Strony ustalają, iż część wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości należnej zaakceptowanemu 
przez Zamawiającego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych płatna 
będzie do zaakceptowanej przez Zamawiającego kwoty bezpośrednio na jego rachunek 
bankowy/rachunki bankowe podany/e w fakturze lub rachunku wystawionej/ym przez 
Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę (z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 oraz § 3a Umowy). Do 
faktury lub rachunku Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej/go i 
zaakceptowanej/go przez Wykonawcę, Wykonawca dołączy protokół wykonanych przez 
Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę prac potwierdzony przez kierownika budowy 
Wykonawcy i inspektora nadzoru.”.
„10. W przypadku podwykonawców innych niż ci, którym Zamawiający płaci bezpośrednio 
zgodnie z ust. 4, tj. m.in. podwykonawców, którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i 
następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie dowodów 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,  biorącym 
udział w realizacji odebranych robót.”.
„11. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu wraz z fakturą VAT dowody 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym 
udział w realizacji odebranych robót, o których mowa w ust. 10 (z wyłączeniem podwykonawców, 
którym Zamawiający płaci bezpośrednio, z zastrzeżeniem § 3a Umowy).”.

na:
„4. Należność za prace wykonane przez Podwykonawcę przekazana zostanie na konto 
Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zapłacenia tej należności Podwykonawcy. 
Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy wraz oryginałem 
oświadczenia Podwykonawcy sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 i/lub 7 
do umowy. Do faktury lub rachunku Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, 
sprawdzonej/go i zaakceptowanej/go przez Wykonawcę, Wykonawca dołączy protokół 
wykonanych przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę prac potwierdzony przez 
kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru. Zamawiający jest uprawniony do 
zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej części, jaką Wykonawca jest zobowiązany lub 
będzie zobowiązany zapłacić Podwykonawcy za wykonany przez Podwykonawcę zakres prac, do 
czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w niniejszym  ustępie.”.
„10. W przypadku podwykonawców którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i 
następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie dowodów 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,  biorącym 
udział w realizacji odebranych robót.”.
„11. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu wraz z fakturą VAT dowody 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym 
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udział w realizacji odebranych robót, o których mowa w ust. 10.”.
 - ust. 8 skreśla się , dotychczasowy ust. 15  otrzymuje nr 8, reszta numeracji pozostaje bez 
zmian.

3. W treści  §  8 Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane - zmianie ulega ust 4:
Z:
„4.  W przypadku zmiany Umowy skutkującej zmianą wynagrodzenia Wykonawcy 
(z zastrzeżeniem ust. 5),  wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporządzone przez 
Wykonawcę i zweryfikowane przez Zamawiającego kosztorysy według wskazanego poniżej 
pierwszeństwa:

1) kosztorys uproszczony sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczególnych 
pozycji kosztorysu, o którym mowa w § 3 ust. 7 Umowy, o ile dane rodzaje robót w nim 
występują,

2) kosztorys szczegółowy sporządzony na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (dalej: 
KNR) z zastosowaniem czynników cenotwórczych (tj. kosztów pośrednich, zysku, kosztów 
zakupu) nie wyższych, niż średnie ich wartości dla najbardziej aktualnego i dostępnego w 
danym okresie cennika Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie średnim dla stolicy regionu 
pomorskiego wg cennika Sekocenbud jw., przy czym za dany okres przyjmuje się okres 
sporządzenia danego kosztorysu. 
Ceny materiałów i pracy sprzętu przyjmuje się w wielkościach nie wyższych niż średnie ceny 
wg najbardziej aktualnych i dostępnych cenników Sekocenbud/Orgbud w danym okresie, 
przy czym pierwszeństwo mają ceny materiałów i sprzętu wg notowań, a dopiero w 
przypadku ich braku wg cenników producentów zawartych w przywołanych publikacjach. 
W przypadku potwierdzonego przez Zamawiającego braku cen materiałów i pracy sprzętu w 
przedmiotowych cennikach, koszt materiałów i sprzętu będzie określony na podstawie 
załączonych przez Wykonawcę ofert lub faktur, do których przysługuje doliczenie właściwych 
narzutów na poziomie średnim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztów zakupu w 
przypadku materiałów, oraz kosztów pośrednich i zysku w przypadku sprzętu.
W przypadku robót/usług, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, koszt tych 
robót/ usług będzie określony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez 
Wykonawcę. Przyjmuje się, że cena z oferty lub faktury jest ceną ostateczną i nie podlega 
zwiększeniu o żadne koszty dodatkowe (koszty pośrednie, koszty ogólne itd.), a jedynie o 
zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyższym, niż średni dla danego okresu wg Sekocenbud.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączonych ofert i faktur. W przypadku 
ustalenia przez Zamawiającego możliwości uzyskania niższych cen, niż wynikające z ofert lub 
faktur złożonych przez Wykonawcę, przyjmuje się wartości ustalone przez Zamawiającego.

Na: 
„1. W przypadku zmiany Umowy skutkującej zmianą wynagrodzenia Wykonawcy (z zastrzeżeniem 
ust. 5),  wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporządzone przez Wykonawcę i 
zweryfikowane przez Zamawiającego kosztorysy według wskazanego poniżej pierwszeństwa:
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3) kosztorys uproszczony sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczególnych 
pozycji kosztorysu, o którym mowa w § 3 ust. 7 Umowy, o ile dane rodzaje robót w nim 
występują,

4) kosztorys szczegółowy sporządzony na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (dalej: 
KNR) z zastosowaniem czynników cenotwórczych (tj. kosztów pośrednich, zysku, kosztów 
zakupu) nie wyższych, niż średnie ich wartości dla najbardziej aktualnego i dostępnego w 
danym okresie cennika Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie średnim dla stolicy regionu 
pomorskiego wg cennika Sekocenbud jw., przy czym za dany okres przyjmuje się okres 
sporządzenia danego kosztorysu. 
Ceny materiałów i pracy sprzętu przyjmuje się w wielkościach nie wyższych niż średnie ceny 
wg najbardziej aktualnych i dostępnych cenników Sekocenbud/Orgbud w danym okresie, 
przy czym pierwszeństwo mają ceny materiałów i sprzętu wg notowań, a dopiero w 
przypadku ich braku wg cenników producentów zawartych w przywołanych publikacjach. 
W przypadku potwierdzonego przez Zamawiającego braku cen materiałów i pracy sprzętu w 
przedmiotowych cennikach, koszt materiałów i sprzętu będzie określony na podstawie 
załączonych przez Wykonawcę ofert lub faktur, do których przysługuje doliczenie właściwych 
narzutów na poziomie średnim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztów zakupu w 
przypadku materiałów, oraz kosztów pośrednich i zysku w przypadku sprzętu.
W przypadku robót/usług, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, koszt tych 
robót/ usług będzie określony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez 
Wykonawcę. Przyjmuje się, że cena z oferty lub faktury jest ceną ostateczną i nie podlega 
zwiększeniu o żadne koszty dodatkowe (koszty pośrednie, koszty ogólne itd.), a jedynie o 
zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyższym, niż średni dla danego okresu wg Sekocenbud.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączonych ofert i faktur. W przypadku 
ustalenia przez Zamawiającego możliwości uzyskania niższych cen, niż wynikające z ofert lub 
faktur złożonych przez Wykonawcę. Zamawiający przedstawi Wykonawcy dowody na 
potwierdzenie takich ustaleń,  a następnie Strony przeprowadzą negocjacje w celu 
uzgodnienia ostatecznej wysokości wynagrodzenia.”.

    4. W treści §  12 – kary umowne  -  zmianie ulega ust 7:
Z: 
„7.Łączny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiającego w ramach przedmiotowej 
umowy nie może przekroczyć 30 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto.”.
Na:
„7. Łączny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiającego w ramach przedmiotowej 
umowy nie może przekroczyć 25 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto.”.

5.  W treści § 14 – odstąpienie od umowy – zmianie ulega ust. 1
Z:

„1. Poza przypadkami określonymi w przepisach prawa Zamawiający ma prawo odstąpić od 
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całości lub części Umowy w terminie 180 dni od dnia powzięcia wiadomości  o następujących 
okolicznościach:
1) w przypadku nierozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających z 

Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia;
2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dłużej niż 7 

dni;
3) jeżeli Wykonawca stał się niewypłacalny lub została wszczęta likwidacja Wykonawcy;
4) w przypadku dłuższej niż 30 dni zwłoki w prowadzeniu robót w stosunku do harmonogramu 

rzeczowo – finansowego robót;
5) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo uprzedniego 

pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków;
6) niedotrzymania terminu zakończenia robót określonego w § 4 Umowy;
7) w przypadku wielokrotnego niespełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wynikającego z § 18 Umowy;
8) w przypadku zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu zaakceptowanego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego w stosunku do terminu określonego w Umowie;
9) w przypadku naruszenia obowiązku określonego w § 10 Umowy;

10) w przypadku nieprzedłożenia kopii umowy dotyczącej obsługi komunikacyjnej budowy i 
ochrony drogi w terminie określonym w Umowie lub w przypadku nieprzedłożenia 
dokumentu potwierdzającego brak konieczności zawarcia takiej umowy w terminie 
określonym w Umowie,

11) zmiany lub wydania nowych wytycznych, warunków, postanowień, decyzji lub uzgodnień, 
choćby nieostatecznych, właściwych organów administracji i innych podmiotów o 
kompetencjach zbliżonych do organów administracji dotyczących Przedmiotu Umowy,

12) wszczęcia postępowań dotyczących Przedmiotu Umowy, które uzasadniają lub skutkują 
koniecznością wstrzymania prac lub powodują, że konieczne jest wprowadzenie istotnych 
zmian do Umowy.”.

na:
„ 1. Poza przypadkami określonymi w przepisach prawa Zamawiający ma prawo po 

uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krótszego niż 14 dni 
terminu na poprawę naruszeń i po bezskutecznym  upływie terminu wskazanego w wezwaniu, 
odstąpić od całości lub części Umowy w terminie 180 dni od dnia powzięcia wiadomości  o 
następujących okolicznościach:

1) w przypadku nierozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających z 
Umowy z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy  w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia;

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, z przyczyn lezących po 
stronie Wykonawcy, gdy przerwa trwa dłużej niż 7 dni;

3) jeżeli Wykonawca stał się niewypłacalny lub została wszczęta likwidacja Wykonawcy;
4) w przypadku dłuższej niż 30 dni zwłoki w prowadzeniu robót w stosunku do 

harmonogramu rzeczowo – finansowego robót;
5) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje istotne  obowiązki w sposób nienależyty i pomimo 

uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu 
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tych obowiązków;
6) niedotrzymania  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy terminu zakończenia robót 

określonego w § 4 Umowy;
7) w przypadku wielokrotnego niespełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wynikającego z § 18 Umowy;

8) w przypadku zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu zaakceptowanego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego w stosunku do terminu określonego w Umowie;

9) w przypadku naruszenia obowiązku określonego w § 10 Umowy;
10) w przypadku nieprzedłożenia  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy kopii umowy 

dotyczącej obsługi komunikacyjnej budowy i ochrony drogi w terminie określonym w 
Umowie lub w przypadku nieprzedłożenia dokumentu potwierdzającego brak konieczności 
zawarcia takiej umowy w terminie określonym w Umowie,

11) zmiany lub wydania nowych wytycznych, warunków, postanowień, decyzji lub uzgodnień, 
choćby nieostatecznych, właściwych organów administracji i innych podmiotów o 
kompetencjach zbliżonych do organów administracji dotyczących Przedmiotu Umowy,

12) wszczęcia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy postępowań dotyczących 
Przedmiotu Umowy, które uzasadniają lub skutkują koniecznością wstrzymania prac lub 
powodują, że konieczne jest wprowadzenie istotnych zmian do Umowy.”.

6. W treści § 14 – zmiany umowy- zmianie ulega  ust. 1 pkt 3) lit.  h) umowy:
Z:
„h) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem Umowy o 
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.”.
na:
„h) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem Umowy o 
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ,w tym zmiany Tabeli elementów wynagrodzenia 
ryczałtowego.”.

7. W treści § 16 – wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo:
– skreśla się  treść  § 16 ust. 1 pkt 5); dotychczasowe pkt 6) i 7) otrzymują numery 5) i 6)
- zmianie ulega treść ust. 5, poprzez wykreślenie pkt 1)
z:
„5. Umowa zawierana z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą nie może przewidywać 
dokonywania:
1) Potrąceń/zatrzymań z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot 
na poczet kaucji gwarancyjnej, kar umownych i innych należności Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
Dalszego Podwykonawcy;
2) cesji lub przenoszenia wierzytelności wynikających z umowy na inne podmioty chyba, że 
Zamawiający wyrazi na powyższe uprzednią zgodę wprost (nie domniemaną) w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności
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Na:
„5. Umowa zawierana z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą nie może przewidywać 
dokonywania: cesji lub przenoszenia wierzytelności wynikających z umowy na inne podmioty 
chyba, że Zamawiający wyrazi na powyższe uprzednią zgodę wprost (nie domniemaną) w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności.” 

Krzysztof Małkowski
p.o. Dyrektora

Podpisano elektronicznie: 15-03-2024
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