
 

 
 

 

GMINA PAKOŚĆ 

Pakość, 13 lutego 2023 r. 

ZP.271.1.1.2023.MG 

 

 

Do Wykonawców ubiegających 

się o udzielenie zamówienia 

publicznego 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym,                

na podstawie art. 275 pkt 2 na realizację zamówienia pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości 

z terenu Gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych”. 

 

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm. ) przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:  

 

Pytanie:  

„W piśmie z 6 lutego 2023 nr.: ZP.271.1.1.2023.MG w odpowiedzi na pytanie nr 2 o treści „Czy Zamawiający 

warunkuje płatności za wykonane roboty otrzymaniem środków z programu Polski Ład?” odpowiedzieli Państwo 

"Pierwsza płatność wypłacona zostanie ze środków stanowiących wkład własny Zamawiającego, natomiast 

dwie kolejne są uwarunkowane otrzymaniem środków zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Szczegółowy sposób rozliczeń zawarty 

został w § 5 ust. 5 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ)." 

Wziąwszy pod uwagę powyższe, Zamawiający zastrzega więc, że rozliczenie pośrednie i końcowe (płatność na 

rzecz Wykonawcy) nastąpi dopiero po otrzymaniu dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. 

Wykonawca wykonując prace objęte przedmiotem umowy powinien mieć gwarancję otrzymania ustalonego 

wynagrodzenia w konkretnym czasie– ww. zapis takiej gwarancji nie daje. Co więcej, wypłata należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przez niego roboty budowlane, nie może być uzależniona od 

zaistnienia czynników zewnętrznych, zupełnie od niego niezależnych. Uzależnienie zapłaty na rzecz wykonawcy 

wynagrodzenia od otrzymania przez Zamawiającego transzy wpłaconej przez Jednostkę Dofinansowującą 

stanowi warunek w rozumieniu art. 89 Kodeksu Cywilnego– tj. zdarzenie przyszłe i niepewne. Zgodnie z 

jednolitym orzecznictwem sądowym zapłata należnego wykonawcy wynagrodzenia należy do elementów 

przedmiotowo istotnych umowy o roboty budowlane, a w zw. z tym nie może być uzależniona od warunku– tak 

też np. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 czerwca 2021 r. (sygn. II CSKP 7/21). Celem wyeliminowania oczywistej 

niezgodności odpowiedzi nr 2 z pisma z 6 lutego 2023 nr.: ZP.271.1.1.2023.MG z obowiązującymi przepisami 

prawa prosimy o uwzględnienie ww. argumentacji Wykonawcy, a w konsekwencji tej odpowiedzi i nadanie jej 

następującego nowego brzmienia: zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu 

przedmiotu umowy (inwestycji) w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru przedmiotu umowy 

(inwestycji) przez Zamawiającego?” 

 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z wytycznymi zawartymi we wstępnej promesie  

nr Edycja2/2021/2860/PolskiLad dofinansowania inwestycji pn.: Poprawa dostępności komunikacyjnej 

miejscowości z terenu Gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych, Promesa zostanie udzielona 

Wnioskodawcy (Gminie Pakość) na realizację ww. zadania po spełnieniu warunków, wśród których wskazano  

iż umowa/ umowy z Wykonawcą/Wykonawcami Inwestycji przewidywać będą zapewnienie finansowania przez 

Wykonawcę Inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Wnioskodawcy, na czas poprzedzający 

wypłatę/wypłaty z Promesy na zasadach wskazanych w ust. 5 wstępnej promesy, z jednoczesnym 



 

 
 

zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w 

terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Beneficjenta. 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający w projekcie umowy (§ 5 ust. 5 i 6) uwzględnił powyższe warunki.  

Jednocześnie wskazać należy, że po zakończeniu przez Wykonawcę wydzielonego etapu prac w ramach 

realizacji inwestycji, w przypadku części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego (tj. środków 

stanowiących dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) po 

dostarczeniu przez Wykonawcę faktury wraz z wymaganymi dokumentami Zamawiający niezwłocznie składa do 

Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o wypłatę z promesy danej transzy dofinasowania. Wypłaty transz 

dofinansowania są realizowane przez Bank w dwóch oknach płatniczych tj. w dniu 15 i 25 każdego miesiąca,  

w zależności od dnia, w którym został złożony przez Beneficjenta wniosek o wypłatę z promesy danej transzy 

dofinansowania. Po otrzymaniu środków finansowych Zamawiający niezwłocznie wypłaca wynagrodzenie 

Wykonawcy.  

Ponadto informujemy, że Gmina Pakość jest w trakcie realizacji innych zadań dofinansowanych  

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, których okres realizacji wynosi powyżej 

12 miesięcy oraz za realizację, których przewidziano wypłatę wynagrodzenia na podobnych warunkach jak w 

przedmiotowym postępowaniu. Dla realizowanych zadań zostały już wypłacone Wykonawcom przez Gminę 

Pakość środki finansowe, otrzymane od Banku Gospodarstwa Krajowego, na podstawie złożonych wniosków o 

wypłatę z promesy I transz dofinansowania. Środki finansowe Gmina Pakość otrzymała na rachunek bankowy 

terminowo. 

 

 
 
 
 

Zatwierdzam  
Zygmunt Groń  
BURMISTRZ PAKOŚCI 

 


