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WYJAŚNIENIE NR 1  

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

  Zamawiający - Gmina Miejska Zgorzelec, informuje, iż w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

podstawowym bez negocjacji pod nazwą : „Przebudowa drogi gminnej 

nr 109285D w ciągu ul. Norwida w Zgorzelcu –  pełnienie nadzoru 

inwestorskiego” , w dniu 22 marca br., zgodnie z art.  284 ust. 2 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  

Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), wpłynął wniosek  od Wykonawcy  

o wyjaśnienie treści SWZ.  

W związku z powyższym Zamawiający, działając  zgodnie z art. 284 ust. 

2 i 6 ww. ustawy, przekazuje treść zapytań ,  zachowując ich oryginalną 

pisownię  wraz z wyjaśnieniami:  

Pytanie nr 1: 

Jaka jest data rozpoczęcia świadczenia usługi i jaka jest data 

zakończenia pełnienia usługi z  uwzględnieniem usługi w okresie 

gwarancji? 

lub  

Jaki jest termin wykonywania usługi l iczony w dniach z uwzględnieniem 

wykonywania usługi w okresie  gwarancji? 

 

Odpowiedź  nr 1:  

Terminy wykonywania zamówienia, Zamawiający zawarł w Rozdziale VII 

Specyfikacj i Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) oraz  

w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ –  zapisy 

określające szacunkowy termin wykonania zamówienia uwzględniono  

w §  2 oraz w §  5 ust. 1 pkt 37 oraz 38 projektu umowy.  

Okres wykonania zamówienia dotyczący robót budowlanych określono 

na 8 miesięcy, natomiast okres gwarancji  określono maksymalnie na 60 

miesięcy i stanowi on jedno z kryteriów oceny ofert, który to na etapie 

składania ofert w robotach budowlanych zostanie wskazany przez 

potencjalnego Wykonawcę.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w obecnej chwili  trwa 

procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie Wykonawcy robót . 

Jednocześnie biorąc pod uwagę zawarte zapisy w SWZ jak i projekcie 

umowy, czas realizacji  usługi może zostać skrócony jak i wydłużony  

z uwagi na proces realizacji  robót budowlanych nad którymi będzie 

sprawowany nadzór inwestorski.  



Pytanie nr 2:  

Czy jednostka projektowa, która wykonała dokumentację projektową 

zgodnie z §4.1 „Rozporządzenia  Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacj i  technicznych wykonania  

i  odbioru robót budowlanych oraz  programu funkcjonalno-użytkowego” 

jest zobowiązana w ramach umowy do usuwania wad tej  dokumentacji,  

w tym do usuwania wad przedmiaru?  
 

Odpowiedź  nr 2: 

Jednostka projektowa opracowująca dokumentację w ramach udzielonej 

gwarancji  i rękojmi, w przypadku wystąpienia wad ukrytych  

w dokumentacji, których nie ujawniono w czasie jej odbioru 

zobowiązana jest do ich usunięcia. Wykonawca dokumentacji  

projektowej udzieli ł  Zamawiającemu rękojmi l icząc od daty odbioru 

dokumentacji do dnia odbioru końcowego robót budowlanych 

wykonanych na jej podstawie.  

 

 

 

 

 

Z up. Burmistrza Miasta    

 Edyta Kałuża  

(Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych)  


