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UMOWA
Nr .IN

Zawartaw dniu 2024 roku w Kepnie pomiedzy:

Wodociagi Kepinskie Sp. z 0. 0. z siedzibg w Kepnie ul. Wroctawska 40, 63-600 Kepno wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym Poznan — Nowe Miasto i Wilda

w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr 0000056912, kapitat
zaktadowy 112 813 000,00 PLN, NIP: 619-17-53-534, REGON:250754952,

ktdra reprezentuje:

Marek Misata— Prezes Zarzadu, zwang w dalszej czesci umowy ,, Zamawiajgcym”

a

; zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”.

Zamawiajgcy i Wykonawca zwani sg w dalszej czesci umowy réwniez ,,Stronami”.

§1

Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania petnienie funkcji zespotu
inspektoréw nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn.: Budowa zbiornika
retencyjnego wody uzdatnionej nr 4 na terenie dz. nr 668/5 w miejscowosci Grebanin — SUW
Grebanin.

2. Zakres prac, nad ktédrymi sprawowany ma by¢ nadzér inwestorski obejmuje:

a) Budowe zelbetowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 4, V=200m3
b) Rozbidrke zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 1
c) Rozbidrke zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 2.
d) Woykonanie utwardzenie terenu
e) Budowe sieci/przytgczy miedzyobiektowych wynikajgcych z nowych uwarunkowan
technicznych
f) Budowe instalacji elektrycznej i AKPiA.
3. Szczegotowy zakres nadzorowanych robét okresla dokumentacja techniczna, specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiary robdt oraz umowa
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z wykonawcg robét budowlanych i Zapytanie Ofertowe — Instrukcja dla Wykonawcdéw wraz

z zatgcznikami, zmianami i wyjasnieniami dot. Postepowania o udzielenie zamodwienia nr

JRP.26.11.2024: Budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 4 na terenie 668/5 w

miejscowosci Grebanin.

4. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow.

§2
Obowigzki Stron

1. W ramach nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie wykonywat wszystkie obowigzki

okreslone w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.

725 ze zm.) oraz obowigzki wymienione ponizej:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)

9)

Swiadczenie ustugi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem inwestycji
zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Zapoznanie sie z posiadang przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczng (projektem
budowlanym, STWiIORB, przedmiarami robét, dokumentacjg prawng, terenem budowy,
jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem) oraz pisemne zgtaszanie stwierdzonych
nieprawidtowosci i dokonanych poprawek dokumentacji projektowe;j.

Nadzdér nad wykonaniem robét wg dokumentacji projektowej i wymagan Umowy na
roboty.

Udziat w protokolarnym przekazaniu placu budowy.

Pisemna akceptacja materiatéw i urzadzen przewidzianych do wbudowania, a w
szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych, nie
posiadajgcych wymaganych certyfikatéw, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie oraz niezgodnych z dokumentacja projektows.

Przygotowywanie wyjasnien i odpowiedzi na wnioski i pytania formutowane przez
wykonawce robdt budowlanych w trakcie realizacji zadania.

Uczestniczenie w przeprowadzaniu wszystkich préb, pomiaréw i sprawdzen.
Egzekwowanie od Wykonawcy robdt budowlanych wszelkich préb i badan opisanych w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia stwierdzonych wad, a takze

kontrolowanie rozliczenia budowy.

10) Uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiajgcego naradach dotyczacych budowy,

odbywanych w siedzibie Zamawiajgcego lub na placu budowy.



11) Stata kontrola terenu budowy podczas wykonywania robét budowlanych. Inspektor
Nadzoru zobowigzany jest do bezposredniego uczestniczenia i nadzorowania w istotnych
dla wtasciwej realizacji elementéw robét. Inspektor nadzoru w terminie 7 dni od zawarcia
umowy poinformuje Zamawiajgcego i Wykonawce robdét budowlanych o elementach
robot, podlegajacych bezposredniemu nadzorowi w trakcie ich wykonywania. Inspektor
nadzoru jest zobowigzany do zgtoszenia sie na budowie w celu odbioru lub kontroli robdt
nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od telefonicznego, mailowego powiadomienia przez
Wykonawce robét lub Zamawiajgcego lub niezwtocznie w nagtych przypadkach. W celu
weryfikacji obecnosci na budowie Zamawiajgcy ma prawo do zgdania podpisywania list
obecnosci lub zastosowania innych form sprawdzenia. Konieczno$¢ pracy Inspektora
Nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy lub /i/ w godzinach popotudniowych,
wieczornych nie moze by¢ podstawa do jakichkolwiek roszczen w stosunku do
Zamawiajacego.

12) Przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru koricowego, sporzadzenie listy
ewentualnych wad i usterek z terminem ich usuniecia oraz innych dokumentéw
zwigzanych z odbiorem przedmiotu umowy.

13) Uczestniczenie w przekazaniu obiektu do uzytkowania, skompletowanie dokumentéw
oraz wspotpraca z Zamawiajgcym przy uzyskaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie
obiektu.

14) Uzgadnianie z Zamawiajacym wszelkich zmian dotyczacych koniecznosci wprowadzenia
robdt zamiennych lub dodatkowych.

15) Sprawdzenie i akceptowanie kosztorysu powykonawczego, sprawdzenie kompletnosci
przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw, dokumentacji powykonawczej,
zatwierdzenie faktur wystawionych przez Wykonawce, wypetnianie i podpisywanie
dokumentoéw rozliczeniowych po zakonczeniu roboét.

16) Weryfikacja koniecznego zakresu robdt dodatkowych lub zamiennych do objecia aneksem
do umowy z Wykonawcg robét, przygotowywanie protokotéw koniecznosci i negocjacji,
weryfikacja kosztoryséw na ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne.

17) Informowanie Zamawiajgcego i Wykonawcdw o koniecznosci zmiany kierownika budowy
lub robdt, a takze wystgpienie z zgdaniem takiej zmiany w imieniu Zamawiajgcego do
Wykonawcéw robot.

18) prowadzenia nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji prac wynikajgcych
z egzekwowania przez Zamawiajgcego (Inwestora) uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi

udzielonych przez Wykonawce robét budowlanych.



Wszelkie dokumenty wytworzone przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy,

zostang przekazane Zamawiajgcemu réwniez w formie elektronicznej.

§3

Terminy realizacji

Czas trwania nadzoru inwestorskiego rozpoczyna sie z dniem podpisania niniejszej umowy

i konczy sie z dniem podpisania protokotu odbioru koricowego robét budowlanych objetych
nadzorem inwestorskim, z zastrzezeniem prowadzenia nadzoru inwestorskiego w okresie
realizacji uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi udzielonych przez Wykonawce robét
budowlanych.

Planowany termin zakoriczenia robot budowlanych objetych nadzorem: 9 miesiecy od dnia
zawarcia umowy na wykonanie robét (przewidywany termin zakoriczenia: maj 2025 roku).
Za terminowe wykonanie catego przedmiotu umowy z Wykonawca robét budowlanych uwaza
sie odebranie przez Zamawiajgcego wszystkich wykonanych robét budowlanych oraz
przygotowanie przez Wykonawce kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie
wraz z wszelkimi niezbednymi zatgcznikami i wszelkimi niezbednymi opiniami wtasciwych

instytucji i organdw nie wnoszgcych sprzeciwu do uzytkowania wybudowanych obiektow.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy

Za wykonanie catosci przedmiotu umowy, tj. za sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, przyjmuje sie forme wynagrodzenia ryczattowego, w wysokosci:

zt (brutto); (stownie: 1),

(netto) zt; (stownie: zt)
Wynagrodzenie brutto okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty konieczne do realizacji zadania,
w tym nalezny podatek VAT 23% w wysokosci: zt (stownie: zt).
Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem uwzgledniajgcym takze
koszty dojazddéw.
Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem catkowitym, (w tym
ewentualne obowigzkowe sktadki na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne ptacone przez
Zamawiajgcego) i bedzie niezmienne przez caty okres realizacji umowy.
Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie w przypadku wzrostu kwoty

wynagrodzenia Wykonawcy robdt budowlanych.



Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie czesciowe (nie czesciej niz 1 raz w miesigcu), w wysokosci
proporcjonalnej do zrealizowanego rzeczowego zakresu robdt objetych umowg, potwierdzonych
wyliczeniem faktycznego zaawansowania robét budowlanych, z zastrzezeniem, ze faktura
koncowa nie moze by¢ nizsza niz 20% wartosci wynagrodzenia catkowitego brutto.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt. 1, bedzie rozliczane na podstawie
prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury w terminie 30 dni od daty dostarczenia
faktury.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy jest dokonanie przez
Zamawiajgcego odbioru nadzorowanych robét budowalnych, potwierdzonego protokotem
odbioru korcowego.

Naleznos¢ za wykonanie ustugi ptatna bedzie przelewem z konta Zamawiajgcego na konto

Wykonawcy wskazane na fakturze.

§5

Dokumenty otrzymane od Zamawiajgcego

Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy wszelkie znajdujgce sie w jego posiadaniu informacje i/ lub
dokumenty, jakie mogg by¢ niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy,

w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. W razie potrzeby Wykonawca moze wystgpi¢ do
Zamawiajgcego o dodatkowe dokumenty. Wykonawca zwrdci te dokumenty Zamawiajgcemu
przed uptywem terminu wykonania Umowy.

Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce od Zamawiajgcego nie bedg, za
wyjatkiem przypadkéw, gdy bedzie to konieczne do prawidtowego wykonania Umowy,

publikowane lub ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§6

Personel

Wykonawca przed rozpoczeciem swiadczenia ustugi jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu
poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kserokopie stosownych dokumentéw
o posiadaniu uprawnien budowlanych oséb przewidzianych do realizacji ustugi nadzoru
inwestorskiego oraz dokumentéw swiadczacych o ich przynaleznosci do Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa.



2. Osobg koordynujaca (koordynator) prace inspektoréw poszczegdlnych branz, zwigzane

z wykonywaniem niniejszej umowy z ramienia Wykonawcy jest:

3. Wykonawca os$wiadcza, ze funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego bedg petni¢ nw. osoby,

posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane:

1) - inspektor nadzoru robot

konstrukcyjno - budowlanych

/nazwisko i imie inspektora nadzoru, nr posiadanych uprawnien, Nr cztonkowski i oddziat

ous/
2) - inspektor nadzoru robodt
sanitarnych
/nazwisko i imie inspektora nadzoru, nr posiadanych uprawnien, Nr cztonkowski i
oddziat OlIB/
3) - inspektor nadzoru robodt

elektrycznych
/nazwisko i imie inspektora nadzoru, nr posiadanych uprawnien, Nr cztonkowski i

oddziat OlIB/

4. Czynnosci nadzoru sprawowane bedg na placu budowy w ilosci niezbednej do realizacji
przedsiewziecia inwestycyjnego zgodnie z harmonogramem, w takich odstepach czasu, aby
zapewniona byta prawidtowa skutecznosé nadzoru, lecz nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu.
Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w cotygodniowych naradach technicznych oraz Radach
budowy powotywanych do oceny lub rozstrzygniecia technicznych spraw budowy w toku jej
realizacji.

5. Kazda z oséb wymienionych w ust. 2 i 3 jest zobowigzana do przybycia na teren budowy, rade
budowy, do siedziby Zamawiajgcego na kazde zgdanie Zamawiajacego, jezeli zajdg okolicznosci,
ktore bedg tego wymagaty tj. zaistnienie nieprzewidzianych kolizji natury technicznej lub
archeologicznej, awarii, wypadkdw, katastrof.

6. Podczas nieobecnosci osoby petnigcej nadzér inwestorski, wynikajacej z okresu urlopowego,
choroby lub innych przyczyn, Wykonawca zobowigzany jest zapewnié zastepstwo aby unikng¢
zwtoki w realizacji robdt budowlanych. Osoba przewidziana na zastepstwo winna posiadac
odpowiednie dla danej branzy uprawnienia budowlane i doswiadczenie zawodowe. Zmiana musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 3 dni roboczych od daty

przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy wskazane osoby bedg spetnia¢ wymagania



okreslone w odrebnych przepisach dla danej funkcji. W przypadku koniecznosci

zmiany/zastepstwa inspektora na skutek zdarzen losowych, okreslone w umowie terminy

akceptacji zmian/zastepstw inspektora nadzoru nie znajdujg zastosowania, a zgtaszanie zmian

/zastepstw i akceptacja nastepuje niezwtocznie. Zastepstwo osoby petnigcej nadzér inwestorski

nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.

§7

Kary umowne

1. Strony ustanawiajg odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg za niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie umowy, z zastrzezeniem postanowien ust. 2 niniejszego paragrafu, przez zaptate kar

umownych w wypadkach i w wysokosciach okreslonych ponizej:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a)

za niestawienie sie Wykonawcy na budowie w celu odbioru lub kontroli robot w
terminie okreslonym w §2 ust. 1, pkt 11 — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,

za niezrealizowanie czynnosci nadzoru na placu budowy, o ktérych mowa w § 6
ust. 4 zdanie pierwsze— w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,

o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,

za brak udziatu w cotygodniowych naradach technicznych i radach budowy,

o ktérych mowa w § 6 ust. 4 zdanie drugie — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,

za brak przybycia na teren budowy, rade budowy w sytuacji okreslonej w § 6
ust. 5- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §
4 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,

w przypadku odstgpienia Zamawiajgcego od umowy z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Wykonawca —w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego
brutto,

za niezrealizowanie czynnosci nadzoru w okresie realizacji uprawnien z tytutu
gwarancji i rekojmi udzielonych przez Wykonawce robdt budowlanych —w

wysokosci 1500,00 zt za kazdy przypadek.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia Wykonawcy od

umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy — w wysokosci 10 %

wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy. W przypadku

gdy realizacja umowy nie lezy w interesie publicznym Zamawiajgcy ma prawo odstgpic



od umowy bez zaptaty kary umownej.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego
wysokosc¢ zastrzezonych powyzej kar oraz odszkodowania na zasadach ogdlnych przewidzianych
w Kodeksie cywilnym z powodu ewentualnych szkéd powstatych w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem zobowigzann umownych z innych przyczyn anizeli okreslone w ust.
1 niniejszego paragrafu.

3. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, o ktédrych mowa w ust. 1, ktérych mogg dochodzi¢

strony nie moze przekroczy¢ 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

4. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone ktéra naruszyta postanowienia umowne
w terminie 21 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty.

5. Zaptata kary przez Wykonawce nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia przedmiotu
umowy oraz nie wyklucza mozliwosci skorzystania przez Zamawiajgcego z innych srodkow

ochrony prawnej.

§8

Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje nastepujgce zmiany umowy:
1) Zmiany termindw realizacji zamdwienia, w nastepujgcych przypadkach:

a) zmiany przepiséw prawnych majgcych wptyw na realizacje robét budowlanych
objetych nadzorem inwestorskim;

b) przedtuzenia terminu realizacji robdt budowlanych;

c) zmiany terminu na skutek dziatan oséb trzecich lub organéw wtadzy publicznej, ktére
spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamdwienia;

d) gdy przedtuzeniu ulegly procedury administracyjne na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, postanowien i decyzji administracyjnych dotyczgcych robét budowlanych
objetych nadzorem inwestorskim;

e) bteddéw projektowych;

f) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z umowa;

2) Zmiany wynagrodzenia brutto wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku urzedowej zmiany
stawki podatku VAT.
2.  Wskazane w niniejszym paragrafie zmiany mogg zosta¢ wprowadzone pod warunkiem
wykazania, przez strone wnioskujaca o ich dokonanie, okolicznosci uzasadniajgcych zmiany oraz

gdy wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidtowej realizacji zamdwienia.



W przypadku zwtoki w wykonaniu robét budowlanych o okres do 2 miesiecy, termin realizacji
niniejszej umowy zostanie przedtuzony, bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

Za kazdy kolejny miesigc nastepujacy po uptywie drugiego miesigca od przewidywanego terminu
wykonania umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie, ktérego wysokos$¢ zostanie
ustalona w drodze negocjacji miedzy stronami umowy i bedzie uzalezniona od zakresu
obowigzkéw Wykonawcy w przedtuzonym okresie trwania umowy. Zwiekszenie wynagrodzenia
Wykonawcy o okres przedtuzenia swiadczenia ustugi nastgpi przy zastosowaniu stawek nie
wyzszych niz dotychczasowe.

Whiosek o zmiane postanowiefl umowy musi by¢ wyrazony na piSmie. Zmiana umowy moze
nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia niniejszego paragrafu stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze

wyrazi¢ zgode lecz nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§9

Odstgpienie od umowy

Stronom w przypadkach wymienionych w Kodeksie cywilnym przystuguje prawo odstgpienia od
umowy.

Niezaleznie od prawa odstgpienia okreslonego w ust. 1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w podanych nizej przypadkach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ - w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) w razie wszczecia w stosunku do Wykonawcy postepowania likwidacyjnego,
uktadowego lub egzekucyjnego - w terminie 30 dni od powziecia przez Zamawiajgcego
wiadomosci o wszczeciu tych postepowan,

3) w przypadku powtarzajgcego sie co najmniej 5 krotnie niestawienia sie Wykonawcy na
Wykonawcy na budowie w celu odbioru lub kontroli robdt w terminie okreslonym w §2
ust. 1 pkt 11,

4) w przypadku powtarzajgcego sie co najmniej 5 krotnie niezrealizowania czynnosci
nadzoru na placu budowy, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 zdanie pierwsze,

5) w przypadku powtarzajgcego sie co najmniej 5 krotnie braku udziatu w naradach

technicznych i radach budowy, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 zdanie drugie,



6) w przypadku powtarzajgcego sie co najmniej 5 krotnie braku przybycia na teren
budowy, rade budowy w sytuacji okreslonej w §6 ust 5.
Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo odstgpienia od umowy na zasadach okreslonych
w art. 395 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061).

Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemnej.

§10

Postanowienia konncowe

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze nie wyraza zgody na przeniesienie przez Wykonawce wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie (zakaz przelewu).

Ewentualne spory, jakie mogg powstac przy realizacji niniejszej Umowy, beda rozstrzygane przez
sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo budowlane i akty wykonawcze do tych ustaw.

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, kazdy na prawach

oryginatu, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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