
Na trasie rurociągu1,0*73,40W miejscu odejścia przyłącza1,0*(0,6+1,5+1,3+0,6)73,40*(((0,75+0,055+0,10)+(0,58+0,055+0,10))/2-0,15)*(0,6+0,11+0,25+0,11+0,6)82,127373,40*(0,6+0,11+0,25+0,11+0,6)2*11,5*273,4000*210*22*273,4000*2Zasypanie rurociągu73,40*(0,6+0,11+0,25+0,11+0,6)*0,11 - 3,1415*0,11*0,11/4*73,40*2Nadsypanie rurociagu73,40*(0,6+0,11+0,25+0,11+0,6)*0,20Objętość wykopu82,1273Objętość podsypki-0,10*122,578Objętość "zajęta" przez rurociągi, -73,40*(0,6+0,11+0,25+0,11+0,6)*(0,11+0,20)zasypkę i nadsypkę rurociągówObjętość "zajęta" przez studnię -(3,1415*1,0*1,0/4*0,5+0,2*0,3*1,0*2+0,15*3,1415*1,2*1,2/4)betonową82,14273 - 31,18803,1415*0,8*0,8*4*0,61,1+0,8+6,51,50,67+2+1+1+34,8253+1,1*0,4*0,4Na trasie rurociągu1,0*73,40W miejscu odejścia przyłącza1,0*(0,6+1,5+1,3+0,6)73,40*(((0,75+0,055+0,10)+(0,58+0,055+0,10))/2-0,15)*(0,6+0,11+0,25+0,11+0,6)82,127373,40*(0,6+0,11+0,25+0,11+0,6)2*11,5*273,4000*210*22*273,4000*2Zasypanie rurociągu73,40*(0,6+0,11+0,25+0,11+0,6)*0,11 - 3,1415*0,11*0,11/4*73,40*2Nadsypanie rurociagu73,40*(0,6+0,11+0,25+0,11+0,6)*0,20Objętość wykopu82,1273Objętość podsypki-0,10*122,578Objętość "zajęta" przez rurociągi, -73,40*(0,6+0,11+0,25+0,11+0,6)*(0,11+0,20)zasypkę i nadsypkę rurociągówObjętość "zajęta" przez studnię -(3,1415*1,0*1,0/4*0,5+0,2*0,3*1,0*2+0,15*3,1415*1,2*1,2/4)betonową82,14273 - 31,18803,1415*0,8*0,8*4*0,61,1+0,8+6,51,50,67+2+1+1+34,8253+1,1*0,4*0,4

Przedmiar robót

Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31 z
rozbiórką przybudówki zewnętrznej zlokalizowanej na elewacji zachodniej wraz z

wykonaniem instalacji wewnętrznych: wod-kan, kanalizacji opadowej, c.o. elektrycznych,
niskoprądowych jak i światłowodu zarówno w obiekcie jak i w gruncie oraz budowa odcinka
dojścia i dojazdu do budynku nr 31 zlokalizowanego w Krakowie przy ul. J. Babińskiego, na

dz. nr 1/31, obr. 70 Podgórze.

Budowa: Budynek nr 31

Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje sanitarne - węzeł cieplny wraz z przyłączem

Lokalizacja: 30-393 Kraków, ul. J. Babińskiego 31. Działka nr 1/31, obr. 70, dz. Podgórze

Inwestor: Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o., ul. Babińskiego 29/24/2A. 30-393 Kraków.

zbpwo
Pole tekstowe
Przedmiar robótAKTUALIZACJA

zbpwo
Pole tekstowe
Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31 z

 rozbiórką przybudówki zewnętrznej zloka...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania na siedzibę teatru 
budynku nr 31 z rozbiórką przybudówki zewnętrznej zlokalizowanej na elewacji 
zachodniej wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych: wod-kan, kanalizacji 
opadowej, c.o. elektrycznych, niskoprądowych jak i światłowodu zarówno w 
obiekcie jak i w gruncie oraz budowa odcinka dojścia i dojazdu do budynku nr 31
zlokalizowanego w Krakowie przy ul. J. Babińskiego, na dz. nr 1/31, obr. 70 
Podgórze.

1 Element Przyłącz ciepłowniczy.

1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm - 
usunięcie humusu na trasie rurociagu, przyjęto na szerokość 1,0 m

Wyliczenie ilości robót:

Na trasie rurociągu 1,0*73,40 73,4000

W miejscu odejścia przyłącza 1,0*(0,6+1,5+1,3+0,6) 4,0000

RAZEM: 77,4000 m2 77,4000

1.2 KNR 201/215/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt 
kategorii III - wykop pod przyłącz - przyjęto 90 % wykopu mechanicznego i 10 % ręcznie
Krotność=0,90

Wyliczenie ilości robót:

73,40*(((0,75+0,055+0,10)+(0,58+0,055+0,10))/2-0,15)*(0,6+

0,11+0,25+0,11+0,6) 82,1273

RAZEM: 82,1273 m3 82,1273

1.3 KNR 201/317/5 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV, 
szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - wykop pod rurociąg - Szerokość wykopu zgodnie z ryrunkiem 2SC
Krotność=0,10

Wyliczenie ilości robót:

82,1273 82,1273

RAZEM: 82,1273 m3 82,1273

1.4 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

73,40*(0,6+0,11+0,25+0,11+0,6) 122,5780

RAZEM: 122,5780 m2 122,5780

1.5 KNR 231/403/2 Krawężniki betonowe, wystające 20x30˙cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

2*1 2,0000

RAZEM: 2,0000 m 2,0000

1.6 KNR 218/613/1 
(2)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙m, 
skreślono nakłądy na wykonania o obmurowania dna szt 1,0000

1.7 KNR 218/613/2 
(2)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1000˙mm, dodatek za każde 
0,5˙m głębokości ponad 3˙m 0.5 m -5,0000

1.8 Kalkulacja 
indywidualna

Usunięcie izolacji na istniejących rurociągach preizolowanych DN 60 - celem wstawienia zaworów 
preizolowanych DN 50 i trójników prostopadłych z odgałęzieniem 45 stopni kpl 1,0000

1.9 KNR 402/506/5 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙40-50˙mm - analogia - wycięcie odcinka 
rury celem wstawienia zaworów i trójników

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2 3,0000

RAZEM: 3,0000 m 3,0000

1.10 KNRW 
220/218/9

Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych, kolana łukowe stalowe dla rur o średnicy 
60,3/125˙mm, grubość ścianek rur stalowych 2,9˙mm - analogia - wstawienie zaworów preizolowanych,
odcinajacych DN 50 (na istniejących rurociągach szt 2,0000

1.11 KNRW 
220/218/9

Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych, kolana łukowe stalowe dla rur o średnicy 
60,3/125˙mm, grubość ścianek rur stalowych 2,9˙mm - analogia - wstawienie trójników prostopadłych z 
odejściem DN 40 45 stopni szt 2,0000

1.12 KNRW 
220/215/7

Rurociągi z rur preizolowanych o średnicy 48,3/110˙mm, grubość ścianek rur stalowych 2,6˙mm

Wyliczenie ilości robót:

73,4000*2 146,8000

RAZEM: 146,8000 m 146,8000

1.13 KNRW 
220/218/7

Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych, kolana łukowe stalowe dla rur o średnicy 
48,3/110˙mm, grubość ścianek rur stalowych 2,6˙mm - analogia - wstawienie zaworów preizolowanych,
odcinajacych DN 40 (na istniejących rurociągach szt 2,0000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31 z

 rozbiórką przybudówki zewnętrznej zloka...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.14 KNRW 
220/218/7

Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych, kolana łukowe stalowe dla rur o średnicy 
48,3/110˙mm, grubość ścianek rur stalowych 2,6˙mm

Wyliczenie ilości robót:

10*2 20,0000

RAZEM: 20,0000 szt 20,0000

1.15 KNR 220/113/10 Przejścia przez ściany betonowe (dla rurociągów cieplnych zasilających lub powrotnych), ściana 
grubości 20-30˙cm, rurociąg Fi˙65-125˙mm - analogia - przejście w ścianie fundamentowej 
wymiennikowni (osadzone podczas wykonywania fundamentów)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,0000

1.16 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kołnierzy uszczelniajacych (obustronnie na przejsciu rurociagów przez rurę 
osłonową)

Wyliczenie ilości robót:

2*2 4,0000

RAZEM: 4,0000 szt 4,0000

1.17 KNRW 
219/102/1

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi - analogia - oznakowanie trasy wodociągu

Wyliczenie ilości robót:

73,4000*2 146,8000

RAZEM: 146,8000 m 146,8000

1.18 KNR 201/320/1 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu 
I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - zasypanie i nadsypanie rurociągu piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

Zasypanie rurociągu 73,40*(0,6+0,11+0,25+0,11+0,6)*0,11 -

3,1415*0,11*0,11/4*73,40*2 12,0885

Nadsypanie rurociagu 73,40*(0,6+0,11+0,25+0,11+0,6)*0,20 24,5156

RAZEM: 36,6041 m3 36,6041

1.19 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55˙kW (75˙KM) - analogia - zasyp wykopu ziemią z odkładu, zasyp przy użyciu 
koparkoładowarki 0,15 m3 - przyjęto 90 % zasypu mechanicznie
Krotność=0,90

Wyliczenie ilości robót:

Objętość wykopu 82,1273 82,1273

Objętość podsypki -0,10*122,578 -12,2578

Objętość "zajęta" przez rurociągi, -73,40*(0,6+0,11+0,25+0,11+0,6)*(0,11+0,20)

zasypkę i nadsypkę rurociągów -37,9992

Objętość "zajęta" przez studnię -(3,1415*1,0*1,0/4*0,5+0,2*0,3*1,0*2+0,15*3,1415*1,2*1,2/4)

betonową -0,6823

RAZEM: 31,1880 m3 31,1880

1.20 KNR 201/320/2 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu 
III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - zasypanie wykopu ziemią z odkładu, przyjęto 10 % całosci zasypu 
ręcznie.
Krotność=0,10 m3 31,1880

1.21 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5˙cm m2 74,4000

1.22 KNR 201/510/2 Dodatek za każde następne 5˙cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp
Krotność=2 m2 74,4000

1.23 KNR 201/233/5 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 74˙kW (100˙KM), grunt kategorii III - plantowanie 
nadmiaru ziemi na terenie działki

Wyliczenie ilości robót:

82,14273 - 31,1880 50,9547

RAZEM: 50,9547 m2 50,9547

2 Element Wymiennikownia.

2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie komory przyłączeniowej - studzienka żelbetowa przykryta kratką Wema (40x40 cm)
kpl 1,0000

2.2 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 
1,5˙m w gruncie kategorii III - wykop pod studnię schładzającą

Wyliczenie ilości robót:

3,1415*0,8*0,8*4*0,6 4,8253

RAZEM: 4,8253 m3 4,8253

2.3 KNRW 
215/224/1 (2)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wewnątrz budynków, wykonywane w gotowym wykopie, 
Fi˙800˙mm, głębokość do 1,0˙m (zamiast włazu przekrycie kratką Wema) kpl 1,0000

2.4 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż węzła przyłączeniowo - rozliczeniowego (wg rys. 2 i zestawienia materiałów)
kpl 1,0000

2.5 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kompaktowego węzła c.o. (węzeł co-54-9-3 wg rys. 2 i zestawienia materiałów)
kpl 1,0000

2.6 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kompaktowego węzła c.t. (węzeł ct-25-4-3 wg rys. 2 i zestawienia materiałów)
kpl 1,0000

2.7 KNR 401/339/1 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły - pod instalację wodną m 1,1000

2.8 KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły - pod instalację wodną m 6,5000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31 z

 rozbiórką przybudówki zewnętrznej zloka...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.9 KNRW 
215/404/1 (2)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, 
Fi˙20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,1+0,8+6,5 8,4000

RAZEM: 8,4000 m 8,4000

2.10 KNRW 
215/116/1 (3)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, 
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 16˙mm szt 1,0000

2.11 KNRW 
215/135/1

Zawór czerpalny Dn˙15˙mm - zawór ze złaczką do węża
szt 1,0000

2.12 KNRW 
215/127/3

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach 
niemieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm m 8,4000

2.13 KNR 34/104/3 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex A/C, izolacja 9˙mm (E), rurociąg Fi 6-22˙mm - izolacja p. 
roszeniowa na rurociągu fi 20 mm m 8,4000

2.14 KNR 401/326/3 
(1)

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1/2 cegły
m 1,1000

2.15 KNR 401/326/1 
(1)

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły
m 6,5000

2.16 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,5 1,5000

RAZEM: 1,5000 m 1,5000

2.17 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,6 0,6000

RAZEM: 0,6000 m 0,6000

2.18 KNRW 
215/229/4 (2)

Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na ścianie - analogia - zlew jednokomorowy 
obniżany szt 1,0000

2.19 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

7+2+1+1+3 14,0000

RAZEM: 14,0000 szt 14,0000

2.20 KNRW 
215/404/3 (2)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, 
Fi˙32˙mm (od pompy tłocznej do pionu kanalizacyjnego) m 20,0000

2.21 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż (wraz z podlączeniem) pompy pływakowej UNILIFT KP 150
kpl 1,0000

2.22 KNR 201/233/5 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 74˙kW (100˙KM), grunt kategorii III - plantowanie 
nadmiaru ziemi na terenie działki

Wyliczenie ilości robót:

4,8253+1,1*0,4*0,4 5,0013

RAZEM: 5,0013 m2 5,0013

3 Element Automatyka i sterowanie wymiennikownią

3.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa, montaż i zasznurowanie tablicy rozdzielczej TW
kpl 1,0000

3.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż układy sterowanie wymiennikownią. W pozycji dostawa regulatora pogodowego, 
wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej, dostawa i montaż blokowych systemów regulacji ciągłej. 
Rozruch i redulacja wraz z eszkoleniem obsługi kpl 1,0000

Kosztorys
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31 z

 rozbiórką przybudówki zewnętrznej zloka...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania na 
siedzibę teatru budynku nr 31 z rozbiórką przybudówki 
zewnętrznej zlokalizowanej na elewacji zachodniej wraz z 
wykonaniem instalacji wewnętrznych: wod-kan, kanalizacji 
opadowej, c.o. elektrycznych, niskoprądowych jak i 
światłowodu zarówno w obiekcie jak i w gruncie oraz budowa 
odcinka dojścia i dojazdu do budynku nr 31 zlokalizowanego w
Krakowie przy ul. J. Babińskiego, na dz. nr 1/31, obr. 70 
Podgórze.

1 Element Przyłącz ciepłowniczy.

1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość 
warstwy do 15˙cm - usunięcie humusu na trasie rurociagu, przyjęto na 
szerokość 1,0 m m2 77,4000

Wyliczenie ilości robót:

Na trasie rurociągu 1,0*73,40 73,4000

W miejscu odejścia przyłącza 1,0*(0,6+1,5+1,3+0,6) 4,0000

RAZEM: 77,4000

1.2 KNR 201/215/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III - wykop pod przyłącz - przyjęto 90 % 
wykopu mechanicznego i 10 % ręcznie
Krotność=0,90 m3 82,1273

Wyliczenie ilości robót:

73,40*(((0,75+0,055+0,10)+(0,58+0,055+0,10))/2-0,15)*(0,6+0,

11+0,25+0,11+0,6) 82,1273

RAZEM: 82,1273

1.3 KNR 201/317/5 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, 
głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - 
wykop pod rurociąg - Szerokość wykopu zgodnie z ryrunkiem 2SC
Krotność=0,10 m3 82,1273

Wyliczenie ilości robót:

82,1273 82,1273

RAZEM: 82,1273

1.4 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10˙cm m2 122,5780

Wyliczenie ilości robót:

73,40*(0,6+0,11+0,25+0,11+0,6) 122,5780

RAZEM: 122,5780

1.5 KNR 231/403/2 Krawężniki betonowe, wystające 20x30˙cm na podsypce piaskowej m 2,0000

Wyliczenie ilości robót:

2*1 2,0000

RAZEM: 2,0000

1.6 KNR 218/613/1 
(2)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1000˙mm,
głębokość 3˙m, skreślono nakłądy na wykonania o obmurowania dna szt 1,0000

1.7 KNR 218/613/2 
(2)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1000˙mm,
dodatek za każde 0,5˙m głębokości ponad 3˙m 0.5 m -5,0000

1.8 Kalkulacja 
indywidualna

Usunięcie izolacji na istniejących rurociągach preizolowanych DN 60 - celem 
wstawienia zaworów preizolowanych DN 50 i trójników prostopadłych z 
odgałęzieniem 45 stopni kpl 1,0000

1.9 KNR 402/506/5 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙40-50˙mm - 
analogia - wycięcie odcinka rury celem wstawienia zaworów i trójników m 3,0000

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2 3,0000

RAZEM: 3,0000

1.10 KNRW 
220/218/9

Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych, kolana łukowe 
stalowe dla rur o średnicy 60,3/125˙mm, grubość ścianek rur stalowych 2,9˙mm 
- analogia - wstawienie zaworów preizolowanych, odcinajacych DN 50 (na 
istniejących rurociągach szt 2,0000

1.11 KNRW 
220/218/9

Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych, kolana łukowe 
stalowe dla rur o średnicy 60,3/125˙mm, grubość ścianek rur stalowych 2,9˙mm 
- analogia - wstawienie trójników prostopadłych z odejściem DN 40 45 stopni szt 2,0000

1.12 KNRW 
220/215/7

Rurociągi z rur preizolowanych o średnicy 48,3/110˙mm, grubość ścianek rur 
stalowych 2,6˙mm m 146,8000

Wyliczenie ilości robót:

73,4000*2 146,8000

RAZEM: 146,8000
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1.13 KNRW 
220/218/7

Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych, kolana łukowe 
stalowe dla rur o średnicy 48,3/110˙mm, grubość ścianek rur stalowych 2,6˙mm 
- analogia - wstawienie zaworów preizolowanych, odcinajacych DN 40 (na 
istniejących rurociągach szt 2,0000

1.14 KNRW 
220/218/7

Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych, kolana łukowe 
stalowe dla rur o średnicy 48,3/110˙mm, grubość ścianek rur stalowych 2,6˙mm szt 20,0000

Wyliczenie ilości robót:

10*2 20,0000

RAZEM: 20,0000

1.15 KNR 220/113/10 Przejścia przez ściany betonowe (dla rurociągów cieplnych zasilających lub 
powrotnych), ściana grubości 20-30˙cm, rurociąg Fi˙65-125˙mm - analogia - 
przejście w ścianie fundamentowej wymiennikowni (osadzone podczas 
wykonywania fundamentów)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,0000

1.16 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kołnierzy uszczelniajacych (obustronnie na przejsciu 
rurociagów przez rurę osłonową) szt 4,0000

Wyliczenie ilości robót:

2*2 4,0000

RAZEM: 4,0000

1.17 KNRW 
219/102/1

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi - analogia - oznakowanie 
trasy wodociągu m 146,8000

Wyliczenie ilości robót:

73,4000*2 146,8000

RAZEM: 146,8000

1.18 KNR 201/320/1 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 
1.5˙m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - zasypanie i 
nadsypanie rurociągu piaskiem m3 36,6041

Wyliczenie ilości robót:

Zasypanie rurociągu 73,40*(0,6+0,11+0,25+0,11+0,6)*0,11 -

3,1415*0,11*0,11/4*73,40*2 12,0885

Nadsypanie rurociagu 73,40*(0,6+0,11+0,25+0,11+0,6)*0,20 24,5156

RAZEM: 36,6041

1.19 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, 
grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM) - analogia - zasyp wykopu ziemią
z odkładu, zasyp przy użyciu koparkoładowarki 0,15 m3 - przyjęto 90 % zasypu 
mechanicznie
Krotność=0,90 m3 31,1880

Wyliczenie ilości robót:

Objętość wykopu 82,1273 82,1273

Objętość podsypki -0,10*122,578 -12,2578

Objętość "zajęta" przez rurociągi, -73,40*(0,6+0,11+0,25+0,11+0,6)*(0,11+0,20)

zasypkę i nadsypkę rurociągów -37,9992

Objętość "zajęta" przez studnię -(3,1415*1,0*1,0/4*0,5+0,2*0,3*1,0*2+0,15*3,1415*1,2*1,2/4)

betonową -0,6823

RAZEM: 31,1880

1.20 KNR 201/320/2 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 
1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - zasypanie wykopu 
ziemią z odkładu, przyjęto 10 % całosci zasypu ręcznie.
Krotność=0,10 m3 31,1880

1.21 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5˙cm m2 74,4000

1.22 KNR 201/510/2 Dodatek za każde następne 5˙cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp
Krotność=2 m2 74,4000

1.23 KNR 201/233/5 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 74˙kW (100˙KM), grunt kategorii
III - plantowanie nadmiaru ziemi na terenie działki m2 50,9547

Wyliczenie ilości robót:

82,14273 - 31,1880 50,9547

RAZEM: 50,9547

2 Element Wymiennikownia.

2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie komory przyłączeniowej - studzienka żelbetowa przykryta kratką 
Wema (40x40 cm) kpl 1,0000

2.2 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących 
fundamentów, głębokość do 1,5˙m w gruncie kategorii III - wykop pod studnię 
schładzającą m3 4,8253

Wyliczenie ilości robót:

3,1415*0,8*0,8*4*0,6 4,8253

RAZEM: 4,8253

2.3 KNRW 
215/224/1 (2)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wewnątrz budynków, wykonywane w 
gotowym wykopie, Fi˙800˙mm, głębokość do 1,0˙m (zamiast włazu przekrycie 
kratką Wema) kpl 1,0000
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2.4 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż węzła przyłączeniowo - rozliczeniowego (wg rys. 2 i 
zestawienia materiałów) kpl 1,0000

2.5 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kompaktowego węzła c.o. (węzeł co-54-9-3 wg rys. 2 i 
zestawienia materiałów) kpl 1,0000

2.6 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kompaktowego węzła c.t. (węzeł ct-25-4-3 wg rys. 2 i 
zestawienia materiałów) kpl 1,0000

2.7 KNR 401/339/1 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły - pod instalację 
wodną m 1,1000

2.8 KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły - pod instalację 
wodną m 6,5000

2.9 KNRW 
215/404/1 (2)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach 
w budynkach, Fi˙20˙mm m 8,4000

Wyliczenie ilości robót:

1,1+0,8+6,5 8,4000

RAZEM: 8,4000

2.10 KNRW 
215/116/1 (3)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do 
zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym,
Fi_zew. 16˙mm szt 1,0000

2.11 KNRW 
215/135/1

Zawór czerpalny Dn˙15˙mm - zawór ze złaczką do węża
szt 1,0000

2.12 KNRW 
215/127/3

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w 
budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm m 8,4000

2.13 KNR 34/104/3 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex A/C, izolacja 9˙mm (E), rurociąg Fi 
6-22˙mm - izolacja p. roszeniowa na rurociągu fi 20 mm m 8,4000

2.14 KNR 401/326/3 
(1)

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1/2 cegły
m 1,1000

2.15 KNR 401/326/1 
(1)

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły
m 6,5000

2.16 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, Fi˙110˙mm m 1,5000

Wyliczenie ilości robót:

1,5 1,5000

RAZEM: 1,5000

2.17 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, Fi˙50˙mm m 0,6000

Wyliczenie ilości robót:

0,6 0,6000

RAZEM: 0,6000

2.18 KNRW 
215/229/4 (2)

Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na ścianie - analogia 
- zlew jednokomorowy obniżany szt 1,0000

2.19 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm
szt 14,0000

Wyliczenie ilości robót:

7+2+1+1+3 14,0000

RAZEM: 14,0000

2.20 KNRW 
215/404/3 (2)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach 
w budynkach, Fi˙32˙mm (od pompy tłocznej do pionu kanalizacyjnego) m 20,0000

2.21 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż (wraz z podlączeniem) pompy pływakowej UNILIFT KP 150
kpl 1,0000

2.22 KNR 201/233/5 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 74˙kW (100˙KM), grunt kategorii
III - plantowanie nadmiaru ziemi na terenie działki m2 5,0013

Wyliczenie ilości robót:

4,8253+1,1*0,4*0,4 5,0013

RAZEM: 5,0013

3 Element Automatyka i sterowanie wymiennikownią

3.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa, montaż i zasznurowanie tablicy rozdzielczej TW
kpl 1,0000

3.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż układy sterowanie wymiennikownią. W pozycji dostawa 
regulatora pogodowego, wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej, dostawa i
montaż blokowych systemów regulacji ciągłej. Rozruch i redulacja wraz z 
eszkoleniem obsługi kpl 1,0000

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

13. Robocizna razem r-g 353,290
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Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 353,290

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 1,914

2. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 0,240

3. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 47,500

4. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków workowany t 0,005

5. Dostawa i montaż kompaktowego węzła c.o. (węzeł co-54-9-3 wg rys. 2) kpl 1,000

6. Dostawa i montaż kompaktowego węzła c.t. (węzeł ct-25-4-3 wg rys. 2) kpl 1,000

7. Dostawa i montaż układu sterowanie wymiennikownią. W pozycji dostawa regulatora pogodowego, 
wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej, dostawa i montaż blokowych systemów regulacji ciągłej. 
Rozruch i regulacja wraz ze szkoleniem obsługi kpl 1,000

8. Dostawa i montaż węzła przyłączeniowo - rozliczeniowego (wg rys. 2) kpl 1,000

9. Dostawa, montaż i zasznurowanie tablicy rozdzielczej TW kpl 1,000

10. Drewno m3 0,546

11. Drut stalowy do spawania niepokryty kg 1,963

12. Klej Thermaglue (puszka - 1 litr) dm3 0,083

13. Kolana stalowe krótkie czarne Fi˙40˙mm szt 20,000

14. Konstrukcja wsporcza kg 1,000

15. Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 100x30x20˙cm, szary m 2,040

16. Krąg betonowy o wysokości 500˙mm, Fi˙800˙mm szt 1,000

17. Kształtki PE do połączeń mechanicznych 16˙mm szt 3,000

18. Kształtki PE do połączeń mechanicznych gwintowane, Fi˙16˙mm szt 1,000

19. Kształtki PE do zgrzewania elektrooporowego 20˙mm szt 4,872

20. Kształtki PE do zgrzewania elektrooporowego 32˙mm szt 12,200

21. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt 43,616

22. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 0,900

23. Mufa kolanowa rur preizolowanych Fi˙110˙mm kpl 22,000

24. Mufa połączeniowa składana systemu ABB dwuczęściowa Fi˙110˙mm kpl 10,863

25. Mufa połączeniowa składana systemu ABB dwuczęściowa Fi˙125˙mm kpl 2,000

26. Nasiona traw kg 0,893

27. Otulina termoizolacyjna z PE z nacięciem wzdłużnym grub. 9 mm do rurociągów Fi 20 mm m 9,240

28. Pianka izolacyjna systemu ABB dm3 16,751

29. Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 39,581

30. Pierścień gumowy, uszczelniający do przejść przez przegrody budowlane sieci preizolowanych fi 40mm szt 4,000

31. Pierścień odciążający żelbetowy do studni o śr. 1000 mm szt 1,000

32. Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi˙800˙mm szt 1,000

33. Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi˙1000˙mm szt 1,000

34. Pompa pływakowa UNILIFT KP 150 szt 1,000

35. Pospółka uziarnienie 0-63 mm m3 14,955

36. Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,860

37. Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 0,430

38. Rura preizolowana stalowa czarna bez szwu, standardowa bez alarmu fi 48,3/110mm m 151,204

39. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi˙168,3/5,0 m 0,640

40. Rura z polietylenu sieciowanego (PE-X) do c.o.z warstwą antydyfuzyjną fi 20,0/2,5mm m 9,072

41. Rura z polietylenu sieciowanego (PE-X) do c.o.z warstwą antydyfuzyjną fi 32,0/2,9 mm m 21,600

42. Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 50mm m 0,624

43. Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 110 mm m 1,395

44. Rury PVC przepustowe 50˙mm m 0,084

45. Rury PVC przepustowe 110˙mm m 0,180

46. Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych szt 3,000

47. Taśma polietylenowa m 157,076

48. Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,504

49. Tlen sprężony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 2,281

50. Trójnik preizolowany 50/40/50 kpl 2,000

51. Uchwyty do rur PVC 16˙mm szt 1,000

52. Uchwyty do rur PVC 20˙mm szt 12,012

53. Uchwyty do rur PVC 32˙mm szt 22,200

54. Uchwyty do rur PVC 50˙mm szt 14,600

55. Uchwyty do rur PVC 110˙mm szt 1,200

56. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,903

57. Właz kanałowy wykonany z kratki Wema szt 1,000

58. Właz kanałowy żeliwny średnica 600˙mm szt 1,000
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

59. Woda m3 0,017

60. Wykonanie komory przyłączeniowej - studzienka żelbetowa przykryta kratką Wema (40x40 cm) kpl 1,000

61. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,344

62. Zawór preizolowany DN 40˙mm szt 2,000

63. Zawór preizolowany DN 50˙mm szt 2,000

64. Zawór wodny czerpalny ze złączką do węża szt 1,000

65. Ziemia urodzajna (humus) m3 11,607

66. Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy gatunek I szt 1,000

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 500 dm3 m-g 0,076

2. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) m-g 6,440

3. Przyczepa dłużycowa do samochodu 10 t m-g 1,806

4. Przyczepa montażowa m-g 46,518

5. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,557

6. Samochód skrzyniowy pow. 5-10 t (1) m-g 1,680

7. Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,328

8. Środek transportowy (1) m-g 9,943

9. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,228

10. Zrywarka przyczepna - kpl. m-g 0,045

11. Żuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 1,100

12. Żuraw samochodowy do 4˙t (1) m-g 0,540

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 69,261

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31 z rozbiórką 
przybudówki zewnętrznej zlokalizowanej na elewacji zachodniej wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych: 
wod-kan, kanalizacji opadowej, c.o. elektrycznych, niskoprądowych jak i światłowodu zarówno w obiekcie jak i
w gruncie oraz budowa odcinka dojścia i dojazdu do budynku nr 31 zlokalizowanego w Krakowie przy ul. J. 
Babińskiego, na dz. nr 1/31, obr. 70 Podgórze.

1 Przyłącz ciepłowniczy.

2 Wymiennikownia.

3 Automatyka i sterowanie wymiennikownią

Suma elementów kosztorysu

Razem Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31 z rozbiórką
przybudówki zewnętrznej zlokalizowanej na elewacji zachodniej wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych:

wod-kan, kanalizacji opadowej, c.o. elektrycznych, niskoprądowych jak i światłowodu zarówno w obiekcie jak i w
gruncie oraz budowa odcinka dojścia i dojazdu do budynku nr 31 zlokalizowanego w Krakowie przy ul. J. Babińskiego,

 na dz. nr 1/31, obr. 70 Podgórze. netto


