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Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z art. 132 Pzp 

pt.: Budowa budynku wielofunkcyjnego (dydaktyka, szkolenie, 
zakwaterowanie, żywienie) z niezbędną infrastrukturą techniczną i 
zagospodarowaniem terenu. 

 
 

ZAPYTANIA  DO SWZ oraz ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, 

 otrzymał zapytania dotyczące SWZ i udzielił następujących odpowiedzi: 
 
Pytanie 1 
Jako wykonawca zainteresowany udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, zwracamy się o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 4 tygodnie. W ramach 
uzasadnienia powyższej prośby wskazujemy, iż przygotowanie poprawnej merytorycznie oferty staje 
się utrudnione ze względu na fakt obecnie niestabilnej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej, oraz jej 
wpływu na branżę budowlaną. W związku z tym, iż Wykonawca musi przewidzieć wszystkie 
okoliczności i ryzyka związane z realizacją zakresu przedmiotowego zamówienia, a trudna sytuacja 
spowodowana wojną na Ukrainie, skutkująca problemami z dostępnością surowców oraz powodująca 
znaczne utrudnienia w pozyskiwaniu ofert od dostawców oraz podwykonawców, wymaga ustalenia 
odpowiedniego terminu na przygotowanie i złożenie oferty. Mając na uwadze powyższe zasadnym jest 
przywołanie orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, które wskazują na potrzebę określenia 
odpowiedniego terminu na składanie ofert, tj. w wyroku z dnia 12 listopada 2014 r., sygn. akt: KIO 
2167/14 Izba wskazała, że: „Zamawiający obowiązany jest w warunkach konkretnego postępowania, 
uwzględniać w szczególności opis przedmiotu zamówienia i jego złożoność oraz rozmiar, a także 
uwzględniać czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty przez każdego z wykonawców, 
zapewniając tym samym realną oraz uczciwą konkurencję w postępowaniu, wymaganą art. 7 ust. 1 
ustawy Pzp. Powyższe potwierdza również art. 38 Dyrektywy 2004/18/WE zgodnie z którym (ust. 1) 
podczas ustalania terminów składania ofert instytucje zamawiające uwzględniają w szczególności 
złożoność zamówienia oraz czas wymagany do sporządzenia ofert, z zastrzeżeniem terminów 
minimalnych. Zatem, uwzględniając systematykę art. 38 Dyrektywy 2994/18/WE oraz ogólny 
charakter wytycznych zawartych w jego ust. 1 podkreślenia wymaga, że zasadą zarówno na gruncie 
unijnego jak i polskiego Prawa zamówień publicznych jest ustalanie terminów składania ofert z 
uwzględnieniem specyfiki zamówienia, a nie terminów minimalnych lub zbliżonych do minimalnych 
(wyrok z dnia 27 września 2013 r., sygn. akt KIO 2188/13)”. Wyrażamy przekonanie, że przesunięcie 
terminu składania ofert dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie spowoduje uciążliwości 
zarówno dla Państwa, jak i dla wszystkich zainteresowanych wykonawców a może się przyczynić do 
zapewnienia Zamawiającemu wielu konkurencyjnych ofert. Przez wzgląd na powyższe zwracamy się 
o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. 
 
Odpowiedź 1 
Nie wyrażamy zgody na przesunięcie terminu. 
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