



Powiat Pruszkowski

ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
tel. +48 22 738 14 00
fax +48 22 728 92 47
www.powiat.pruszkow.pl



Pruszków, dnia 11 października 2022 r.

ZP.272.26.2022

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia SWZ cz.4 oraz zmiana terminu składania ofert

W związku z pytaniami wniesionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ul. Dworcowej w Piastowie i ul. Bodycha w Regułach**, zgodnie z treścią art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień.

Zamawiający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 26-09-2022

Wniosek nr 23 z dnia 11-10-2022

Co Zamawiający rozumie poprzez zabezpieczenie i wznowienie osnowy geodezyjnej? Czy chodzi o zabezpieczenie jednego punktu granicznego, czy wielu i jeżeli wielu to ilu punktów?

Odpowiedź: Zabezpieczenie dotyczy nie punktów granicznych lecz punktów osnowy geodezyjnej poziomej 4 szt. i pionowej 1 szt. Jeśli ich zabezpieczenie nie jest możliwe należy przewidzieć ich przeniesienie.

Wniosek nr 24 z dnia 11-10-2022

W odpowiedziach Zamawiający informuje, że zamieścili projekty dot. telekomunikacji. Ale dalej brakuje projektu wykonawczego na kable miedziane i światłowodowe Orange - załączono tylko projekt na kanalizację OPL. Czy Zamawiający uzupełni brakującą dokumentację?

Odpowiedź: Z uwagi na ciągle pojawiające się nowe kable w istniejącej kanalizacji telekomunikacyjnej, zamawiający w uzupełnieniu przekazuje zaktualizowane przedmiary robót dla branży telekomunikacyjnej.

Wniosek nr 25 z dnia 11-10-2022

Dot. przetargu ZP.272.26.2022. W związku z odpowiedziami Zamawiającego z dn.10.10.2022r i załączeniem ośmiu projektów z branży teletechnicznej do wyceny (bez przedmiarów robót) prosimy o przesunięcie terminu przetargu co najmniej o 7 dni celem możliwości przygotowania wyceny i zapewnienia Wykonawcom możliwości udziału w przetargu. W ciągu dwóch dni roboczych żaden Podwykonawca nie jest w stanie wycenić takiego zakresu prac.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania ofert do 14.10.22 tak aby udzielić wyjaśnień na wnioski wykonawców.

Wniosek nr 26 z dnia 11-10-2022

Dotyczy: „odp na pytania_część 3_10.10.22_BW” z dnia 10 października 2022r.

Wniosek nr 17 z dnia 23-09-2022

14. Czy w zakres robót wchodzi rozbiórka ogrodzeń wraz z budową tymczasowych ogrodzeń, czy też przestawienie istniejących ogrodzeń betonowych?

Odpowiedź: Tak

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie w/w odpowiedzi

Czy chodzi o:

1) Rozebranie istniejących ogrodzeń i tymczasowe zabezpieczenie posesji w postaci siatki na słupkach stalowych.

Czy:

2) Przystawienie istniejących ogrodzeń – czyli: Rozbiórka istniejących ogrodzeń i odtworzenie ich w tej samej postaci w miejscach docelowych.

Odpowiedź: W zakres robót wchodzi rozebranie istniejących ogrodzeń i budowa tymczasowych

Wniosek nr 27 z dnia 11-10-2022

Mam pytania dotyczące sieci teletechnicznej:

1. Czy są dostępne projekty na przebudowę kabli światłowodowych i miedzianych Orange? Do postępowania jest dołączony projekt przebudowy samej kanalizacji Orange. Bez projektów kabli nie ma możliwości weryfikacji załączonego przedmiaru

Odpowiedź: Z uwagi na ciągle pojawiające się nowe kable w istniejącej kanalizacji telekomunikacyjnej, zamawiający w uzupełnieniu przekazuje zaktualizowane przedmiary robót dla branży telekomunikacyjnej.

2. Czy są dostępne przedmiary dla przebudowy infrastruktury/kabli operatorów Netia, UPC, Polkomtel, Vectra, Dawis IT, Landtech, Tel Kab?

Odpowiedź: Zamawiający w uzupełnieniu przekazuje zaktualizowane przedmiary robót dla branży telekomunikacyjnej.

3. Projekt przebudowy kanalizacji OPL zawiera dwie tabele z różnymi wartościami (jedna scalona z całym projektem, druga w osobnym pliku). Która jest poprawna?

Odpowiedź: zamawiający w uzupełnieniu przekazuje zaktualizowane przedmiary robót dla branży telekomunikacyjnej.

Wniosek nr 28 z dnia 11-10-2022

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert ze względu na konieczność wyceny dodatkowego zakresu przebudowy instalacji nN zawartego w załączonym (w dniu wczorajszym) do dokumentacji przetargowej schematem ideowym sieci NN E-05(załącznik) (między innymi montaż i wykonanie projektowanych złącz kablowych 17 sztuk). Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert ze względu na konieczność weryfikacji wyceny branży elektrycznej oświetlenie z zakresem w projekcie dołączonym do dokumentacji przetargowej w dniu wczorajszym (TOM_IIIB_OSW_PW BRANZA ELEKTRYCZNA_SIEC OSW).

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania ofert do 14.10.22 tak aby udzielić wyjaśnień na wnioski wykonawców.

Zamawiający – Powiat Pruszkowski, na podstawie art. 286 w związku z art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 i 1812,1933), dokonuje zmiany SWZ poprzez przedłużenie terminu składania ofert **do dnia 14 października 2022 r. do godz. 09.30.**

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące punkty SWZ :

XIV.1 Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **12.11.2022 r.**

XVI.2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **14.10.2022 r. do godz. 09.30.**

XVII. 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.10.2022 r., o godzinie 10:00.**

XVIII.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert to jest do: **14.10.2022 r. do godz. 09.30.**

Na podstawie art. 286 ust. 1 pkt 9 przywołanej ustawy Zamawiający dokonuje odpowiednich zmian ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00348238/01 z dnia 2022-09-14

z up. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

/-/ Krzysztof Rymuza
S T A R O S T A