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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dalej OPZ) 

 

1.   OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.1. Nazwa zamówienia. 

Pełnienie nadzoru nad dokumentacją projektową podczas realizacji robót budowlanych na 

zadaniu pn.: „Budowa obwodnicy Kartuz – etap II”. 

 

1.2. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru nad 

dokumentacją projektową podczas realizacji robót budowlanych na Zadaniu pn.: „Budowa 

obwodnicy Kartuz – etap II”, z uwzględnieniem wszystkich branż będących w jego zakresie. 

 

1.3. Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest zapewnienie sprawowania nadzoru nad dokumentacją projektową 

podczas realizacji robót budowlanych na Zadaniu w celu zapewnienia sprawnego i 

niezakłóconego procesu inwestycyjnego, w szczególności w zakresie obowiązków 

wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowane. 

 

1.4. Definicje 

ZAMAWIAJĄCY, INWESTOR – Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 

Gdańsk, NIP 583-31-63-786 – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a, 80-

778 Gdańsk 

 

WYKONAWCA– Wykonawca, pełniący usługę nadzoru nad dokumentacją projektową 

podczas realizacji robót budowlanych, zwany także Projektantem, wybrany przez 

Zamawiającego w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, z którym 

Zamawiający zawarł umowę (dalej Umowa) na pełnienie usługi, opisanej w niniejszym OPZ. 

 

INŻYNIER – Wykonawca pełniący usługę nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją i 

kontrolą rozliczenia budowy, zwaną także Nadzorem, wybrany przez Zamawiającego w 

wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, z którym Zamawiający zawarł 

umowę. 

 

INŻYNIER KONTRAKTU – KOORDYNATOR – przedstawiciel Inżyniera 

odpowiedzialny za zakres jego działań oraz pełniący jednocześnie funkcję Inspektora Nadzoru  

Koordynatora zgodnie z art. 27 ustawy Prawo Budowlane. Inżynier Kontraktu – Koordynator 

stoi na czele i kieruje Zespołem Nadzoru Inwestorskiego. 

 

ZESPÓŁ NADZORU INWESTORSKIEGO – Zespół specjalistów (inspektorów 

wszystkich branż i pozostałych specjalistów), którzy będą uczestniczyć w realizacji Nadzoru 

wraz z Inżynierem Kontraktu – Koordynatorem. 

 

WYKONAWCA ROBÓT – Wykonawca robót budowlanych (firma), wybrany przez 

Zamawiającego w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, z którym 

Zamawiający zawarł umowę na realizacje robót budowlanych – niniejszego Zadania (dalej 

Umowa na roboty). 
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2. WARUNKI REALIZACJI NADZORU NAD DOKUMENTACJĄ 

PROJEKTOWĄ 

2.1. Charakterystyka Zadania: 

Zakres robót budowlanych – zgodnie z dokumentacją projektową, w tym m. in.: 

• budowa drogi wojewódzkiej, kl. G o długości ok. 4,1 km, 

• przebudowa/budowa dróg innych kategorii, 

• budowa trzech skrzyżowań typu rondo wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

• budowa jezdni dodatkowych, 

• przebudowa lub budowa elementów drogi, w tym między innymi: poboczy, chodnika, 

ścieżki pieszorowerowej, elementów i urządzeń BRD i organizacji ruchu, oświetlenia 

drogowego i kanału teletechnicznego, 

• budowa wiaduktu drogowego, 

• budowa obiektów i urządzeń ochrony środowiska, 

• przebudowa/budowa zjazdów, 

• przebudowa lub rozbiórka i budowa istniejącej infrastruktury technicznej, takiej jak: sieć 

wodociągowa, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć gazowa, sieć 

teletechniczna, sieć elektroenergetyczna, 

• budowa przepustów, 

• budowa/przebudowa odwodnienia drogi, w tym sieci kanalizacji deszczowej, 

• budowa rowów drogowych, 

• wycinka drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym, 

zagospodarowanie zieleni w pasie drogowym, 

• wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 

• rozbiórka urządzeń i obiektów kolidujących z projektowaną inwestycją, 

• przebudowa lub budowa konstrukcji nawierzchni i wzmocnienia podłoża – 

powierzchniowe i wgłębne, skarp nasypów i wykopów, 

• wykonanie innych prac niezbędnych do realizacji inwestycji. 

• wykonanie oraz montaż dwustronnych tablic informacyjnych (2 szt.). 

Przedmiot Umowy na roboty budowlane obejmuje również złożenie wniosku o udzielenie 

pozwolenia na użytkowanie dla robót budowlanych z zakresu przedmiotu zamówienia na 

roboty budowlane i wszystkich jego elementów lub/i zawiadomienie o zakończeniu robót 

budowlanych i wszystkich jego elementów objętych decyzją zezwolenia na realizację 

inwestycji drogowej. 

 

Pod linkiem https:/ /platformazakupowa.pl/transakcja/90242 0  dostępne jest 

postępowanie na roboty budowlane zawierające m. in. dokumentację projektową Zadania. 

 

2.2. Termin realizacji usługi nadzoru nad dokumentacją projektową podczas realizacji 

robót budowlanych 

Termin świadczenia usługi obejmuje pełnienie nadzoru nad dokumentacją projektową podczas 

realizacji robót budowlanych oraz po ich zakończeniu do czasu złożenia w organie nadzoru 

budowlanego wniosku o pozwolenie na użytkowanie/zawiadomienia o zakończeniu robót.  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/902420
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Założenia dotyczące terminów wykonania Umowy na roboty budowlane są następujące: 

a) planowany termin realizacji robót: do 720 dni od daty podpisania umowy na roboty, 

b) złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego 

organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy dla obiektu budowlanego i 

wszystkich jego elementów w terminie 60 dni od dnia zakończenia robót 

budowlanych. 

W ramach ww. Zadania Wykonawca robót jest zobowiązany do złożenia zawiadomienia o 

zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie, a także uzyskania wszystkich 

niezbędnych wymaganych prawem uzgodnień, niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania 

wybudowanego obiektu, w tym m. in. z zakresu ochrony przeciwpożarowej.  

Okres świadczenia usługi obejmuje pełnienie nadzoru nad dokumentacją projektową od dnia 

podpisania Umowy na roboty budowlane lub od dnia podpisania Umowy na świadczenie 

usługi nadzoru nad dokumentacją projektową, zależnie od tego, który z tych terminów nastąpi 

później, do dnia zakończenia Umowy na roboty, tj. do złożenia wniosku o udzielenie 

pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu robót. Za zakończenie realizacji 

Przedmiotu Umowy przyjmuje się datę wywiązania się Wykonawcy ze wszystkich 

obowiązków, określonych niniejszą Umową, co zostanie potwierdzone podpisaniem 

Protokołu Odbioru końcowego Wykonanej Usługi Nadzoru. 

Zamawiający zastrzega możliwość skrócenia lub wydłużenia terminu realizacji niniejszej 

Umowy do czasu faktycznej realizacji i zakończenia Zadania. Rozliczenie zapłaty za 

wydłużony okres realizacji usługi opisany jest w Umowie. 

 

2.3. Dokumentacja Zamawiającego 

Zamawiający przekaże Wykonawcy nadzoru nad dokumentacją projektową następujące 

dokumenty: 

a) Dokumentację projektową, 

b) Kopie decyzji administracyjnych pozwalających na realizację robót budowlanych, 

c) inne, będące w jego posiadaniu dokumenty, dotyczące Zadania. 

 

3. ZAKRES DZIAŁAŃ NADZORU NAD DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 

PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

3.1. Forma pełnienia nadzoru nad dokumentacją projektową podczas realizacji robót 

budowlanych 

Zamawiający przewiduje pełnienie nadzoru nad dokumentacją projektową podczas realizacji 

robót budowlanych w formie prac projektowych wykonywanych w siedzibie Wykonawcy 

nadzoru nad dokumentacja projektową, w przypadku takiej konieczności, na wezwanie 

Zamawiającego lub Inżyniera, przyjazdów na miejsce prowadzenia robót lub do siedziby 

Zamawiającego oraz udział w naradach koordynacyjnych i radach budowy. Wezwanie 

Wykonawcy nadzoru nad dokumentacja projektową może być zgłoszone telefoniczne i 

niezależnie potwierdzone w formie pisemnej wysłane na adres email lub pocztą tradycyjną. 

W ramach nadzoru nad dokumentacją projektową Wykonawca nadzoru nad dokumentacja 

projektową będzie zobowiązany wypełniać obowiązki wskazane w treści niniejszego OPZ 

oraz w Umowie.  

Nadzór nad dokumentacją projektową będzie rozliczany w formie ryczałtowego miesięcznego 

wynagrodzenia. 
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3.2.  Obowiązki Wykonawcy nadzoru nad dokumentacją projektową: 

1. stwierdzenie zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, zasadami wiedzy technicznej 

oraz zapisami dokonanymi przez Wykonawcę w dzienniku budowy, 

2. opiniowanie i uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub 

inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sporządzanie odpowiednich rysunków 

zamiennych, 

3. wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (art. 20 ust. 

1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane) w terminie nie później niż 5 dni od daty ich 

zgłoszenia, 

4. opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji technicznej opracowanej przez Wykonawcę 

robót budowlanych na wniosek Wykonawcy robót, Inżyniera Kontraktu lub 

Zamawiającego, w tym wydawanie pisemnego stanowiska do Wystąpień Wykonawcy 

w terminie 5 dni od daty przekazania dokumentów do zaopiniowania,  

5. ocena i określenie przyczyn oraz konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych 

lub dodatkowych, 

6. opracowanie rozwiązań zamiennych lub dodatkowych niezbędnych do prawidłowej 

realizacji zadania w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

7. wykonie niezbędnych prac projektowych związanych z zaprojektowaniem rozwiązań 

zamiennych lub dodatkowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania w terminie 

nie dłuższym niż 5 dni od daty wezwania przez Zamawiającego do ich wykonania, a w 

uzasadnionych przypadkach w czasie odpowiednim dla ich wykonania ustalonym 

każdorazowo z Zamawiającym, 

8. dokonywanie analizy i oceny (akceptacji) proponowanych przez Wykonawcę robót lub 

Inżyniera Kontraktu rozwiązań zamiennych lub dodatkowych w stosunku do 

zaprojektowanych w dokumentacji Zadania, 

9. opiniowanie i uzgadnianie, na wniosek Wykonawcy robót, Inżyniera Kontraktu oraz za 

zgodą Zamawiającego, wprowadzania zmian nieistotnych w rozumieniu prawa 

Budowlanego do zatwierdzonych projektów lub warunków decyzji ZRID wraz z 

wprowadzeniem tych zmian w odpowiednich elementach dokumentacji, 

10. w przypadku konieczności wprowadzenia zmian istotnych, zaprojektowanie rozwiązań 

zamiennych wraz z uzyskaniem stosownych WT/uzgodnień/opinii organów i instytucji 

oraz przygotowaniem kompletu dokumentów od złożenia stosownego wniosku o zmianę 

decyzji do organu wydającego zezwolenie na realizację robót budowlanych, 

11. sporządzanie dodatkowych rysunków i szkiców objaśniających rozwiązania projektowe, 

jeśli sytuacja na budowie będzie tego wymagała, 

12. wizytacja na budowie na wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu w całym 

okresie realizacji robót do momentu odbioru końcowego robót budowlanych, 

13. uczestnictwa na wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu w radach 

koordynacyjnych (radach budowy) lub innych spotkaniach roboczych w miarę potrzeb, 

14. w przypadku takiej konieczności udział w odbiorach częściowych, technicznych oraz 

odbiorze końcowym robót budowlanych na wezwanie Zamawiającego, 

15. uczestniczenie we wszystkich innych czynnościach, mających na celu doprowadzenie 

do osiągnięcia projektowanej przydatności użytkowej obiektów, wchodzących w skład 

Zadania, na wniosek Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego, 
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16. niezwłoczne informowanie Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu lub Wykonawcę robót 

budowlanych o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach w realizacji inwestycji, 

a w szczególności o zauważonych rozbieżności w wykonywanych robotach w stosunku 

do dokumentacji projektowej, 

17. dokonywanie wpisów do dziennika budowy w zakresie, określonym w art. 21 ustawy 

prawo budowlane, 

18. udział w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie obiektu/zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych w zakresie, 

dotyczącym wprowadzania zmian w odpowiednich częściach Projektu budowlanego, 

19. opracowanie wycen robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót na 

roboty zamienne lub dodatkowe niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, a nie 

objęte dokumentacją projektową, a wynikłe w trakcie realizacji robót, na wniosek 

Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, 

20. w razie takiej konieczności uzyskanie akceptacji autora projektu do proponowanych 

rozwiązań zamiennych dla elementów objętych ochroną praw autorskich, 

21. aktualizacji istniejących opracowań projektowych lub wykonanie opracowań 

dodatkowych, bez wykonania których obiekt nie mógłby być oddany do użytkowania. 

 

3.3. Zmiany w dokumentacji projektowej 

Udokumentowanie zmian rozwiązań projektowych, wprowadzonych do dokumentacji 

projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzające zgodę Projektanta 

sprawującego nadzór nad dokumentacją projektową (Projektanta) na ich wprowadzenie, 

stanowić będą: 

a) rysunki zamienne i szkice albo nowe projekty opatrzone datą i podpisem (w wersji 

papierowej i elektronicznej), 

b) odpowiednie korekty i zapisy na rysunkach, wchodzących w skład dokumentacji 

projektowej, 

c) pisemne opinie Projektanta do Wystąpień Wykonawcy oraz zapytań Wykonawcy 

robót/Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu,  

d) wpisy do dziennika budowy, 

e) protokoły i notatki służbowe podpisane przez Projektanta, sprawującego Nadzór nad 

dokumentacja projektową oraz Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu. 

3.4. Wykonawca Nadzoru nad dokumentacją projektową w trakcie realizacji budowy 

ma prawo: 

1. Wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących 

realizacji, 

2. Żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie 

stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania ich niezgodnie z 

projektem. 

 

 

4.    WYMAGANIA 

4.1. Podstawowe obszary odpowiedzialności oraz branże, które wchodzą w zakres 

zadania: 
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a) Br. drogowa, w tym również docelowa organizacja ruchu, 

b) Br. energetyczna i elektryczna, w tym budowa/przebudowa oświetlenia drogowego, 

usunięcie kolizji nn i SN, 

c) Br. telekomunikacyjna, 

d) Br. Sanitarna, w tym budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci 

wodociągowej, 

e) Br. mostowa i konstrukcyjno-budowlana, 

f) Br. geologiczna i geotechniczna, 

g) Działania związane z ochroną środowiska i przyrody, w tym związane m. in. z 

wykonaniem urządzeń ochrony środowiska, zapewnieniem odpowiedniego nadzoru 

przyrodniczego, wycinką drzew i krzewów oraz gospodarką zielenią (zabezpieczanie 

drzew, nasadzenia drzew, krzewów itp. oraz umocnienia poprzez humusowanie z 

obsiewem nasionami traw), 

h) prace geodezyjne, 

i) zagadnienia materiałowo-technologiczne, 

j) zagadnienia związane z obszarami objętymi ochroną konserwatorską, ochroną 

archeologiczną i nadzorem archeologicznym, 

k) Część prawna, 

l) Inne wg potrzeb. 

 

4.2. Personel Wykonawcy Nadzoru nad dokumentacją projektową 

Wykonawca nadzoru dla wykonania swoich obowiązków ustanowi personel – Zespół 

Specjalistów (Zespół Projektantów), obejmujący osoby uprawnione i zdolne do obsługi 

Zadania na etapie realizacji, w tym Projektantów i Projektantów Sprawdzających, 

uprawnionych do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami Prawa 

Budowlanego i wymaganiami niniejszego OPZ i Umowy. 

Minimalny zapewni minimalny skład Zespołu Specjalistów (Zespołu Projektantów): 

a) Projektant branży drogowej – Koordynator posiadający uprawnienia i minimalne 

doświadczenie zgodnie z deklaracją Wykonawcy na etapie postępowania przetargowego - 

1 osoba, 

b) Projektant branży energetycznej i elektrycznej, posiadający uprawnienia projektowe w 

branży elektroenergetycznej w nieograniczonym zakresie lub tożsame – 1 osoba, 

c) Projektant branży teletechnicznej, posiadający uprawnienia do projektowe w branży 

teletechnicznej w nieograniczonym zakresie lub tożsame - 1 osoba, 

d) Projektant branży sanitarnej, posiadający uprawnienia projektowe w branży sanitarnej w 

nieograniczonym zakresie lub tożsame - 1 osoba, 

e) Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadający uprawnienia projektowe w 

branży konstrukcyjno-budowlanej w nieograniczonym zakresie lub równoważne – 1 osoba, 

f) Projektant branży mostowej, posiadający uprawnienia projektowe w branży mostowej w 

nieograniczonym zakresie lub równoważne – 1 osoba,   

g) Specjalista branży geotechnicznej – osoba posiadającą uprawnienia zawodowe do 

wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geotechniki - 1 osoba, 

h) Archeolog – osoba posiadająca stosowne uprawnienia zawodowe do pełnienia czynności 

nadzoru archeologicznego – 1 osoba, 

i) Specjalista ds. środowiskowych - 1 osoba, 

j) W razie konieczności Projektanci sprawdzający w ww. branżach, 
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k) Dodatkowi wg potrzeb, wskazanych w pkt. 4.1. 

Do pełnienia nadzoru nad dokumentacją projektową zostaną wyznaczone osoby posiadające 

wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia projektowe w wymaganych branżach, m. in. zgodnie 

z ustawą Prawo Budowlane i przepisami oraz legitymujące się aktualnymi dokumentami 

potwierdzającymi przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, mające 

uprawnienie do podejmowania wszelkich niezbędnych decyzji w ramach nadzoru autorskiego 

lub odpowiednimi obowiązującymi w innych państwach Unii Europejskiej. Kopie uprawnień 

budowlanych oraz dokumentów potwierdzających przynależność do Polskiej Izby Inżynierów 

budownictwa (lub odpowiednie) będą wymagane przy podpisaniu Umowy.  

Wyznaczone osoby będą dostępne na żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, który 

jest przedstawicielem Zamawiającego, na czas niezbędny do wykonania obowiązków 

wynikających z niniejszego OPZ i Umowy.  

Biorąc pod uwagę powyższe Wykonawca nadzoru powinien ocenić swoje potrzeby i zatrudnić 

zespół wystarczający na wykonanie wszystkich obowiązków, wymienionych w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia i postanowieniach Umowy. 

Wobec powyższego Wykonawca nadzoru nad dokumentacją projektową, po podpisaniu 

Umowy, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, Inżynierowi Kontraktu oraz 

Wykonawcy robót adresu email dedykowanemu realizacji niniejszego zamówienia, 

służącemu do przesyłania korespondencji. Korespondencja wysłana w danym dniu na podany 

przez Wykonawcę adres e-mail będzie uważana za skutecznie doręczoną.  

Na potrzeby realizacji nadzoru nad dokumentacją projektową, Wykonawca przekaże również 

numery telefonów i adresy e-mail personelu Wykonawcy nadzoru nad dokumentacja 

projektową (Zespołu specjalistów) oraz jest zobowiązany do ich uaktualniania. 

Wykonawca Nadzoru nad dokumentacją projektową zobowiązany jest do wypełniania 

miesięcznych kart nadzoru nad dokumentacją projektową i uzyskania zatwierdzenia przez 

Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. Wzór karty stanowi załącznik do OPZ. 

4.3.  Środki łączności i transportu 

Personel Wykonawcy nadzoru nad dokumentacją projektową będzie dysponować sprzętem 

komputerowym wraz z drukarkami/ploterami, oprogramowaniem i dostępem do Internetu, 

telefonami komórkowymi i aparatami fotograficznymi w ilości i jakości niezbędnej do 

prowadzenia nadzoru rzetelnie, należycie i terminowo, zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego. Wykonawca Nadzoru musi również dysponować środkami transportu 

umożliwiającymi prawidłowe pełnienie nadzoru nad robotami. 

 

5. WYNAGRODZENIE 

5.1.  Za sprawowanie nadzoru nad dokumentacją projektową Wykonawca nadzoru otrzyma 

ryczałtowe wynagrodzenie, które będzie uwzględniać wszystkie koszty związane z 

wypełnieniem obowiązków, zawartych w niniejszym OPZ oraz objętych Umową, w tym 

także: 

a) wszelkie wydatki poniesione przez Wykonawcę Nadzoru nad dokumentacją projektową 

celem sprawowania nadzoru nad dokumentacją projektową, 

b) koszty pobytu na budowie lub w siedzibie Zamawiającego lub w innych wyznaczonych 

miejscach spotkań, związanych z realizacją Zadania, w tym również koszty z tytułu 

dojazdów, przejazdów, diet i noclegów,  
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c) wykonywanie wszelkich opracowań projektowych oraz sporządzania opinii, wydawanie 

uzgodnień, w tym wszelkie praca, w tym prace kameralne w siedzibie Wykonawcy 

Nadzoru nad dokumentacją projektową, 

d) pozostałe koszty. 

5.2. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru nad dokumentacją projektową płatne będzie w 

następujący sposób: 

a)  Faktury przejściowe – wystawiane raz w miesiącu, po wykonaniu usługi nadzoru nad 

dokumentacją projektową za dany miesiąc,  

b) Faktura końcowa – po złożeniu przez Wykonawcę robót kompletnego wniosku o 

pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego/ zawiadomienia o zakończeniu robót 

budowlanych. 

Sposób wyliczenia comiesięcznego wynagrodzenia opisany jest w Umowie. 

 

5.3. Podstawą wystawienia faktury przejściowej będzie Karta Nadzoru Nad dokumentacją 

Projektową (wzór zał. nr 1) podpisana przez Inżyniera Kontraktu oraz Zestawienie Wartości 

Wykonanej Usługi (wzór zał. nr 2), za dany miesiąc podpisany przez Wykonawcę Nadzoru 

Nad Dokumentacją Projektową i przedstawiciela Zamawiającego.  

 Wykonawca nadzoru jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu zatwierdzonej 

przez Inżyniera Kontraktu Karty Nadzoru Nad Dokumentacją Projektową za dany miesiąc 

wraz ze sporządzonym Zestawieniem Wartości Wykonanej Usługi do 7. dnia miesiąca za 

miesiąc poprzedni. 

Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej jest wywiązanie się z wszystkich 

obowiązków wynikających z Umowy, w tym w szczególności udział w przygotowaniu 

dokumentacji powykonawczej oraz przygotowanie wszystkich dokumentów i rysunków 

niezbędnych do złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie/zgłoszenia o zakończeniu 

robót oraz sporządzona przez Wykonawcę i zatwierdzona przez Inżyniera Kontraktu Karta 

Nadzoru Nad Dokumentacją Projektową, potwierdzająca wywiązanie się z obowiązków, oraz 

podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu odbioru końcowego wykonanej 

usługi nadzoru nad dokumentacją projektową. 

 

6. DODATKOWE INFORMACJE/WYMAGANIA 

6.1. Zaleca się, aby Wykonawca Nadzoru nad dokumentacją projektową dokonał wizji lokalnej na 

terenie realizacji Zadania i w okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji 

przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 

6.2. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca Nadzoru nad dokumentacją projektową zapozna się z 

udostępnioną w postępowaniu przetargowym dokumentacją projektową. 
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Zał. nr 1 Wzór KN 

 

KARTA NADZORU NAD DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ NR …../2024 

ZADANIE: „Budowa obwodnicy Kartuz – etap II” 

 

Okres rozliczeniowy: ……………………… 

 

Lp. Data  
Imię i Nazwisko 

Projektanta  
Branża 

Wykonywana czynność w ramach 

nadzoru nad dokumentacją projektową 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

 

Wykonawca nadzoru:   

  Inżynier Kontraktu: 

  

 

 

 

........................................     .........................................   

(pieczęć i podpis)              (pieczęć i podpis)   

       

 

 

 



 

 10 

 

 

Zał. nr 2 Wzór ZWWU 

 

ZESTAWIENIE WARTOŚCI WYKONANEJ USŁUGI NR …./2024  

Z DNIA .................... 

zgodnie z Umową Nr ....../............... z dnia ....................... r.  

na pełnienie nadzoru nad dokumentacją projektową podczas realizacji robót budowlanych na 

Zadaniu pn.: 

„Budowa obwodnicy Kartuz – etap II” 

w okresie rozliczeniowym od ................................ r.  do ............................ r.   

1. Zestawienie sporządzono w celu rozliczenia sprawowania nadzoru nad dokumentacja projektową 

podczas realizacji robót budowlanych we wskazanym okresie rozliczeniowym. Wykonanie 

usługi zostało potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu w karcie nadzoru nad dokumentacją 

projektową. 

2. Wartości nadzoru nad dokumentacją projektową wg § 4 Umowy: 

Łączna wartość umowna usługi wg § 4 ust. 1: 

netto .................... zł 

 brutto .................... zł 

 

Wartość umowna usługi wg § 4 ust. 1 pkt. 1                   netto  .................... zł 

Wartość umowna usługi wg § 4 ust. 1 pkt. 2                   netto .................... zł 

 

Wartość usługi za 1 miesiąc wg § 5 ust. 3                                      netto 

......................../24 m-ce (tj. 720 dni / 30 dni) 

 

.................... zł 

 

3. Wartości nadzoru w bieżącym okresie rozliczeniowym: 

netto .................... zł 

Podatek VAT 23% .....................zł 

brutto .................... zł 

 

4. Zaawansowanie procentowe realizacji Umowy: 

Suma wartości faktur za poprzednie okresy rozliczeniowe             netto .................... zł 

Wartość usługi w bieżącym okresie rozliczeniowym                      netto .................... zł 

Łączna wartość usługi od początku realizacji usługi                       netto .................... zł 

Zaawansowanie % realizacji usługi (stosunek łącznej wartości usługi 

od początku realizacji usługi do wartości wynagrodzenia, określonej 

w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy) .................... % 

5. Wykonanie usługi zostało potwierdzone w karcie nadzoru nad dokumentacja projektową. 

6. Czynności nadzoru nad dokumentacja projektową były wykonywane zgodnie z umową i zostają 

odebrane. 

 

 

 

 

       ………………………………….............                                         ……………………………………………….  

               (Przedstawiciel Wykonawcy)                    (Przedstawiciel Zamawiającego) 
    


