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Nr sprawy: ADM.251.2.2022 

 

 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 

2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udostępnia odpowiedzi na pytania Wykonawców. 

 

Pytanie:  

„Proszę o sprecyzowanie konieczności wykonania mapy do celów projektowych oraz o informację o 

możliwości wydłużenia wszystkich terminów. 

Zamówienie w PFU obejmuje wykonanie mapy, ale SWZ już nie. Wykonanie mapy to 2 miesiące, a 

cały termin na projekt i pozwolenia na budowę to 90 dni. Nie da się w tym terminie tego wszystkiego 

wykonać. 

Drugie 90 dni na pozostałem prace to też dość mało. Zgody Konserwatora to min 30 dni, a pozwolenia 

na budowę 65 dni.” 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisem Rozdziału II ust. 1 pkt 4  SWZ Zamawiający wskazał, że przedmiot zamówienia 

obejmuje „uzyskanie wszelkich, wymaganych przepisami prawa, uzgodnień, opinii oraz decyzji, w tym 

decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli będą konieczne”. 

Zamawiający wyjaśnia, że nie ma potrzeby sporządzania mapy do celów projektowych. 

 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminów wykonania ETAPU I i ETAPU II. 

Zamawiający wskazuje, że roboty budowlane objęte Etapem II przedmiotu zamówienia będą 

prowadzone w roku 2023 r. (§ 7 ust. 2 projektowanych postanowień umowy). 

 

 

 

 

 

 

 


