UMOWA NI evvvviiinnneeenns

zawarta w dniu ...ecveevevirienanennn. w Starogardzie Gdanskim, pomiedzy:

Gming Starogard Gdanski z siedzibg przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski
- zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:

Artur Osnowski — Wéjt Gminy

- zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z p6zn. zm. -
zwanej w dalszej tresci umowy ,PZP”) na wykonanie zadania p.n.:

»Budowa kanalizacji sanitarnej w Kotezach”

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego przedmiotu umowy w
zakresie okres$lonym w ust. 2.

2. Przedmiot zamdwienia obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej w Kotezach, co stanowi
jednoczesnie cel niniejszej umowy. Szczegdtowy opis przedmiotu umowy znajduje sie w
dokumentacji  projektowej/technicznej, przedmiarze robot budowlanych, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét i Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, ktére stanowig
integralng czes¢ niniejszej umowy. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce
wszystkich robdt, jakie okazg sie niezbedne dla osiggniecia Celu umowy, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym.

3. Ponadto przedmiot zaméwienia obejmuje:

1) zakup, dostawa i wbudowanie materiatéw objetych zamoéwieniem,

2) organizacja i urzadzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,

3) wykonanie i uzgodnienie na wtasny koszt projektu organizacji ruchu na drogach, na czas
wykonywania robot budowlanych,

4) sporzadzenia i oznakowania czasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

5) wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zapewniajgcej staty dojazd do posesji
znajdujgcych sie wzdtuz prowadzonych robét, oraz ruch pieszych,

6) ponoszenie kosztéw zajecia pasa drogowego na czas robot,

7) koszty utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu w okresie prowadzenia robot, obstugi
geodezyjnej,

8) ewentualnej odbudowy osnowy geodezyjnej lub kamieni granicznych uszkodzonych/
zasypanych w trakcie robot budowlanych,

9) zapewnienia wtasnym pracownikom lub osobom, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje
umowe, odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

10) utrzymania ciggow komunikacyjnych zajetych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od
przeszkdod komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw i odpaddw;



Uwaga: nalezy zapewnic¢ ciggty dojazd oraz dojscie do zabudowanych posesji,

11) informowania wyprzedzajgco uzytkownikéw drég o kolejnych utrudnieniach komunikacyjnych
zwigzanych z postepem prac i wykonanie stosownego zabezpieczenia i oznakowania terenu
robot,

12) zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed ich zniszczeniem spowodowanym
Srodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow, a w przypadku ich zniszczenia lub
uszkodzenia przywrécenia do stanu poprzedniego,

13) zawiadomienie wtascicieli terendw z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem o planowanym
terminie wejscia z robotami budowlanymi,

14) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne, a takze uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego,

15) kompleksowg, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych robot w tym
odtworzenie punktéw geodezyjnych, kamieni granicznych w sgsiedztwie prowadzonych robot,

16) wykonanie dokumentaciji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) w 2 egz. papierowych i 1
egzemplarz w wersji elektronicznej na ptycie CD lub innym nosniku zawierajgcego zestaw
badan, atestow certyfikatéw i deklaracji zgodnosci dotyczacych uzytych materiatéw do
wykonania robét, protokotow odbioru robot.

17) po zakonhczeniu robét demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzgdkowanie terenu.

18) koszty uzyskania przez wykonawce, akceptacji i kwalifikacji przez projektanta nieistotnych
zmian w projekcie jezeli takie wystgpia,

19) uzyskanie wszystkich zgdéd (w tym na czasowe zajecie nieruchomosci sgsiednich jesli wystgpi
taka koniecznos¢ zwigzana z prowadzeniem niezbednych robét budowlanych),

20) dokonania w imieniu Zamawiajgcego niezbednych uzgodnien zwigzanych z wykonywaniem
robot z wtasciwymi gestorami sieci.

21) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych rozruchdéw urzgdzen, préb, badan i odbiorow,.
4. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzeh przedstawionych w
ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego np.:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmian
obowigzujgcych przepisow,

4) dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdw i urzgdzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materiatow lub urzadzen,

5) w/w zmiany muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu
Z Inspektorem.

5. W przypadku, gdy dla wykonania robét budowlanych wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy
bedzie konieczne wykonanie innych robdt, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, wowczas
Wykonawca wykona te roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wlasnym
staraniem i kosztem. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw dla
wykonania powyzszych zobowigzan.

6. Dokumenty sktadajgce sie na umowe bedg traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce sie. W
przypadku rozbieznosci w dokumentach bedg one uwazane oraz odczytywane i interpretowane
jako czes¢ Umowy w nastepujgcym porzadku pierwszenstwa:

1) Umowa,



2) Dokumentacja techniczna (projekty budowlane i wykonawcze),

3) Opis Przedmiotu Zamowienia,

4) Oferta Wykonawcy,

5) Pozostate dokumenty stanowigce Specyfikacie Warunkéw Zamdéwienia (wraz z
pytaniami Wykonawcow i odpowiedziami Zamawiajgcego oraz jej modyfikacjami)
niewymienione wyzej,

6) pozostate Dokumenty Ofertowe.

§2

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Obowiazki Zamawiajgcego:

1)

2)

3)

Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy nie pozniej niz w ciggu
14 dni po podpisaniu umowy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada:

- prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

- prawomocne pozwolenie na budowe dla inwestycji bedgcej przedmiotem zamowienia,
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do =zaptaty wynagrodzenia za prawidtowo wykonany
przedmiot umowy.

2. Obowiazki Wykonawcy

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

a) Opisem Przedmiotu Zamoéwienia i Przedmiarem robot — dokumenty te stanowig
integralng cze$¢ Umowy,

b) obowigzujgcymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami okreslajgcymi
wymagania techniczne, decyzjami administracyjnymi dotyczgcymi inwestycji i zasadami
wiedzy technicznej.

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca ponosi az do

chwili podpisania przez Zamawiajgcego ostatecznego protokotu odbioru robét, petng

odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy i wszelkie zdarzenia, ktére na nim
zaistnieja.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczehstwo na terenie budowy, oraz jej realizacje

zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony Srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa

pracy. Opfaty i kary za ewentualne naruszenie przepiséw j/w ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia na placu budowy, zabezpieczy¢ i oznakowacé

roboty, dba¢ o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caty czas realizacji

zadania.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym

od przeszkdd komunikacyjnych.

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegotowe:

Pisemnego informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o koniecznosci wykonania

robét dodatkowych, w terminie 2 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie

umowy o prace pracownikow fizycznych, ktérych praca jest niezbedna do prawidtowego

wykonania zamoéwienia w czesci dotyczgcej wykonania roboét budowlanych. Wyzej

wymienione osoby powinny by¢ zatrudnione w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z

dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikdw, o ktérych mowa w pkt. 7, w terminie

7 dni od podpisania umowy Wykonawca przediozy zamawiajgcemu oswiadczenie o

zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob zatrudnionych przy realizacji zamdwienia
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wraz ze wskazaniem czynnosci jakie bedg oni wykonywac. Nastepnie na kazde pisemne
wezwanie zamawiajgcego, wykonawca bedzie zobligowany przedstawi¢ dokument
potwierdzajgcy zatrudnienie tych oséb przy realizacji zamowienia. tj. zaswiadczenie z
wiasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacenie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia pracownikéw na podstawie uméw o prace.

9) W przypadku ustania, w okresie trwania umowy, stosunku pracy wobec ktéregokolwiek z
pracownikéw realizujgcych zaméwienie, o ktérych mowa wyzej i zatrudnienia w jego
miejsce innego pracownika, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
stosownego oswiadczenia o =zatrudnieniu nowego majgcego realizowa¢ przedmiot
zamowienia. Obowigzek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni od dnia dokonania
zmiany pracownika.

10) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

a) W terminie 7 dni od podpisania umowy wykonawca opracuje i przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

b) Plan musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zawiera¢ w szczegolnosci:
— wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych,
— organizacje prowadzenia i realizacji robét,
— szczegoOtowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowigzkéw w

tym zakresie.

c) W przypadku zgtoszenia uwag do planu przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do ich uwzglednienia w ciggu dwdéch dni roboczych od ich zgtoszenia.

11) Materiaty uzyte do realizacji robdét powinny posiada¢ swiadectwa jakosci i wlasciwe
certyfikaty oraz powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w dokumentacji oraz
wymaganiom wiasciwym dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie.

12) Na kazde zadanie Zamawiajgacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wtasciwe
dokumenty dotyczgce zastosowanych materiatdw, zgodne z wiasciwymi przepisami i
normami.

13) Wszystkie badania i ekspertyzy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ na wtasny koszt.

14) Wykonawca zobowigzuje sie do informowania pisemnie Zamawiajgcego o zagrozeniach,
ktére moga mie¢ wptyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot, opdznienie planowanej
opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.

15) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkode majgtkowg lub osobowg, w tym za
zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciata lub Smier¢, zaistniate w
zwigzku z wykonywaniem umowy,

16) Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy na kwote nie nizszg
niz wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
dowdd zawarcia umowy ubezpieczenia o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, przed
terminem rozpoczecia robdét. Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac ciagto$é tego
ubezpieczenia przez caty okres realizacji robot.

3. W przypadku uchybienia obowigzkom Wykonawcy, w szczegolnosci w zakresie

1)zapewnienia statego dojazdu do posesji znajdujgcych sie wzdtuz prowadzonych robét, oraz

ruchu pieszych,



2) utrzymania ciggdw komunikacyjnych zajetych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw i odpadéw;
3)zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed ich zniszczeniem
spowodowanym srodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcéw, a w przypadku ich
zniszczenia lub uszkodzenia przywrocenia do stanu poprzedniego
- Zamawiajgcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania zobowigzania i wyznaczeniu
mu dodatkowego terminu, bedzie uprawniony bez uzyskania upowaznienia Sadu, do zlecenie
wykonania czynnosci osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. Poniesiony z tego tytutu
wydatki przez Zamawiajgcego mogg by¢ zaspokojone z udzielonego przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 11.

§3
Terminy
1. Terminy realizacji robét:
1) Termin rozpoczecia robot: do 14 dni po przekazaniu terenu budowy.
2) Termin zakonczenia catosci rob6t budowlanych i przekazania kompletnej dokumentacji
powykonawczej: do 3 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2. Termin wykonania zamowienia ustalony w umowie moze ulec zmianie w przypadku
wystgpienia okolicznosci i na warunkach okreslonych w § 12.

3. Roboty zostang wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym (zwany dalej
harmonogramem), stanowigcym zatgcznik do umowy.

4. Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego dokonywana jest na pisemny wniosek
Wykonawcy i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Brak os$wiadczenia
Zamawiajgcego 0 akceptacji proponowanej przez Wykonawce zmiany harmonogramu
uwazane jest za niewyrazenie zgody na jego zmiane.

5. Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego nie wymaga zawarcia aneksu i nastepuje w
sposéb okreslony w ust.4, przy czym zmiana ta nie moze dotyczy¢ terminu, o ktorym mowa w
ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

6. Zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy jest catkowite wykonanie wszystkich roboét
budowlanych objetych przedmiotem umowy wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru oraz
ztozeniem przez Wykonawce wniosku do Zamawiajgcego o dokonanie komisyjnego odbioru
robét wraz z kompletem dokumentacji odbiorowej pod warunkiem potwierdzenia wykonania
robét zgodnie z umowg podczas odbioru koncowego.

§4
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .............
2. Nadzor Inwestorski nad realizacja przedmiotu umowy bedzie sprawowany w imieniu
Zamawiajgcego w branzy sanitarnej na podstawie odrebnej umowy.

§5
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy wyszczegdlnionego w § 1 umowy strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje okresla art. 632 kodeksu cywilnego w wysokosci:
brutto: ........... zt (stownie ztotych: ................ ), w tym podatek VAT w wysokosci 23 %,
Netto: cvovevvernensn. zt (stownie ztotych: ... ).



10.

Podstawe do okreslenia wyzej wymienionego wynagrodzenia stanowi oferta Wykonawcy oraz
dokumentacja techniczna. Kwota okres$lona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutlu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a w szczegolnosci ryzyko Wykonawcy w
zakresie oszacowania skutkéw trwajgcego konfliktu zbrojnego na Ukrainie, wzrostu cen
materiatow, paliw i energii oraz rosngcej inflacji jak rowniez zysk Wykonawcy.
Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia. Strony zgodnie przyjmujg, ze Wykonawca
wykona przedmiot umowy w zakresie wynikajgcym 2z dokumentacji bez dodatkowego
wynagrodzenia.

W  przypadku wystgpienia rob6ot zamiennych Iub robét dodatkowych, nieobjetych
Dokumentacjg Projektowg Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu na
piSmie w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 6. Wykonawca nie moze wykonywac prac
nieobjetych dokumentacjg bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie przez
osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zapfaty za
wykonane prace.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu przedmiotu umowy
strony przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o
wartos¢ prac niewykonanych.

Rozliczanie robét z Wykonawcg nastgpi na podstawie faktury kohcowej w terminie do 30 dni
od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego wraz z koncowym protokotem odbioru
wykonanych robot, z zastrzezeniem ust. 6 i z uwzglednieniem zapiséw dotyczacych
podwykonawstwa, o ktérym mowa w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu.

Naleznos¢ za wykonane roboty przekazywana bedzie w terminie 30 dni na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce w fakturze z zastosowaniem ,mechanizmu podzielonej ptatnosci”
Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze
wystawionej do przedmiotowej umowy nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla ktérego
zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe prowadzony jest
rachunek VAT. Wykonawca, ktory w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem
VAT, a podczas obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sie do
niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku
rozliczeniowego, na ktéry ma wptywaé wynagrodzenie dla ktérego prowadzony jest rachunek
VAT.

Warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowoddéw zapfaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktéorych mowa w art. 464 ust.1 PZP biorgcych udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania, wraz z przedkifadang fakturg o$wiadczen
Podwykonawcow, o wywigzaniu sie Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych
oraz catkowitym zaspokojeniu roszczen wynikajgcych z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy.

W przypadku niedostarczenia oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 8, Zamawiajgcy zatrzyma
z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci rownej naleznosci Podwykonawcy, do czasu
otrzymania tego potwierdzenia.

Faktura wystawiona przez Wykonawce wymaga, przed przestaniem do Zamawiajgcego,
sprawdzenia i potwierdzenia jej poprawnosci przez Nadzor Inwestorski.



11. Wykonawcy nie bedg przystugiwaty odsetki za okres opoznienia w zaptacie przypadajacy na
okres oczekiwania Zamawiajgcego na oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od
Wykonawcy naleznosci za wykonang przez Podwykonawcéw czesc¢ robot.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy, w tym w szczegolnosci koszty: wykonania Przedmiotu Umowy, koszty
zakupionych materiatdow, koszty robot przygotowawczych, porzgdkowych, utrzymania terenu i
zaplecza budowy, zabezpieczenia majatku i bezpieczehstwa na terenie budowy, naprawy
ewentualnych szkéd na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawce w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy, sporzadzenie planu BIOZ, koszty
wykonania wszelkich badan laboratoryjnych, koszty wszelkich przegladow, serwiséw, napraw
dla wykonanych i zamontowanych urzgadzen, koszty wykonania wszelkich préb, badan,
odbioréw i formalnosci urzedowych.

§6
Podwykonawstwo

1. W przypadku zamowien na roboty budowlane lub ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego, zamawiajgcy zgda, aby przed
przystgpieniem do wykonania zamowienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane Iub ustugi. Wykonawca zawiadamia
zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

2. Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane, zamierzajgcy zawrze¢ umowe ©
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu do
akceptacji kandydatury Podwykonawcy wraz z projektem tej umowy najpdzniej w terminie 10
dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania Prac Podwykonawczych, i jej zmian.

3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwréci¢ sie bezposrednio do Zamawiajgcego
z projektem umowy na roboty budowlane, przy czym jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo w tresci zgodnej z projektem umowy, w
terminie okreslonym w ust. 2.

4. Projekt umowy powinien w szczegolnosci zastrzegaC spetnienie przez Podwykonawce
wymagahn Zamawiajgcego dotyczacych realizacji niniejszej umowy, w tym dotyczacych
termindw realizacji, warunkow gwarancji i rekojmi, wysokosci wynagrodzenia i terminow
ptatnosci.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

6. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian jezeli:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz okreslony w ust.5,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 3 lub stanowi zagrozenie wykonania robét budowlanych w okre$lonym w § 3 terminie;



10.

11.
12.

13.

14.

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robdét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umoéw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi zwigzane =z realizacjg niniejszego zamowienia z dalszymi
podwykonawcami, w szczegodlnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych umow od
akceptacji Zamawiajgcego;

5) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia/ceny;

6) umowa zawiera zapisy dotyczgce utajnienia jej tresci w zakresie wynagrodzenia/ceny dla
Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz jej zmian w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000 zt
brutto.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ zamawiajgcego o dokonanej
Zmianie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wystgpienia o zapfate kary
umownej.
Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okre$lonych w umowie z
podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej =zaptaty wraz 2z faktura obejmujgca
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez podwykonawce, nalezy przekazac
Zamawiajgcemu oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o wywigzaniu sie
Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych oraz catkowitym zaspokojeniu roszczenh
wynikajgcych z umowy.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry =zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy przesle Wykonawcy informacje o

zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca moze, w terminie 7 dni od otrzymania

informaciji, zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrej mowa w ust. 13.

W przypadku zgtoszenia w wymaganym terminie uwag, o ktéorych mowa w ust. 16,

zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania od Wykonawcy oswiadczen Podwykonawcéw,

podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia. Jezeli suma niepotwierdzonych przez Podwykonawcow naleznosci przekroczy
pozostatg do uregulowania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy kwote wynagrodzenia,

Zamawiajgcy moze, z zastrzezeniem ust. 6, wstrzymac zaptate wynagrodzenia Wykonawcy, do

czasu uregulowania zobowigzan wobec Podwykonawcow i przedstawienia Zamawiajgcemu

o$wiadczen Podwykonawcéw, o ktorych mowa w ust.12.

Dopuszcza sie, w miejsce procedur opisanych w ust. 13, dostarczenie Zamawiajgcemu

gwarancji bankowych, na kwote réwng wartosci robot zlecanych Podwykonawcom, lub na

kwote stanowigcg roznice pomiedzy tg wartoscig a przekazanymi Zamawiajgcemu
oswiadczeniami, o ktérych mowa w ust. 12, z terminem waznosci nie krotszym niz 3 miesigce
po terminie okreslonym umowie. Wczedniejszy zwrot gwarancji bankowej moze nastgpi¢ po
otrzymaniu przez Zamawiajgcego oswiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez

Wykonawce naleznych kwot.

W  przypadku zaistnienia trzykrotnej koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub koniecznosc¢

dokonania bezposrednich zapfat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy okreslonej w §5 ust.

1 Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo do odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania

bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adreséw Podwykonawcow w terminie 10 dni

przed wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy

bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze

stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt, o ktérym mowa w §3 niniejszej

umowy.

§7

Gwarancja i rekojmia
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11.

12.

13.

Wykonawca udziela ...... letniej gwarancji jakosci na wykonane przez siebie roboty i
wbudowane materiaty oraz urzadzenia od dnia podpisania odbioru koncowego przedmiotu
umowy przez Zamawiajgcego.

Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw
Kodeksu cywilnego.

Strony zgodnie ustalajg, ze do gwarancji udzielonej na mocy niniejszej umowy zastosowanie
majg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem
postanowien zawartych ~w niniejszej umowie.

Strony potwierdzajg, iz wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, obejmuje
wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancji.

Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi za wady, jak
réwniez do dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokosci i
innych roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu zgodnie z umowg i przepisami Kodeksu
cywilnego.

Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji i rekojmi do wykonywania nieodptatnego
przegladu przed uptywem okresu gwarancji. Termin przeglagdu zostanie uzgodniony z
Zamawiajagcym. W przypadku stwierdzenia w trakcie przeglgdu wad lub usterek Wykonawca
zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie ustalonym przez Strony nie diuzszym niz 7 dni
od dnia przegladu, chyba Zze przyczyn technicznych niemozliwe jest dotrzymanie tego terminu
strony ustalg termin na usuniecie zgtoszonych usterek. W przypadku awarii skutkujgcej
wstrzymaniem pracy odcinka sieci Wykonawca jest zobowigzany do przywrécenia jego
funkcjonalnosci w czasie nie dluzszym niz 24 h.

W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu, wad lub Wykonawca zobowigzany
jest do ich usuniecia u w ciggu 7 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o ujawnionych
usterkach. W przypadku, kiedy z obiektywnych powoddéw niemozliwe jest dotrzymanie tego
terminu strony ustalg termin na usuniecie zgtoszonych usterek.

W przypadku powtarzajgcych sie co najmniej dwukrotnie wad lub usterek tego samego
elementu sieci Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wymiany przez Wykonawce tych
elementéw na nowe pozbawione wad, a Wykonawca nie bedzie mégt odméwi¢ wykonania
tego obowigzku ze wzgledu na nadmierne koszty z tym zwigzane.

Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do rob6t w okresie miedzy datg
rozpoczecia, a zakonczeniem termindéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce
i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.
Usuniecie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze
Stron.

W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego wykonania robét, zwigzanych z usunieciem
tych wad i usterek, oraz optacenia kosztow tego zlecenia z zabezpieczenia, o ktorym mowa
w § 11 niniejszej umowy. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pienigdza,
pomniejszone o koszt zastepczego usuniecia, zostanie zwrécone bez odsetek bankowych.
Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przekracza wysokos¢ kwoty zabezpieczenia, o ktorej
mowa w §11 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jego pokrycia poprzez
zaptate w terminie wskazanym w wezwaniu od Zamawiajgcego.

Termin biegu gwarancji ulega zawieszeniu na czas pomiedzy zgtoszeniem Wykonawcy wady
lub usterki a jej prawidtowym usunieciem potwierdzonym przez Zamawiajgcego.
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14. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli wada zostata zgtoszona Wykonawcy przed uptywem tego terminu.
Zgtoszenie wady moze nastgpic¢ rowniez w formie wiadomosci e-mail.

§8
Kary umowne
1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe Iub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy oraz za naruszenie wskazanych w ust. 2 zobowigzan
okreslonych w niniejszej umowie.
2. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng za:

1) powierzenie wykonywania prac Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy bez
uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego w wysokosci 3000 zt za kazdy taki
przypadek;

2) nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,05%

wynagrodzenia umownego brutto
o ktorym mowa § 5 ust.1, za kazdy dzien zwitoki liczone od dnia nastepnego po dniu o
ktérym mowa

w § 6 ust. 2 do dnia przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Iub projektu jej zmiany;

3) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, lub jej zmiany — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o
ktérym mowa § 5 ust.1, za kazdy dzien zwioki liczone od dnia nastepnego po dniu o
ktorym mowa w § 6 ust. 8 lub 9 do dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

4) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5 % wartosci brutto tego wynagrodzenia za
kazdy dzien zwitoki liczone od dnia nastepnego po dniu wymagalnosci zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom do dnia zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

5) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty zgodnie z art.
464 ust. 10 prawa zaméwieh publicznych — w wysokos$ci 5000 zt za kazde zdarzenie;

6) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia o ktérym mowa w §
14 umowy -
w wysokosci 0,5 % wartosci brutto tego wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki liczone od
dnia nastepnego po dniu wymagalnosci zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom do dnia zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

7) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust.1, za kazdy dzien zwtoki, liczone od dnia nastepnego od dnia
wskazanego w § 3 ust.1 pkt 2 umowy do dnia wykonaniu przedmiotu umowy;

8) zwloke w usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym robét lub w okresie
obowigzywania gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwitoki liczony od dnia nastepnego po terminie
wyznaczonym na usuniecie usterki do dnia usuniecia usterki;
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9) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 2 ust. 2 pkt 8 umowy — w wysokosci 250,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe);

10) odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1;

11) brak zawarcia lub kontynuacji umowy ubezpieczenia o ktérej mowa w § 2 ust. 2 pkt 16 lub
nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem dowodu jej zawarcia w
wysokosci 5000 z,

12) braku przekazania Zamawiajagcemu lub przekazania niekompletnej dokumentaciji
powykonawczej w szczegolnosci dokumentacji o ktérej mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 niniejszej
umowy w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za
kazdy dzien zwioki

13) niewykonania przez Wykonawce przegladu korncowego o ktorym mowa w § 7 ust. 6 w
wysokosci 3000 z,

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia ich na
zasadach ogodlnych.

4. Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Maksymalng tgczng wysokos¢ kar umownych Strony ustalajg na 30% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

§9
Odstapienie od umowy
1. Poza przypadkami okreslonymi w tresci umowy, przepisach prawa w tym w prawie zamowien
publicznych i w kodeksie cywilnym, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub
jej czesci w terminie do 60 dni od dnia powzigcia wiadomosci o nastepujgcych okolicznosciach:

1) jezeli zostanie dokonane w trybie postepowania egzekucyjnego zajecie sktadnikéw majatku
Wykonawcy o tak znacznej wartosci, ze wykonanie umowy przez Wykonawce bedzie
zagrozone,

2) Wykonawca nie rozpoczat robét w termie 14 dni od przekazania placu budowy bez
uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

3) jezeli Wykonawca zaniechat realizacji robét nieprzerwanie przez okres 14 dni chyba, ze
przerwa w realizacji robot spowodowana jest wystgpieniem sity wyzszej, nastgpita na
skutek decyzji wtasciwych organéw lub innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposdb sprzeczny z umowa,
niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajgcego i pomimo wezwania do
zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia odpowiedniego terminu nie wywigzuje sie
nalezycie z umowy,

5) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;

6) niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2,

7) Wykonawca pozostaje zwtoce z rozpoczeciem lub zakonczeniem przedmiotu umowy tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdofat je ukohczyé w czasie umdwionym,

8) wszczecia postepowan dotyczgcych przedmiotu umowy, kitdre uzasadniajg lub skutkujg
koniecznoscig wstrzymania prac lub powodujg, ze konieczne jest wprowadzenie istotnych
zmian do umowy;
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9) osiggniety zostanie maksymalny poziom kar umownych o ktérych mowa w § 8 ust. 5
umowy.

2. Zamawiajgcemu dodatkowo przystuguje rowniez prawo odstgpienia od Umowy w przypadku,
o ktérym mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj.: gdy wystgpi istotna zmiana okolicznosci
powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu -
odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zgdaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy. Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy réwniez w przypadkach, o ktérych mowa w art. 456
ust. 1 pkt 2) ustawy PZP.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Odstgpienie od Umowy, w przypadkach okreslonych w ust. 1 nie pozbawia Zamawiajgcego
prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robot objetych Umowg innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

6. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez Zamawiajgcego,
Wykonawca winien opuéci¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu wszystkie
zrealizowane roboty budowlane oraz dokumenty sporzadzone w zwigzku z realizacjg Umowy
przez Wykonawce lub dla niego.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na wiasny koszt,

2) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstgpienia sporzadzi wykaz tych materiatéw,
konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢é wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robdt nie objetych niniejszg Umowg, jezeli odstgpienie od Umowy
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

3) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstgpienia zgtosi do dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz roboét zabezpieczajgcych,

4) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacii robot wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia;

5) Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 21 dni od daty odstgpienia,
usunie
z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone. Jezeli Wykonawca nie
dokona usunigcia w powyzszym terminie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usunigcie
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od Umowy, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajgcych, w terminie 14 dni od
daty sporzadzenia protokotu, o ktérym mowa w ust. 7 pkt 4) oraz do zaptaty
wynagrodzenia za odebrane Roboty przerwane i Roboty, ktére zostaty wykonane i
sprawdzone przez przedstawiciela Zamawiajgcego i zatwierdzone przez Zamawiajgcego
do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym
w § 5 ust. 5 umowy,
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2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzeh zakupionych przez Wykonawce do
wykonania Przedmiotu Umowy, okreslonych w ust. 7 pkt 2, w terminie 14 dni od daty ich
rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swodj dozér, w terminie 21 dni od daty
odstgpienia od Umowy.

§10
Odbiér robét
1. Protokét odbioru koncowego

1) Po zakonczeniu robdt i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru
Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o0 gotowosci odbioru. Przy
zawiadomieniu Wykonawca zatgczy operat kolaudacyjny zawierajgcy nastepujgce
dokumenty:

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg terenu budowy wraz z infrastrukturg
podziemng, protokoty odbiorow technicznych, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje
zgodnosci na wbudowane materiaty (wszystkie dokumenty nalezy przedstawi¢ w jezyku
polskim),

— oswiadczenie kierownika budowy o zgodnoéci wykonania obiektu z dokumentacja,
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

2) Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robét
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia przez
Wykonawce o gotowosci odbioru. Zamawiajgcy powiadomi uczestnikow odbioru o
terminie i miejscu spotkania stron;

3) Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w ciggu 7 dni roboczych liczgc od daty
rozpoczecia odbioru;

4) Catkowity odbiér zadania nastgpi po podpisaniu przez strony protokotu odbioru
koncowego;

5) Protokot odbioru koncowego sporzadzi Wykonawca i doreczy Zamawiajgcemu w dniu
zakonczenia odbioru.

2. Wady ujawnione trakcie odbioru

1) Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady w przedmiocie zamowienia,
to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwié¢ odbioru do czasu usuniecia wad, przy
czym nie dotyczy to wad nieistotnych i usterek. Wady takie zostang wskazane w protokole
odbioru a Wykonawca usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie nie dtuzszym niz 7
dni. Przez wady nieistotne rozumie sie w szczegdlnosci wady, ktére nie uniemozliwiajg
korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku
nieusuniecia wad i nieistotnych usterek w terminie wyznaczonym w protokole odbioru
koncowego Zamawiajgcy uprawniony bedzie do zlecenia wykonania naprawy na koszt
Wykonawcy podmiotowi trzeciemu bez upowaznienia sgdowego lub dokona¢ naprawy we
wilasnym zakresie, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do usuniecia wady,
w formie pisemnej, w wyznaczonym terminie, po bezskutecznym uptywie tego terminu. W
takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu racjonalnie
poniesionych i udokumentowanych kosztéw usuniecia wad wraz z odsetkami ustawowymi
za opoznienie od daty ich poniesienia. Uprawnienia wykonania naprawy za Wykonawce nie
pozbawia innych uprawnien, przewidzianych prawem lub niniejszg umowa,

14



b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajgcy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie wadliwego elementu robét w oparciu
0 pozycje z kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik do umowy.

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy.

. Uprawnienia okre$lone w ust. 2 pkt. 1 lit. b, przystuguje zamawiajgcemu takze w przypadku,

gdy z okolicznosci wynika, ze wykonawca nie zdota usungé wad w odpowiednim czasie.

. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i
gotowosci do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 1-3 stosuje sie
odpowiednio.

Ostateczny protokét odbioru.

Po usunieciu wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru Strony przystepujg do
sporzgdzenia ostatecznego protokotu robét.

Jednostronne podpisanie protokotéw
W przypadku gdy Wykonawca uchyla sie od uczestniczenia w odbiorach, Zamawiajgcy moze
dokona¢ odbiorow jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokotach bedg wigzgce dla

Wykonawcy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy W WYSOKOSCI ..cvvvicviviiiiirirnerieriainenaenns zt

stanowi 5% wartosci umowy brutto i dostarczone bedzie do Zamawiajgcego w dniu zawarcia

umowy w petnej wysokosci w formie przewidzianej w art.450 PZP.

Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie

zwrocone

w nastepujgcy sposéb:

a) 70% w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym budowy przez Zamawiajgcego i potwierdzeniu
przez Wykonawce, ze usunagt wady stwierdzone w trakcie odbioru robot.

b) 30% w ciggu 15 dni po uptywie terminu gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot
zamoéwienia oraz potwierdzeniu przez wykonawce usuniecia stwierdzonych wad w trakcie
w/w okresu.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszej umowie wystgpi

koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w

ofercie przetargowej, Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed podpisaniem aneksu,

zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nhowego zabezpieczenia na
okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§12
Zmiany w umowie
Wszelkie zmiany w umowie mogg by¢ dokonane za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takich zmian i bedg one dopuszczalne wytgcznie w granicach
unormowania art.455 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:
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1) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na dokonanie zmian w
dokumentacji oraz w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci o czas niezbedny dla
dostosowania sie Wykonawcy do takiej zmiany,

2) przediuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny do wykonania robot zamiennych
lub dodatkowych,

3) przedtuzenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzje organow administraciji
publicznej lub inne podmioty witasciwe do wydania koniecznych decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii, stanowisk itp. niezbednych do prawidtowej realizacji wykonywanych
robét, na ktére nie ma wptywu Wykonawca,

4) przedituzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na poprawe warunkow
wykonywania robét zagrazajgcych bezpieczenstwu zycia, zdrowia i mienia,

5) przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych
warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk Iub koniecznych badan
archeologicznych, wyjgtkowo niekorzystnych warunkow klimatycznych, a takze innych
przeszkdd lub skazeh uniemozliwiajgcych kontynuowanie robaot,

6) przediuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z koniecznoscig zmiany technologii
wykonania robot na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze zmiana
ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego,

7) przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane ze zmiang jakosci lub innych parametrow
charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu robét budowlanych,

8) przediuzenia terminu wykonania umowy zwigzane z aktualizacjg rozwigzan projektowych,
w szczegolnosci z uwagi na postep technologiczny,

9) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku ze zmiang parametréw urzadzen lub
wyposazenia, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta
bedzie korzystna dla Zamawiajgcego,

10) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z ponadnormatywnym wydtuzeniem,
niezaleznym od Wykonawcy, terminu dostaw materiatéw, urzgdzen lub innych elementow
niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,

11) zmiany podwykonawcy robot,

12) zmiany o0sOb wykonawcy petnigcych samodzielne funkcje techniczne osobami o
uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Warunkow Zamdwienia,

13) zmiany wynagrodzenia wynikajgcej ze zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

14) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy i wysokosci wynagrodzenia w wyniku konieczno$ci
wykonania robét zamiennych lub dodatkowych albo odstgpienia od realizacji czesci robét
(roboty zaniechane), na warunkach okreslonych w § 13 Umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 mogg zosta¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmniej jedna z

nizej wymienionych okolicznosci i jest ona uzasadniona pod warunkiem, ze zmiany te w

konkretnym przypadku nie bedg prowadzity do naruszenia art. 455 ustawy Prawo zamowieh

publicznych:

1) koniecznoscig dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikajacg z sytuacji zaistnienia
obiektywnej niemoznosci wykonania rob6t w oparciu o dokumentacje projektowa,
spowodowang warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejgcymi na
placu budowy, bgdz innymi wadami dokumentacji projektowe;j,

2) koniecznoscig uzyskania niezbednych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp. w
celu kontynuowania prawidtowej realizacji robaét,

3) koniecznoscig podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robot,

4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk,
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wyjatkowo niekorzystnych warunkow klimatycznych, a takze innych przeszkdd lub skazen
uniemozliwiajgcych kontynuowanie robot,

5) zmiang obowigzujgcych przepisow prawa,

6) obnizeniem kosztu wykonania robét lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu budowlanego,

7) poprawg wartosci lub podniesieniem sprawnosci ukonczonych robét budowlanych,

8) podniesieniem wydajnosci urzadzen,

9) podniesieniem bezpieczenstwa wykonywanych robét lub usprawnieniem procesu budowy,

10) usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego,

11) zaprzestaniem produkcji urzadzen lub wyposazenia o przewidzianych w dokumentaciji
parametrach przed zakonczeniem realizacji umowy,

12) smiercig, chorobg lub innym zdarzeniem losowym,

13) niewywigzywaniem sie personelu Wykonawcy z obowigzkéow wynikajgcych z Umowy lub
jezeli zmiana personelu stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

14) opdznieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robét lub przeszkodami spowodowanymi przez
Zamawiajgcego lub dajgcymi sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajgcego
lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

15) sitg wyzsza.

Jezeli zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji strona inicjujgca zmiane

przedstawia zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian

wraz z informacjg o koniecznosci (lub braku koniecznosci) zmiany zgtoszenia, oraz przedmiar
robot i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego
petniacego funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez

Zamawiajgcego.

§13
Inne dokumenty

Wszelkie roboty oraz koszty nie ujete w Przedmiocie Umowy okreslonym w dokumentach:
Opisie Przedmiotu Zamdéwienia, przedmiarze, odpowiedziach na skfadane pytania w trakcie
procedury postepowania o zamowienie publiczne oraz innych zapiséw Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia (tzw. roboty dodatkowe) a takze roboty o ktérych mowa w ust. 5 i 7 niniejszego
paragrafu, a konieczne do wykonania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy, mogg by¢
wykonane lub zaniechane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez
Nadzor Inwestorski i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego protokotow koniecznosci Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania ww.
robét lub rezygnowac z wykonania robét zaniechanych.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg oraz
robot dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, w sytuacji gdy wykonanie
tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Wycena
robot zamiennych oraz robdt dodatkowych nastgpi w oparciu o te same sktadniki, co wycena
robét podstawowych, na zasadach okreslonych w ust. 5 6.

Przewiduje sie mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy, w sytuacji
gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
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wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania

Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).

Rozliczanie robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywaé sie bedzie fakturg

koncowa.

Rozliczanie robo6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg

odbywac sie bedzie w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) nalezy wyliczy¢ cene roboty, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana,

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,

3) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami,

4) wyliczeh w/w cen nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot nalezy przyja¢ z kosztorysu ofertowego przedstawionego
przez Wykonawce, a w przypadku gdy nie ma mozliwosci takiego rozliczenia, nalezy
wyliczyé ceny jednostkowe w oparciu o nastepujgce zatozenia: ceny czynnikdw
produkcji (R,M,S, Ko, Kz) zostang przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego
przez Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwosci rozliczenia robot w oparciu o ceny czynnikéw
produkcji przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce,
brakujgce ceny czynnikdéw produkciji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD na
poziomie kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robot,

c) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysie
ofertowym przedstawionym przez Wykonawce, a w przypadku ich braku -
odpowiednie pozycje: kolejno wg waznosci stosowania: KNR, KNNR, wycena
indywidualna Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Rozliczanie robét dodatkowych odbywacé sie bedzie w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe roboét bedg przyjmowane z kosztorysu ofertowego przedstawionego
przez Wykonawce, a ilosci wykonanych robét na podstawie wykonanego obmiaru i
akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego danej branzy,

2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie ofertowym
przedstawionym przez Wykonawce cen jednostkowych, roboty te rozliczone bedg na
podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o
zatozenia przywotane w ust. 5 pkt 4) niniejszego paragrafu.

Rozliczenie warto$ci robot zaniechanych odbywac sie bedzie na zasadach opisanych w ust. 5

pkt 1) i 4).

Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod

rygorem niewaznosci.

§ 15
Zamawiajgcy zastrzega, ze przelew wierzytelnoSci nie moze nastgpic bez jego zgody
wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.
W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy muszg wystgpiC tacznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

§ 16
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1. Przy realizacji niniejszej Umowy majg zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Prawa
zamoéwien  publicznych, Prawa budowlanego oraz inne przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego.

2. Wszystkie spory wynikajgce z wykonania niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§17
Umowe niniejszg sporzgdza sie w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§18

Wykaz zatgcznikdw do umowy:

1. Kosztorys ofertowy — zatgcznik nr 1 do umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy — zatgcznik nr 2 do umowy.
Oferta przetargowa.
Dokumentacja Projektowa.
Specyfikacja Warunkow Zamaéwienia.
Branzowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.
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