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PoLskie CENTRUM

AKREDYTACJ!

Do wszystkich Wykonawcow

AB 680

LABORATORIUM
CENTRALNE

dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia sektorowego podprogowego pn.: Remonty Centralnej

—B

é Przepompowni w_zakresie komory dolotowej [zabezpieczenie antykorozyjne chemia

WOBOCTAGH POLSKIE budowlang] wraz z przepompowaniem Sciekdw na czas robét
CZLONEK

) solidna Zamawiajgcy — Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia sp. z 0.0. z siedzibg w Grudzigdzu
firmarEe informuje, Zze w postepowaniu o udzielenie sektorowego zamodwienia podprogowego,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,,Remonty Centralnej Przepompowni
w zakresie komory dolotowej [zabezpieczenie antykorozyjne chemig budowlang] wraz
z przepompowaniem $ciekdw na czas robot” wptynety zapytania do tresci Specyfikac;ji
warunkéw zamdwienia. Zamawiajacy, stosownie do tresci §16 ust. 4 Regulaminu udzielania
zamoéwien sektorowych stosowanego w Miejskich Wodociggach i Oczyszczalni sp. z. o.o.

udziela nastepujgcych wyjasnien:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiajgcy celem doprecyzowania zamdwienia moze podaé szczegéty dotyczace
wymiany drabin (klasa stali, typ drabin i ich wymiary, ilosci sztuk)?

Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, iz drabiny nalezy wymieni¢ w komorze mokrej (dolotowej) oraz
komorze, w ktdrej znajdujq sie zasuwy odcinajgce. Drabiny muszq byc¢ kotwione w Sciany
komory. Wykonanie ze stali kwasoodpornej AlSI 316. Wysokos¢ drabiny zgodna z gtebokoscig
komory tj. okoto 7,8m. Doktadna dtugos¢ ustalona zostanie w trakcie prac z uwagi na
lokalizacje wtazow zejsciowych oraz aktualne przekrycie komory. Szerokos¢ zewnetrzna
drabiny: 550 mm (wewnetrzna 500mm). Drabiny muszqg byc¢ wyposazone w obrecze ochronne.
Rozstaw szczebli maksymalnie, co 300mm (minimum 225mm).

Pytanie nr 2:

Rozbicie zadania na dwa etapy wymusza etapowos¢ i podnosi koszty realizacji. Ponadto
przesuniecie wykonania prac na okres zimowy wymusza dodatkowe koszty w postaci
utrzymania temperatur wymaganych przez technologie, a takie moze spowodowaé przy

ujemnych nocnych temperaturach problemy z postojem i wznawianiem pracy przez pompy.
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Czy zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ z przyczyn organizacyjnych i technologicznych aby oba

etapy wykonac¢ w tym samym terminie?

Wyijasnienie Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody, aby oba etapy wykonywane byty w tym samym terminie.

Agnieszka Oska

Sekretarz Komisji Przetargowe;j

Rozdzielnik:
1. Strona prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl
2. a/a

Opracowanie:
Agnieszka Oska, tel. (56) 45 04 926
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