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UMOWA – PROJEKT - O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Nr ………………./2023 

 
zawarta w dniu: ……………………………… 2023 r. pomiędzy: Gminą Skołyszyn, NIP: 6851651203, 
REGON: 370440382,  z siedzibą:  38-242 Skołyszyn 12, reprezentowaną przez: Bogusław 
Kręcisz –Wójt Gminy, przy kontrasygnacie Jacka Kędziora – Skarbnika Gminy - zwanym dalej 
ZAMAWIAJĄCYM ,  
a: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..………., z siedzibą: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
zwanym dalej WYKONAWCĄ. 
 
Strony zawierają niniejszą umowę (zwaną w dalszej części Umową), o następującej treści: 

 
PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia klasycznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1  ustawy z dnia 
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710,  
z późn. zm.) – zwaną w dalszej części umowy „PZP”.  

2. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci 
wodociągowej na terenie miejscowości Harklowa – Etap I”.  

3. Zadanie objęte niniejszym postępowaniem jest pierwszym etapem budowy 
realizowanym w ramach inwestycji pn. : „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz 
kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Harklowa – etap II”. 

4. W ramach zadania przewidziano wykonanie sieci wodociągowej wykonanej z rur PE100 
SDR11 o długości: DN160mm – 3329 m, DN63mm – 283,9 m. Sieć będzie uzbrojona  
w zasuwy sieciowe i hydranty p.poż. Zadanie obejmuje również wykonanie hydroforni 
sieciowej wraz z budynkiem kontenerowym, przyłączem energetycznym  
i zagospodarowaniem terenu. 

5. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany  
w niniejszym dokumencie oraz załącznikach: nr 2 do SWZ (OPZ), nr 5 do SWZ (projekt 
umowy) i nr 12 do SWZ – dokumentacja projektowo – kosztorysowa.  

6. Załączona do SWZ dokumentacja projektowa obejmuje cały zakres robót, tj. wykonanie 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Harklowa – etap II. Ze 
względu na możliwości finansowe Zamawiającego inwestycja została podzielona na 
etapy w sposób umożliwiający wykonanie każdego etapu w różnych okresach. Sieć 
wodociągową Zamawiający podzielił na trzy etapy. Bieżące zamówienie obejmuje 
wykonanie I etapu sieci wodociągowej wraz z budową hydroforni według opisu 
określonego w zał. nr 2 do SWZ, przedmiarze robót i dokumentacji projektowej (dla 
obszaru objętego niniejszym zadaniem). 

7. Zakres prac i sposób ich wykonania został szczegółowo opisany w:  
1) SWZ z opisem przedmiotu zamówienia,  
2) dokumentacji projektowej z załącznikami,  
3) przedmiarach robót; 
4) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,  
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5) ofercie Wykonawcy z dnia …………………………………………… 
stanowiących  odpowiednio załączniki nr 1-5 do niniejszej Umowy. Podana kolejność 
określa hierarchię wymienionych dokumentów w przypadku rozstrzygania sporów co do 
rozbieżności w ich treści. 

 
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

§ 2 
1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie około 8 miesięcy od dnia zawarcia 

Umowy, jednak nie później niż do dnia 10 czerwiec 2024 r., zgodnie z opracowanym 
przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramem prac,  
o którym mowa w § 4. 

2. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiającego. 

3. Terminy wykonania robót częściowych według podziału określonego w § 8 ust. 1 umowy 
zawiera harmonogram prac będący załącznikiem do umowy. 

 
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY ORAZ NADZÓR 

§ 3 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 10 dni 

roboczych od podpisania niniejszej Umowy, po uprzednim: 
1) Przedłożeniu przez Wykonawcę potwierdzonych za zgodność z oryginałem 

dokumentów potwierdzających zawarcie Umowy ubezpieczenia, o której  
mowa w § 17. 

2) Przedłożenia przez Wykonawcę ostatecznego harmonogramu prac, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

3) Przedłożenia przez Wykonawcę szczegółowego kosztorysu robót, na podstawie 
którego została opracowana oferta Wykonawcy. 

2. Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy, aż do chwili jego oddania, ponosi 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych (wynikających z Kodeksu cywilnego) za 
przekazany teren, w tym za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie oraz terenie 
przyległym – graniczącym w związku z prowadzonymi robotami wraz  
z odpowiedzialnością cywilną w stosunku do osób trzecich. 

3. Z upoważnienia Wykonawcy roboty prowadzili będą: 
1) Kierownik Budowy: …………………..……, Nr uprawnień……………………………………….. 
2) Kierownik robót …………………………………., Nr uprawnień …………………….…………… 
3) Kierownik robót …………………………………., Nr uprawnień ……………………..…………. 

Zmiana Kierownika budowy oraz kierowników robót w trakcie trwania Umowy nie 
stanowi zmiany Umowy. 

4. Zamawiający wyznaczy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego po podpisaniu niniejszej 
Umowy. 

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, oprócz praw i obowiązków wynikających z ustawy 
Prawo budowlane, jest uprawniony do zwoływania rad budowy z udziałem 
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych 
zaproszonych osób, monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich 
rzeczywistego zaawansowania z Harmonogramem prac, kontrolowania rozliczeń 
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budowy, zwoływania rad budowy z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, 
Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób.  

6. Celem rad budowy jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących realizacji 
Umowy, wykonania i zaawansowania prac, w szczególności dotyczących postępu prac 
albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania 
Umowy. 

7. Kierownik budowy oraz osoby wskazane przez Wykonawcę są zobowiązani uczestniczyć  
w radach budowy. 

8. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestników 
rady budowy o terminie i miejscu rady, prowadzi radę i protokołuje, a kopie protokołu 
lub ustaleń dostarcza najpóźniej do 3 dni roboczych od rady wszystkim osobom 
biorącym udział w radzie. 

9. Do ustaleń zapisanych w protokole rady budowy uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu  
3 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa 
się za wiążące, oprócz tych które stają się wiążące od dnia narady, co zostanie 
stwierdzone w protokole rady budowy. 

 
HARMONOGRAM PRAC I KOSZTORYS ROBÓT 

§ 4 
1. Wykonawca ma obowiązek w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia podpisania niniejszej 

Umowy opracować i dostarczyć Zamawiającemu: 
1) Ostateczną wersję Harmonogramu prac, zawierającą wykaz robót wraz z terminami 

ich wykonania, płatności częściowych, zgodnie z warunkami płatności, o których 
mowa w § 8 umowy. Harmonogram prac nie powinien różnić się od projektu 
harmonogramu przedłożonego przez Wykonawcę po wyborze najkorzystniejszej 
oferty. Wszelkie zmiany harmonogramu w porównaniu do przedłożonego projektu  
(w szczególności  zmiany procentowe płatności częściowych) podlegają uzgodnieniu  
z Zamawiającym i wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

2) Szczegółowy kosztorys robót (uwzględniający ceny materiałów, robocizny, sprzętu) na 
podstawie którego została opracowana oferta Wykonawcy. 

2. Uchybienie terminowi, o którym mowa w ust. 1 będzie skutkowało naliczeniem przez 
zamawiającego kar umownych, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 15. 

3. W przypadku aktualizacji Harmonogramu prac Wykonawca sporządza niezwłocznie, 
jednak nie później nie w terminie 7 dni od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, 
projekt zaktualizowanego Harmonogramu prac i przedstawia go Zamawiającemu do 
zatwierdzenia. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu 
zaktualizowanego Harmonogramu akceptuje go lub zgłasza uwagi. 

4. Aktualizacja Harmonogramu prac nie wymaga aneksu do Umowy, wymaga jednak 
ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego. 

 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 5 
1. Po przejęciu terenu budowy Wykonawca na własny koszt ma:  

1)   Zabezpieczyć i oznakować teren budowy, umieścić w widocznym miejscu tablice 
informacyjne i ostrzegawcze. 

2)   Strzec mienia, w tym własnego znajdującego się na przekazanym mu terenie i 
chronić od żywiołów oraz zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa dla ludzi  
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i środowiska. Wykonawca odpowiada za przejęty teren budowy w całości oraz 
zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem należytej 
staranności. 

3)   W trakcie realizacji przedmiotu Umowy usuwać zbędne materiały, odpady oraz 
niepotrzebne urządzenia tymczasowe oraz zapewnić, że sprzęt budowlany  
i transportowy opuszczający teren budowy nie spowoduje zanieczyszczeń poza jego 
terenem.  Wykonawca jest właścicielem powstałych na budowie odpadów. 

4)   Ponosić koszty związane z organizacją i utrzymaniem budowy i zaplecza budowy 
oraz inne koszty towarzyszące, w tym w szczególności: robót przygotowawczych, 
porządkowych, związanych z utrzymaniem miejsc prowadzenia robót, dojścia do 
składowanych materiałów. 

5)   Ponosić koszty związane z zapewnieniem i dostawą wszelkich mediów (w tym 
energii elektrycznej, gazu, wody, łączności), niezbędne do realizacji przedmiotu 
umowy oraz koszty związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do terenu budowy  
w należytej czystości. Wykonawca po przejęciu placu budowy jest zobowiązany  
w przypadku korzystania z sieci należącej do Zamawiającego - do montażu 
podliczników energii elektrycznej, gazu i wody. 

6)   Po zakończeniu robót budowlanych uporządkować teren budowy, przywrócić teren 
przyległy do stanu pierwotnego i przekazać go Zamawiającemu w terminie 
ustalonym na końcowy odbiór robót. W przypadku stwierdzonego nieporządku na 
terenie budowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy 
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do należytego porządku.  
W przypadku niedostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym 
wezwaniu, z terminem do 7 dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić uporządkowanie 
podmiotowi zewnętrznemu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie 
zastępcze).  

7)   Zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r 
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.), oraz sporządzić 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

8)   Zapewnić ochronę punktów osnowy geodezyjnej. Odtworzenie zniszczonego punktu 
osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu osnowy geodezyjnej  
w przypadku jego zniszczenia - dokona Wykonawca swoim staraniem i na swój 
koszt. 

9)   Zapewnić własnym staraniem i na własny koszt niezbędne specjalistyczne nadzory 
branżowe właścicieli sieci i instalacji.  

2.    Do obowiązków Wykonawcy należy również:  
1)   Protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy w terminie wskazanym  

  w § 3 ust. 1. 
2)   Opracowanie i terminowe przedłożenie Zamawiającemu Harmonogramu prac oraz 

szczegółowego kosztorysu robót, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2. 
3)   Terminowe przedłożenie Zamawiającemu potwierdzonych za zgodność  

z oryginałem dokumentów ubezpieczenia na cały okres trwania prac 
budowlanych, o którym mowa w § 17. 

4)   Doręczenie Zamawiającemu faktur VAT, w terminach określonym w § 8 ust. 7. 
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5)   Terminowe przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń i dokumentów dotyczących 
osób wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę, o których 
mowa w § 14. 

6)   Wykonanie przedmiotu Umowy w całości z materiałów własnych, dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie, po wcześniejszym ich zaakceptowaniu przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
do użycia materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  
w budownictwie, a także stosowania materiałów oraz wyrobów i urządzeń nowych, 
posiadających odpowiednie atesty. Dokumenty wymagane w tym zakresie 
przepisami prawa, będą przechowywane na terenie budowy i udostępniane 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiającemu na każde żądanie, a po 
zrealizowaniu przedmiotu umowy, przekazane w komplecie Zamawiającemu. 

7)   Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową (pierwotną, 
zamienną i innymi elementami dokumentacji powstałej na etapie realizacji robót, 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej), obowiązującymi przepisami i polskimi normami 
oraz zgodnie z niniejszą Umową. 

8)   Wystąpienie do PGE Dystrybucja S.A. o wydanie aktualnych warunków 
przyłączenia projektowanej hydroforni sieciowej do sieci elektroenergetycznej 
oraz zaprojektowanie i wykonanie przyłącza w ramach umowy.  
Posiadane przez Zamawiającego warunki przyłączenia, ze względu na brak 
zawarcia umowy przyłączeniowej straciły ważność. W związku z powyższym 
Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wystąpić w imieniu 
Zamawiającego o nowe warunki przyłączenia, opracować projekt przyłącza 
energetycznego oraz wykonać przyłącz elektroenergetyczny projektowanej 
hydroforni zgodnie z warunkami przyłączenia i zawartą umową przyłączeniową  
z PGE Dystrybucja. 

9)   Prowadzenie robót w sposób niezakłócający funkcjonowania sąsiadujących 
obiektów, z jak najmniejszą uciążliwością dla mieszkańców. 

10)   Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przyległego do terenu budowy 
oraz zapewnienia, na własny koszt, podczas całego okresy trwania robót, dostępu 
do terenów i nieruchomości położonych w pobliżu terenu budowy. 

11) Zawiadomienia właścicieli lub użytkowników nieruchomości przyległych do terenu 
budowy, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem o ewentualnym braku 
możliwości dojazdu do tych nieruchomości i ich czasie trwania; każdorazowo  
w przypadku powstania, na skutek braku powiadomienia, szkody po stronie 
właścicieli lub użytkowników nieruchomości, Wykonawca zobowiązany będzie do jej 
naprawienia na swój koszt. 

12) Prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób trzecich oraz 
wyłączający powstanie szkód; w przypadku powstania szkód koszt ich usunięcia 
obciąża Wykonawcę. 

13) Zapewnienie stałego kierowania robotami przez kierownika budowy  
i kierowników robót posiadających uprawnienia budowlane odpowiedniej 
specjalności. 

14) Ścisła współpraca z Zamawiającym oraz nadzorem inwestorskim, w tym 
uczestniczenie w radach budowy.  
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15) Przestrzeganie przepisów BHP, ppoż. oraz ochrony środowiska, a także 
odpowiedzialność za zatrudnione przez siebie osoby we wszystkich sprawach 
związanych z BHP, w zakresie prowadzonych robót. 

16) Usuwanie odpadów z terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
17) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, protokołów z prób, pomiarów. 
18) Odbudowanie uszkodzonych nawierzchni dróg dojazdowych w trakcie wykonania 

robót. 
19) Utrzymywanie w czystości kół pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy,  

w przypadku zabrudzenia dróg dojazdowych do terenu budowy Wykonawca 
zobowiązany jest do uprzątnięcia tych dróg. 

20) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. 

21) Porządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót oraz likwidacja zaplecza 
własnego Wykonawcy niezwłocznie po zakończeniu robót. 

22) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za szkody wobec Zamawiającego oraz osób 
trzecich wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy na 
terenie budowy i na terenie do niego przyległym, w tym dróg dojazdowych do 
terenu budowy, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności 
Zamawiającego oraz za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, które to szkody Wykonawca 
zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 

23) Ponoszenie odpowiedzialności także za szkody i straty spowodowane podczas  
usuwania wad  w okresie gwarancji i rękojmi. 

24) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 

25) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski  
w trakcie trwania robót w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru. 

26) Zgłoszenie w formie pisemnej wykonania robót do odbioru częściowego lub 
końcowego, 

27) Zgłaszanie z 3 – dniowym wyprzedzeniem Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego  
o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót 
zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych terminach, zobowiązany jest 
odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie 
przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt.  

 
PODWYKONAWCY 

§ 6 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami. 
2. Strony ustalają, że następujące zakresy robót będą wykonywane:  

1)  osobiście przez Wykonawcę: …………………….. 
2)  za pomocą podwykonawców:……… /zakres robót/ ............ /nazwa albo imię i 

nazwisko oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktów z nimi/. 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa  
w ust. 2 pkt 2 w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
robót budowlanych lub usług. Jeżeli podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby 
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Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że: 

a) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je  
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz 

b) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. 
3. Wykonawca nie może zlecić wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszą umową. 
  Wymagania dot. umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  
i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
zamawiającym a wykonawcą. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 
zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub 
projektem jej zmian. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku. 

7. Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w szczególności niespełniającej wymagań określonych w SWZ, oraz gdy 
przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni albo zawiera ona postanowienia niezgodne  
z SWZ. Niezgłoszenie  zastrzeżeń do przedłożonego projektu w terminie 14 dni uważa się 
za akceptację projektu umowy. 

8. Każda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robót budowlanych musi 
zawierać m.in. postanowienia dotyczące:  
a) zakresu robót przewidzianego do wykonania (załączyć kosztorys, który stanowić 

będzie załącznik do umowy z Podwykonawcą),  
b) terminu wykonania,  
c) wynagrodzenia i terminów płatności,  
d) postanowienie o obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na 

zawarcie (zmianę/modyfikację) umowy przez Podwykonawcę z dalszym 
Podwykonawcą, 

 
e) rozwiązania umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą w przypadku 

rozwiązania niniejszej umowy. 
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
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zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  
w terminie 7 dni od jej zawarcia.  

10. Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  
w sytuacji niespełnienia wymagań określonych w SWZ, oraz gdy termin zapłaty jest 
dłuższy niż 30 dni albo zawiera ona postanowienia niezgodne z SWZ.  Niezgłoszenie 
sprzeciwu  do przedłożonej umowy w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy. 

Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi 
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,   
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. 
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo 
o wartości większej niż 50.000 zł. 

12. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy dostawy lub usługi. Jeżeli termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

14. W przypadku, o którym mowa w pkt 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Pozostałe wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo zawarto w § 16 umowy. 
 

WYNAGRODZENIE 
§ 7 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie   
z ceną ofertową ustala się na kwotę brutto .............................................................zł 
słownie:................................................................................................................................,  

2. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają i oświadczają, 
że wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym za wykonanie 
całego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy oraz zawiera 
wszelkie koszty niezbędne do jej wykonania.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane  
z realizacją wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy  
i obowiązujących przepisów, w tym w szczególności: koszty wykonania tablic 
informacyjnych, koszty zakupu i transportu materiałów i wyrobów budowlanych, koszty 
wszelkich prac przygotowawczych, porządkowych, wszelkie koszty utrzymania, w tym 
koszty związane z zapewnieniem i dostawą mediów do dnia odbioru przedmiotu 
Umowy, koszty geodezyjne, koszty nadzorów specjalistycznych, koszty związane  
z wykonaniem przekopów kontrolnych dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejącego 
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uzbrojenia terenu i przygotowaniem terenu do wykonania robót, w tym koszty 
wykonania wszelkich prac związanych z usunięciem przeszkód uniemożliwiających lub 
ograniczających wykonanie robót objętych przedmiotem Umowy, także tych 
znajdujących się w ziemi, koszty przebudowy i/lub zabezpieczenia i/lub wymian 
istniejącej zinwentaryzowanej infrastruktury (istniejących sieci przyłączy), koszty 
związane z wystąpieniem podłoża skalnego, obiektów i budowli podziemnych, 
naziemnych itp.) kolidujących z zadaniem, koszty opracowania i wdrożenia projektu 
tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót, koszty wprowadzenia stałej 
organizacji ruchu, koszty związane z odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty 
związane z realizacją Umowy. 

4. Poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi w Umowie, uznaje się że Wykonawca 
uwzględnił wszelkie dodatkowe elementy zamówienia, nieokreślone szczegółowo, ale 
niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, a wynagrodzenie w całości obejmuje 
wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczności zaistniałe w związku z wykonywaniem 
przedmiotu Umowy, w tym ceny wszelkich materiałów lub usług, a także wszelkie prace  
i wydatki dodatkowe bądź inne koszty, czy to odrębnie lub szczegółowo wymienione 
bądź nie określone w Umowie, albo które są nieodzowne w celu wykonania i ukończenia 
przedmiotu Umowy, albo mogą stać się nieodzowne w celu przezwyciężenia takiego 
ryzyka lub nieprzewidzianych okoliczności przed wykonaniem przedmiotu Umowy. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego  
w ust. 1 niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem zaistnienia okoliczności określonych  
w niniejszej Umowie oraz obowiązujących regulacjach prawnych. 

5. Roboty dodatkowe, których potwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego w ramach zmiany 
umowy, na takich samych zasadach jak przedmiot umowy. Do rozliczenia robót 
dodatkowych stosuje się ceny jednostkowe podane w kosztorysie szczegółowym,  
o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania niektórych robót, których wykonanie 
nie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Jeżeli zaniechanie 
robót jest planowane, to o ile jest to możliwe, Zamawiający uprzedzi o tym Wykonawcę 
niezwłocznie po powzięciu informacji (decyzji) o zaniechaniu robót. Jeżeli zachodzi 
potrzeba zmniejszenia zakresu wykonania prac przewidzianych w projekcie lub OPZ lub 
zmian w projekcie i OPZ, Zamawiający przewiduje w tym zakresie możliwość 
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o roboty zaniechane (zgodnie z iloczynem ceny 
jednostkowej lub ceny za wykonanie elementów robót zaniechanych, wynikającej  
z kosztorysu szczegółowego i ilości zaniechanych robót). Ograniczenie zakresu 
zamówienia przez Zamawiającego nie będzie jednak większe niż 5 % wartości 
świadczenia wynikającego z niniejszej umowy. 
 

ROZLICZENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI 
§ 8 

 
1. Zamawiający przewiduje wypłatę wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,  

maksymalnie w dwóch częściach, według poniższych warunków: 
1) Jedna płatność za wykonanie robót – obejmujące łącznie zaangażowanie od 20 do 
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50% wynagrodzenia umownego. 
2) Jedna płatność za wykonanie robót – płatna po zakończeniu prac i bezusterkowym 

odbiorze końcowym robót.  
2. Podstawą płatności poszczególnych etapów robót będzie zatwierdzony przez 

Zamawiającego harmonogram prac, o którym mowa w § 4 umowy, w którym 
Wykonawca określi i dokona podziału zadania na etapy, zgodnie z wytycznymi, o których 
mowa w ust. 1 uwzględniając kolejność wykonywania robót według sztuki budowlanej. 

3. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie: 
1) Faktur częściowych (maksymalnie dwie płatności) wystawionych po odbiorach 

częściowych i podpisaniu bezusterkowych protokołów odbiorów częściowych robót 
budowlanych przez Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego oraz przedstawicieli 
Zamawiającego, zgodnie z podziałem określonym w harmonogramie prac. 

2) Faktura końcowa wystawiona po bezusterkowym odbiorze końcowym wykonanych 
robót i podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót budowlanych przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiającego . 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30-tu dni licząc od dnia złożenia faktury 
częściowej lub końcowej wraz z protokołem odbioru, stwierdzającym należyte wykonanie 
zamówienia. 

5. W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 9 pkt 2 lit. „a” termin zapłaty liczy się od 
złożenia przez Wykonawcę protokołu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako 
wadliwych. 

6. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego  
w § 7 ust. 1 nastąpi po zakończeniu i odebraniu całości przedmiotu Umowy, na 
podstawie protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Wykonawca jest zobowiązany doręczyć Zamawiającemu faktury, o których mowa w ust. 
4 w terminie do 5 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

8. Faktury należy wystawić na nabywcę: Gmina Skołyszyn, Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn, 
które jest płatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny podatnika NIP 
6851651203, odbiorcą faktury będzie Gmina Skołyszyn, Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn. 
Faktury należy składać w siedzibie Gmina Skołyszyn, Skołyszyn 12, 38 – 242 Skołyszyn lub 
elektronicznie za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Po przesłaniu 
faktury za pomocą platformy należy poinformować Zamawiającego o tym fakcie. 

9. W przypadku robót budowlanych, dostaw lub usług realizowanych za pomocą 
zaakceptowanych lub przedłożonych Zamawiającemu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami umów o podwykonawstwo, warunkiem wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia 
określonego w § 7 ust. 1 Umowy, jest przedstawienie Zamawiającemu przed upływem 
terminu płatności faktury Wykonawcy dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom a to: protokołów odbioru 
robót od podwykonawców i dalszych podwykonawców, faktur wystawionych przez 
podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz dowodów ich zapłaty, w szczególności 
zrealizowanych przelewów bankowych. W przypadku niedoręczenia powyższych 
dowodów Zamawiający wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy do czasu ich 
doręczenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty. W tym przypadku brak zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia dla 
Wykonawcy nie powoduje naliczenia jakichkolwiek odsetek ustawowych. 

10. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
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zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Zamawiający dokonuje zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania wezwania z zastrzeżeniem ust. 13 i 14. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi. 

12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający 
informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji. 

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

16. Cesje należności wynikających z niniejszej umowy wymagają uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

17. Płatność należności wynikającej z wystawionej faktury nastąpi przy zastosowaniu 
mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od 
towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.). 
 

ZABEZPIECZENIE 
§ 9 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 
ofertowej brutto podanej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę 
………….…..……. zł, słownie: ….……………………….…….. 

2. Zabezpieczenie to, zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
wniesione jest w formie ……………………………..………………………  
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3. Zabezpieczenie wniesione jest na rzecz: Gminy Skołyszyn, z przeznaczeniem na pokrycie 
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione  
w następujący sposób:  
a) 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego i  uznania robót za należycie wykonane,  
b) 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi 

za wady i gwarancji - nie dłużej jednak niż 5 lat od odbioru końcowego.  
5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, 

Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku  bankowego, 
na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

6. W sytuacji gdy, wystąpi konieczność przedłużenia terminu zakończenia robót, o którym 
mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy lub  najpóźniej  
w dniu jego podpisania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo – jeżeli nie jest to 
możliwe – do wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez 
Zamawiającego na okres wynikający z aneksu do umowy. 

7. W sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w wykonaniu przedmiotu umowy 
zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego do przedłużenia terminu 
ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo jeśli nie jest to 
możliwie do wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego pod rygorem zapłaty kar umownych. 

 
GWARANCJA I RĘKOJMIA 

§ 10 
1. Na wykonane roboty i użyte materiały oraz urządzenia Wykonawca udziela ………… 

miesięcznej gwarancji od dnia odbioru końcowego, wg zasad określonych w niniejszym 
paragrafie. 

2. Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad fizycznych rzeczy, jeżeli  wady te ujawnią 
się w ciągu terminu gwarancji, o którym mowa w ust. 1 i 2. 

3.  Wykonawca wykona obowiązki wynikające z gwarancji i rękojmi w terminie   
wyznaczonym pisemnie przez Zamawiającego. Przed wyznaczeniem  terminu, o którym 
wyżej mowa, Zamawiający powinien zasięgnąć opinii  Wykonawcy.  

4. Koszty płatnych przeglądów urządzeń w okresie gwarancji ponosi Wykonawca. 
5. Jeżeli w wykonaniu obowiązku z tytułu gwarancji i rękojmi, Wykonawca dokonał 

usunięcia  istotnych wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od 
chwili odbioru robót wykonanych w ramach gwarancji. 

6. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uprawnień  
z tytułu rękojmi przez okres …….….. miesięcy od daty odbioru końcowego robót. Okres 
rękojmi zrównuje się z okresem gwarancji. 

7. Strony rozszerzają uprawnienie Zamawiającego z tytułu rękojmi w ten sposób, że: 
1) w przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający uprawniony jest do zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na 
koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień z tytułu  gwarancji i rękojmi; 
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2) Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia zapłaty kar umownych z tytułu 
niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy, w tym zapłaty zastrzeżonych  
w umowie kar za zwłokę określonych w § 12. 

 
ODBIORY 

§ 11 
1. Strony ustalają, że:  

1) Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całości przedmiotu Umowy.  
2) Przedmiotem odbioru częściowego jest wykonanie określonych elementów robót 

(etapów) uwzględnionych w harmonogramie prac oraz zgodnych z planowanymi 
terminami płatności, o których mowa w § 8 umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do 
odbioru końcowego przedmiotu Umowy w terminie nie krótszym niż 20 dni przed 
upływem terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do 
odbioru częściowego przedmiotu umowy, będącego podstawą do płatności częściowej, 
o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 umowy - w terminie nie krótszym niż 20 dni przed 
upływem terminu określonego w harmonogramie prac. 

4. Podstawą do dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 i 3, będą faktycznie 
zakończone roboty budowlane objęte odbiorem. 

5. Wykonawca powiadomi Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego pisemnie  
o gotowości wykonanych robót budowlanych do odbioru, składając jednocześnie 
kompletną dokumentację powykonawczą obejmującą: 

1) Oświadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane; 

2) Dokumentację geodezyjną; 
3) Zaświadczenia, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności potwierdzające dopuszczenie 

materiałów wykorzystanych do realizacji robót do stosowania w budownictwie, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

4) Protokoły robót zanikających i ulegających zakryciu – zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru; 

5) Oświadczenia właścicieli nieruchomości przez które przebiega wykonana sieć 
wodociągowa o prawidłowym wykonaniu robót i braku uwag; 

6) Protokoły z administratorami sieci i uzbrojenia potwierdzające prawidłowe 
zabezpieczenie kolizji wykonanej sieci z istniejącym uzbrojeniem terenu (jeżeli 
dotyczy); 

7) Protokoły badań i sprawdzeń, dokumenty, zaświadczenia; 
8) Kosztorysy powykonawcze – zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

6. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru częściowego/końcowego w ciągu  
7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia go  
o osiągnięciu gotowości do odbioru robót budowlanych. 

7. Czynności odbioru robót objętych przedmiotem Umowy zostaną zakończone najpóźniej  
w ciągu 10 dni od daty rozpoczęcia odbioru.  

8. Z czynności odbiorowych robót budowlanych będzie spisany protokół zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, podpisany przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  
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9. Jeżeli w toku czynności odbioru robót budowlanych stwierdzone zostaną wady, to 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli przedmiot odbioru jest wykonany niezgodnie z projektem, zasadami wiedzy 

technicznej lub zawiera inne wady istotne uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu 
odbioru zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może przerwać czynności odbioru 
wyznaczając wykonawcy odpowiedni termin do usunięcia wad, a po jego upływie 
powrócić do wykonywania czynności odbioru. Po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do  
1 miesiąca od jego upływu lub po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest 
uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji; 

2) jeżeli wady nie są istotne, a: 
a) wady nadają się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy w protokole odbioru 

termin ich usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 
wyznaczonym, Zamawiający po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest 
uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji,   

b) wady nie nadają się do usunięcia – Zamawiający może obniżyć odpowiednio 
wynagrodzenie Wykonawcy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad,  
o których mowa w ust. 9 oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór 
zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

11. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

12. Roboty zanikające lub ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, którego gotowość 
Wykonawca zgłasza Zamawiającemu, powiadamiając o tym Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.  

13. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż  3 dni od dnia 
zgłoszenia o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i potwierdzony Protokołem odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu. 

14. W przypadku nie zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do 
odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca jest zobowiązany 
odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt 
przywrócić stan poprzedni. 

15. W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez Inspektora nadzoru bądź 
Zamawiającego wątpliwości, co do jakości wykonanych prac, oraz zastosowanych 
materiałów Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz 
zlecenia wszelkich niezbędnych ekspertyz. W przypadku gdy powstaną ujawnione 
nieprawidłowości, koszty w/w prac ponosi Wykonawca, a Zamawiający ma prawo 
stosownie obniżyć wynagrodzenie z tytułu wykonanych robót. 

16. W przypadku braku wad koszty badań i ekspertyz, o których mowa w w/w zapisie, 
poniesie Zamawiający. Zamawiający ma prawo dokonywać kontroli jakości wykonanych 
robót w dowolnym momencie w okresie trwania rękojmi i gwarancji i w wypadku 
stwierdzenia wad, wezwać Wykonawcę do ich naprawienia. 
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KARY UMOWNE 
§ 12 

1. Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane 
w następujących wypadkach i wysokościach: 
Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za zwłokę w terminie zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa  

w § 2 ust. 1 w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 
ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu Umowy stwierdzonych podczas odbioru 
częściowego lub końcowego oraz w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,  

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 30% 
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1,  

4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto określonego  
w § 7 ust.1, 

5) za brak doręczenia częściowej lub końcowej faktury Vat w terminie określonym w § 8 
ust. 7 Umowy, w wysokości 10 000 zł, 

6) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego  
w § 7 ust. 1, za każdy dzień nieterminowej zapłaty, 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,3% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, 

8)  za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w umowie, 
w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, 

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie  
z regulacją w § 6 ust. 14, w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 7 ust. 1, 

10) za nieprzedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku, o którym mowa w § 10 
ust. 7 w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, 

11) za niewypełnienie obowiązku wynikającego z § 6 ust. 2 zdanie 2 i 3 – w wysokości  
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, 

12) za niedopełnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawcę i Podwykonawcę przez 
cały okres od dnia wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowę do dnia 
odbioru końcowego robót, na podstawie umowy o pracę osób świadczących prace 
związane z wykonywaniem czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, 
polegające na wykonywaniu robót budowlanych określonych w § 14 ust. 1 -  
w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
odrębnych przepisów obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 
niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia Pracowników - za każdą 
osobę, 

13) za każdy przypadek nieprzedłożenia w terminach Zamawiającemu dokumentów,  
o których mowa w § 14 ust. 2-7 - w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
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ustalonego na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących w chwili stwierdzenia 
przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu, 

14) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany 
wysokości wynagrodzenia w związku z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 
ust. 1, 

15) za nieterminowe przekazanie Zamawiającemu Harmonogramu prac i kosztorysu,  
o których mowa w § 4 ust. 1, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 7 ust. 1., za każdy dzień zwłoki, 

16) za niedopełnienie obowiązku wynikającego z § 17 ust. 4, w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze stron 
niniejszej umowy wynosi 80% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 
Umowy. 

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych 
kar umownych. 

4. Kary umowne liczone są od wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, określonego  
w § 7 ust. 1 Umowy. 

5. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą 
być potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 
bezwarunkową zgodę. 

6. Zapłata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków 
wynikających z umowy. 

 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 13 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 

o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W przypadku, o których mowa w zdaniu 1, 
wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
umowy i nie jest uprawniony do żądania zapłaty przez Zamawiającego kary umownej. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących 
Wykonawcy w przypadku powzięcia informacji o poniższych faktach: 
1) została rozpoczęta likwidacja działalności firmy Wykonawcy, 
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiający wykonanie 

umowy, 
3) stwierdzono w toku czynności odbioru wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie  

z przeznaczeniem na podstawie § 11 ust. 9 pkt 1. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń  
i wyznaczeniu dodatkowego terminu na ich usunięcie, gdy: 
1) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
2) Wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy i przerwa 

trwa dłużej niż 14 dni, 
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3) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacją projektową lub innymi 
warunkami określonymi niniejszą umową. 

4. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy 
przez Zamawiającego z winy Wykonawcy z obowiązkiem zapłaty kary umownej 
określonej w §12 ust. 1 pkt 3 umowy. 

5. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie. 
6. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w sytuacjach określonych  

w ust. 2 i 3, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania tej części umowy, która zostanie zgłoszona przez Wykonawcę 
Zamawiającemu do odbioru i przez Zamawiającego bezusterkowo odebrana, przy czym 
Wykonawca nie jest uprawniony do żądania kar, odszkodowania, czy też pozostałej części 
umówionego wynagrodzenia. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 
1) w terminie 10 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora 

nadzoru inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót na 
dzień odstąpienia, 

2) w przypadku niesporządzenia przez Wykonawcę szczegółowego protokołu 
inwentaryzacji w terminie określonym w pkt. 1 zostanie on sporządzony przez 
Zamawiającego; o terminie wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie 
powiadomiony na 3 dni wcześniej, 

3) zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt Strony z winy której nastąpiło 
odstąpienie od umowy; 

4) w terminie 10 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do 
odbioru wykonane roboty budowlane do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty 
zabezpieczone, jak również zlikwiduje zaplecze budowy, w tym usunie z terenu 
budowy materiały i urządzenia stanowiące własność Wykonawcy. 

5) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą 
być wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót, nie objętych niniejszą umową, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

6) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada oraz w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn 
dotyczących Zamawiającego, obowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za te roboty,  

w wysokości proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robót, 
b) odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w ust. 7 pkt 4, 
c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

7) Po odbiorze przez Zamawiającego wykonanych robót budowlany oraz robót 
zabezpieczonych, Wykonawca protokolarnie przekaże Zamawiającemu plac budowy. 

 
WYMÓG ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

§ 14 
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez cały okres od dnia 

wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowę do dnia odbioru końcowego 
robót, zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby świadczące prace związane  
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z wykonywaniem czynności, polegających na wykonywaniu robót budowlanych 
określonych w dokumentacji technicznej, a to: operatorzy sprzętu budowlanego oraz 
pracownicy fizyczni bezpośrednio wykonujący roboty budowlane. Oświadczenie 
stanowić będzie załącznik do umowy. 

2. W terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy oraz podpisania przez 
Wykonawcę umowy z Podwykonawcą, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
oświadczenie o liczbie osób wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy  
o pracę (zawierające informacje w tym dane osobowe służące do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko 
pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 
pracownika). 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym  
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

− oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

− oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 
podstawie umowy o pracę; 

− poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o prace zatrudnionego 
pracownika; 

− innych dokumentów  
zawierających informacje, w tym dane  osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 
pracownika.  

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę potwierdzonych za zgodność kopii umów w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 
zatrudniania Pracowników, o których mowa w niniejszym paragrafie.  

5. Zamawiający ma prawo w każdym czasie dokonać kontroli osób wykonujących roboty 
budowlane na placu budowy. 

6. Dopuszczalna jest zmiana ilości pracowników wykonujących roboty budowlane na 
podstawie umowy o pracę zawartej z Wykonawcą i Podwykonawcą. Zmiana ilości 
pracowników wykonujących roboty budowlane skutkuje obowiązkiem doręczenia przez 
Wykonawcę Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany aktualnego 
oświadczenia, o których mowa w ust. 2. Zmiana załącznika do umowy nie wymaga 
zawierania przez Strony aneksu do umowy. 

7. Każdorazowo na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca 
zobowiązuje się przedłożyć, poświadczone za zgodność kopie umów o pracę zawartych 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z Pracownikami wykonującymi roboty budowlane 
objęte niniejszą umową, zawierającą informacje, w tym dane osobowe niezbędne do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

 
ZMIANY UMOWY 

§ 15 
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1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji stron i formy 
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych 
do tego przedstawicieli obu stron. 

2. Warunki zmian treści Umowy wprowadzone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych: 
1) Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa  

poprzez zmianę terminu wykonania przedmiotu Umowy, w poniższych przypadkach: 
a) niesprzyjające warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie 

z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, 
b) konieczność wykonania prac archeologicznych lub innych na terenie budowy, 
c) wystąpienia działań żywiołów powodzi, wiatru, pożaru, osunięcia ziemi lub 

działania innego żywiołu lub wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć 
zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, 
które nastąpiły po dniu wejścia w życie Umowy, 

d) nieprzekazania przez Zamawiającego terenu budowy w terminie określonym  
w umowie, 

e) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania 
przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

f)  wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 
wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli 
opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. 
decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

g) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.  
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

h) sprzeciw właścicieli nieruchomości na etapie wykonywania robót, przez które 
przebiega inwestycja na wykonywanie prac, 

i) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy w oparciu o warunki określone  
w pkt. 2,  

j) wystąpienia robót dodatkowych. 
k) wystąpienia robót zamiennych. 
Przedłużenie terminu wykonania robót następuje o czas obejmujący ilość dni 
niewykonywania robót z wyżej wymienionych przyczyn, udokumentowanych  
i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

2) Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa 
poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 

a) wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 
zgodnie z   jej postanowieniami; 

b) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem 
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej oraz STWiORB,  
a wynikających ze stwierdzonych wad tych dokumentów lub zmiany stanu 
prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym 
przedmiotu Umowy - na żądanie Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy oraz 
Projektanta; Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu 
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różnicowego, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem robót 
podstawowych a kosztorysem uwzględniającym zmiany. Roboty mogą zostać 
wprowadzone po złożeniu wniosku do Zamawiającego wraz z kosztorysem 
różnicowym i jego zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego; 

c) wystąpienia robót dodatkowych – w przypadku: konieczności wykonania robót, 
których nie można było przewidzieć w oparciu o  dokumentację projektową, OPZ 
oraz STWiORB, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji 
przedmiotu zamówienia, jak również w przypadku wystąpienia 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji bądź 
innych obiektów budowlanych - na żądanie Zamawiającego, na wniosek 
Wykonawcy oraz Projektanta. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia 
kosztorysu różnicowego, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem 
robót podstawowych a kosztorysem uwzględniającym zmiany. Roboty dodatkowe 
mogą zostać wprowadzone po złożeniu wniosku do Zamawiającego wraz  
z kosztorysem różnicowym i jego zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru  
i Zamawiającego; 

d) wystąpienia robót zamiennych – roboty zamienne mogą zostać wprowadzone na 
żądanie Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta. Zamawiający 
pisemnie powiadamia Wykonawcę, o konieczności wykonania robót zamiennych. 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu różnicowego, który 
stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem dla robót podstawowych,  
o którym mowa a kosztorysem robót zamiennych. Na wniosek Wykonawcy  
i Projektanta roboty zamienne mogą zostać wprowadzone po złożeniu wniosku do 
Zamawiającego zawierającego zestawienie robót zamiennych wraz z kosztorysem 
robót zamiennych i jego zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru  
i Zamawiającego; 

e) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

3) Zmiana postanowień umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia jest możliwa  
w przypadku wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy  
w stosunku do treści oferty w oparciu o warunki określone w pkt 2, jeżeli zmiana 
powoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania zamówienia, które nie 
jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy. Zmiana zostanie 
dokonana po przedstawieniu szczegółowego zestawienia rzeczowo – finansowego 
przez Wykonawcę i zaakceptowaniu go przez Inspektora Nadzoru  i Zamawiającego; 

4) Zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowego (zmiana wysokości płatności 
częściowych, zakresu prac uwzględnionych w poszczególnych płatnościach, terminu 
wykonania poszczególnych elementów robót). 

5) W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 4 
Umowy, powodującej zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 7, zmianę 
wysokości przewidywanej płatności częściowej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 
Umowy, zmianę terminu wykonania, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, 
koniecznym będzie uzyskanie zgody Zamawiającego na dokonanie zmian  
i sporządzenie aneksu do Umowy.  

3. Zgodnie z art. 439 ustawy PZP strony ustalają następujące zasady wprowadzenia zmian 
wysokości należnego Wykonawcy: 
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1) Zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia  
w całym okresie obowiązywania umowy, z tym zastrzeżeniem, że: 

a) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia rozumie się odpowiednio wzrost, jak i obniżenie cen lub kosztów 
przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego  
w kosztorysie szczegółowym; 

b) poziom wzrostu lub spadku cen następujących materiałów związanych  
z realizacją zamówienia, a to: stali, kruszyw, piasku, betonu, rur 
polietylenowych, hydrantów p.poż. oraz innych istotnych materiałów - 
przekraczający 19% w stosunku do każdego z tych materiałów odrębnie w 
oparciu o wskaźniki średnich krajowych cen Secocenbudu dla tych materiałów 
obowiązujących w dniu złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia umownego 
w stosunku do średnich krajowych cen Secocenbudu obowiązujących w dniu 
złożenia przez Wykonawcę oferty; 

c) określa się początkowy termin uprawniający do wnioskowania o zmianę 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy od dnia po upływie 6 miesięcy od 
zawarcia umowy, przy czym zmiana wynagrodzenia nie dotyczy 
wynagrodzenia, które zostało zapłacone oraz wynagrodzenia już należnego za 
poszczególne etapy (płatności) zgodnie z podziałem określonym  
w harmonogramie prac lub wykonane i odebrane protokolarnie, ale nie 
zapłacone, zgodnie z warunkami umowy przed w/w terminem (6 m-cy od 
zawarcia umowy). Wnioskowany kolejny okres o zmianą wynagrodzenia nie 
może rozpocząć się wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia 
aneksu zmieniającego wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu zmiany cen 
materiałów, na podstawie art. 439 ustawy PZP; 

d) zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w oparciu o ostatni 
opublikowany przez GUS na dzień złożenia wniosku wskaźnik zmiany cen 
produkcji budowlano-montażowej w ujęciu miesięcznym w stosunku do cen 
materiałów określonych przez Wykonawcę w kosztorysie szczegółowym, 
jednak nie więcej niż o faktyczną wartość zmian tych cen, wynikającą z kopii 
zamówień lub innych dokumentów księgowych przedłożonych przez 
Wykonawcę zgodnie z lit. f). Zmiana wynagrodzenia z zastrzeżeniem lit. e), 
nastąpi z zastrzeżeniem lit. b), o wzrost cen każdego z materiałów w ilości 
niewbudowanej na dzień złożenia wniosku, co zostanie potwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru; 

e) podstawą żądania zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
jest pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego poparty uzasadnieniem 
zawierającym dokładny opis podstawy proponowanej zmiany wraz ze 
szczegółową kalkulacją; 

f) wniosek musi zawierać dowody takie jak:  

− wydruki Sekocenbudu średnich krajowych cen materiałów )o których 
mowa w lit. b) obowiązujących w dniu złożenia oferty; 

− wydruki Sekocenbudu średnich krajowych cen materiałów (o których 
mowa w lit. b) obowiązujących w dniu złożenia wniosku o zmianę 
wynagrodzenia (potwierdzające zmianę poziomu cen o 19%); 
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− wydruk ostatniego opublikowanego na dzień złożenia wniosku  
o zmianę wynagrodzenia wskaźnika zmiany cen produkcji budowlano-
montażowej; 

− potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zamówień danego 
materiału, kserokopie faktur lub innych dowodów księgowych 
potwierdzających jednoznacznie, że zmiana cen materiałów  
w stosunku do cen określonych w kosztorysie szczegółowym, na 
podstawie którego opracowana została oferta Wykonawcy, wpłynęła 
na koszty wykonania zamówienia. Nieprzekazanie kalkulacji, o której 
mowa w lit. e) wraz z dowodami określonymi w niniejszym tirecie, lub 
przekazanie kalkulacji niekompletnej, nieprecyzyjnej, niejasnej czy 
niespójnej będzie stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia 
wniosku o zmianę wynagrodzenia umownego w trybie określonym  
w ust. 5, z uwagi na brak możliwości realnej weryfikacji takiego 
wniosku względem uwarunkowań ofertowych.  

− w przypadku spadku poziomu cen materiałów o 19% Wykonawca, na 
wniosek Zamawiającego zobowiązany jest przekazać potwierdzone za 
zgodność z oryginałem kopie zamówień danego materiału, kserokopie 
faktur lub innych dowodów księgowych, w celu dokonania przez 
Zamawiającego analizy spadku cen; 

− strona umowy, której przedłożono wniosek o zmianę wynagrodzenia 
Wykonawcy, może zwrócić się do drugiej strony o uzupełnienie 
wniosku i przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub 
dokumentów, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania; 

− wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia jego wpływu, 
a w przypadku wezwania, o którym mowa powyżej, termin ten liczy się 
od dnia wpływu pisma uzupełniającego, a jeżeli Wnioskodawca nie 
udzieli odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku, termin ten 
liczy się od upływu terminu, o którym mowa powyżej; 

g) stwierdzenie, że zmiana cen materiałów lub kosztów związanych  
z realizacją zamówienia wpłynęła na wysokość kosztów wykonania 
zamówienia objętego niniejszą Umową, uzasadnia zmianę wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy i uprawnia Strony do dokonania 
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wynikającym z dowiedzionego 
wpływu zmiany cen i kosztów związanych z realizacją zamówienia na 
wysokość kosztów wykonania zamówienia. Zmiana wymaga zawarcia aneksu 
do Umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności; 

h) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający, nie 
może przekroczyć łącznie 5,0% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 
7 ust. 1, obowiązującego w dniu zawarcia umowy. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE 
SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEŻEŃ LUB 

SPRZECIWU 
§ 16 

1. Umowa musi zawierać określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy 
zamówienie publiczne zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się  
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o jego udzielenie (konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako 
wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi członkami 
konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich. 

2. Umowa musi zawierać wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 14 ust. 1 umowy, obowiązki 
w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu. 

3. Umowa nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 
wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 
wykonawcy, kształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym  
a wykonawcą. 

4. Zakres robót wynikających z umowy o podwykonawstwo musi wynikać z zakresu robót 
wynikających z umowy między Zamawiającym a Wykonawcą. 

5. Wysokość wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszych podwykonawców nie może 
przekraczać wynagrodzenia wynikającego z umowy między Zamawiającym  
a Wykonawcą. 

6. Termin wykonania robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi być 
zgodny z terminem wynikającym z umowy między zamawiającym a wykonawcą. 

7. Zasady i termin udzielania gwarancji w umowie o podwykonawstwo musi być zgodny  
z zasadami wynikającymi z umowy między Zamawiającym a Wykonawcą. 

8. Odbiór robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi 
odbyć się przed odbiorem tych robót przez Zamawiającego od wykonawcy. 

9. Termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy nie może 
być dłuższy niż 30 dni licząc od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej 
roboty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

10. Faktura lub rachunek wystawione przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
musi zostać wystawiona i doręczona wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia odbioru robót od podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy. 

11. Umowa musi przewidywać karę umowną w wysokości nie wyższej niż 10 000 zł za brak 
wystawienia i doręczenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę faktury lub 
rachunku dla wykonawcy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 5 dni 
od dnia odbioru robót od podwykonawcy. 

 
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 

§ 17 
1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania na czas obowiązywania Umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 50 % wartości wynagrodzenia 
ryczałtowego, określonego w § 7 ust. 1. 

2. Koszt umowy, lub umów o których mowa w ust. 1, w szczególności składki 
ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 
ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia,  w terminie 
nie krótszym niż 2 dni robocze przed terminem przekazania placu budowy, o którym 
mowa w § 3 ust. 1. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi 
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Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich 
przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminu umownego w zakresie 
wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

4. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do stosownego 
przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy 
ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy. 

 
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA UMOWNE 

§ 18 
1. W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, 

ani udostępnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz osób biorących 
udział przy realizacji umowy. 

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje (również w okresie 
gwarancji) pomiędzy Stronami dokonywane na piśmie będą uznane za doręczone, jeżeli 
zostaną doręczone osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym na podane przez 
Strony w umowie adresy pocztowe oraz elektroniczne. 

3. Jeżeli Strony przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Stronę 
domniemywa się, iż pismo wysłane przez Stronę na adres mailowy podany w Umowie, 
zostało jej doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią przekazanego 
pisma. 

4. W przypadku zmiany podanych w umowie adresów w tym adresów elektronicznych 
Strony są zobowiązane niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o nowych adresach. 

5. W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu, korespondencja dostarczona na 
poprzedni adres będzie uznana za doręczoną. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.  

7. W przypadku nie zawarcia przez Strony ugody w toku mediacji spory rozstrzygać będzie 
Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy  
i dwa dla Zamawiającego.  

 
 
Załączniki: 

1) Specyfikacja warunków zamówienia. 
2) Dokumentacja projektowa. 
3) STWiORB. 
4) Oferta Wykonawcy. 
5) Przedmiary robót. 
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