Zatacznik nr 3 do SWz
WZOR UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE

Zawarta W dnil .....eceeeeveeeeceeeeeecvese s ceennns - pomiedzy :

Miastem Bydgoszcz
z siedzibg wtadz w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1, reprezentowanym przez petnomocnika:

Administracje Doméw Miejskich ,ADM" Spétke z o. o. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy Xlll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spotki o kapitale zaktadowym 59.478.000 zt, w imieniu
ktérej dziataja:

zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”

Niniejsza umowa jest konsekwencjq zamdwienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo
zamdwien publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty wytonionej w postepowaniu nr 72/PM/2023
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art.275 pkt.1 ustawy PZP).

Do czasu doreczenia Wykonawcy przeciwnego powiadomienia, osobq uprawnionq do reprezentowania i dziatania na rzecz
Zamawiajgcego w ramach i w zwiqzku z realizacjq niniejszej umowy bedzie Administracja Domow Miejskich ,,ADM” Sp. z o.o.
lub upowaznieni jej pracownicy. W szczegdlnosci wszelkie zawiadomienia (wnioski, wypowiedzenia itp. oswiadczenia)
skierowane do Zamawiajgcego, winny by¢ przesytane Administracji Domow Miejskich ,ADM” Sp. z 0.0. na jej adres.
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§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach okreslonych w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia (SWZ) wraz z zatgcznikami oraz ofercie Wykonawcy roboty budowlane (zwane dalej Robotami) obejmujace
przebudowe wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie wezta cieplnego (bez
montazu technologii wezta) oraz budowe instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej dla 6 gminnych lokali
mieszkalnych nr 2, 5, 9, 10, 12, 13 w budynku Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. Nowodworskiej 51 w Bydgoszczy (dziatka
nr ew. 173/2, obreb 0098) wraz z robotami towarzyszgcymi branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Roboty nalezy
wykonywac zgodnie z zatgczong dokumentacjg techniczna, a w szczegdlnosci dokumentacja projektowg, decyzjg pozwolenia,
audytem remontowym, audytem energetycznym, audytem ekologicznym. Zakres zamdwienia obejmuje réwniez wykonanie
Swiadectw charakterystyki energetycznej dla 6 lokali gminnych i lokalu uzytkowego.

2. Realizacja opisanego w ust.1 przedmiot zamdwienia (Robét) zostata podzielona na dwa etapy :

1) ETAP 1 - obejmujacy w szczegdlnosci :

a) przebudowe wraz z dokonaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajacego czynnosci wymaganych dla zmiany sposobu
uzytkowania pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie wezta cieplnego poprzez wyodrebnienie tegoz z czesci
pomieszczenia piwnicznego nalezgcego do gminnego lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku Wspdinoty
Mieszkaniowej przy ul. Nowodworskiej 51 w Bydgoszczy.

b) wyposazenie pomieszczenia wezta cieplnego w niezbedng infrastrukture techniczng pozwalajgcg na montaz przez
KPEC Sp. z o.0. technologii wezta cieplnego tj. studnia schfadzajgca, zimna woda, kanalizacja, wentylacja, energia
elektryczna zasilang z cze$ci wspdlnej instalacji budynku zgodnie z dokumentacjg projektowa, decyzjg pozwolenia na
budowe, zakresem robdt, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, przepisami i zasadami
sztuki budowlanej



c)

e)

f)

montaz instalacji wodnej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, cieptej wody dla
pomieszczenia wezta cieplnego, niezbednej do montazu przez KPEC Sp. z o.0. technologii wezta cieplnego i do
uruchomienia instalacji c.o. i cw.u. w lokalu uzytkowym (przedszkole na parterze) zgodnie z dokumentacja
projektowg, zakresem robdt, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, przepisami i zasadami
sztuki budowlanej. Montaz dodatkowego cieptomierza na sekcji wysokiego parametru wezta cieplnego zgodnie z
zakresem przedmiaru robot, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, przepisami i zasadami
sztuki budowlanej.

wykonanie instalacji elektrycznej wezta cieplnego zgodnie z wymaganiami gestora sieci: zatgcznik o nazwie —
Wytyczne elektryczne do budowy weztow.

wykonanie niezbednych préb i pomiaréw wykonanej instalacji dla pomieszczenia wezta cieplnego w tym pomiaréw
elektrycznych i opinii kominiarskiej.

przeprowadzenie odbioru wezta cieplnego zgodnie z wymaganiami gestora sieci z pozytywnym odbiorem przez
stuzby dostawcy ciepta Spoétki KPEC — umozliwiajgcym montaz technologii wezta cieplnego.

UWAGA:

Montaz technologii wezta cieplnego zostanie wykonany przez Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z 0.0. zgodnie z odrebng umowa zawartg z Zamawiajgcym. Instalacja c.o. i c.w.u. w lokalu uzytkowym zostanie
wykonana we wtasnym zakresie i na wtasny koszt przez Najemce lokalu uzytkowego (przedszkole).

2) ETAP 2 - obejmujacy w szczegélnosci :

a)

e)

f)
g)

budowe instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej dla 6 gminnych lokali mieszkalnych nr 2, 5, 9, 10,
12, 13 zlokalizowanych w budynku Wspélnoty Mieszkaniowej przy ul. Nowodworskiej 51 w Bydgoszczy (dziatka nr
ew. 173/2, obreb 0098) z podtgczeniem do wezta cieplnego w piwnicy budynku zgodnie z dokumentacjg projektows,
zakresem robdt, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, przepisami i zasadami sztuki
budowlanej.

demontaz istniejgcych instalacji ogrzewczych c.o. i c.w.u., armatury, urzadzen i piecow kaflowych zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych przepisami i zasadami
sztuki budowlanej. Demontaz istniejacych zrédet ciepta wykona¢ w porozumieniu z Zamawiajgcym po wykonaniu
robét umozliwiajgcych dostawe i rozprowadzenie ciepta.

rozbiérke z wywozem i utylizacjg istniejgcych zrédet ogrzewania i cieptej wody.

zabezpieczenie terenu budowy w tym zabezpieczenia débr i mienia, zabezpieczenie wyposazenia przed zniszczeniem
i zabrudzeniem, sprzatanie powstatych w trakcie robdt zanieczyszczen, usuwanie usterek w lokalach mieszkalnych,
organizacja na terenie budowy, biezgce sprzatanie frontu robot réwniez w lokalach mieszkalnych, demontaz i
ponowny montaz istniejacej zabudowy w lokalach w celu prawidtowego wykonania zakresu robét itp.

roboty odtworzeniowe, w tym zabudowa instalacji w czesciach wspdlnych budynku z malowaniem, uzupetnianie
ubytkéw podtogi po piecach kaflowych, naprawa Scian wraz z malowaniem $cian za likwidowanymi piecami
kaflowymi, porzagdkowe i organizacyjne w lokalach mieszkalnych przy zachowaniu ciggtosci zamieszkania lokali i
przebywania w nich oséb mieszkajacych.

wykonanie swiadectwa charakterystyki energetycznej dla 6 lokali gminnych i lokalu uzytkowego.

roboty przygotowawcze, towarzyszgce i odbiorowe wynikajgce ze sztuki budowlanej i przepiséw, pozwalajgce na
prawidtowy odbidr, uruchomienie i oddanie do uzytkowania zakresu robdt w zakresie celu jakiemu ma stuzy¢
wykonana instalacja, przy zachowaniu ciggtosci zamieszkania lokali i przebywania w nich oséb mieszkajgcych.

UWAGA.:

Likwidacje uzytkowanych zZrédet ogrzewania, piecow kaflowych nalezy wykona¢ dopiero po uruchomieniu nowego
zrédta ciepta i wykonaniu instalacji ogrzewczej w lokalu. Likwidacje uzytkowanych Zrédet cieptej wody nalezy
wykonac dopiero po wykonaniu i uruchomieniu nowego zrddta ciepta i wykonaniu instalacji c.w.u. w lokalu.

3. Szczegdtowy zakres i sposdb wykonania Robdt w zakresie realizacji ETAPU 1 okresla kazdorazowo dokumentacja techniczna

stanowigca zatacznik nr 4 do SWZ obejmujaca :

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

projekt architektoniczno-budowlany (wraz zatacznikami) dotyczacy przebudowy wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie wezta cieplnego w budynku Nowodworska 51

projekt techniczny branzy budowlanej

projekt techniczny branzy sanitarnej

projekt techniczny branzy elektrycznej

decyzje pozwolenia na budowe nr 480/2023 z dnia 19.10.2023r.

KPEC — warunki przytaczenia obiektu do miejskiej sieci cieptowniczej z dnia 28.04.2023r.

ENEA OPERATOR — warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej z dnia 09.05.2023r.

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiOR)

przedmiary robdt (branza: budowlana, sanitarna, elektryczna)

10) wytyczne elektryczne do budowy weztéw



4. Szczegotowy zakres i sposdb wykonania Robdt w zakresie realizacji ETAPU 2 okresla kazdorazowo dokumentacija techniczna
stanowigca zatgcznik nr 5 do SWZ obejmujaca :

1) projekt techniczny branzy sanitarnej

2) audyt ekologiczny

3) audyt energetyczny

4) audyt remontowy

5) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIOR)
6) przedmiary robot branza sanitarna

5. Podstawowe zasady okreslenia zakresu i sposobu realizacji Robot:

1) Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z SWZ i zatgcznikami do SWZ, w tym: dokumentacjg techniczng, w szczegdlnosci
projektowa, decyzjami administracyjnymi, audytami (ekologiczny, energetyczny, remontowy), specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiarami robdét a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym w
szczegblnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2023, poz. 682, z pdzn. zm.) oraz zasadami
wiedzy technicznej.

2) Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w ofercie wszystkie roboty zawarte lub wynikajace z dokumentacji projektowej i
pozostatej dokumentacji technicznej, niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa i normami oraz wytycznymi (wymaganiami) Zamawiajacego. W _przypadku rozbieznosci miedzy poszczegdlnymi
sktadnikami dokumentacji technicznej, w tym zakresem robdt wynikajgcym z przedmiaru robét i projektu budowlanego/
technicznego lub specyfikacji technicznej, dokumenty te nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce. Oznacza to w
szczegblnosci, iz zakres Robot obejmuje wykonanie robdt wskazanych w przedmiarach, chocby ich wykonanie nie wynikato
wyraznie z projektu, jak réwniez wykonanie robét, ktérych potrzeba wykonania wynika z projektu, chocby nie zostaty
wyraznie wyspecyfikowane w przedmiarach.

3) llosci jednostek przedmiarowych podane w zatgczonych do SWZ przedmiarach robét majg charakter wytgcznie orientacyjny
(pomocniczy), zas Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej okaze sie to konieczne
do wykonania zamdwienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg techniczng postepowania, w tym
projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa i
normami.

4) Jezeli w trakcie realizacji Robot powstanie konieczno$é¢ wykonania robot dodatkowych, ktérych rozmiaru i przedmiotu
Zamawiajacy nie byt w stanie okresli¢ w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamdwienia, Zamawiajgcy moze
powierzy¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykona¢, przy czym zasadnos¢ wykonania i zakres
robét beda potwierdzone protokotem koniecznosci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartosci
tych robdt bedzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczeciem.

5) Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze Roboty, ktérych rodzaj ujeto w przedmiarach robot stanowigcych zataczniki do
niniejszej SWZ, nie mogg by¢ uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na rozbieznosci miedzy ich iloscig zatozong w
przedmiarze a wynikajgcg z dokumentacji projektowej/technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, to
jest konieczng do wykonania prac zgodnie z projektem i specyfikacjg techniczna.

6) Wykonawca nie moze przystgpi¢ do realizacji robét dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu koniecznosci
ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkéw ich wykonania przez Zamawiajgcego,
pod rygorem utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji rob6t dodatkowych.

7) Ani ujawnienie sie w toku realizacji Robét réznic miedzy iloscig robdt zatozong w przedmiarze robét lub wynikajaca z
dokumentacji technicznej, a koniecznych faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie danego
rodzaju robdét w przedmiarze, jesli koniecznosé¢ ich wykonania mozna byto przewidzie¢ na podstawie dokumentacji
technicznej, w tym projektu, specyfikacji technicznych, badz wizji lokalnej obiektu, nie moze stanowi¢ podstawy dla
domagania sie od Zamawiajacego podwyzszenia wynagrodzenia, ani tym bardziej dla odmowy ich wykonania.

8) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty zgodnie dokumentacjg postepowania, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami regulujgcymi przedmiotowa problematyke, a w szczegdlnosci wynikajagcymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. 2023, poz. 682 z pdzn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych

9) W trakcie realizacji Robot Wykonawca jest zobowigzany do zachowania przepiséw BHP oraz ograniczenia ucigzliwosci
prowadzenia robot. Wykonawca winien we wtasnym zakresie zabezpieczy zasilanie placu budowy.

10) Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy wtasne wyrobow/materiatdw/urzadzern wskazujgce na konkretnego
producenta sg wylacznie przyktadem ich uzycia przy realizacji przedmiotu zamdwienia i $wiadcza o jakosci
wyrobow/materiatéw/urzadzen i nie nalezy ich traktowad jako zobowigzujgcych, gdyz w zaden sposdb nie wigzg one
wykonawcy, a Zamawiajagcy dopuszcza zastosowanie wyrobéw/materiatéw/urzadzen réwnowaznych o parametrach nie
gorszych niz te, na ktére wskazujg zastosowane nazwy.
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11) Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania Robodt, posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty
pozwalajgce na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamdwienia muszg by¢ dopuszczone do obrotu w krajach UE
zgodnie z Ustawga z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.1213 z pdzn. zm.) wraz
z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.

12) Transport materiatéw na plac budowy (miejsce wykonania zamdwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i
urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia obcigzajg Wykonawce.

13) Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z pdzn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest ponadto
zabezpieczy¢ we wtasnym zakresie i na wiasny koszt, pojemniki do sktadowania materiatéw (odpaddéw) z prowadzonych robét
budowlanych.

6. Rozwigzania rownowazine:

1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz jej zatgcznikach, w tym dokumentacji technicznej, a w szczegdlnosci
projekcie budowlanym/technicznym, opisach technicznych, przedmiarach robot, rysunkach, audytach (remontowym,
ekologicznym, energatycznym) oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych zostaty wskazane
nazwy producentéw, nazwy wtasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiatéw czy urzadzen stuzgcych do
wykonania robét budowlanych bedacych przedmiotem zamoéwienia — Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania
materiatéw i urzadzen rownowaznych pod wzgledem parametréw technicznych, jakosciowych, uzytkowych, funkcjonalnych
oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, ze zapewniajg one uzyskiwanie parametréw nie gorszych od zatozonych w
zatacznikach do SWZ i nie powodujg wyzszych kosztow eksploatacji.

2) Zamawiajacy informuje, ze wskazanie marki, znaku towarowego, producenta lub dostawcy w dokumentacji technicznej
postepowania, projektach, kosztorysach, przedmiarach, STWIOR — ma charakter przyktadowy i nadrzedna jest zasada
dopuszczania stosowania materiatéw/urzgdzen réwnowaznych.

3) Przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji robét materiaty i urzadzenia powinny spetniaé
parametry okreslone w dokumentacji postepowania i nie powinny by¢ gorsze od jej zatozen (réwne lub lepsze). Zamawiajacy
dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach réwnych lub lepszych niz wskazane. Ciezar udowodnienia, ze
materiat (wyrdb) jest réwnowazny w stosunku do wymogu okreslonego przez zamawiajgcego w postepowaniu spoczywa na
wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi przedtozy¢ odpowiednie dokumenty opisujgce parametry techniczne,
wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce dany materiat (wyréb) do uzytkowania oraz pozwalajgce
jednoznacznie stwierdzi¢, ze s one rzeczywiscie rGwnowazne.

4) W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materialy i inne elementy réwnowazne, zobowigzany jest przedtozyc
zestawienie wszystkich zaproponowanych materiatéw oraz innych elementéw rownowaznych i wskaza¢ ich rownowaznos¢ w
stosunku do materiatéw i innych elementdéw opisanych w dokumentacji, stanowigcej opis przedmiotu zamdwienia, ze
wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robét, ktorych dotyczy.

5) Opis zaproponowanych rozwigzan rownowaznych powinien by¢ na tyle szczegétowy, zeby Zamawiajgcy mdgt jednoznacznie
ocenic spetnienie wymagan dotyczacych ich parametrow technicznych oraz rozstrzygnaé, czy zaproponowane rozwigzania sg
réwnowazne. Oznacza to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze zaoferowane przez niego materiaty i inne
elementy sg réwnowazne w stosunku do opisanych przez Zamawiajgcego.

7. Dodatkowe warunki realizacji Robét :

1) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za wtasciwe wykonywanie robdt, zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa oraz
metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie oraz ma obowigzek opracowac plan BIOZ.

2) Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym winien uzyska¢ lub dokonac stosownych aktualizacji wydanych warunkdw,
uzgodnien itp. wynikajgcych z zaprojektowanych rozwigzan projektowych.

3) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zapewnienia podczas realizacji robdt zachowania ciggtosci i nieucigzliwosci w
komunikacji do wszystkich pomieszczen znajdujgcych sie w budynku, w ktérym prowadzone bedg roboty budowlane.

4) Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy codziennego sprzatania po wykonanych robotach wszystkich ciggéw
komunikacyjnych w budynku (zamiatanie i zmywanie) w razie zaistnienia takiej koniecznosci. Ponadto Zamawiajgcy
zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt (w ramach wynagrodzenia ofertowego)
pojemnikéw na odpady, do sktadowania materiatéw (odpaddw) z prowadzonych robdt budowlanych.

5) Wykonawca winien réwniez uwzgledni¢ konieczno$¢ zachowania ciggtosci uzytkowania lokali mieszkalnych i lokalu
uzytkowego przez najemcow przy zachowaniu zabezpieczenia terenu budowy, organizacje na terenie budowy tj. przenoszenie
istniejgcych elementéw wyposazenia lokali oraz czasowy demontaz i ponowny montaz mebli w zamieszkatych lokalach,
zabezpieczenie wyposazenia przed zniszczeniem i zabrudzeniem, sprzatanie powstatych w trakcie robdt zanieczyszczen,
usuwanie usterek — co winien uwzgledni¢ w cenie oferty.

6) Likwidacje uzytkowanych instalacji ogrzewczych i cieptej wody nalezy wykonaé dopiero po wykonaniu nowego Zrédta
ciepfa i wykonaniu instalacji ogrzewczej i c.w.u. w lokalu.

7) Zamawiajgcy informuje, ze budynek przy ul. Nowodworskiej 51 stanowi wtasnos¢ Wspdlnoty Mieszkaniowej oraz jest
zamieszkatym (czynnym) budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, co wykonawca winien uwzgledni¢ w trakcie realizacji
robét, aby maksymalnie ogranicza¢ wszelkie ucigzliwosci z tym zwigzane.
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8) Dodatkowe wymagania dotyczace realizacji robét elektrycznych :

a)

c)

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie roboty w branzy elektrycznej oraz prace kontrolno-pomiarowe instalacji
elektrycznej (wykonanie pomiaréw i sporzgdzenie stosownych protokotdéw) byly realizowane po stronie
wykonawcy wytacznie przez osoby posiadajgce stosowne wymagane przepisami uprawnienia i kwalifikacje
(w tym uprawnienia elektroenergetyczne SEP, grupa |). Zamawiajacy informuje, ze protokoty z wykonanych
pomiaréw elektrycznych (powykonawcze) winny by¢ podpisane przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wiasnym zakresie i na swdj koszt wymagany sprzet do realizacji
niniejszego zamowienia tj. przyrzady pomiarowe, ktére powinny mie¢ certyfikat na znak bezpieczeristwa CE i by¢
oznaczone tym znakiem oraz powinny byé wzorcowane w okresach zalecanych przez producenta sprzetu.

po zakonczeniu robdt wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ uproszczong dokumentacje powykonawczg w
zakresie uzgodnionym z inspektorem nadzoru ADM ds. elektrycznych.

9) Wykonawca w ramach wynagrodzenia ofertowego zobowigzany jest ponadto do:

a)

d)

e)

f)

zabezpieczania mebli i wyposazenia znajdujacego sie w tych lokalach przed zniszczeniem lub zabrudzeniem
(obowigzek stosowania folii ochronnej),

stosowania do kucia urzadzen bezpytowych i odkurzacza przemystowego

ewentualnego przesuwania/przenoszenia mebli i wyposazenia oraz ich czasowy demontaz i ponowny montaz, w
przypadku prowadzenia za nimi instalacji elektrycznych

sprzgtania na biezagco pomieszczen po zakonczeniu prac remontowych (w szczegdlnosci zamiatanie i mycie
podtdg ciggdw komunikacyjnych korytarzy i klatki schodowej).

uzgadniania na biezaco z najemcami/uzytkownikami lokali termindéw wykonywania prac (poniewaz s3 to lokale
czynne zamieszkate nalezy réwniez uwzgledniaé godziny popotudniowe oraz dni wolne od pracy)

pisemnego informowania Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM), o kazdorazowej odmowie
najemcy/uzytkownika lokalu na wpuszczenie wykonawcy do lokalu lub braku dostepu do lokalu z innych
powoddw, celem realizacji robot.

10) Zamawiajgcy wymaga aby w catym okresie realizacji Robét Wykonawca dysponowat:

a)

(=3

)

c)

d)

e)

g)

h)

i)

osobg, ktéra bedzie petni¢ funkcje kierownika budowy, posiadajgcg uprawnienia budowlane wykonawcze do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej

osoba, ktora bedzie petni¢ funkcje kierownika robdt, posiadajgcg uprawnienia budowlane wykonawcze do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych

osobg, ktora bedzie petni¢ funkcje kierownika robdt, posiadajgcg uprawnienia budowlane wykonawcze do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych.

osobga posiadajaca kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku dozoru w zakresie urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych (Grupal) tzw. Swiadectwo kwalifikacyjne G1d

osobg posiadajacg kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w zakresie urzadzen, instalacji i
sieci elektroenergetycznych (Grupal) tzw. $wiadectwo kwalifikacyjne Gle

osobga posiadajaca kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku dozoru w zakresie urzadzen, instalacji i sieci
cieplnych (Grupa2) w tym sieci i instalacje cieplne wraz z urzgdzeniami pomocniczymi o przesyle ciepta powyzej
50 kW tzw. Swiadectwo kwalifikacyine G2d

osoba posiadajaca kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w zakresie urzadzen, instalacji i
sieci cieplnych (Grupa2) w tym sieci i instalacje cieplne wraz z urzgdzeniami pomocniczymi o przesyle ciepta
powyzej 50 kW tzw. Swiadectwo kwalifikacyjne G2e

osobg posiadajaca kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku dozoru w zakresie urzadzen, instalacji i sieci
gazowych (Grupa3) tzw. Swiadectwo kwalifikacyjne G3d

osobg posiadajgcy kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku ekspoloatacji w zakresie urzgdzen, instalacji
i sieci gazowych (Grupa3) tzw. $wiadectwo kwalifikacyjne G3e

§2
Termin realizacji umowy

1. Termin wykonania catosci swiadczenn ETAPU 1 (zakoriczenia Robét), o ktérym mowa w par.1 ust.2 pkt 1) wynosi: do 60 dni
od daty zawarcia umowy.

2. Termin wykonania catosci Swiadczen ETAPU 2 (zakoriczenia Robét), o ktérym mowa w par.1 ust.2 pkt 2) wynosi: do 170 dni
od daty zawarcia umowy.
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3. Termin zakonczenia Robdt uwazac sie bedzie za dotrzymany, jezeli w tym terminie Wykonawca wykona Roboty tak, by ich
efekt byt zdatny do odbioru, a Wykonawca zgtosi (w formie pisemnej lub pocztg elektroniczng) Roboty do odbioru
Zamawiajacemu. W przypadku, gdy mimo zgtoszenia roboty nie zostang odebrane wskutek stwierdzenia brakéw lub wad
istotnych, Roboty nie bedg mogty by¢ uznane za wykonane wczesniej niz z chwilg usuniecia brakédw i wad istotnych Robét.

4 W przypadku, gdy nie nastgpi odbidr robot z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwtoce z
zakonczeniem robot do czasu ponownego zgtoszenia do odbioru Robdt w stanie zdatnym do odbioru (pozbawionym istotnych
wad i brakéw), jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbidr koricowy robét.

§3

Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru
ADM) gotowos¢ przejecia placu budowy oraz dostarczy¢ nastepujgce dokumenty :

1) oswiadczenie wykonawcy wskazujgce kierownikéw robot poszczegdlnych branz (budowlana, elektryczna, sanitarna) z
uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi w danej specjalnosci

2) oswiadczenie o petnieniu funkcji kierownika robot ztozone przez wszystkich kierownikéw robdt Wykonawcy
(w oryginale)

3) dokumenty potwierdzajgce posiadanie uprawnien budowlanych wszystkich kierownikow robdt Wykonawcy oraz
aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dtuzszym niz 5 dni od daty zawarcia umowy (pod warunkiem terminowego
dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust.1. Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac
budowy. Formalne przekazanie placu budowy odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru ADM i wykonawcy. Brak
dokumentéw, o ktérych mowa w ust.1 stanowi lezgcg po stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktdrej Zamawiajgcy moze
wstrzymac sie z przekazaniem Wykonawcy placu budowy (z winy Wykonawcy).

3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktérym mowa w ust.2 z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym kolejnym terminie nie
dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony odstgpic
od umowy w trybie natychmiastowym oraz domagac sie zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w par.13 ust.1 pkt.1.

4. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robét zgodnie
z rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy zasilanie
miejsca realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskaza¢ miejsce poboru energii.
Koszty zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych medidw, ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wtasciwym Rejonem Obstugi Mieszkaricéw ADM przy udziale inspektora
nadzoru ADM w formie pisemnej sposob rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez Wykonawce w okresie
wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze koniecznos¢ zamontowania podlicznikéw poboru mediow.

7. Wykonawca we witasnym zakresie i na wilasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robdt swoje zaplecze, jak réwniez
uporzadkuje miejsce realizacji robdt oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urzadzen, obiektow
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych.

84
1. Do kontaktu z Wykonawcag w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru kornicowego robét — Zamawiajgcy wyznacza
nastepujace osoby:

1) inspektor nadzoru ADM ds. budowlanych e+ Y
2) inspektor nadzoru ADM ds. sanitarnych = Pe cererreesresereseeeeesnaseseesasesnasssnesseesnns
3) inspektor nadzoru ADM ds. elektrycznych = Pr reereeseeseree s s s esrassassas s e snesnesanans

2. Inspektor nadzoru ADM dziata w granicach umocowania nadanego mu umowg o prace przez Zamawiajgcego. Do
obowigzkdw ww. inspektoréw nadzoru nalezy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robot w okresie
rozliczeniowym, odbiér korncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

3. Kierownik Dziatu Remontdéw i Inwestycji ,ADM” moze wyznaczy¢ inng osobe, niz wskazang w ust.1.

4. Wykonawca oswiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zamowienia osoba, ktdra petni¢ bedzie funkcje kierownika
robdt danej branzy, o ktérej powiadomit Zamawiajgcego — posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okresSlonymi przez Zamawiajgcego w Specyfikacji
Warunkéw Zamdwienia oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa. Osoba ta
jest rowniez upowazniona przez Wykonawce do odbierania zawiadomien i innych oswiadczen kierowanych do Wykonawcy, w
zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.
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5. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik budowy/robét zobowigzany jest dodatkowo na kazde zgdanie Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru ADM), w terminie uzgodnionym z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, stawi¢ sie osobiscie w miejscu
realizacji robdt. W naradach tych oprocz kierownika budowy/robdt winien réwniez uczestniczyé Wykonawca.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany kierownika budowy/robét, jesli :

1) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

3) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska
7. Wykonawca w terminie 7 dni od zadania Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust.6, wyznaczy nowego kierownika
budowy/robét, ktéry posiada wymagane uprawnienia i do$wiadczenie okreslone w postepowaniu (SWZ), ktérego dotyczy
niniejsza umowa i powiadomi o tym Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM).

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatéw witasnych i przy uzyciu wtasnych narzedzi, urzadzen i
sprzetu.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie a takze wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatacznikach lub w dokumentacji udzielania zamowienia.
3. Jezeli Zamawiajacy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowg, to Wykonawca obowigzany
jest przeprowadzic te badania.
4. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejska aprobate techniczng, krajowa
deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ wstrzymania uzycia danego materiatu
do czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem dopuszczajgcych ten materiat do obrotu i zastosowania.
5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zadanie
Zamawiajacego jakosci robdét wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i
ilosci zuzytych materiatéw.
6. Badania, o ktérych mowa w ust.3 beda realizowane przez Wykonawce na witasny koszt.
7. Jezeli Zamawiajacy zazgda badan dodatkowych, ktdre nie byty przewidziane niniejszg umowa, a zwigzane sg z wykonaniem
przedmiotu umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust.7 okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia,
maszyny badz wykonanie robdt sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce zas, gdy wyniki
badan wykaza, ze materiaty bgdZ wykonanie robét sg zgodne z umowg to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

§6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddéw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
14.12.2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 1587 z pdin. zmianami), a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i
zobowigzany do gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.
2. Wykonawca zrealizuje prace w sposdb zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania uzasadnionych
intereséw oséb trzecich wystepujgcych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest zobowigzany chronic:

1) przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw
tacznosci,

2) istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie robdt budowlanych,

3) przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie - roboty
budowlane prowadzi¢ w sposdb nie powodujgcy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie dopuszczaé
do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem uzytkownikéw/
mieszkancow nieruchomosci o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna Wykonawcy
musi by¢ poddana weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng pieczgtkg wiasciwego Rejonu Obstugi
Mieszkancéw, a ponadto powinna zawieraé: termin rozpoczecia i zakoniczenia prac, nazwe Wykonawcy, numery telefonu
kierownika robét i inspektora nadzoru ADM.
8§87
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamodwienia na sume ubezpieczenia minimum
200 000,00 zt (stownie: dwiescie tysiecy ztotych), w tym z tytutu szkdéd, ktdére moga zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy oraz za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw wyrzgdzone osobom trzecim.



2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caty okres trwania umowy. W przypadku uptywu terminu
ubezpieczenia przed dniem zakoriczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢ termin ubezpieczenia do czasu
zakonczenia umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajgcemu do wgladu wraz z dowodem optacenia sktadek, nie pdzniej niz
w dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo odstgpienia
od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kary umowne] za
odstgpienie od umowy, zgodnie z par.13 ust.1 pkt 1).
§8
(zapis & 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamdéwienie sitami
wtasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcéw)

*Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wiasnymi peten zakres zamdwienia, bez udziatu podwykonawcy.

*Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcoéw/uczestnikdw konsorcjum zwigzanych umowa konsorcjalna.
Wykonawcy/ uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum sg solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego, w konsekwencji czego zaptata
wynagrodzenia na rzecz ktéregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem dtugu wobec pozostatych. Zamawiajacy zwigzany jest
wszakze wskazaniem rachunku wiasciwego dla zaptaty catosci, lub poszczegdlnych czesci wynagrodzenia, jesli wskazanie takie
dokonane zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcéw / uczestnikdw konsorcjum.

*Wykonawca wskazat w tresci oferty czesci zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy. Wykonawca
odpowiada za dziatania podwykonawcy jak za dziatania wtasne. Zastosowanie znajduje regulacja art.647 § 2 Kodeksu
cywilnego.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy nastepujgcy zakres prac: .......ccccceeeeeeeereveservereseeeevenns

§9
Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;j.

3. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinien zawieraé regulacje spdjne i
niekolidujgce z postanowieniami niniejszej umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

1) doktadny zakres swiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,

2) zasady odbioréw swiadczen wykonanych przez podwykonawce,

3) wysokosé i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy czym termin zaptaty nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

5) wymagania dotyczace zatrudniania przez podwykonawcéw na umowe o prace wszystkich osdb, ktére wykonuja
prace w sposdb okreslony w art.22 §1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z par.12 ust.2 niniejszej umowy wykonawczej.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowa oraz:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty odpowiednio od Wykonawcy
lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy ,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

3) dopuszczajgcych mozliwos¢ tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub potrgcanie z naleznosci (wynagrodzen)
podwykonawcow zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o
podwykonawstwo powinny wyraznie i wprost wyfgczaé takg mozliwos¢;

4) zawierac postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz dotyczgce
warunkéw wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.



5. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtasza w formie pisemnej, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy :
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia, w tym SWZ;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku ;
3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz dotyczace
warunkéw wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

6. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezenn do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, i do projektu jej zmian w terminie okreslonym w ust.5, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Przedtozona kopia
umowy o podwykonawstwo nie moze rézni¢ sie od wczesniej zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust.7 ma
prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej
umowy na podwykonawstwo w tym terminie, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umdéw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamodwienia. Wytgczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt. Obowigzek
przedktadania uméw dotyczy réwniez umow, ktérych tgczna wartosé przekracza 50 000,00 zt (dla jednego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy).

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos¢ postanowien umowy zawartej z podwykonawcg z niniejszg
umowa i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzaja, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajacego co do
umowy z podwykonawcg nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego.

11. Przepisy ust.1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze do umoéw o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate ogdlne warunki dotyczgce podwykonawstwa:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego,

2) zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo;

3) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow;

4) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy, w tym za prace, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow

5) Zamawiajacy moze zgdac¢ od wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zatwierdzona przez Zamawiajacego, lub
moze usungc takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

6) Zamawiajacemu przystuguje prawo zgdania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami
obowigzujacego prawa.

7) przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw wykonanych przez nich robét, ktére
beda w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, nie stanowi odbioru w
rozumieniu par.14 umowy. Odbiér roboét wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego od Wykonawcy. Zamawiajgcy nie jest zatem
zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotéw stanu i
wartosci prac podwykonawczych, sporzadzonych przez strony uméw podwykonawczych.

8) Protokot dotyczacy zakresu robét oddanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw i przyjetych przez
Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury za te
roboty i zadania zaptaty wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru przedmiotu
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak réwniez mozliwosci wystawienia faktury przez



podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, od dokonania odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez
Zamawiajacego.

§10.
Zaptata bezposrednia

1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego pod wykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust.1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, lecz nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.1. W uwagach nie mozna powotywac sie
na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okreslonym w ust. 4) uwag do informacji Zamawiajgcego o
bezposredniej zaptacie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptfaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona.
6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.1,
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego bezposrednio wynagrodzenia z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy, w
szczegolnosci z wierzytelnosci z zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

§11
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe zdefiniowane w art.632 Kodeksu
cywilnego.

2. Catkowite wynagrodzenie brutto przystugujgce Wykonawcy z tytutu nalezytego wykonania catosci Robdt i wszelkich
$wiadczen wynikajacych z niniejszej Umowy, uwzgledniajgce obowigzujgcy podatek od towardw i ustug w stawce VAT 8%
WYNOSI: ceverrreressasssnssesseesnssnssanssnsssssaans Zt, StOWNIE oot , Z zastrzezeniem § 13 ust.7.

3. Na kwote catkowitego wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust.2 sktada sie :

1) wynagrodzenie za wykonanie catosci $wiadczerht ETAPU 1 zamodwienia, o ktérym mowa w par.1 ust.2 pkt 1) w tgcznej
kwocie brutto ....cccceeeeveiveccennce e

2) wynagrodzenie za wykonanie catosci Swiadczen ETAPU 2 zamowienia, o ktérym mowa w par.1 ust.2 pkt 2) w tacznej
kwocie brutto .....ccoeeeevecniecenenecesce e

4. Wynagrodzenie brutto podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzujgcej w chwili
powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysokosé wynagrodzenia naleznego wykonawcy ustalana jest
kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujgcej na dzien wystawienia faktury (powstania
obowigzku podatkowego). W przypadku zmiany stawki podatku VAT catkowite wynagrodzenie brutto zostanie zmniejszone
badz zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci podatku VAT, natomiast wynagrodzenie netto tj. bez podatku
VAT jest niezmienne. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.2 z powodu polecenia
Wykonawcy:
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1) wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng,
2) wykonania dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych,
3) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

6. Polecenia, o ktérych mowa w ust.5 wydawane sg przez Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i pod
rygorem braku prawa domagania sie przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia dodatkowego. Wymag ten zostaje spetniony
takze w przypadku sporzadzenia przez strony tzw. Protokotu Koniecznosci. Jezeli wskutek wydania takiego polecenia
nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy, strony winny udokumentowaé¢ zmiane sporzgdzajgc w
oparciu o protokot koniecznosci stosowny aneks do umowy. Szczegétowy tryb i warunki zmiany umowy okresla § 16.

7. Catkowite wynagrodzenie brutto (ryczatt), o ktérym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja Roboét,
w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nalezytego oszacowania wszystkich kosztow realizacji Robdt. Niedoszacowanie, pominiecie
lub brak rozpoznania zakresu Robdt, nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w
ust.2.

8. Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce
po wykonaniu catosci Robdt, za zastrzezeniem ust.9.

9. Fakturowanie czesciowe.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy w czesciach tzw. fakturowanie czesciowe
(tacznie maksymalnie 3 faktury), przy czym rozliczenie bedzie sie odbywaé w nastepujgcy sposdb:

1) ETAP 1: rozliczenie tego etapu nastgpi jedng fakturg, po wykonaniu i odbiorze catosci Robdt, o ktérych mowa
w par.1 ust.2 pkt 1 umowy. Podstawg do wystawienia faktury bedzie obustronnie podpisany protokét odbioru catosci
Swiadczen ETAPU 1. Wartos¢ faktury odpowiadajgca kwocie wynagrodzenia naleznego za wykonanie ETAPU 1,
zgodnie z par.11 ust.3 pkt 1).

2) ETAP 2: rozliczenie tego etapu nastgpi dwiema fakturami :

a) faktura czesciowa po osiggnieciu co najmniej 50% zaawansowania rzeczowo-finansowego robdét. W takim
przypadku wartosc faktury cze$ciowej nie moze przekroczy¢ 50% kwoty wynagrodzenia umownego brutto naleznego
za wykonanie catosci $wiadczen ETAPU 2, zgodnie z par.11 ust.3 pkt 2). Podstawg do wystawienia faktury czesciowej
bedzie obustronnie podpisany protokét odbioru czesciowego robot ETAPU 2 oraz protokdt stanu i wartosci
wykonanych robot.

b) faktura korncowa na pozostatg kwote wynagrodzenia umownego brutto naleznego za wykonanie catosci swiadczen
ETAPU 2, po wykonaniu i odbiorze catosci Robét oraz dokumentacji powykonawczej oraz Swiadectw charakterystyki
energetycznej lokali. Podstawg do wystawienia faktury koricowej i jednocze$nie dowodem wykonania catosci umowy
bedzie obustronnie podpisany protokét odbioru koricowego robét.

10. Faktury nalezy wystawia¢ na zamawiajgcego: Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP: 953-10-11-863 i
dostarcza¢ do petnomocnika tj. Administracji Domdéw Miejskich ADM Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy.

11. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie do 30 dni liczac od daty odbioru Robdt i doreczenia
Zamawiajgcemu (Petnomocnikowi) faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy (zaleznie co nastgpi
pézniej). Jezeli jednak termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby
pdzniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcy ze zdania poprzedzajgcego, Zamawiajgcy uprawniony jest
wstrzymad sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejgcego lecz jeszcze
niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia dowodu dokonania
zaptaty tego wynagrodzenia.

12. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dofaczy¢ oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

13. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego
fakturze, za wyjatkiem kwoty odpowiadajgcej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktérych Wykonawca nie przedtozyt dowodow
ich zaptaty, ktérych ptatnos¢ Zamawiajacy uprawniony jest dokona¢ bezposrednio stosownie do § 10 lub wstrzymad
stosownie do ust.7.

14. Wykonawca os$wiadcza, ze *jest/ *nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie zawiesit i nie
zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego o zmianach powyzszego statusu.

15. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT czynnych, niezwtocznie zawiadomi
o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu swiadczonych ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego
zobowigzania Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT,
w stosunku do ktérej Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o stosowne odsetki.
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Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

16. Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikéw VAT czynnych, niezwtocznie
zawiadomié¢ o tym fakcie Zamawiajacego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstate w wyniku
zaniedbania tego obowigzku.

17. Wynagrodzenie uiszczane jest przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany w jego fakturze. W przypadku
zmiany w tym zakresie na rachunek Wykonawcy wskazany w ostatnim pisemnym powiadomieniu przestanym
Zamawiajacemu. Cze$s¢ wynagrodzenia odpowiadajacg kwocie naliczonego podatku od towardw i ustug Zamawiajacy
uprawniony jest uisci¢ na rachunek VAT Wykonawcy w ramach tzw. mechanizmu podzielonej pfatnosci, takze gdyby
stosowanie tego mechanizmu dla dokonywanej ptatnosci nie byto obligatoryjne stosownie do obowigzujacych przepiséw

18. W przypadku, gdyby rachunek bankowy Wykonawcy objetego wykazem podmiotéw prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej nie byt ujawniony w tym wykazie, Zamawiajacy moze wstrzymac sie z zaptatg, zawiadamiajac o tym
Wykonawce. W takim wypadku termin zaptaty wydtuza sie do uptywu 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiajgcego o
rachunku wtasciwym dla zapfaty, a ujawnionym w ww. wykazie.

19. Za prawidtowos¢ wystawienia dokumentdow finansowo-ksiegowych odpowiedzialnym czyni sie Wykonawce. Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wynikajgce z tytutu naruszenia przepiséw prawa podatkowego przez
Wykonawce lub podmioty, z pomocg ktérych zobowigzanie wykonuje lub ktéorym wykonanie zobowigzania powierza, bez
prawa do powotywania sie na przyczynienie sie Zamawiajacego do powstania szkody.

§12.
1. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 1 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki
1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robdt budowlanych w catym okresie realizacji zamdwienia, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;
2) zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robdt wszystkich oséb upowaznionych do przebywani na terenie
prowadzonych robot oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich oston, ogrodzenia, znakdw ostrzegawczych,
ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepiséw szczegdtowych;
3) stosowania sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzér po stronie Zamawiajgcego (inspektor nadzoru ADM);
4) petnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcdéw robot, ustug i dostaw;
5) zgtaszanie do odbioru wszelkich robot wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw poprzedzone
musi by¢ dokonaniem odbioru przez Kierownika robdét wykonawcy, potwierdzonym stosownym protokdtem odbioru
przedtozonym Inspektorowi Nadzoru ADM ;
6) wiasciwego zabezpieczenia wykonywanych robdt i istniejgcej infrastruktury technicznej, miedzy innymi zgodnie z
przepisami BHP i ppoz.;
7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie zakrycia
robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych;
8) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robét ulegajgcych zakryciu, robot zanikajgcych ;
9) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciggéw komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych),
z ktorych korzystac bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych ;
10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatéw robdt budowlanych, ich czesci badz
urzadzen w toku realizacji umowy - niezwtocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, we wtasnym
zakresie i na swdj koszt ;
11) uzgadnianie z inspektorem nadzoru ADM zastosowania innych (réwnowaznych) materiatéw budowlanych/urzadzen niz
przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci w interpretacji projektowej rozstrzyga inspektor nadzoru) ;
12) przedktadania Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru ADM) dokumentacji zamiennej lub rysunkdw warsztatowych celem
uzyskania akceptacji projektanta w terminie minimum 14 dni przed rozpoczeciem robdt/zamiarem wbudowania; warunkiem
wbudowania lub rozpoczecia robdét w zakresie rozwigzann zamiennych jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody
Zamawiajgcego;
UWAGA:
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta. Wykonawca nie jest uprawniony do
uzyskiwania uzgodnieri/akceptacji w tym przedmiocie bezposrednio od projektanta, z pominieciem Zamawiajgcego;

2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposéb okreslony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023r., p0oz.1465, z pdzn. zm.), na
wskazanych ponizej warunkach:
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1) Przedmiotowy obowigzek dotyczy w szczegdlnosci osob, ktére beda wykonywaty ponizsze czynnosci (roboty):

a) roboty budowlane obejmujqce: prace zwigzane z likwidacjq istniejgcych zrodet ogrzewania (np. piecow kaflowych), prace
zwigzane ze zmianq sposobu uzytkowania pomieszczenia piwniczego na pomieszczenie wezta cieplnego, w tym osadzenie
stolarki drzwiowej, malowanie powierzchni farbami emulsyjnymi, uktadanie posadzki oraz pozostate roboty budowlane
towarzyszqce i wykoriczeniowe.

b) roboty budowlane w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urzgdzen elektrycznych, w tym m. in. czynnosci takie
jak np. montaz przewoddw kablowych, wymiana/montaz gniazd wtyczkowych, demontaz tablic bezpiecznikowych, uktadanie
przewodow instalacji elektrycznej, prace monterskie instalacji elektrycznej, wykonanie zasilania elektrycznego i pozostate
roboty towarzyszqce branzy elektrycznej — a zwigzanych w szczegdlnych ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczenia
piwnicznego na pomieszczenie wezta cieplnego oraz wykonania istalacji elektrycznej (zasilania) wezta cieplnego.

c) roboty budowlane w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, w tym m. in. czynnosci takie jak: wymiana/wykonanie instalacji sanitarnych (wodociggowa,
kanalizacyjna, wentylacyjna, cieplna, gazowa), montaz/wymiana grzejnikéw instalacji c.0., montaz instalacji cieptej wody
uzytkowej, prace zwiqzane z budowq i instalacjg wezta cieplnego, pozostate roboty towarzyszqce branZy instalacyjnej
(sanitarne) — zwigzane ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie wezta cieplnego oraz
budowgq instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej dla lokali mieszkalnych w budynku.

2) Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb, ktére beda kierowaty robotami objetymi
zamdwieniem, a ktére mogg by¢ zatrudnione przez Wykonawce w takze ramach innych stosunkéw prawnych dopuszczonych
przez prawo.

3) W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy
odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb
wykonujgcych wskazane w pkt.1) czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny

b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia (robét)

4) W trakcie realizacji zaméwienia, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego, we wskazanym w tym wezwaniu terminie — nie
kréotszym jednak niz 3 dni robocze — wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu ponizej wskazane dowody,
zgodnie z wyborem i trescig wezwania Zamawiajgcego:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych czynnosci,
ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego; Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete zgdaniem Zamawiajgcego czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawe umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osdb,
rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie uméw o prace oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).

c) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

5) Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ mozliwos¢ weryfikacji tozsamosci oséb (pracownikéw) faktycznie wykonujgcych
prace, przy kazdorazowej obecnosci na miejscu wykonywania robdt inspektora nadzoru ADM.

6) Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce ktéregos z powyziszych zobowigzan
uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w par.13 ust.3 pkt 1) umowy lub do
odstgpienia od umowy (z winy Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie tych naruszen.

UWAGA: Niezfozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez niego dowodéw
(dokumentéw i oswiadczen), traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w pkt 1) czynnosci.

7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Pannstwowg Inspekcje Pracy.

8) Kopie umoéw o prace oraz pozostate dokumenty potwierdzajace zatrudnienie, o ktérych mowa w pkt 4) powinny byé
zanonimizowane przez Wykonawce w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r.,, poz. 1781) tj. w szczegdlnosci bez adreséw
zamieszkania, bez numerdéw PESEL pracownikow. Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, nazwa pracodawcy, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, termin obowigzywania umowy, wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania.
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3. W przypadku, gdyby wykonywanie zamoéwienia miato obja¢ uzycie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art.2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, wykonawca zobowigzuje sie w terminie 7 dni od tego
(pierwszego) uzycia ztozy¢ Zamawiajacemu oswiadczenie o liczbie uzywanych w ramach wykonywania zamoéwienia
pojazdéw samochodowych, w tym facznej liczbie uzywanych pojazdéw oraz liczbie pojazdéw elektrycznych lub
napedzanych gazem ziemnym.

W takim tez wypadku Wykonawca zobowigzany bedzie zapewnic, by taczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy wykonywaniu tego zamowienia wynosit
co najmniej 10% - zgodnie z ustawg z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

§13.
Obnizki i kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy (w catosci lub czesci) z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
20% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w par.11 ust.2.

2) z tytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady w wysokosci 0,2%
catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad, jednak tgcznie nie wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia brutto.

3) z tytutu zwtoki w wyznaczeniu nowego kierownika robdt, w sytuacji o ktérej mowa w § 4 ust.6-7 umowy — w
wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

4) za brak uczestnictwa kierownika robot wykonawcy w naradach, o ktérych mowa w § 4 ust.5 umowy - w wysokosci
100,00 zt za kazde zdarzenie,

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy stwierdzony taki
przypadek,

7) z tytutu nieprzedtozenia lub przedtozenia ze zwtokg poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w tym réwniez przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 9 ust.5 i ust.8 w
wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego zgodnie z art.464 ust.10 ustawy Prawo zamowien publicznych, w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

2. Kary dotyczgce niespetnienia przez Wykonawce wymagan okreslonych w § 12 ust. 2 umowy:

1) w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane czynnosci w § 12 ust.2 pkt 1), Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary
umownej w wysokosci 0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, za kazdg osobe zatrudniong w oparciu o inny
stosunek prawny niz stosunek pracy.

2) nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

3) niewypetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb na umowe o prace moze by¢ podstawg do
wypowiedzenia przez Zamawiajgcego umowy z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) nieuzasadniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzied zwtoki liczagc od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ przeprowadzony ;
2) odstgpienie od umowy z winy lezacej po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
5. Strony ustalajg, 7e tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w niniejszej umowie, nie moze
przekroczyé 50 % wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust.2 umowy.

6. Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce nalezno$é z tego tytutu moze zosta¢ potrgcona z
wynagrodzenia za przedmiot umowy, na co wykonawca wyraza zgode przez podpisanie niniejszej umowy.
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7. Wynagrodzenie Wykonawcy ulega obnizeniu w przypadku niedotrzymania terminu wykonania Robét o 0,2%
wynagrodzenia naleznego za wykonanie etapu, ktorego dotyczy opodznienie, za kazdy dzien opdznienia, co do ktérego
Wykonawca nie wykaze, iz powstato z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub kwalifikowanych jako ,sita wyzsza”
(zdarzen nadzwyczajnych uniemozliwiajgcych realizacje Robdt, o charakterze zewnetrznym i bedacych poza kontrolg
Wykonawcy), jednak nie wiecej niz 0 20% .

Obnizka wynagrodzenia, o ktdrej mowa powyzej nie pomniejsza (nie wptywa na) wysokosci catkowitego wynagrodzenia
brutto jako podstawy naliczenia kar umownych stosownie do ustepéw poprzedzajacych oraz nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy (wystarczajgce jest zawiadomienie wykonawcy o obnizce wynagrodzenia przekazane w formie pisemnej lub przy
uzyciu poczty elektronicznej).

8. Po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego Wykonawcy opdZniajgcemu sie z wykonaniem
zobowigzania, Zamawiajgcy uprawniony jest do zlecenia wykonania zastepczego, na koszt Wykonawcy. W takim przypadku
kare za zwitoke, badZz odpowiednio obnizke wynagrodzenia, Zamawiajgcy ma prawo nalicza¢ do momentu wykonania
Swiadczenia przez wykonawce zastepczego.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokos¢ kar umownych,
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
Odbior robot

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru konicowego bedzie efekt catosci (wszystkich) umoéwionych Robdt, z
zastrzezeniem par.11 ust.8 (tzw. fakturowanie czesciowe). Zamawiajgcy dopuszcza bowiem mozliwos¢ odbioru przedmiotu
umowy w czesciach. Czynnosci odbiorowe odbywajg sie w obecnosci inspektorow nadzoru ADM ze strony Zamawiajgcego,
Wykonawcy oraz kierownikéw rob6t Wykonawcy.

2. Kierownicy robot Wykonawcy zobowigzani sg uczestniczy¢é w czynnosciach odbiorowych oraz podpisa¢ protokoty odbioru
robot (czeSciowe/konicowy). Zamawiajagcy moze odméwié¢ odbioru robét w przypadku nieobecnosci wykonawcy lub danego
kierownika robét wykonawcy, wyznaczajgc nowy termin odbioru.

3. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru stosownym pismem (ewentualnie pocztg elektroniczng).
4. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiér Robdt w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia
go pisemnie lub poczta elektroniczng o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.
5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady istotne,
1) ktére nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,
2) ktére nie nadaja sie do usuniecia — Zamawiajacy:
a) moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie — jesli wady nie uniemozliwiajg lub nie ograniczajg istotnie korzystania z
efektu Robét/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem,
b) moze odstgpi¢ od umowy w lub zgda¢ ponownego wykonania Robdt - jezeli wady uniemozliwiajg lub istotnie
ograniczajg korzystanie z efektu Robdt/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone braki lub wady nieistotne Zamawiajagcy moze dokonaé odbioru
okreslajgc jednoczesnie (w tresci protokotu odbioru) termin ich usuniecia. Jednoczesnie (w tresci protokotu), badz odrebnie
(powiadamiajagc Wykonawce w ciggu kolejnych 7 dni) Zamawiajgcy moze okresli¢ przewidywany (szacowany) przez siebie
koszt usuniecia brakéw/wad nieistotnych stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych.

7. Strony postanawiajg, Ze z czynnosci odbioru kornicowego bedzie spisany protokdt odbioru koncowego zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegélnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0s6b uczestniczgcych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentdéw przekazanych Zamawiajgcemu przy
odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajgcych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci ich
wykonania z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek niemajgcych charakteru wad istotnych,

7) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu umowy, co
do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktére Zamawiajacy
uznat jako nie nadajace sie do usuniecia lub co do powtdrnego wykonania robdt, ewentualnie szacunkowy koszt
usuniecia brakdw/wad nieistotnych stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i oséb uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i oséb uczestniczgcych.

8. Ujawnienie przy odbiorze wad nieistotnych uprawnia Zamawiajgcego, mimo nawet dokonanego odbioru, do wstrzymania,
do czasu ich usuniecia, zaptaty czesci wynagrodzenia:
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1) w wysokosci okreslonej zgodnie przez obie Strony w protokole odbioru, a w przypadku braku takiego zgodnego
okreslenia,
2)  w wysokosci rownej dwukrotnosci oszacowanego przez Zamawiajgcego kosztu usuniecia tychze wad.

9. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed wyznaczonym
terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych
b) niezbedne swiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

3) Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia
tych wad.

4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robdt,
Zamawiajacemu stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony obcigzy¢é Wykonawce stosowng nota ksiegowg i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, rownowartos¢
wynagrodzenia Wykonawcy, ktéremu powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.

§15
Rekojmia, gwarancja

1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie gwaranc;ji jakosci.

2. Termin gwarancji i rekojmi na caty wykonany przedmiot zamdéwienia (Roboty), o ktérym mowa w par.l umowy tj. na
wykonane roboty budowlane, prace montazowe, zastosowane materiaty i wyroby, wbudowane lub zamontowane urzadzenia
WYNOSi ..ccrrrnnaenne miesiecy (stownie: .......... miesiecy) liczac od daty odbioru koncowego ustalonej w protokole odbioru
koncowego robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wybdr przystugujgcych Zamawiajagcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutéw nalezy do
Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady
wyznaczajac termin na jej usuniecie.

W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest usuwacé wszelkie wady i usterki, ktore ujawnig
sie w terminie okreslonym w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie s3 one wynikiem niewfasciwego wykonania prac lub ich
wiasdciwosci, w tym wadliwosci uzytych materiatéw, technologii, urzgdzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen o
charakterze zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.

5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:

1) niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczestwu zycia, zdrowia,
mienia,
2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajgcego reklamacji.

6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 terminéw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z
zagdaniem Zamawiajgcego, a jezeli zgdanie Zamawiajacego nie zostanie spetnione w terminie przez niego wyznaczonym,
Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

§16
Zmiany umowy

Niezaleznie od przypadkéw uprawniajgcych do zmiany umowy w mysl powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,
stosownie do art.455 ust.1 pkt 1 PZP przewiduje sie mozliwosci zmian postanowien niniejszej umowy bez przeprowadzenia
nowego postepowania o udzielenie zamdwienia, w przypadku wystgpienia jednej z okolicznosci wymienionych w ustepach
kolejnych.

1. Do czasu zakonczenia wykonywania rob6t Zamawiajagcy ma prawo zmieni¢ zakresu i ilosci robét budowlanych
przewidzianych do wykonania, polecajac:
1) zaniechanie wykonania robét dotad niewykonanych, a ktérych wykonanie okazato sie zbedne, zmienity sie okoliczno-
Sci zwigzane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych robot nie lezy w interesie publicznym lub Zama-
wiajgcego, z zastrzezeniem, ze wartos¢ robot zaniechanych nie moze przewyzszy¢ 50% pierwotnej wartosci umowy;
2) wykonanie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami robét lub dokumentacjg techniczng,
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3)

wykonanie robdt dodatkowych, jesli potrzeba ich wykonania ujawnita sie w toku wykonywania prac, a powierzenie
ich wykonania nie wptywa na ogdlny charakter umowy (nie wykracza poza zakres przedmiotowy umowy).

2. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajgca z wydania polecenia zaniechania robét
lub wykonania robét dodatkowych i zamiennych, dokonywana bedzie przy uwzglednieniu ponizszych warunkéw:

1)

3)

4)

wynagrodzenie za wykonanie robdt zamiennych i dodatkowych wyliczane bedzie w_oparciu o sporzadzone przez

Zamawiajgcego (lub Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego) kosztorysy robdt zamiennych lub

dodatkowych, wedtug ponizszych zasad:

a) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowa-
niem czynnikdw cenotwdrczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie wyzszych niz $rednie ich
wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim obowigzujgcych dla Miasta
Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzadzenia danego kosztorysu.

b) ceny materiatéw i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz srednie ceny wg cennikdéw Seko-
cenbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatéw i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku
wg cennikow producentédw zawartych w przywotanych publikacjach.

c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatow i pracy sprzetu w przedmiotowych
cennikach, koszt materiatow i pracy sprzetu bedzie okreslony na podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert
lub faktur, do ktérych przystuguje doliczenie wtasciwych narzutéw na poziomie srednim dla danego okresu wg
Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w przypadku materiatéw, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

d) w przypadku robét/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, koszt tych robét/ustug bedzie
okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena oferty lub faktu-
ry jest ceng ostateczng i nie podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdlne
itp.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym niz sredni dla danego okresu wg Sekocenbud.

e) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zataczonych ofert i faktur. W przypadku ustalenia przez Zama-
wiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen niz wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce,
przyjmuje sie wartosci ustalone przez Zamawiajgcego

w przypadku ograniczenia zakresu robét (tzw. roboty zaniechane), wysokos$¢ obnizki wynagrodzenia (wartosé robét
zaniechanych) ustalona bedzie przez Zamawiajgcego na podstawie ceny (wartosci) czgstkowej przypisanej do
zaniechanej czesci robdét w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, w oparciu o sporzadzone przez
Zamawiajgcego (lub Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego) kosztorysy, wedtug ponizszych zasad:

a) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowa-
niem czynnikdw cenotworczych (tj. kosztow posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie nizszych niz $rednie ich
wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim obowigzujgcych dla Miasta
Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia danego kosztorysu;

b) ceny materiatéw i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie nizszych niz Srednie ceny wg cennikéw
Sekocenbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatow i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich
braku wg cennikdw producentéw zawartych w przywotanych publikacjach;

c¢) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy sprzetu w przedmiotowych
cennikach, koszt materiatéw i pracy sprzetu bedzie okreslony przez Zamawiajgcego na podstawie analizy rynku i
cen ofertowych, do ktérych przystuguje doliczenie wtasciwych narzutéw na poziomie srednim dla danego okre-
su wg Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w przypadku materiatow, oraz kosztow posrednich i zysku w przypadku
sprzetu;

d) wartos¢ robdt zaniechanych (obnizki wynagrodzenia wynikajgcej z polecenia zaniechania robét) nie moze
przekroczy¢ 50% wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w par.11 ust.2 .

e) W zwigzku z prawem Zamawiajacego do zaniechania okreslonych robdét, Wykonawcy nie przystuguja zadne
roszczenia z tytutu odstepnego, odszkodowania itp.

Zamawiajacy nie dopuszcza modyfikacji katalogéow (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji wtasnych poprzez za-

stosowanie witasnych wspdtczynnikdw zwiekszajacych/zmniejszajgcych nieprzewidzianych w tablicach katalogowych

oraz zmiany naktaddw pracy sprzetu i robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

Zmiany opisane w postanowieniach poprzedzajgcych winny by¢ dokumentowane Protokotami Koniecznosci i stosow-

nymi aneksami do umowy.

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:
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1)

wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej”, ktdra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwos¢ wykona-
nia sSwiadczenia albo jego czesci w dotychczas ustalonym terminie; pojecie ,sita wyzsza” oznacza wydarzenia ze-
wnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace po podpisaniu
umowy, a powodujace niemozliwos$¢ realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca moze powo-



2)

3)

UWAGA:
°
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fac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od
dnia jej zaistnienia ;

wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkdw atmosferycznych (odmiennych od warunkéw typowych dla dane-
go miejsca i czasu), co spowodowato zaktdcenia w realizacji Swiadczenia lub brak mozliwosci wykonywania $wiadcze -
nia (wstrzymanie wykonania), niezawinione przez Wykonawce, w szczegdlnosci w sytuacji wystgpienia klesk zywioto-
wych oraz warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot budowlanych zgodnie z ich specyfika-
cja techniczng, wiedzg i sztukg budowlang albo uniemozliwiajacych zachowanie rezimu technologicznego, a takze
uniemozliwiajacych przeprowadzenie prob i sprawdzen lub dokonywanie odbioréw (np. niskie temperatury, inten-
sywne opary deszczu), przy czym Wykonawca moze powotaé sie na zaistnienie niekorzystnych warunkéw atmosfe-
rycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia ich zaistnienia;

braku mozliwo$¢ realizacji Swiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, a w
szczegdlnosci:

a) opodznienia innych inwestycji, robdt budowlanych lub prac prowadzonych przez Zamawiajgcego lub innych
zamawiajacych, ktére to inwestycje, roboty lub prace kolidujg z wykonaniem przedmiotu umowy, co
uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy;

b) opdinienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z umowy lub przepiséw powszech-
nie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy ;

c) opdznienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwolen, opinii, uzgod-
nien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania przed-
miotu umowy przez Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy ;

d) opdzinienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich, ktére to opdznie-
nie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wykonywania
przedmiotu umowy, co ma wptyw na termin wykonania umowy;

e) wstrzymania wykonania umowy lub jej czesci przez Zamawiajgcego lub organ wtadzy publicznej z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w
dotychczas ustalonym terminie;

f)  wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktdrg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujgcej
koniecznoscig wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce;

g) koniecznosci usuniecia btedow, brakéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i pozostatej
dokumentacji technicznej;

h) koniecznosci uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagaja;

i)  wystgpienia w trakcie realizacji zamdwienia zmian przepiséw prawa majgc wptyw na zakres lub sposdb reali-
zacji umowy, co spowodowato koniecznos$¢ dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepiséw;

j) opdzinienia lub odmowy udostepnienia Wykonawcy placu budowy (miejsca wykonywania robdt), z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy;

k) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikdw produkcji (w szczegdl-
nosci surowcéw, materiatéw lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu
umowy, tj. powoduje w szczegdlnosci opdznienie w postepie robét, a Wykonawca, pomimo zachowania na-
lezytej starannosci nie mogt temu zapobiec;

I)  koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych na wniosek Zamawiajgcego, ktérych wykonanie
stato sie konieczne, a wykonanie umowy (zamowienia podstawowego) jest uzaleznione od tych robét;

m) wystgpienia okolicznosci zwigzanych z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub zagrozenia epidemiolo-
gicznego, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie w wykonaniu umowy;

n) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w dokumentacji postepowania (SWZ) warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w
szczegolnosci:

e natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

e konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

e wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw geologicznych,
warunkdw terenowych w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzo-
wanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastruktural-
nych.

We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust.4 zmiana terminu wykonania zamdwienia dokonuje sie po
powiadomieniu Zamawiajgcego przez Wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystg-
pienia przez Zamawiajacego w formie spisanego na te okolicznos¢ Protokotu Koniecznosci, podpisanego przez przed-
stawicieli obu stron tj. inspektora nadzoru ADM oraz Wykonawcy (lub kierownika robét wykonawcy) i przedktadane -



go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Termin wykonania umowy ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robét z wyzej wymienionych przyczyn (prze-
szkdd), okreslonych w Protokole Koniecznosci, a niezbedny do zakonczenia wykonywania umowy w sposdb nalezyty,
nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci (przeszkdd) oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkdw tych
okolicznosci.

4. Dopuszczalna jest zmiana sposobu realizacji zamdwienia (tzw. zmiany technologiczne lub materiatowe) w przypadku:

1) pojawienia sie na rynku czesci, materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub podwyisze-
nie jakosci wykonanych robat;

2) pojawienia sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamodwienia pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu
realizacji zamowienia lub jego kosztdw, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) koniecznosci realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wska-
zane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwia-
zan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) koniecznosci realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

5) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji (w szczegdlnosci
surowcéw, materiatéw lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos$¢ wykonania przedmiotu umowy;

6) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania poprawek, zmian lub uzupet-
nien dokumentacji projektowej a ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych lub
materiatowych) wykonania robét lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub istot-
nie wstrzyma realizacje robét — zmianie moze ulec odpowiednio sposéb i termin realizacji robdt oraz wynagrodze-
nie wykonawcy.

UWAGA:

W przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktére wymagane byto posiadanie okreslo-
nym prawem Swiadectw, certyfikatow lub innych podobnych zaswiadczen, takie Swiadectwa, certyfikaty lub zaswiad-
czenia bedg zawsze wymagane wobec urzgdzen lub materiatéw, zastepujacych te proponowane w ofercie Wykonaw-
cy.

We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 zmiana umowy dokonuje sie po powiadomieniu Zamawiajgce-
go przez Wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia przez Zamawiajgcego w
formie spisanego na te okolicznos¢ Protokotu Koniecznosci, podpisanego przez przedstawicieli obu stron tj. inspek-
tora nadzoru ADM oraz wykonawcy (lub kierownika robdt wykonawcy) i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawia-
jacemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt 1-3 nie mogg stanowi¢ podstawy do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt 4-5 beda wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu
umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wy-
facznie w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom.

Kazda ze wskazanych w pkt 1-5 zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Dopuszczalna jest — za pisemng zgoda Zamawiajgcego - zmiana podwykonawstwa lub oséb skierowanych do realizacji
umowy w nastepujacych przypadkach:
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1) zmiany osoéb skierowanych do realizacji zamoéwienia w odniesieniu do oséb wskazanych przez Wykonawce na eta-
pie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polegac
na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osobg, ktéra bedzie posiada¢ kwalifikacje potwierdzajgce spetnienie
warunkéw udziatu w postepowaniu przez Wykonawce lub gdy Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo
punktéw w ramach kryterium oceny ofert ,,Doswiadczenie kadry Wykonawcy” za doswiadczenie i kwalifikacje za-
stepujacej osoby, co osoby wskazanej pierwotnie w ofercie;

2) zmiany podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekono-
micznej polegat Wykonawca, ubiegajac sie o udzielenie zamdwienia publicznego w sytuacji, gdy nie dysponuje juz
takimi zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jesli wykaze on, ze zastepujgcy podmiot lub wykonawca sa-
modzielnie spetnia okreslone w dokumentach zamdwienia warunki udziatu w postepowaniu;

3) innych zmian dotyczacych podwykonawstwa takich jak:

a) zmiana podwykonawcy,

b) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie Wykonawcy,

c) rezygnacja z udziatu podwykonawcy w realizacji zamodwienia,

d) powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy, pomimo niewskazania w ofercie Wykonawcy
czesci zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;



6. Dopuszczalna jest — za pisemng zgodg Zamawiajgcego — zmiana podmiotowa Wykonawcy poprzez zmiany w sktadzie
wykonawcéw wspdlnie realizujagcych umowe spowodowana nabyciem przez osobe trzecig przedsiebiorstwa jednego z ww.
podmiotéw lub jego zorganizowanej czesci, albo nabycia przez osobe trzecig istotnych aktywdw tego podmiotu, o ile ustalony
w taki sposob sktad dotychczasowego /nowego Wykonawcy spetnia warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodzg wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia sto -
sowania przepiséw ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

7. Dopuszczalna jest zmiana postanowienn umowy dotyczacych odbioréw roboét oraz uzyskiwania stosownych pozwolen,
uzgodnien, decyzji itp. - w nastepujacych przypadkach :

1) zmiany sposobu, terminéw i zakresu przeprowadzania odbioréw czesciowych, odbioru koricowego, prob lub testéw
w sytuacji, gdy zmiana taka okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu zamoéwie-
nia przez Wykonawce, a w szczegdlnosci, gdy zmianie ulegnie technologia wykonywania poszczegdlnych robét lub ro-
dzaj zastosowanych urzadzen;

2) zmiany obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robdt budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie
lub zmiane sposobu ich realizacji np. w zakresie odnoszacym sie do uzyskania odpowiednich decyzji administracyj-
nych, pozwolen, zgdd lub uzgodnient w sytuacji, gdy podmiot trzeci (np. Inzynier Kontraktu) lub Zamawiajacy takich
obowigzkdw nie wykonali (o ile obowigzek taki nie obcigzat zgodnie z umowg Wykonawcy) lub ich wykonanie moze
wigzac sie z utrudnieniami, ktére mogg wptynac¢ na mozliwos¢ wykonania umowy przez Wykonawce lub zmiana taka
wynika ze zmian prawa ;

8. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajacych wprowadzenie zmiany umowy, podlega¢ bedzie kazdo-
razowo ocenie Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany
jest do realizacji zamowienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ i zawartej przez strony umowie.

9. Zmiany, o ktérych mowa niniejszym paragrafie, wymagajg obopdlnej zgody stron umowy. Zmiany Umowy nie mogg modyfi-
kowac ogdlnego jej charakteru. Zmiany dokumentowane bedg przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy, pod
rygorem niewaznosci, chyba ze Umowa stanowi inacze;j.

10. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian umowy na podstawie ustawy PZP oraz dokonywania nie-
istotnych zmian umowy, ktdre nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany umowy: zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy np. zmiana zrodta
finansowania umowy, danych teleadresowych (siedziba, adres korespondencyjny, e-mail itp.).

§17
1. Oprécz wypadkédw wskazanych w Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamdwien Publicznych, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,

2) zajecie istotnych sktadnikdw majgtku Wykonawcy na mocy orzeczenia sgdu, organu egzekucyjnego lub innego
organu wtadzy publicznej,

3) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionej przyczyny mimo uptywu 14 dni od daty protokolarnego przejecia
placu budowy, z przyczyn nie lezgcych po stronie Zamawiajgcego, badz przerwat realizacje robdt na okres dtuzszy
niz 14 dni i nie wznowit ich prowadzenia pomimo wezwania i udzielenia mu dodatkowego terminu na wznowienie
realizacji robot,

4) Zamawiajgcy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezposrednich zaptat jest wieksza niz 10%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

2. 7 powyzszych uprawnien Zamawiajgcy moze skorzysta¢ do uptywu 6 miesiecy liczac od uptywu terminu okreslonego w
par.2 ust.1 umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robét,

2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie magt spetnic¢
swoich zobowigzann umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od zawiadomienia.

4. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy
protokét inwentaryzacji robét w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktérg obcigza
przyczyna odstagpienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace, jezeli
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odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz niezwtocznie, a
najpozniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia i odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na podstawie ceny (wartosci)
czastkowej przypisanej do wykonanej czesci robét w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, na podstawie
minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej Informacji o stawkach robocizny
kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztow posrednich, zysku i
kosztéw zakupu materiatdw na poziomie Sredniej krajowej podanych w ostatniej Informacji o stawkach robocizny
kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS SEKOCENBUDU, zastrzega sie jednak, 7?e w przypadku gdy
odstgpienie nastgpito z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce, tak okreslone wynagrodzenie bedzie dodatkowo obnizone o
10% , niezaleznie od naliczenia kary umownej z tytutu odstapienia.

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr miejsca realizacji robét.

§18
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie: .......ccccccecvvvnnee. w wysokosci 5% (piec procent)
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust.2 tj. w KwoCie ......ccccevvrvrerverrenenne. , STOWNIE i

2. Strony postanawiajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu nie wykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

3. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
jedng lub kilka form, zgodnie z zapisami SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej ;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke
samorzadu terytorialnego ;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreSlonych w przepisach o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawéw ;

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten
okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku wydtuzenia okresu realizacji zamdéwienia Wykonawca ma obowigzek odpowiedniego wydtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia, przy czym w przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Zwrot zabezpieczenia odpowiadajacy 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. Pozostate 30% zostanie zwrdcone
Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi, o ktérym mowa w par.15 ust.2.

8. Strony zgodnie ustalajg, ze uznanie przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany w rozumieniu ust.7
nastepuje przez podpisanie protokotu odbioru koricowego bez zastrzezen, w szczegdlnosci bez wskazania ujawnionych wad,
usterek lub brakéw. W przypadku sporzgdzenia protokotu odbioru koricowego stwierdzajagcego ujawnienie wad, usterek lub
brakéw, uznanie przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany nastgpi przez spisanie protokotu
potwierdzajgcego ich usuniecie.

§19

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z informacjg Zamawiajacego dotyczacg przetwarzania danych osobowych dla
potrzeb realizacji postepowania przetargowego oraz niniejszej umowy (tzw. klauzula informacyjna RODO).

2. Wykonaweca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec oséb fizycznych,
od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w celu ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia publicznego w
niniejszym postepowaniu. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do przetwarzania danych osobowych
objetych sktadang ofertg, jej zatgcznikami i dokumentami sktadanymi w toku postepowania o udzielenie zamdwienia, w
zakresie i celach zgodnych z tym postepowaniem.

3. Wykonawca zobowigzuje sie informowaé wszelkie osoby, dziatajace na jego rzecz lub w jego imieniu w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej Umowy, o mozliwosci przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiajgcego oraz o tresci
klauzuli informacyjnej, znajdujgcej sie w niniejszej Umowie oraz na wskazanej w niej stronie internetowej.
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§20
Przeniesienie praw i obowigzkéow

1. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy: jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktérej mowa w ust.1 wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkdédw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1 dopdéki Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze sSrodkéw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynnosé¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem
Zamawiajgcego bezskuteczne.

§21

1. W czasie trwania umowy oraz w _okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwie firmy Wykonawcy ;

2) wszczeciu postepowania uktadowego w stosunku do Wykonawcy ;

3) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy ;

4) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy ;
2. Biezgce uzgodnienia, dyspozycje, notyfikacje, zawiadomienia itp. oswiadczenia, dla ktérych umowa nie zastrzega wyraznie
formy pisemnej sktadane w ramach realizacji Umowy moga byé sktadane pisemnie lub przy uzyciu poczty elektronicznej na
nastepujgce adresy:

1) dla Zamawiajacego:

® ADM Sp. z 0.0. ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydg0SzZCZ; €-Mail: ..cc.eeuerreererereresseeessesseesesssessessessessessessessessessessessessessens
2) dla Wykonawcy:

-_a w przypadku pisemnego powiadomienia o zmianie tych danych na adres, ktéry zostat ostatnio przez Strone wskazany.

3. Stosowanie poczty elektronicznej nie dotyczy oswiadczen w sprawie zmiany, wypowiedzenia, rozwigzania, odstgpienia od
umowy; czynnosci te wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Oswiadczenia i zawiadomienia przesytane na adresy korespondencyjne stron podane w niniejszej umowie, badz
odpowiednio w ostatnim, pisemnym powiadomieniu o nowym adresie dla korespondencji bedg uwazane za skutecznie
doreczone adresatowi takze w przypadku, gdyby do doreczenia tego fizycznie nie doszto wskutek odmowy przyjecia lub
zaniechania poinformowania o nieaktualnosci adresu. W takim przypadku za chwile doreczenia uwazaé sie bedzie chwile
podjecia préby doreczenia przesytki przez doreczyciela.

§22

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie wtasciwe przepisy PZP, Kodeksu cywilnego,
a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

2. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg strony dazy¢ bedg do ugodowego rozstrzygniecia
sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

3. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sadem wytgcznie wtasciwym do rozpoznawania sporow
powstatych w zwigzku z niniejszg umowa jest wtasciwy rzeczowo sad powszechny w Bydgoszczy.

4. Umowe niniejszg sporzagdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy, a dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(data i podpis)
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KLAUZULA INFORMACYINA DLA OSOB REPREZENTUJACYCH KONTRAHENTA/KLIENTA | 0SOB PODANYCH DO KONTAKTU

Zgodnie z art.14 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, ze wspdtadministratorami Pani/Pana danych osobowych
jako osoby reprezentujacej naszego kontrahenta/klienta lub osoby wskazanej przez kontrahenta/klienta do kontaktu s3: Miasto Bydgoszcz z siedziba przy ul. Jezuickiej 1, 85-102
Bydgoszcz oraz Administracja Doméw Miejskich ADM Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz. Szczegétowe informacje dotyczace przetwarzania danych
osobowych dostepne sg na stronie internetowej www.adm.com.pl w zaktadce ,Dla mieszkaricéw/Ochrona danych osobowych/Obowigzek informacyjny”.
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